

公共工事発注見通し(10月1日公表分)

【3期】

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
1	深丘園運営事業	深丘園火葬炉設備修繕	深谷市山河地内	2ヶ月	タイル・れんが・ブロック工事	・台車ブロック交換 ・主燃炉N煉瓦修繕	随意契約	平成29年10月	
2	農業基盤整備事業	排水路整備工事(農29-2)	深谷市針ヶ谷地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=130m	一般競争入札	平成29年10月	
3	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新29-12工区)	深谷市本郷地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=970m	一般競争入札	平成29年10月	入札時期変更
4	深谷市水道事業	舗装本復旧工事(更新29-1工区)	深谷市栄町地内ほか	4ヶ月	舗装工事	舗装工 一式(4,000㎡)	一般競争入札	平成29年10月	入札時期変更
5	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新29-3工区)	深谷市上柴町西1丁目地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=350m	一般競争入札	平成29年10月	工事概要、入札時期変更
6	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新29-11工区)	深谷市岡部地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=480m	一般競争入札	平成29年10月	入札時期変更
7	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新29-17工区)	深谷市島山地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=570m	一般競争入札	平成29年10月	工事場所、入札時期変更
8	深谷市水道事業	配水管布設替工事(国道29-2工区)	深谷市長在家地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=30m	一般競争入札	平成29年10月	工事期間、入札時期変更
9	深谷市水道事業	取水ポンプ盤更新工事(第22号、第24号水源)	上敷免地内ほか	5ヶ月	電気工事	取水ポンプ盤更新 N=2箇所	一般競争入札	平成29年10月	工事名称、工事場所変更
10	深谷市水道事業	配水管布設替工事(29-2工区)	深谷市東方地内	3ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=300m	一般競争入札	平成29年10月	工事概要、入札時期変更
11	道路維持管理事業	側溝布設替工事	緑ヶ丘地内	5ヶ月	土木一式工事	L=80m	一般競争入札	平成29年10月	
12	橋りょう維持管理事業	橋梁補修工事(東橋)	西島町1丁目地内	5ヶ月	土木一式工事	橋梁補修一式	一般競争入札	平成29年10月	
13	橋りょう維持管理事業	橋梁補修工事(永徳屋橋)	緑ヶ丘地内ほか	5ヶ月	土木一式工事	橋梁補修一式	一般競争入札	平成29年10月	
14	交通安全施設設置管理事業	交通安全施設修繕	深谷市武蔵野地内ほか	4ヶ月	塗装工事	L=6,000m	一般競争入札	平成29年10月	工事概要変更
15	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市普濟寺地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=70m	一般競争入札	平成29年10月	入札時期変更
16	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市長在家地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=145m	一般競争入札	平成29年10月	入札時期変更
17	排水路整備管理事業	排水路整備工事(その5)	深谷市中瀬地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=140m	一般競争入札	平成29年10月	入札時期変更

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
18	排水路整備管理事業	排水路整備工事	深谷市岡地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=68m	一般競争入札	平成29年10月	入札時期変更
19	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市上原地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=120m	一般競争入札	平成29年10月	
20	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市武蔵野地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=100m	一般競争入札	平成29年10月	
21	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市血洗島地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=100m	一般競争入札	平成29年10月	入札時期変更
22	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市山河地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=120m	一般競争入札	平成29年10月	入札時期変更
23	幼稚園施設大規模改修事業	大寄幼稚園園舎解体工事	深谷市内ヶ島地内	3ヶ月	とび・土工工事	木造 平屋建て 延床面積204㎡ 園舎の解体工事	一般競争入札	平成29年10月	
24	市民文化会館管理運営費	深谷市民文化会館冷温水発生機改修工事	深谷市本住町地内	9ヶ月	管工事	冷温水発生機改修工事	一般競争入札	平成29年10月	工事期間変更
25	深谷グリーンパーク管理運営事業	消防用設備交換工事	深谷市榎合地内	4ヶ月	消防施設工事	消防用設備交換工事	一般競争入札	平成29年10月	
26	国済寺土地区画整理事業	国済寺土地区画整理事業 水道管布設工事(29-1)	深谷市国済寺地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=123m	一般競争入札	平成29年10月	工事概要、工事期間変更
27	国済寺土地区画整理事業	国済寺土地区画整理事業 街路築造工事(29-2)	深谷市国済寺地内	3ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=80m	一般競争入札	平成29年10月	新規
28	中央土地区画整理事業	中央土地区画整理事業 上下水道管布設工事(29-1)	深谷市仲町地内	3ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=30m	一般競争入札	平成29年10月	新規
29	深谷市水道事業	消火栓設置工事(29-1工区)	深谷市下手計地内ほか	4ヶ月	土木一式工事	消火栓設置工事一式	一般競争入札	平成29年11月	入札時期変更
30	道路維持管理事業	舗装修繕工事	菅沼地内	4ヶ月	舗装工事	L=250m 切削オーバーレイ工	一般競争入札	平成29年11月	入札時期変更
31	道路維持管理事業	舗装修繕工事	沓掛地内	4ヶ月	舗装工事	L=370m BH破碎、舗装打替	一般競争入札	平成29年11月	入札時期変更
32	道路維持管理事業	舗装修繕工事	武蔵野地内	4ヶ月	舗装工事	L=440m BH破碎、舗装打替	一般競争入札	平成29年11月	入札時期変更
33	交通安全施設設置管理事業	交通安全施設修繕	深谷市長在家地内ほか	4ヶ月	塗装工事	L=5,000m	一般競争入札	平成29年11月	新規
34	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市岡部地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=100m	一般競争入札	平成29年11月	入札時期変更
35	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市戸森地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=95m	一般競争入札	平成29年11月	入札時期変更

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
36	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市田谷地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=180m	一般競争入札	平成29年11月	
37	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市柏合地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=135m	一般競争入札	平成29年11月	
38	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市中瀬地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=115m	一般競争入札	平成29年11月	
39	道路新設改良事業	歩道設置工事	深谷市境内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=100m	一般競争入札	平成29年11月	
40	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市菅沼地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=130m	一般競争入札	平成29年11月	
41	道路新設改良事業	舗装新設工事	深谷市内	3ヶ月	ほ装工事	アスファルト舗装一式	一般競争入札	平成29年11月	新規
42	道路新設改良事業	舗装新設工事	深谷市内	3ヶ月	ほ装工事	アスファルト舗装一式	一般競争入札	平成29年11月	新規
43	小学校施設整備維持事業	桜ヶ丘小学校多目的スペース床改修工事	深谷市上野台地内	3ヶ月	建築一式工事	校舎2・3階多目的スペース(約500㎡)の床改修工事	一般競争入札	平成29年11月	
44	小学校施設整備維持事業	川本北小学校正門改修工事	深谷市長在家地内	3ヶ月	とび・土工工事	門柱及び塀の改修工事	一般競争入札	平成29年11月	
45	小学校施設整備維持事業	桜ヶ丘・常盤・明戸小学校揚水ポンプ改修工事	深谷市上野台地内ほか	3ヶ月	管工事	桜ヶ丘小:ポンプ2台、常盤小:ポンプ4台、明戸小:ポンプ2台の更新	一般競争入札	平成29年11月	工事名称、工事場所、工事概要変更
46	中学校施設整備維持事業	藤沢・深谷中学校揚水ポンプ改修工事	深谷市人見地内ほか	3ヶ月	管工事	藤沢中:ポンプ2台、深谷中:ポンプ1台の更新	一般競争入札	平成29年11月	工事名称、工事場所、工事概要変更
47	国済寺土地区画整理事業	国済寺土地区画整理事業 街路築造工事(29-3)	深谷市国済寺地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=190m	一般競争入札	平成29年11月	新規
48	道路維持管理事業	側溝布設替工事	上野台地内	5ヶ月	土木一式工事	L=90m	一般競争入札	平成29年11月	入札時期変更
49	深谷市水道事業	配水管布設替工事(国道29-1工区)	深谷市西田地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=25m	一般競争入札	平成29年12月	工事期間、入札時期変更
50	道路新設改良事業	側溝布設工事	深谷市榛沢新田地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=60m	一般競争入札	平成29年12月	入札時期変更
51	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市黒田地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=130m	一般競争入札	平成29年12月	工事概要変更
52	北通り線整備事業	道路改良工事	深谷市東方地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=160m	一般競争入札	平成29年12月	
53	北通り線整備事業	歩道設置工事	深谷市原郷地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=100m	一般競争入札	平成29年12月	

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
54	北通り線整備事業	舗装新設工事	深谷市東方地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=700m	一般競争入札	平成29年12月	
55	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市中瀬地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=120m	一般競争入札	平成29年12月	新規
56	道路新設改良事業	舗装新設工事	深谷市内	3ヶ月	ほ装工事	アスファルト舗装一式	一般競争入札	平成29年12月	新規
57	道路新設改良事業	舗装新設工事	深谷市内	3ヶ月	ほ装工事	アスファルト舗装一式	一般競争入札	平成29年12月	新規
58	岡部公民館建設事業	(仮称)岡部公民館建築工事	深谷市普濟寺地内	15ヶ月	建築一式工事	延床面積約3,000㎡の公民館建設に伴う建築工事	一般競争入札	平成29年12月	入札時期変更
59	岡部公民館建設事業	(仮称)岡部公民館電気設備工事	深谷市普濟寺地内	15ヶ月	電気工事	延床面積約3,000㎡の公民館建設に伴う電気設備工事	一般競争入札	平成29年12月	入札時期変更
60	岡部公民館建設事業	(仮称)岡部公民館機械設備工事	深谷市普濟寺地内	15ヶ月	管工事	延床面積約3,000㎡の公民館建設に伴う機械設備工事	一般競争入札	平成29年12月	入札時期変更