

平成29年度 川越市設計・調査・測量発注見通し

(10月見直し)

(補足)

- 1 ここに記載してある事項については、本年10月現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載事項と異なる場合や、ここに記載していない案件が発注されることがあります。
- 2 予定価格が50万円を超えるものを掲載しています。
- 3 川越市上下水道局発注の設計・調査・測量については、掲載しておりません。
- 4 表「入札および契約の方法」欄の「競争入札」は、「制限付一般競争入札」または「指名競争入札」の何れかを示しています。

※「発注見通し」は、川越市ホームページでも公開しています。

[URL] <http://www.city.kawagoe.saitama.jp/>



川越市マスコットキャラクター

ときも

測量	1
建築設計	4
地質調査	7
補償	8
土木設計	9
その他	1 2
土木設計かつ地質調査	1 3

「入札及び契約の方法」欄の「競争入札」は、一般競争入札、指名競争入札の何れかを示しています。

名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
1 町名地番整理事業業務委託	大字豊田本地内 ほか2箇所	H29.5 ~ H30.3	測量	町名地番整理業務 62ha	競争入札	4月	発注済	都市整備課
2 市道0058号線境界確定測量業務委託	大字今福地内	H29.6 ~ H29.8	測量	用地測量	競争入札	4月	発注済	用地課
3 平成29年度地番図更新業務委託	元町1丁目3番地 1ほか	H29.7 ~ H30.3	測量	法務局からの通知及び国土調査の結果等に基づきGIS地番図データの更新を行う。	競争入札	6月	発注済	資産税課
4 郊外型駐車場拡張整備工事 測量調査業務委託	城下町53-4.5	H29.7 ~ H29.8	測量	郊外型駐車場拡張工事に伴う測量業務	競争入札	6月	発注済	観光課
5 地籍図作成等業務委託	大字南田島地内	H29.6 ~ H30.3	測量	平成28年度区の地籍図作成	競争入札	6月	発注済	建設管理課
6 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備 事業路線測量業務委託	大字府川地内	H29.6 ~ H29.10	測量	路線測量	競争入札	6月	発注済	道路街路課
7 水路整備計画(37-57ほか)測量業務委託	大字大袋	H29.5 ~ H29.10	測量	地形・用地測量	競争入札	6月	発注済	河川課
8 山王塚古墳地形測量調査業務委託	大塚1-21-11 ほか	H29.6 ~ H29.10	測量	地形測量	競争入札	6月	発注済	文化財保護課

名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
9 環境衛生センター敷地測量業務委託	大仙波1249-1	H29.8 ~ H30.3	測量	敷地周辺測量	競争入札	7月	発注済	環境施設課
10 中央通り線整備に係る現況測量業務委託	脇田本町地内	H29.8 ~ H30.3	測量	現地測量=7ha	競争入札	7月	発注済	川越駅西口まちづくり推進室
11 新河岸駅周辺地区整備事業に伴う基準点再設測量業務委託(その2)	大字砂新田地内ほか	H29.8 ~ H29.3	測量	基準点測量 一式	競争入札	7月	発注済	新河岸駅周辺地区整備事務所
12 市道3097号線路線・用地測量業務委託	大字鹿飼地内	H29.8 ~ H29.12	測量	路線測量、用地測量	競争入札	7月	発注済	道路街路課
13 市道1274号線路線・用地測量業務委託	上野田町地内	H29.9 ~ H29.12	測量	路線測量、用地測量	競争入札	8月	発注済	道路街路課
14 市道6461号線境界確定測量業務委託	大字中福地内	H29.9 ~ H29.11	測量	用地測量	競争入札	8月	発注済	用地課
15 市道0042号線境界確定測量業務委託	大字南田島地内	H29.10 ~ H29.12	測量	用地測量	競争入札	9月	発注済	用地課
16 (仮称)川越市森林公園拡張測量業務委託	大字砂新田169-1ほか	H29.11 ~ H30.2	測量	用地測量	競争入札	10月	委託場所変更期間(始期)変更 期間(終期)変更 入札時期変更	公園整備課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
17	川越市道路台帳補正業務委託	全域地内	H29.11 ~ H30.2	測量	道路台帳の補正	競争入札	10月	委託場所変更	建設管理課
18	主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業用地測量業務委託	大字府川地内	H29.11 ~ H30.3	測量	用地測量	競争入札	10月		道路街路課
19	九十川上流域水路測量業務委託	大字菅間ほか	H29.11 ~ H30.3	測量	地形・用地測量	競争入札	10月	期間(始期)変更 入札時期変更	河川課
20	内水対策測量業務委託	大字下小坂	H29.11 ~ H30.3	測量	用地測量	競争入札	10月	期間(始期)変更 入札時期変更	河川課
21	市道1037・1066号線ほか一路線境界確定測量業務委託	今成3丁目地内ほか	H29.11 ~ H30.2	測量	用地測量	競争入札	10月		用地課
22	単価契約に伴う境界測量業務委託	市内各所	H29.12 ~ H30.3	測量	境界確定業務一式	競争入札	11月	期間(始期)変更 期間(終期)変更 入札時期変更	道路環境整備課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
23	旧川越織物市場部材修復等設計業務委託	松江町2-11-10 ほか	H29.6 ~ H30.12	建築設計	文化財の復原工事に向けた解体作業及び部材修復設計	随意契約	5月	発注済	都市景観課
24	川越市旧斎場解体工事設計業務委託	旭町1丁目20番地9	H29.7 ~ H29.9	建築設計	旧斎場解体工事の設計	競争入札	6月	発注済	斎場
25	川越市老人福祉センター西後楽会館耐震補強等設計業務委託	大字笠幡3574番地	H29.7 ~ H30.3	建築設計	耐震補強及び改修の設計業務を行う。	競争入札	6月	発注済	高齢者いきがい課
26	中学校 空調設備導入基礎調査業務委託 22校	仙波町5-6 ほか 21箇所	H29.7 ~ H30.1	建築設計	空調設備導入に伴う基礎調査を実施する。	競争入札	6月	発注済	教育財務課
27	小学校 空調設備導入実施設計業務委託 その1	郭町1-1-1 ほか3 箇所	H29.7 ~ H30.1	建築設計	空調設備導入工事の設計を行う。	競争入札	6月	発注済	教育財務課
28	小学校 空調設備導入実施設計業務委託 その2	今成2-42-1 ほか 3箇所	H29.7 ~ H30.1	建築設計	空調設備導入工事の設計を行う。	競争入札	6月	発注済	教育財務課
29	小学校 空調設備導入実施設計業務委託 その5	木野目1451ほか 1箇所	H29.7 ~ H30.1	建築設計	空調設備導入工事の設計を行う。	競争入札	6月	発注済	教育財務課
30	小学校 空調設備導入実施設計業務委託 その3	新宿町6-9-1ほ か1箇所	H29.7 ~ H30.1	建築設計	空調設備導入工事の設計を行う。	競争入札	6月	発注済	教育財務課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
31	蔵造り資料館店蔵ほか耐震化工事監理業務委託	幸町7-9	H29.7 ~ H31.3	建築設計	工事監理	随意契約	6月	発注済	博物館
32	小学校 空調設備導入実施設計業務委託その4	大塚2-10-1 ほか1箇所	H29.7 ~ H30.1	建築設計	空調設備導入工事の設計を行う。	競争入札	6月	発注済	教育財務課
33	子育て安心施設新築工事基本設計業務委託	中原町2-1-9	H29.7 ~ H29.12	建築設計	子育て安心施設新築工事の基本設計	競争入札	7月	発注済	地域創生課
34	川越市立霞ヶ関小学校 外部改修工事設計業務委託	笠幡177	H29.10 ~ H30.1	建築設計	外部改修工事の設計を実施する。	競争入札	9月	取止め	教育財務課
35	川越市立福原中学校 外部改修工事設計業務委託	今福512	H29.10 ~ H30.1	建築設計	外部改修工事の設計を実施する。	競争入札	9月	取止め	教育財務課
36	高階市民センターほか2箇所建築設備等定期点検業務委託	大字藤間27番地1ほか2箇所	H29.9 ~ H30.3	建築設計	高階市民センターほか2箇所の建築設備及び防火設備の定期点検	競争入札	9月	発注済	地域づくり推進課
37	川越市立高階西中学校 トイレ改修工事設計業務委託	砂新田2593	H29.11 ~ H30.2	建築設計	トイレ改修工事の設計を行う。	競争入札	10月	期間(始期)変更 期間(終期)変更 入札時期変更	教育財務課
38	川越市立霞ヶ関西小学校 トイレ改修工事設計業務委託	笠幡3971-4	H29.11 ~ H30.2	建築設計	トイレ改修工事の設計を行う。	競争入札	10月	期間(始期)変更 期間(終期)変更 入札時期変更	教育財務課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
39	川越市立野田中学校 トイレ改修工事設計業務委託	野田町2-19-14	H29.11 ~ H30.2	建築設計	トイレ改修工事の設計を行う。	競争入札	10月		教育財務課
40	川越市立芳野小学校 外部改修工事設計業務委託	鴨田331	H29.11 ~ H30.2	建築設計	外部改修工事の設計を実施する。	競争入札	10月		教育財務課
41	旧川越織物市場改修工事監理業務委託	松江町2-11-10 ほか	H30.3 ~ H31.12	建築設計	工事監理	随意契約	2月		都市景観課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
42	新河岸駅周辺地区整備事業に伴う土質調査業務委託	大字砂地内	H29.5 ~ H29.7	地質調査	土質調査 一式	競争入札	5月	発注済	新河岸駅周辺地区整備事務所
43	環境衛生センター地質調査業務委託	大仙波1249-1	H29.8 ~ H30.3	地質調査	敷地内地質調査	競争入札	7月	発注済	環境施設課
44	南古谷保育園仮園舎建設用地地質調査等業務委託	並木西町1番地6ほか	H29.10 ~ H29.12	地質調査	南古谷保育園仮園舎建設用地の地質調査等	競争入札	9月	発注済	保育課
45	道目木橋土質調査業務委託	大字笠幡地内	H29.11 ~ H30.2	地質調査	地質調査:10m、2箇所	競争入札	10月		道路街路課
46	川越市立城南中学校 傾斜地地質調査業務委託	新宿町3-19-1	H29.12 ~ H30.3	地質調査	傾斜地の地質調査を実施する。	競争入札	11月	期間(始期)変更 期間(終期)変更 入札時期変更	教育財務課
47	(仮称)南古谷保育園建設用地地質調査等業務委託	並木西町16番地15	H30.1 ~ H30.3	地質調査	南古谷保育園建設用地の地質調査等	競争入札	1月		保育課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
48	新宿町三丁目交差点改良に係る物件調査業務委託	新宿町一丁目地内	H29.6 ~H29.11	補償	木造建物調査積算＝一式、営業補償調査積算＝一式、その他＝一式	競争入札	5月	発注済	川越駅西口まちづくり推進室
49	市道0042号線ほか一路線物件調査等業務委託	大字南田島地内ほか	H29.10 ~H29.12	補償	物件調査積算	競争入札	9月	発注済	用地課
50	川越市立南古谷小学校 増築工事環境事後調査業務委託	木野目1451	H29.11 ~ H30.2	補償	増築工事環境事後調査を実施する。	競争入札	10月	期間(始期)変更 期間(終期)変更 業種変更 入札時期変更	教育財務課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
51	今福上地区土地改良事業施行報告書作成業務委託	大字今福地内	H29.5 ~H29.10	土木設計	パイプライン工事に伴う土地改良法の手続き 一式	随意契約	5月	発注済	農政課
52	主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業詳細設計業務委託	大字府川地内	H29.6 ~H29.10	土木設計	道路詳細設計	競争入札	5月	発注済	道路街路課
53	本川越駅西口周辺まちづくり検討支援業務委託	中原町2丁目地内ほか	H29.6 ~ H30.3	土木設計	本川越駅西口周辺のまちづくりについて検討を行うもの	競争入札	6月	発注済	都市計画課
54	霞ヶ関駅北口周辺まちづくり検討支援業務委託	大字的場地内	H29.6 ~ H30.3	土木設計	霞ヶ関駅北口周辺のまちづくりについて検討を行うもの	競争入札	6月	発注済	都市計画課
55	主要地方道川越日高線交通安全施設整備事業(笠幡駅周辺整備)道路詳細設計業務委託	大字笠幡地内	H29.7 ~ H30.3	土木設計	県道川越日高線詳細設計 1式	競争入札	6月	発注済	都市整備課
56	川越駅西口歩行者用デッキ延伸詳細設計業務委託	脇田本町地内	H29.6 ~ H30.3	土木設計	歩行者用デッキ詳細設計	競争入札	6月	発注済	川越駅西口まちづくり推進室
57	橋りょう補修設計業務委託	大字今福地内ほか	H29.7 ~ H30.2	土木設計	橋りょう数:4橋 橋面防水工:1,800平方メートルほか	競争入札	6月	発注済	道路街路課
58	市道6418号線交差点予備設計業務委託	大字藤間地内	H29.7 ~H29.12	土木設計	交差点予備設計	競争入札	6月	発注済	道路街路課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
59	準用河川久保川橋梁詳細設計業務委託	岸町3丁目	H29.7 ~ H30.3	土木設計	橋梁詳細設計	競争入札	6月	取止め	河川課
60	喜多院周辺地区都市景観形成地域指定支援業務委託	小仙波町1丁目ほか	H29.7 ~ H30.3	土木設計	平成28年度に策定した景観形成基準案に対する住民との合意形成・基準確定手続きの支援	競争入札	6月	発注済	都市景観課
61	川越市広域幹線道路検証業務委託	大字笠幡地内ほか	H29.8 ~ H30.3	土木設計	都市計画道路の線形変更や無電柱化の検討を行うもの	競争入札	7月	発注済	都市計画課
62	立門前線道路詳細設計	連雀町地内ほか	H29.7 ~ H30.2	土木設計	道路詳細設計 延長=220メートル	競争入札	7月	発注済	都市景観課
63	橋りょう長寿命化修繕計画	市内全域	H29.8 ~ H30.3	土木設計	239橋	競争入札	7月	発注済	道路街路課
64	橋りょう点検業務委託その1	市内全域	H29.8 ~ H30.1	土木設計	橋長2m~5m:23橋 橋長15m以上:5橋	競争入札	7月	発注済	道路街路課
65	川越市初雁公園基本計画策定支援業務委託	郭町2丁目地内	H29.8 ~ H30.3	土木設計	基本計画策定支援	競争入札	7月	発注済	公園整備課
66	地区街づくり協議会専門家支援業務委託	連雀町ほか	H29.8 ~ H30.3	土木設計	川越市地区街づくり推進条例により登録を行った協議会に専門家支援を行うもの	競争入札	8月	発注済	都市計画課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
67	橋りょう点検業務委託その2	市内全域	H29.9 ~ H30.2	土木設計	橋長15m以上:15橋	競争入札	8月	発注済	道路街路課
68	準用河川久保川護岸詳細設計業務委託	岸町3丁目	H29.9 ~ H30.3	土木設計	護岸詳細設計	競争入札	9月	発注済	河川課
69	橋りょう点検業務委託その3	市内全域	H29.10 ~ H30.3	土木設計	橋長15m以上:20橋	競争入札	9月	発注済	道路街路課
70	今福上地区パイプライン実施設計業務委託	大字今福地内	H29.9 ~ H30.2	土木設計	パイプライン実施設計L=2.3km	随意契約	10月	入札時期変更	農政課
71	鶴ヶ島駅西口駅前広場改修工事詳細設計	鯨井新田地内	H29.11 ~ H30.3	土木設計	詳細設計業務一式	競争入札	10月	期間(始期)変更 入札時期変更	道路環境整備課

	名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
72	仮称霞ヶ関西公民館新築工事監修業務委託	大字笠幡字黒浜 3001番地12 大字笠幡字黒浜 3001番地13	H29.10 ~ H31.3	その他	仮称霞ヶ関西公民館新築工事の監修業務を委託する。	随意契約	10月	入札時期変更	地域教育支援課
73	(仮称)南古谷保育園アスベスト調査業務委託	並木西町16番地 15	H29.10 ~ H29.12	その他	南古谷保育園においてアスベスト含有対象建材の調査	競争入札	10月		保育課
74	資源化センター部品価格調査業務委託	鯨井782-3	H29.12 ~ H30.3	その他	資源化センターで使用する部品の市場価格調査	競争入札	11月		環境施設課

名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考	課名
75 路面下空洞調査業務委託	脇田本町地内ほか	H29.10 ~ H30.1	土木設計かつ地質調査	1路線 延長=1000メートル	競争入札	10月	発注済	道路環境整備課