

平成30年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 道路建設課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
市道1-18号線 歩道整備工事	増富地内	6月 ~ 10月	舗装工事	歩道整備L=100m	制限付一般競争入札	5月	
市道2-41号線 歩道整備工事	内牧地内	11月 ~ 3月	舗装工事	歩道整備L=35m	制限付一般競争入札	10月	
市道4-650号線 道路整備工事	増富地内	8月 ~ 12月	舗装工事	道路整備L=105m	制限付一般競争入札	7月	
市道2-1号線 側溝改修工事	内牧地内	7月 ~ 12月	舗装工事	側溝改修L=75m	制限付一般競争入札	6月	
市道8-448号線外1路線 側溝改修工事	藤塚地内	11月 ~ 3月	舗装工事	側溝改修L=120m	制限付一般競争入札	10月	
市道1-23号線 道路舗装工事	増田新田	10月 ~ 1月	舗装工事	舗装整備L=160m	制限付一般競争入札	9月	
市道9-4284号線 道路舗装工事	米島	12月 ~ 3月	舗装工事	舗装整備L=200m	制限付一般競争入札	11月	
市道1-14号線 道路舗装工事	備後西四丁目他1	7月 ~ 10月	舗装工事	舗装整備L=165m	制限付一般競争入札	6月	
市道1-111号線 道路舗装工事	金崎	9月 ~ 1月	舗装工事	舗装整備L=290m	制限付一般競争入札	8月	
市道2-41号線 道路舗装工事	梅田三丁目	9月 ~ 1月	舗装工事	舗装整備L=130m	制限付一般競争入札	8月	
大枝橋外1橋補修工事	大枝外1地内	10月 ~ 2月	土木一式工事	橋りょう補修工事N=2橋	制限付一般競争入札	9月	

平成30年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 河川課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
藤塚桶入排水機改修工事	藤塚地内	8月～3月	機械器具設置工事	水中ポンプの分解整備	制限付一般競争入札	7月	
藤塚根郷排水機改修工事	藤塚地内	8月～3月	機械器具設置工事	水中ポンプの更新	制限付一般競争入札	7月	
米島ニュータウン第一調整池改修工事	米島地内	8月～3月	機械器具設置工事	水中ポンプの更新	制限付一般競争入札	7月	
旧倉松第二調節池改修工事	不動院野地内	8月～3月	土木一式工事	逆流防止ゲートの分解整備	制限付一般競争入札	7月	
南一丁目調整池改修工事	南一丁目地内	8月～3月	機械器具設置工事	水中ポンプの更新	制限付一般競争入札	7月	
パークアベニュー調節池改修工事	新宿新田地内	8月～3月	機械器具設置工事	制御盤の更新 水中ポンプの更新	制限付一般競争入札	7月	
千間6-2ゲート改修工事	千間一丁目地内	8月～3月	土木一式工事	ゲートの改修	制限付一般競争入札	7月	
4-4-1水路整備工事	南栄町地内	11月～3月	土木一式工事	コンクリート底盤設置工 L=60m	制限付一般競争入札	10月	
準用河川18号水路護岸工事	柵地内	11月～3月	土木一式工事	コンクリート土留設置工 L=80m	制限付一般競争入札	10月	
公共下水道会之堀川 第一幹線整備工事	中央六丁目地内	8月～3月	土木一式工事	水路整備 L=53.5	制限付一般競争入札	7月	
公共下水道粕壁ポンプ場 機械・電気設備工事(長寿命化)	粕壁東六丁目地内	7月～3月	機械器具設置工事	ポンプ更新、電気設備工事	制限付一般競争入札	6月	

平成30年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 下水道課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
公共下水道汚水管理設(30-1-2-1)工事	西金野井地内	5月 ~ 3月	土木一式工事	路線延長L=960m 開削工・マンホール工・取付管工 及び柵工・付帯工	制限付一般競 争入札	4月	
公共下水道汚水管理設(30-1-2-2)工事	西金野井地内	5月 ~ 3月	土木一式工事	路線延長L=760m 開削工・マンホール工・取付管工 及び柵工・付帯工	制限付一般競 争入札	4月	
公共下水道汚水管理設(30-1-2-3)工事	新宿新田地内	6月 ~ 3月	土木一式工事	路線延長L=1,060m 開削工・マンホール工・取付管工 及び柵工・付帯工	制限付一般競 争入札	5月	
公共下水道汚水管理設(30-1-2-4)工事	新宿新田地内	6月 ~ 3月	土木一式工事	路線延長L=950m 開削工・マンホール工・取付管工 及び柵工・付帯工	制限付一般競 争入札	5月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その1)工事	粕壁地内	9月 ~ 1月	舗装工事	舗装工A=4,800m ² 区画線工 一式	制限付一般競 争入札	8月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その2)工事	粕壁地内	9月 ~ 1月	舗装工事	舗装工A=2,400m ² 区画線工 一式	制限付一般競 争入札	8月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その3)工事	粕壁地内	9月 ~ 1月	舗装工事	舗装工A=4,200m ² 区画線工 一式	制限付一般競 争入札	8月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その4)工事	西八木崎二丁目外1	10月 ~ 1月	舗装工事	舗装工A=4,500m ² 区画線工 一式	制限付一般競 争入札	11月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その5)工事	西八木崎三丁目	10月 ~ 1月	舗装工事	舗装工A=4,200m ² 区画線工 一式	制限付一般競 争入札	9月	

平成30年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 下水道課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その6)工事	西八木崎三丁目	10月 ~ 1月	舗装工事	舗装工A=2,200m2 区画線工 一式	制限付一般競 争入札	9月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その7)工事	西金野井外1	12月 ~ 3月	舗装工事	舗装工A=1,300m2 区画線工 一式	制限付一般競 争入札	10月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その8)工事	新宿新田	12月 ~ 3月	舗装工事	舗装工A=2,650m2 区画線工 一式	制限付一般競 争入札	11月	
公共下水道管路施設長寿命化対 策工事	中央地内	10月 ~ 1月	土木一式工事	人孔蓋交換工N=56箇所	制限付一般競 争入札	9月	
公共下水道管路施設地震対策(そ の1)工事	粕壁二丁目外	11月 ~ 3月	土木一式工事	可とう継手設置 N=40箇所 人孔浮上対策 N=60箇所	制限付一般競 争入札	10月	
公共下水道管路施設地震対策(そ の2)工事	梅田三丁目外	11月 ~ 3月	土木一式工事	可とう継手設置 N=40箇所 人孔浮上対策 N=60箇所	制限付一般競 争入札	10月	
公共下水道管路施設地震対策(そ の3)工事	南中曽根外	11月 ~ 3月	土木一式工事	可とう継手設置 N=40箇所 人孔浮上対策 N=60箇所	制限付一般競 争入札	10月	
公共下水道ポンプ施設地震対策 工事	飯沼315番地1	10月 ~ 3月	土木一式工事	総合地震対策一式	制限付一般競 争入札	9月	
公共下水道管渠等維持(その1) 工事	米島地内	10月 ~ 3月	土木一式工事	部分補修工(非開削) N=40箇所	制限付一般競 争入札	9月	
公共下水道管渠等維持(その2) 工事	中央地内	10月 ~ 3月	土木一式工事	人孔蓋交換工N=20箇所	制限付一般競 争入札	9月	
		~					
		~					

平成30年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 まちづくり推進課(西金野井)

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
区画道路築造(6-41)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	11月 ~ 2月	土木一式工事	側溝布設 L=130m 水道工事φ75mm L=130m	制限付一般競 争入札	10月	
区画道路築造(6-43)その1工事	西金野井第二土地 区画整理地内	9月 ~ 12月	土木一式工事	側溝布設 L=40m 水道工事φ75mm L=40m	制限付一般競 争入札	8月	
区画道路築造(6-43)その2工事	西金野井第二土地 区画整理地内	9月 ~ 12月	土木一式工事	側溝布設 L=25m 水道工事φ75mm L=25m	制限付一般競 争入札	8月	
区画道路築造(特殊4-5)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	10月 ~ 1月	土木一式工事	側溝布設 L=70m	制限付一般競 争入札	9月	
区画道路築造(6-46)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	10月 ~ 1月	土木一式工事	側溝布設 L=130m 水道工事φ75mm L=130m	制限付一般競 争入札	9月	
画地造成(64街区)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	11月 ~ 2月	土木一式工事	整地工 A=1,900㎡	制限付一般競 争入札	10月	
画地造成(80-1街区外2)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	11月 ~ 1月	土木一式工事	整地工 A=1,000㎡	制限付一般競 争入札	10月	
		~					
		~					
		~					
		~					

平成30年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 工務課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
東部浄水場中央監視操作設備更新工事	樋籠	6月 ~ 3月	電気工事業かつ機械器具設置工事業	LCD監視制御設備工事1式 計装制御盤工事1式 屋外用遠方制御盤工事1式	制限付一般競争入札	4月	
東武線軌道下配水管推進工事	粕壁東五丁目外	12月 ~ 3月	土木一式工事	PEφ150 推進工=60m PEφ100 推進工=30m	制限付一般競争入札	11月	
石綿管閉塞工事	新方袋外	12月 ~ 3月	土木一式工事	ACPφ50 閉塞工=280m ACPφ100 閉塞工=395m ACPφ150 閉塞工=175m	制限付一般競争入札	10月	
市道1-22号線外配水管布設替工事	中央一丁目外	10月 ~ 3月	土木一式工事	DIPφ250 布設工=495m DIPφ200 布設工=350m PEφ100 布設工=50m	制限付一般競争入札	8月	
会之堀川横断部配水管布設替工事	中央七丁目	12月 ~ 3月	土木一式工事	DIPφ250 布設工=20m SUSφ250 布設工=10m	制限付一般競争入札	10月	
市道1-23号線外配水管布設替(その1)工事	谷原新田	9月 ~ 3月	土木一式工事	DIPφ600 布設工=123m DIPφ500 布設工=40m	制限付一般競争入札	7月	
市道1-23号線配水管布設替(その2)工事	谷原新田	10月 ~ 3月	土木一式工事	DIPφ500 布設工=412m DIPφ400 布設工=20m	制限付一般競争入札	8月	
武里団地(東ブロック)配水管布設替その1工事	大畑外	9月 ~ 3月	土木一式工事	DIPφ300 布設工=1150m	制限付一般競争入札	7月	
武里団地(東ブロック)配水管布設替その2工事	大畑外	10月 ~ 3月	土木一式工事	PEφ150 布設工=260m	制限付一般競争入札	8月	
武里団地(南ブロック)配水管布設替工事	大畑外2	10月 ~ 3月	土木一式工事	DIPφ250 布設工=1100m	制限付一般競争入札	8月	
市道6-209号線配水管布設替工事	備後西三丁目外2	10月 ~ 3月	土木一式工事	DIPφ250 布設工=600m SUSφ250 架設工=10m	制限付一般競争入札	8月	
市道7-117号線配水管布設替工事	樋堀	11月 ~ 3月	土木一式工事	PEφ75 布設工=230m	制限付一般競争入札	9月	
県道西宝珠花春日部線水管橋架設工事	八丁目外	9月 ~ 3月	土木一式工事	SUSφ300 架設工=100m	制限付一般競争入札	7月	

平成30年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 施設課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
立野小学校プール改修工事	南中曽根1074番地	7月 ~ 2月	建築一式工事	プールの改修工事	制限付一般競争入札	5月	
牛島小学校校舎屋上・外壁改修工事(普通教室棟)	牛島1080番地	6月 ~ 10月	建築一式工事	普通教室棟の屋上防水・外壁塗装改修	制限付一般競争入札	4月	
幸松小学校校庭芝生化工事	八丁目353番地1	5月 ~ 9月	造園工事	校庭の一部に芝生を植栽	制限付一般競争入札	4月	
川辺小学校校庭芝生化工事	米島756番地1	5月 ~ 9月	造園工事	校庭の一部に芝生を植栽	制限付一般競争入札	4月	
中野中学校体育館・プール等改修工事	武里中野746番地	11月 ~ 3月	建築一式工事	体育館の内装改修・プール等改修	制限付一般競争入札	10月	
義務教育学校既存校舎等改修工事	上吉妻1番地	6月 ~ 10月	建築一式工事	既存校舎の内装改修等	制限付一般競争入札	5月	
		~					
		~					
		~					
		~					
		~					