

令和2年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 道路建設課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
市道2-11号線側溝改修工事	内牧	8月～11月	土木一式工事	側溝改修 L=66m	制限付一般競争入札	7月	
市道8-443号線外3路線側溝改修工事	藤塚	11月～2月	土木一式工事	側溝改修 L=120m	制限付一般競争入札	10月	
市道9-4284号線道路舗装工事	米島	11月～2月	舗装工事	道路舗装 L=125m	制限付一般競争入札	10月	
市道6-336号線歩道整備工事	備後東三	10月～12月	土木一式工事	水路蓋掛 L=50m	制限付一般競争入札	9月	
市道2-21号線歩道整備工事	下大増新田	5月～7月	土木一式工事	歩道整備 L=42m	制限付一般競争入札	4月	
市道4-174号線歩道整備工事	谷原新田	5月～7月	土木一式工事	ガードレール L=80m	制限付一般競争入札	4月	
市道2-18号線道路舗装工事	大場	8月～11月	舗装工事	道路舗装 L=100m	制限付一般競争入札	7月	
市道9-4480号線道路改良工事	米島	6月～10月	土木一式工事	道路改良 L=130m	制限付一般競争入札	5月	
市道1-2号線道路舗装工事	小湊	7月～9月	舗装工事	道路舗装 L=50m	制限付一般競争入札	6月	
市道1-111号線道路舗装工事	金崎	10月～12月	舗装工事	道路舗装 L=145m	制限付一般競争入札	9月	
市道2-41号線道路舗装工事	栄町一丁目外	7月～9月	舗装工事	道路舗装 L=170m	制限付一般競争入札	6月	

令和2年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 道路建設課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
市道2-41号線道路舗装工事	内牧	10月 ~ 12月	舗装工事	道路舗装 L=160m	制限付一般競争入札	9月	
浜川戸橋整備工事	浜川戸一丁目外1	8月 ~ 3月	土木一式工事	橋面舗装 A=501m ² 仮橋撤去 W=140t 落橋防止構造 N=16セット	制限付一般競争入札	7月	
藤塚橋補修工事	緑町五丁目外2	8月 ~ 3月	土木一式工事	橋りょう補修 L=76m	制限付一般競争入札	7月	

令和2年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 河川課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
準用河川安之堀川(R2-1)護岸 改修工事	大場外3	6月 ~ 3月	土木一式工事	護岸工(L≒534m)	制限付一般競 争入札	5月	
準用河川安之堀川(R2-2)護岸 改修工事	大場外3	6月 ~ 3月	土木一式工事	護岸工(L=533m)	制限付一般競 争入札	5月	
準用河川安之堀川(R2-3)護岸 改修工事	大場外3	6月 ~ 3月	土木一式工事	護岸工(L=533m)	制限付一般競 争入札	5月	
準用河川18号水路護岸補修工事	櫛	11月 ~ 3月	土木一式工事	護岸補修工(L=50m)	制限付一般競 争入札	10月	
準用河川中之堀川護岸補修工事	増田新田	11月 ~ 3月	土木一式工事	護岸補修工(L=50m)	制限付一般競 争入札	10月	
水角ポンプ場2号ポンプ改修及び 電気設備更新工事	水角	5月 ~ 3月	機械器具設置工事	ポンプ更新1台、制御盤更新一 式	制限付一般競 争入札	4月	
旧倉松川排水機場1号・2号ポン プ改修工事	八丁目	5月 ~ 3月	機械器具設置工事	ポンプ更新2台	制限付一般競 争入札	4月	
東排水路護岸補修工事	下吉妻	11月 ~ 3月	土木一式工事	護岸補修工(L=40m)	制限付一般競 争入札	10月	
旧新方堀護岸補修工事	増田新田	11月 ~ 3月	土木一式工事	護岸補修工(L=50m)	制限付一般競 争入札	10月	
公共下水道会之堀川第一幹線(R 2-1)整備工事	中央七丁目地内	6月 ~ 3月	土木一式工事	会之堀川改修 L≒132m	制限付一般競 争入札	5月	
公共下水道会之堀川第一幹線(R 2-2)整備工事	中央七丁目地内	6月 ~ 3月	土木一式工事	会之堀川改修 L=57m	制限付一般競 争入札	5月	

令和2年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 河川課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
公共下水道粕壁ポンプ場設備修繕工事	粕壁東六丁目	12月 ~ 3月	機械器具設置工事	設備修繕 一式	制限付一般競争入札	11月	
公共下水道赤沼ポンプ場設備修繕工事	赤沼	12月 ~ 3月	機械器具設置工事	設備修繕 一式	制限付一般競争入札	11月	
公共下水道備後ポンプ場冷却塔等更新工事	備後東四丁目	8月 ~ 3月	機械器具設置工事	冷却塔更新 N=一式	制限付一般競争入札	7月	

令和2年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 下水道課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
公共下水道汚水管理設(2-1-2-1)工事	西金野井地内	5月 ~ 3月	土木一式工事	路線延長L=950m 開削工・マンホール工・取付管工 及び柵工・付帯工	制限付一般競争入札	4月	
公共下水道汚水管理設(2-1-2-2)工事	西金野井地内	5月 ~ 3月	土木一式工事	路線延長L=580m 開削工・マンホール工・取付管工 及び柵工・付帯工	制限付一般競争入札	4月	
公共下水道汚水管理設(2-1-2-3)工事	西金野井地内	5月 ~ 3月	土木一式工事	路線延長L=510m 開削工・マンホール工・取付管工 及び柵工・付帯工	制限付一般競争入札	4月	
公共下水道汚水管理設(2-1-2-4)工事	新宿新田地内	6月 ~ 12月	土木一式工事	路線延長L=190m 開削工・マンホール工・取付管工 及び柵工・付帯工	制限付一般競争入札	5月	
公共下水道汚水管理設(2-1-2-5)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	11月 ~ 3月	土木一式工事	路線延長L=50m 開削工・マンホール工・取付管工 及び柵工・付帯工	制限付一般競争入札	10月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その1)工事	西金野井地内	5月 ~ 10月	舗装工事	舗装工A=2,700m ² 区画線工 一式	制限付一般競争入札	4月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その2)工事	西金野井地内	6月 ~ 11月	舗装工事	舗装工A=2,900m ² 区画線工 一式	制限付一般競争入札	5月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その3)工事	西金野井地内	5月 ~ 10月	舗装工事	舗装工A=2,600m ² 区画線工 一式	制限付一般競争入札	4月	
公共下水道汚水管理設舗装復旧 (その4)工事	西金野井外1地内	6月 ~ 11月	舗装工事	舗装工A=3,300m ² 区画線工 一式	制限付一般競争入札	5月	
公共下水道管路施設長寿命化対策工事	中央外地内	11月 ~ 2月	土木一式工事	人孔蓋交換工N=17箇所	制限付一般競争入札	10月	
公共下水道管路施設地震対策(その1)工事	粕壁外地内 (国道、県道)	8月 ~ 2月	土木一式工事	管路可とう化 N=36箇所 人孔浮上対策 N=16人孔	制限付一般競争入札	7月	

令和2年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

まちづくり推進課西金野井
第二土地区画整理事務所
課 所 名

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
区画道路築造(6-42)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	11月 ~ 3月	土木一式工事	側溝敷設(両側)、路盤造成 W=6.0m、L=69.0m	制限付一般競 争入札	10月	
区画道路築造(4-5)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	6月 ~ 8月	土木一式工事	側溝敷設(片側)、路盤造成 W=4.0m、L=60.0m	制限付一般競 争入札	5月	
江戸川公園植栽工事	西金野井地内	9月 ~ 3月	造園工事	地被類植栽 A=1,600㎡	制限付一般競 争入札	8月	
区画道路改築(4-18)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	10月 ~ 2月	土木一式工事	側溝敷設(両側)、路盤造成、 As舗装 W=4.0m、L=99.0m	制限付一般競 争入札	9月	
区画道路舗装(6-46)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	1月 ~ 3月	舗装工事	As舗装 W=6.0m、L=120.0m	制限付一般競 争入札	12月	
画地造成(79街区外)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	8月 ~ 10月	とび・土工工事	整地工 A=7,095.61㎡	制限付一般競 争入札	7月	
区画道路改築(4-2)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	12月 ~ 3月	土木一式工事	側溝敷設(両側)、路盤造成、 As舗装 W=4.0m、L=42.0m	制限付一般競 争入札	11月	
区画道路改築(6-8)工事	西金野井第二土地 区画整理地内	12月 ~ 3月	土木一式工事	側溝敷設(両側)、路盤造成、 As舗装 W=6.0m、L=49.0m	制限付一般競 争入札	11月	
		~					
		~					
		~					

令和2年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 工務課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
市道1-101号線(野第129号踏切) 配水管更新工事	新宿新田	10月～3月	土木一式工事	推進φ150 L=50m PEφ150 L=200m 舗装復旧 A=1,200㎡	制限付一般競争入札	9月	
市道1-23号線(設計施工一括) 配水管更新工事	大沼一丁目	1月～12月	土木一式工事	DIPφ500 L=320m CIPφ500撤去 L=780m 舗装復旧 A=5,500㎡	制限付一般競争入札	12月	
市道7-630号線外1路線 配水管更新工事	樋堀外1	7月～3月	土木一式工事	DIPφ300 L=500m PEφ75 L=300m 舗装復旧 A=2,500㎡	制限付一般競争入札	6月	
市道2-18号線外3路線 配水管更新工事	大畑外1	7月～3月	土木一式工事	PEφ100 L=950m 舗装復旧 A=4,750㎡	制限付一般競争入札	6月	
市道6-120号線外3路線 配水管更新工事	一ノ割二丁目外2	7月～3月	土木一式工事	PEφ150 L=780m 舗装復旧 A=4,500㎡	制限付一般競争入札	6月	
市道9-3130号線外8路線 配水管更新工事	西金野井	7月～3月	土木一式工事	PEφ100 L=440m PEφ75 L=10m PEφ50 L=830m	制限付一般競争入札	6月	
武里団地(5、6街区) 配水管更新工事	大枝外1	7月～3月	土木一式工事	DIPφ250 L=100m PEφ150 L=450m 舗装復旧 A=3,900㎡	制限付一般競争入札	6月	
国道4号バイパス(豊野町) 配水管更新工事	豊野町二丁目外1	10月～3月	土木一式工事	推進φ150 L=50m PEφ150 L=180m 舗装復旧 A=1,080㎡	制限付一般競争入札	9月	
会之堀横断(旧市立病院前) 配水管更新工事	中央六丁目	8月～2月	土木一式工事	SUSφ150 L=40m	制限付一般競争入札	7月	
都市計画道路大場大枝線 配水管新設工事	大畑	11月～2月	土木一式工事	PEφ100 L=200m	制限付一般競争入札	10月	
上根橋(橋梁添架) 配水管更新工事	一ノ割四丁目外1	8月～2月	土木一式工事	SUSφ400 L=20m DIPφ400 L=40m	制限付一般競争入札	7月	

令和2年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 工務課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
砂田橋（橋梁添架） 配水管新設工事	一ノ割三丁目外1	8月～2月	土木一式工事	SUSφ100 L=20m PEφ100 L=50m	制限付一般競争入札	7月	
浜川戸橋（橋梁添架） 配水管更新工事	浜川戸一丁目外1	8月～3月	土木一式工事	SUSφ250 L=60m DIPφ250 L=20m	制限付一般競争入札	7月	
武里団地（3、4街区） 舗装復旧工事	大枝外1	8月～12月	舗装工事	舗装復旧 A=12,000㎡	制限付一般競争入札	7月	
市道1-23号線 舗装復旧工事	谷原新田	12月～3月	舗装工事	舗装復旧 A=7,700㎡	制限付一般競争入札	11月	
市道9-4258号線外8路線 舗装復旧工事	米島	8月～12月	舗装工事	舗装復旧 A=6,500㎡	制限付一般競争入札	7月	
北部浄水場施設更新工事	浜川戸一丁目地内	8月～未定	機械器具設置工事	建築工事、電気・機械設備工事、 場内配管・場内整備工事 各1式	制限付一般競争入札	7月	

令和2年度に春日部市が発注する250万円以上の工事について発注見通しを公表します。ただし、ここに記載する事項は3月現在の見通しであり、実際に発注する工事と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

課 所 名 施設課

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札又は随意 契約の時期	備考
備後小学校体育館トイレ改修工事	春日部市備後西三丁目 2番1号	5月 ~ 9月	建築一式工事	体育館トイレの洋便器化等	制限付一般競 争入札	4月	
緑小学校体育館トイレ改修工事	春日部市緑町五丁目4 番1号	5月 ~ 9月	建築一式工事	体育館トイレの洋便器化等	制限付一般競 争入札	4月	
武里西小学校体育館トイレ改修工 事	春日部市大場822番地 1	5月 ~ 9月	建築一式工事	体育館トイレの洋便器化等	制限付一般競 争入札	4月	
内牧小学校体育館トイレ改修工事	春日部市内牧2415番地 2	5月 ~ 9月	建築一式工事	体育館トイレの洋便器化等	制限付一般競 争入札	4月	
武里小学校体育館トイレ改修工事	春日部市備後西五丁目 5番2号	5月 ~ 9月	建築一式工事	体育館トイレの洋便器化等	制限付一般競 争入札	4月	
桜川小学校体育館トイレ改修工事	春日部市大倉496番地 1	5月 ~ 9月	建築一式工事	体育館トイレの洋便器化等	制限付一般競 争入札	4月	
南桜井小学校体育館外壁等耐震 対策工事	春日部市下柳3番地	5月 ~ 12月	建築一式工事	体育館の外壁耐震対策等	制限付一般競 争入札	4月	
豊野小学校校舎トイレ改修工事	春日部市銚子口1087番 地	5月 ~ 10月	建築一式工事	校舎トイレの洋便器化等	制限付一般競 争入札	4月	
春日部中学校・豊春中学校・大沼中 学校・大增中学校特別教室エアコン 整備工事	春日部市粕壁四丁目4 番15号 外	5月 ~ 10月	管工事	エアコンの設置等	制限付一般競 争入札	4月	
武里中学校・豊野中学校・緑中学校・ 春日部南中学校特別教室エアコン整 備工事	春日部市薄谷3番地 外	5月 ~ 10月	管工事	エアコンの設置等	制限付一般競 争入札	4月	
葛飾中学校・飯沼中学校・江戸川小 中学校特別教室エアコン整備工事	春日部市永沼2250番地 1 外	5月 ~ 10月	管工事	エアコンの設置等	制限付一般競 争入札	4月	

