

令和2年度工事発注見通し(変更分)

※変更部分

| 発注機関 | 所属       | 入札方式 | 工種業種 | 工事名                 | 工事場所        | 工事概要  | 案件期間    | 発注・入札予定時期 |
|------|----------|------|------|---------------------|-------------|---|---------|-----------|
| 桶川市  | 駅東口整備推進課 | 指名競争 | 解体   | 駅東口整備推進事務所解体工事      | 桶川市寿一丁目地内   | 事務所解体工事(延床115.72㎡)                                | 10月~12月 | 10月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 指名競争 | ほ装   | 市道57号線舗装修繕工事        | 桶川市泉一丁目地内   | 工事延長 200m 幅員 9.0m<br>路面切削工、表層工、区画線工               | 10月~1月  | 10月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 一般競争 | 土木   | 市道2080号線外1路線舗装修繕工事  | 桶川市大字川田谷地内  | 工事延長 350m 幅員 6.5m<br>舗装版撤去工、土工、路盤工、舗装工、側溝工、付帯工    | 10月~3月  | 10月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 指名競争 | 土木   | 市道3252号線道路改良工事      | 桶川市大字上日出谷地内 | 工事延長 35m 幅員 4.0m<br>舗装版撤去工、土工、路盤工、舗装工、側溝工、付帯工     | 10月~1月  | 10月       |
| 桶川市  | 下水道課     | 指名競争 | 土木   | 公共下水道第2-23工区築造工事    | 桶川市大字下日出谷地内 | 汚水 φ200mm 開削 L=22.6m                              | 10月~3月  | 10月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 一般競争 | ほ装   | 市道6-2号線舗装修繕工事       | 桶川市大字舎人新田地内 | 工事延長 250m 幅員 6.56m<br>舗装版撤去工、路上路盤再生工、基層工、表層工、区画線工 | 10月~2月  | 10月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 一般競争 | 土木   | 市道6260号線道路改良工事      | 桶川市大字小針領家地内 | 工事延長 80m 幅員 5.0m<br>舗装版撤去工、土工、路盤工、舗装工、側溝工、付帯工     | 11月~2月  | 11月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 一般競争 | 土木   | 市道6253号線道路改良工事      | 桶川市大字小針領家地内 | 工事延長 150m 幅員 5.0m<br>舗装版撤去工、土工、路盤工、舗装工、側溝工、付帯工    | 11月~3月  | 11月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 指名競争 | 土木   | 市道6190号橋樑補修工事       | 桶川市大字小針領家地内 | 工事延長 2.42m 幅員 9.45m<br>床板補修工、クラック補修工、付帯工          | 11月~2月  | 11月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 一般競争 | 土木   | 市道6356・6353号線歩道修繕工事 | 桶川市赤堀一丁目地内  | 歩道部舗装工、街路樹剪定工、街路樹伐採工                              | 12月~2月  | 12月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 指名競争 | 土木   | 市道2328号線道路改良工事      | 桶川市大字川田谷地内  | 工事延長 45m 幅員 6.0m<br>舗装版撤去工、土工、路盤工、舗装工、側溝工、付帯工     | 12月~3月  | 12月       |
| 桶川市  | 道路河川課    | 指名競争 | ほ装   | 市道6235号線他舗装修繕工事     | 桶川市大字五丁地内   | 工事延長 240m 幅員 2.0m<br>舗装版撤去工、土工、路盤工、舗装工、付帯工        | 12月~3月  | 12月       |
| 桶川市  | 安心安全課    | 指名競争 | 塗装   | 区画線等設置工事            | 桶川市坂田地内     | 交通安全対策として、一定の範囲(ゾーン)の速度を30キロにする交通規制に伴う区画線等設置工事    | 1月~3月   | 2月        |