公共工事発注見通し（1月1日公表分）　【4期】

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
1	ふかや花園駅前土地区画整理事業	深谷テラス 公園整備工事	深谷市黒田地内	12ヶ月	土木一式工事	公園整備に伴う施設設置工事一式	一般競争入札	令和3年1月	新規　工期開始 令和3年4月～
2	ふかや花園駅前土地区画整理事業	深谷テラス 公園電気設備工事	深谷市黒田地内	12ヶ月	電気工事	公園整備に伴う電気設備工事一式	一般競争入札	令和3年1月	新規　工期開始 令和3年4月～
3	ふかや花園駅前土地区画整理事業	深谷テラス 公園管理棟建築工事	深谷市黒田地内	12ヶ月	建築一式工事	公園整備に伴う管理棟新築工事一式	一般競争入札	令和3年1月	新規　工期開始 令和3年4月～
4	ふかや花園駅前土地区画整理事業	深谷テラス 公園植栽工事	深谷市黒田地内	12ヶ月	造園工事	公園整備に伴う植栽工事一式	一般競争入札	令和3年1月	新規　工期開始 令和3年4月～
5	小学校給食場建設事業	花園小学校給食場建築工事	深谷市小前田地内	11ヶ月	建築一式工事	RC造平屋建て延床面積約325㎡の給食建設に係る建築工事　1式	一般競争入札	令和3年4月	
6	小学校給食場建設事業	花園小学校給食場建設に伴う校舎ほか改修工事	深谷市小前田地内	11ヶ月	建築一式工事	給食建設に伴う既設校舎ほか改修工事　1式	一般競争入札	令和3年4月	
7	小学校給食場建設事業	花園小学校給食場電気設備工事	深谷市小前田地内	11ヶ月	電気工事	RC造平屋建て延床面積約325㎡の給食建設に係る電気設備工事　1式	一般競争入札	令和3年4月	
8	小学校給食場建設事業	花園小学校給食場機械設備工事	深谷市小前田地内	11ヶ月	管工事	RC造平屋建て延床面積約325㎡の給食建設に係る機械設備工事　1式	一般競争入札	令和3年4月	
9	市民文化会館整備費	花園文化会館アドニス冷温水機発生機ほか改修工事	深谷市小前田地内	7ヶ月	管工事	冷温水発生機の更新工事　一式	一般競争入札	令和3年2月	新規
10	文化財施設管理活用事業	川本出土文化財管理センター給水設備更新工事	深谷市菅沼地内	4ヶ月	管工事	給水設備改修工事　一式	一般競争入札	令和3年2月	新規
11	文化財施設管理活用事業	ホフマン輪窯六号窯保存修理工事（補修R3）	深谷市上敷免地内	3か月	建築一式工事	煉瓦窯の外壁補修ほか	随意契約	令和3年3月	新規