

# 令和3年度 発注予定工事等情報公告（第11回変更）

北陸農政局加治川二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年9月29日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局加治川二期農業水利事業所長 川村 文洋

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム管理設備改良工事	新潟県新発田 市小戸地内	堤内階段、手摺り 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム管理棟他改修工事	新潟県新発田 市小戸地内	管理棟、エレベーター棟、ポンプ室改修 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	建築一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 加治川右岸頭首工付帯（その2）工事	新潟県新発田 市小戸地内	周辺整備工 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路既設サイホン撤去他工事	新潟県新発田 市大崎地内他	暗渠管撤去工 1式、水田復旧工他 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	—		済み

## 2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

## 3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム堤内設備付帯工事	新潟県新発田 市小戸地内	漏水測定管改修他 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	鋼構造物工事又は 機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		済み

## 5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

## 6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路用地測量（その2）他業務	用地測量 1式	測量かつ 補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川右岸幹線用水路用地測量（その3）他業 務	用地測量及び建物事前調査 1式	測量かつ 補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路建物事後調査業務	建物事後調査 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路建物事前調査業務	建物事前調査 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	業務名	
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム営業補償調査	営業補償調査 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
加治川用水農業水利事業 加治川用水地区管理図作成（その1）業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み

## 8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム安全性評価検討業務	ダム堤体安全性評価基準作成他 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 再評価検討業務	再評価検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 松岡ため池基底流量他解析業務	基底流量解析及び管理基準値検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務  
該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
加治川用水農業水利事業 現場技術（その1）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約23ヶ月	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術（その2）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約23ヶ月	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術（その3）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 2名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術（その4）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 乙見江支線水路3号サイホン区間補足設計他 業務	分水工実施設計 1式、河川横断工 補足設計他 1式、旧管路撤去実施 設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川用水地区ゲート設備実施設計他業務	ゲート設備実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川用水地区河川協議資料作成（その2）総 合技術業務	河川協議資料作成他 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和3年9月29日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。  
なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、加治川二期農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。