

# 令和3年度 発注予定工事等情報公告（第6回変更）

北陸農政局新川流域農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年10月8日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局新川流域農業水利事業所長 瀬戸 太郎

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
新川流域二期農業水利事業 鍮濁排水機場角落しゲート設備工事	新潟県新潟市 西蒲区矢島地内	角落しゲート設備製作・据付 1式 (工事発注規模: 0.9億円から1.2億円未 満)	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	—		済み
新川流域二期農業水利事業 鍮濁第1排水機場排水樋門ゲート設備工事	新潟県新潟市 西蒲区矢島地内	ゲート設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模: 0.6億円から0.9億円未 満)	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		済み
新川流域二期農業水利事業 田濁排水機場ゲート設備製作据付工事	新潟県新潟市 西区田濁地内	ゲート設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模: 0.3億円から0.6億円未 満)	鋼構造物工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約9ヶ月	—		
新川流域二期農業水利事業 旧木山川排水機場電力他切換(その2)工事	新潟県新潟市 西蒲区遠藤地内	電気設備工事 1式 (工事発注規模: 0.3億円未 満)	電気工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約3ヶ月	—		済み
新川流域二期農業水利事業 旧木山川排水機場周辺整備他工事	新潟県新潟市 西蒲区遠藤地内	場内整備工事 1式 ゲート格納庫建築工事 1式 (工事発注規模: 0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事かつ 建築一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		済み
新川流域二期農業水利事業 旧木山川排水機場周辺整備他その2工事	新潟県新潟市 西蒲区遠藤地内	場内整備工事 1式 (工事発注規模: 0.3億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		済み

## 2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

## 3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

## 6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
新川流域二期農業水利事業 鍮濁第4排水機場等建築監理業務	建築工事監理 1式	建築士事務所	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

## 8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
新川流域二期農業水利事業 田濁排水機場等総合技術業務	実施設計他 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
新川流域二期農業水利事業 鍮濁排水機場総合技術業務	実施設計他 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
新川流域二期農業水利事業 環境モニタリング調査他その3業務	環境学習会の開催 1式 地下水観測調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
新川流域二期農業水利事業 スマート農業技術導入検討業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
新川流域二期農業水利事業 小新排水機場監視制御システム検討業務	排水解析 1式 最適システム案の検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み

## 10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
新川流域二期農業水利事業 現場技術その1業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約23ヶ月	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
新川流域二期農業水利事業 現場技術その2業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約23ヶ月	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
新川流域二期農業水利事業 現場技術その3業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
新川流域二期農業水利事業 現場技術その4業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
新川流域二期農業水利事業 積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
新川流域二期農業水利事業 東部幹線排水路補足設計他業務	排水路補足設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和3年10月8日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、新川流域農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。