

令和2(2020)年度 建設工事 入札執行計画書

1 土木一式(制限付一般競争入札)

令和2(2020)年12月1日現在

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	防火水槽新設工事	春日三丁目地内	第1四半期	7ヶ月	土木一式	40tの防火水槽の設置	契約済
2	市道柏崎7-22号線側溝補修工事	柳橋町地内	第1四半期	5ヶ月	土木一式	側溝補修 L=80m	契約済
3	市道柏崎9-19号線側溝補修工事	大字安田地内	第1四半期	4ヶ月	土木一式	側溝補修 L=60m	契約済
4	市道柏崎10-180号線側溝補修工事	大字藤井地内	第1四半期	4ヶ月	土木一式	側溝補修 L=60m	工事名変更 契約済
5	市道柏崎坂向線坂向橋橋梁修繕工事	西山町藤掛地内	第2四半期	10ヶ月	土木一式	橋梁修繕 N=1橋	発注時期変更 契約済
6	中部第一処理区分ほかマンホール蓋改築工事	穂波町、桜木町、松波三丁目地内ほか	第2四半期	7ヶ月	土木一式	マンホール鉄蓋取替え N=36箇所	工事場所・発注時期・工事概要変更 契約済
7	汚中一-750号枝線改良工事	大字横山、城東一丁目地内	第2四半期	6ヶ月	土木一式	下水道管改良 L=40m	発注時期変更 契約済
8	防火水槽新設工事	米山台西地内	第1四半期	6ヶ月	土木一式	100tの防火水槽の設置	工事場所変更 契約済
9	市道柏崎3-1号線マンホール打換工事	比角一丁目地内	第3四半期	4ヶ月	土木一式	消雪パイプ打換 L=180m	発注時期・工事概要変更 工事中止
10	市道柏崎8-17号線側溝補修工事	大字横山地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	側溝補修 L=60m	発注時期変更 契約済
11	市道柏崎16-14号線いそら橋ほか2橋橋梁修繕工事	大字笠島、米山町、大字上輪地内	第2四半期	9ヶ月	土木一式	橋梁修繕 N=3橋	発注時期変更
12	下野川河川改修工事	大字女谷地内	第2四半期	9ヶ月	土木一式	河川改修 L=100.5m	発注時期・工事概要変更 契約済
13	市道柏崎5-89号線路改良舗装工事	緑町地内	第3四半期	6ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=110.0m	発注時期・工期変更 契約済
14	林道水上線道路改良工事	大字水上地内	第1四半期	5ヶ月	土木一式	道路改良 L=80m	契約済
15	林道程平線道路改良工事	大字北条地内	第1四半期	4ヶ月	土木一式	道路改良 L=30m	契約済
16	西山南部地区処理場機能強化対策(土木・建築)工事	西山町五日市地内	第1四半期	9ヶ月	土木一式	防食工・外壁補修工 N=1式	発注時期変更 契約済
17	常盤台・剣野町地内水路修繕工事	常盤台、剣野町地内	第2四半期	5ヶ月	土木一式	水路修繕 L=310m	工期・工事概要変更 契約済
18	赤坂山公園再整備工事	赤坂町地内	第2四半期	5ヶ月	土木一式	園内整備工 N=1式(植栽、樹勢回復、排水改善)	契約済
19	赤坂山公園ほか8公園遊具改修工事	赤坂町、緑町、大久保三丁目地内ほか	第2四半期	6ヶ月	土木一式	遊具改修 N=1式	工事中止
20	中部公園ほか1公園施設改修工事	諏訪町、四谷一丁目地内	第2四半期	9ヶ月	土木一式	バンプ整備、遊具改修 N=1式	工事中止
21	白竜公園再整備工事	四谷一丁目地内	第2四半期	8ヶ月	土木一式	駐車場整備、スポーツ施設改修 N=1式	契約済
22	市道柏崎岡田萩ノ島線道路補修工事	高柳町萩ノ島地内	第2四半期	5ヶ月	土木一式	法面工(植生マット) A=700㎡	契約済
23	市道柏崎長嶺後谷線側溝補修工事	西山町長嶺地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	側溝補修 L=180m	
24	日ノ入川河川改修工事	大字山室地内	第2四半期	5ヶ月	土木一式	河川改修 L=41.0m	契約済
25	市道柏崎11-87号線道路改良舗装工事	柳田町、東柳田地内	第2四半期	7ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=180.0m	工期変更 契約済
26	市道柏崎18-144号線道路改良舗装工事	大字山室地内	第2四半期	8ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=228.0m	契約済
27	上条・宮之窪集落道改良舗装工事	大字上条、大字宮之窪地内	第2四半期	7ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=80m	契約済
28	宮之窪集落道改良舗装工事	大字宮之窪地内	第2四半期	9ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=120m	契約済
29	山口その1集落道改良舗装工事	大字山口地内	第2四半期	9ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=140m	契約済
30	新道排水路安全施設設置工事	大字新道地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	転落防止柵設置 L=138m	契約済
31	林道石曾根線道路改良工事	大字石曾根地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	道路改良 L=82m	契約済
32	白竜公園テニスコート改修工事	四谷一丁目地内	第2四半期	9ヶ月	土木一式	人工芝全面及び暗渠の改修	契約済
33	市道柏崎9-18号線マンホール打換工事	大字上田尻地内	第2四半期	6ヶ月	土木一式	消雪パイプ打換 L=340m	契約済
34	市道柏崎10-51号線マンホール打換工事	大字藤井地内	第2四半期	5ヶ月	土木一式	消雪パイプ打換 L=130m	契約済
35	市道柏崎岡田萩ノ島線マンホール打換工事	高柳町岡野町地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	消雪パイプマンホール打換 L=100m	契約済
36	市道柏崎9-6号線歩道設置工事	大字上田尻地内	第2四半期	7ヶ月	土木一式	歩道設置 L=100m	契約済
37	市道柏崎1-5号線道路補修工事	西港町地内	第2四半期	5ヶ月	土木一式	擁壁工 L=20m	契約済
38	市道柏崎別山後谷線後谷橋ほか1橋橋梁修繕工事	西山町別山、西山町田沢地内	第2四半期	7ヶ月	土木一式	橋梁修繕 N=2橋	契約済
39	市道柏崎22-85号線西の入橋橋梁修繕工事	大字山澗地内	第2四半期	7ヶ月	土木一式	橋梁修繕 N=1橋	
40	市道柏崎8-26号線ほか1路線道路改良舗装工事	大字下方地内	第2四半期	7ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=160.0m	契約済
41	市道柏崎11-107号線道路改良舗装工事	藤元町地内	第3四半期	4ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=60.0m	発注時期・工期変更 工事中止
42	市道柏崎12-9号線道路改良舗装工事	大字曾地新田地内	第3四半期	6ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=79.0m	発注時期・工期変更 契約済
43	市道柏崎22-91号線道路改良舗装工事	大字旧広田地内	第2四半期	8ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=100.0m	工期変更 契約済
44	市道柏崎池浦二田線道路改良舗装工事	西山町二田地内	第2四半期	7ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=60.0m	契約済

45	市道柏崎前栗線ほか1路線道路改良舗装工事	西山町坂田地内	第3四半期	6ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=100.0m	発注時期・工期変更 契約済
46	市道柏崎7-8号線道路改良舗装工事	城東二丁目、大字枇杷島地内	第2四半期	8ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=120.0m	工期変更 契約済
47	山口排水路整備工事	大字山口地内	第2四半期	6ヶ月	土木一式	排水路整備 L=100m	工事中止
48	古町地区集落防災安全施設設置工事	大字古町地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	ガードレール L=213m	工事中止
49	高浜漁港護岸改修工事	大字椎谷地先	第2四半期	5ヶ月	土木一式	護岸改修 L=54m	契約済
50	市道柏崎9-8号線路肩拡幅工事	大字上田尻地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	路肩拡幅 L=40m	契約済
51	市道柏崎7-130号線側溝補修工事	城東二丁目地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	側溝補修 L=110m	契約済
52	市道柏崎7-232号線道路改良舗装工事	元城町、大字横山地内	第3四半期	5ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=55.4m	発注時期変更 工期変更 契約済
53	市道柏崎8-10号線道路改良舗装工事	大字横山、城東二丁目地内	第3四半期	6ヶ月	土木一式	道路改良舗装 L=50.0m	発注時期変更 契約済
54	田塚三丁目地内污水管移設工事	田塚三丁目地内	第3四半期	6ヶ月	土木一式	下水道管移設 L=50m	
55	大広田地内污水管移設工事	大字大広田地内	第2四半期	6ヶ月	土木一式	立坑工 N=2箇所、地盤改良工 1式	発注時期・工事概要変更 契約済
56	横山地内浸水対策河川放流口修繕工事	大字横山地内	第2四半期	8ヶ月	土木一式	フラップゲート取替え N=4箇所	発注時期・工期変更 契約済
57	市道柏崎10-2号線側溝補修工事	田塚三丁目地内	第3四半期	6ヶ月	土木一式	側溝補修 L=70m	契約済
58	市道柏崎10-6号線防護柵設置工事	大字藤井地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	防護柵 L=210m	新規工事 契約済
59	海岸公園ほか2公園遊具改修工事	栄町、春日二丁目、四谷一丁目	第2四半期	5ヶ月	土木一式	遊具改修 N=1式	新規工事 契約済
60	赤坂山公園遊具改修工事	赤坂町、緑町	第2四半期	3ヶ月	土木一式	遊具改修 N=1式	新規工事 契約済
61	八坂公園ほか2公園施設改修工事	西本町三丁目、諏訪町、四谷一丁目	第3四半期	5ヶ月	土木一式	パーゴラ整備 N=1式	新規工事 発注時期・工期変更 契約済
62	希望が丘地内水路修繕工事	希望が丘地内	第4四半期	3ヶ月	土木一式	水路修繕 L=41.9m	新規工事 発注時期・工期・工事概要変更
63	新道排水路安全施設設置その2工事	大字新道地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	転落防止柵設置 L=170m	新規工事 契約済
64	土合新田排水路安全施設設置工事	大字花田地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	転落防止柵設置 L=70m	新規工事 契約済
65	春日排水路安全施設設置工事	大字藤井、大字下田尻地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	転落防止柵設置 L=145m	新規工事 契約済
66	春日排水路安全施設設置その2工事	春日二丁目、春日三丁目地内	第2四半期	4ヶ月	土木一式	転落防止柵設置 L=215m	新規工事 契約済
67	北鯖石小学校 グラウンド改修工事	大字中田地内	第2四半期	8ヶ月	土木一式	グラウンドの舗装、陸上トラックの整備等	新規工事 契約済
68	荒浜漁港浚渫工事	荒浜三丁目地先	第2四半期	7ヶ月	土木一式	浚渫工 V=9,700m3	その他No.28から 発注時期・工事概要変更 契約済
69	市道柏崎22-100号線山本橋橋梁修繕工事	大字西長島	第3四半期	6ヶ月	土木一式	橋梁修繕 N=1橋	新規工事
70	市道柏崎16-77号線臨港笠島橋橋梁修繕工事	大字笠島	第3四半期	6ヶ月	土木一式	橋梁修繕 N=1橋	新規工事 契約済
71							
72							
73							

## 2 建築一式(制限付一般競争入札)

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	荒浜小学校 校舎棟トイレ増設(建築本体)工事	荒浜一丁目地内	第1四半期	5ヶ月	建築一式	校舎棟にトイレ棟増設	契約済
2	内郷小学校 体育館トイレ改修(建築本体)工事	西山町上山田地内	第1四半期	5ヶ月	建築一式	体育館トイレの洋式化及び多目的トイレ設置	契約済
3	西山中学校 体育館トイレ改修(建築本体)工事	西山町鬼王地内	第1四半期	5ヶ月	建築一式	体育館トイレの洋式化及び多目的トイレ設置	契約済
4	鯨波ポンプ場改良(建築)工事	大字鯨波地内	第1四半期	11ヶ月	建築一式	屋根防水塗装52.5㎡、建具更新1式	契約済
5	松波コミュニティセンター太陽光発電設備設置(建築本体)工事	松波二丁目地内	第1四半期	6ヶ月	建築一式	太陽光発電設備設置	契約済
6	(仮称)鯖石保育園移転その他改修(建築本体)工事	大字加納地内	第1四半期	10ヶ月	建築一式	中鯖石保育園移転整備、鯖石小学校その他改修及び鯖石児童クラブ学校内移転に伴う工事	契約済
7	西部地区共同調理場調理室ドライ化改修(建築本体)工事	常盤台地内	第1四半期	4ヶ月	建築一式	床及び排水溝の改修	契約済
8	西山駅前駐輪場改修工事	西山町西山地内	第1四半期	4ヶ月	建築一式	駐輪場の建替工事	契約済
9	柏崎市新庁舎移転に伴う倉庫改修(建築)工事	大字鏡町地内	第1四半期	5ヶ月	建築一式	旧上下水道局倉庫改修(建築)工事	契約済
10	柏崎小学校 体育館西面外壁改修工事	学校町地内	第2四半期	4ヶ月	建築一式	体育館西面外壁改修	契約済
11	第一中学校 体育館南面外壁改修工事	学校町地内	第2四半期	4ヶ月	建築一式	体育館南面外壁改修	契約済
12	市営松波町住宅D号棟改修(建築本体)工事	松波三丁目 地内	第2四半期	8ヶ月	建築一式	屋上防水、外壁改修、建具改修外	契約済
13	モーリエ駐車場外壁(南面)改修工事	東本町一丁目地内	第2四半期	5ヶ月	建築一式	外壁(南面)の改修	契約済
14	消防本部・署訓練塔改修工事	三和町地内	第2四半期	4ヶ月	建築一式	訓練塔全体の改修工事	契約済
15	かしわざき市民活動センター塀改修工事	西本町三丁目地内	第2四半期	3ヶ月	建築一式	青石7段撤去、処分新設フェンスw1,975×H1,250(mm)その他土工事、コンクリート、AS工事	契約済
16	柏崎市新庁舎移転に伴う教育分館改修工事	大字中央町地内	第4四半期	3ヶ月	建築一式	教育分館の建築本体に係る改修工事	
17	東中学校 仮設駐輪場・駐車場整備工事	大字下田尻地内	第3四半期	5ヶ月	建築一式	R3改築工事に伴う仮設駐輪場・駐車場の整備	新規工事
18							
19							
20							
21							
22							
23							

3 電気(制限付一般競争入札)

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	新庁舎急速充電設備導入工事	日石町地内	第1四半期	6ヶ月	電気	新庁舎急速充電設備導入工事	契約済
2	校内情報通信ネットワーク整備工事	学校町地内ほか	第1四半期	9ヶ月	電気	校内LAN整備及び電源キャビネット整備	契約済
3	松波コミュニティセンター太陽光発電設備設置(電気設備)工事	松波二丁目地内	第1四半期	6ヶ月	電気	太陽光発電設備設置	契約済
4	春日排水機場改修(電気設備製作)工事	春日二丁目地内	第1四半期	9ヶ月	電気	高圧受電設備改修(部品製作)一式	工事名変更 契約済
5	(仮称)鯖石保育園移転その他改修(電気設備)工事	大字加納地内	第1四半期	10ヶ月	電気	中鯖石保育園移転整備、鯖石小学校その他改修及び鯖石児童クラブ学校内移転に伴う工事	契約済
6	高柳町浄水場改良(電気設備)工事	高柳町山中地内	第2四半期	9ヶ月	電気	原水流量調節計1式、前次垂注水量調節計1式、残留塩素計1式他	発注時期・工期変更 契約済
7	柏崎市新庁舎移転に伴う倉庫改修(電気設備)工事	大字鏡町地内	第1四半期	5ヶ月	電気	旧上下水道局倉庫改修(電気設備)工事	契約済
8	赤坂山公園照明設備改修工事	赤坂町、緑町地内	第1四半期	6ヶ月	電気	照明設備改修 N=1式	契約済
9	国道画像伝送路整備工事	日石町地内	第2四半期	9ヶ月	電気	国道画像伝送路の新庁舎への引込み、現庁舎への旧伝送路の撤去	業種変更 その他No.31へ
10	市営松波町住宅D号棟改修(電気設備)工事	松波三丁目 地内	第2四半期	8ヶ月	電気	引込開閉器盤・既設照明器具入替外	契約済
11	春日排水機場改修(電気設備製作)その2工事	春日二丁目地内	第2四半期	9ヶ月	電気	高圧受電設備改修(部品製作)一式	工事名変更 契約済
12	白竜公園テニスコート照明改修工事	四谷一丁目地内	第2四半期	9ヶ月	電気	ナイター照明及び支柱の改修	契約済
13	栃ヶ原第2ポンプ場自動水質計設置工事	高柳町栃ヶ原地内	第2四半期	6ヶ月	電気	自動水質計新設 N=1台	契約済
14	赤坂山浄水場高圧受電設備改良工事	新赤坂1丁目地内	第2四半期	18ヶ月	電気	高圧受電設備 1式	R2～R3継続工事 工期変更 契約済
15	西山南部地区機能強化対策(中継ポンプ)電気設備工事	西山町五日市、西山町北野、西山町緑が丘地内	第2四半期	7ヶ月	電気	中継ポンプ制御盤更新 N=3箇所	契約済
16	中通地区処理場機能強化対策(電気設備)工事	大字吉井地内	第2四半期	19ヶ月	電気	処理場電気設備の更新・改修 N=1式	R2～R3継続工事 契約済
17	中通地区機能強化対策(中継ポンプ)電気設備工事	大字吉井、大字花田、大字飯塚地内ほか	第3四半期	6ヶ月	電気	中継ポンプ制御盤更新 N=10箇所	発注時期・工期・工事概要変更 契約済
18	西山中学校 体育館トイレ改修(電気設備)工事	西山町鬼王地内	第1四半期	4ヶ月	電気	体育館トイレの洋式化及び多目的トイレ設置	新規工事 契約済
17	荒浜地区ほか2地区照明及び誘導案内板設置工事	柏崎市域	第4四半期	6ヶ月	電気	バス避難一時集合場所周辺に誘導案内板(照明付)の設置及びバス避難一時集合場所屋外に照明を設置	新規工事
18	西山地区照明及び誘導案内板設置工事	柏崎市域	第4四半期	6ヶ月	電気	バス避難一時集合場所周辺に誘導案内板(照明付)の設置及びバス避難一時集合場所屋外に照明を設置	新規工事
19	LED照明付監視カメラ設置工事	柏崎市域	第4四半期	6ヶ月	電気	避難経路にLED照明付監視カメラを設置	新規工事
20							
21							
22							
23							



4 管(制限付一般競争入札)

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	荒浜小学校 校舎棟トイレ増設(機械設備)工事	荒浜一丁目地内	第1四半期	5ヶ月	管	校舎棟にトイレ棟増設	契約済
2	内郷小学校 体育館トイレ改修(機械設備)工事	西山町上山田地内	第1四半期	5ヶ月	管	体育館トイレの洋式化及び多目的トイレ設置	契約済
3	西山中学校 体育館トイレ改修(機械設備)工事	西山町鬼王地内	第1四半期	5ヶ月	管	体育館トイレの洋式化及び多目的トイレ設置	契約済
4	西部地区共同調理場調理室ドライ化改修(機械設備)工事	常盤台地内	第1四半期	5ヶ月	管	ドライ設備導入、洗浄室エアコン設置	契約済
5	(仮称)鯖石保育園移転その他改修(機械設備)工事	大字加納地内	第1四半期	10ヶ月	管	中鯖石保育園移転整備及び鯖石児童クラブ学校内移転に伴う工事	契約済
6	北条地区共同調理場洗浄室空調設置工事	大字北条地内	第1四半期	4ヶ月	管	洗浄室エアコン設置	契約済
7	柏崎市新庁舎移転に伴う倉庫改修(機械設備)工事	大字鏡町地内	第1四半期	5ヶ月	管	旧上下水道局倉庫改修(機械設備)工事	工事は、電気一式No.7を含む
8	北条保育園食器洗浄機入替工事	大字北条地内	第1四半期	4ヶ月	管	北条保育園の食器洗浄機の入替及び給湯器、換気扇の新設工事	契約済
9	市宮松波町住宅D号棟改修(機械設備)工事	松波三丁目 地内	第2四半期	8ヶ月	管	給水ポンプユニットの更新外	契約済

5 水道本支管布設(制限付一般競争入札)

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	刈羽村赤田町方地内水道管移設工事	刈羽村大字赤田町方地内	第1四半期	7ヶ月	水道本支管布設	PE50 L=55m、給水管1戸	工事概要変更 契約済
2	北園町地内水道管改良工事	北園町地内	第2四半期	8ヶ月	水道本支管布設	DIP150 L=1.2m、PE150 L=2.0m、PE100 L=126.1m、給水管9戸	発注時期・工期・工事概要変更 契約済
3	半田二丁目・朝日が丘地内水道管改良工事	半田二丁目、朝日が丘地内	第1四半期	10ヶ月	水道本支管布設	PE50 L=29.6m、PE100 L=464.2m、DIP150L=31.6m、給水管29戸	工事概要変更 契約済
4	城東一丁目・横山地内水道管移設工事	城東一丁目、大字横山地内	第3四半期	5ヶ月	水道本支管布設	PE100 L=14m	発注時期・工期・工事概要変更 契約済
5	錦町地内水道管改良工事	錦町地内	第1四半期	6ヶ月	水道本支管布設	PE50 L=56m	発注時期・工事概要変更 契約済
6	橋場町地内水道管改良工事	橋場町地内	第2四半期	9ヶ月	水道本支管布設	DIP150 L=350m、PE100 L=130m、給水管47戸	契約済
7	田塚三丁目地内水道管改良工事	田塚三丁目地内	第2四半期	8ヶ月	水道本支管布設	DIP150 L=106m、給水管5戸	工期・工事概要変更 契約済
8	柳田町地内水道管移設工事	柳田町地内	第2四半期	7ヶ月	水道本支管布設	PE50 L=32m、給水管2戸	工期・工事概要変更 契約済
9	上条・宮之窪地内水道管移設工事	大字上条、大字宮之窪地内	第2四半期	9ヶ月	水道本支管布設	PE50 L=10m、給水管6戸	予算課による発注
10	消火栓新設工事	西山町池浦、西山町礼拝、西山町鎌田地内ほか	第1四半期	5ヶ月	水道本支管布設	消火栓新設5基	発注時期・工期変更 契約済
11	旧広田地内水道管移設工事	大字旧広田地内	第2四半期	9ヶ月	水道本支管布設	PE75 L=0.6m、PE50 L=48m、給水管6戸	工期・工事概要変更 契約済
12	墓園給水管改良工事	大字堀地内	第2四半期	4ヶ月	水道本支管布設	給水管腐食に伴う埋設工事	契約済
13	刈羽村赤田北方地内水道管移設工事	刈羽村大字赤田北方地内	第3四半期	6ヶ月	水道本支管布設	PE100 L=20m、給水管2戸	工事中止
14	大広田地内水道管移設工事	大字大広田地内	第2四半期	6ヶ月	水道本支管布設	PE50 L=60m、給水管2戸、仮設管1式	発注時期・工事概要変更 契約済
15	畔屋地内水道管移設工事	大字畔屋地内	第2四半期	5ヶ月	水道本支管布設	PE50 L=17.7m、給水管 1戸、元止め工 1箇所	新規工事・発注時期変更 契約済
16	西港町地内水道管移設工事	西港町地内	第2四半期	3ヶ月	水道本支管布設	PE50 L=22.0m	新規工事 契約済
17	高柳町石黒(上石黒)地内水道管移設工事	高柳町石黒地内	第2四半期	6ヶ月	水道本支管布設	PE100 L=2.0m、PE75 L=57.2m	新規工事 契約済
18	南下地内水道管移設工事	大字南下地内	第3四半期	4ヶ月	水道本支管布設	DIP200 L=10.0m	新規工事
19	中浜二丁目地内水道管改良工事	中浜二丁目地内	第4四半期	3ヶ月	水道本支管布設	PE50 L=135.0m	新規工事

6 舗装(指名競争入札)

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修工事	高柳町岡野町地内	第1四半期	3ヶ月	舗装	舗装補修 L=100m	契約済
2	市道柏崎田代中央線舗装補修工事	高柳町田代地内	第2四半期	4ヶ月	舗装	舗装補修 L=180m	発注時期変更 工事中止
3	市道柏崎6-6号線舗装補修工事	米山台一丁目地内	第2四半期	4ヶ月	舗装	舗装補修 L=400m	発注時期変更 契約済
4	市道柏崎11-150号線舗装補修工事	藤元町地内	第1四半期	3ヶ月	舗装	舗装補修 L=220m	契約済
5	市道柏崎17-102号線舗装補修工事	大字森近地内	第2四半期	4ヶ月	舗装	舗装補修 L=750m	発注時期変更 契約済
6	市道柏崎21-1号線舗装補修工事	大字木沢地内	第2四半期	4ヶ月	舗装	舗装補修 L=600m	発注時期変更 契約済
7	市道柏崎22-50号線舗装補修工事	大字南条地内	第1四半期	4ヶ月	舗装	舗装補修 L=650m	契約済
8	市道柏崎栃ヶ原山中線舗装補修工事	高柳町山中地内	第2四半期	3ヶ月	舗装	舗装補修 L=160m	発注時期変更 契約済
9	市道柏崎8-185号線舗装補修工事	ゆりが丘地内	第1四半期	4ヶ月	舗装	舗装補修 L=180m	契約済
10	市道柏崎上ノ山宮村線舗装補修工事	高柳町門出地内	第2四半期	3ヶ月	舗装	舗装補修 L=160m	工事中止
11	市道柏崎2-86号線舗装補修工事	新花町地内	第1四半期	5ヶ月	舗装	舗装補修 L=150m	発注時期変更 契約済
12	市道柏崎6-12号線舗装補修工事	米山台一丁目、米山台二丁目地内	第2四半期	4ヶ月	舗装	舗装補修 L=150m	契約済
13	市道柏崎10-125号線舗装補修工事	大字中田地内	第2四半期	4ヶ月	舗装	舗装補修 L=200m	契約済
14	市道柏崎長詰線舗装補修工事	西山町和田地内	第2四半期	3ヶ月	舗装	舗装補修 L=100m	契約済
15	職員駐車場整備工事	宝町地内	第2四半期	3ヶ月	舗装	舗装A=1640㎡ 側溝L=120m 防護柵L=84m 外灯4基	契約済
16	農免農道西中通線舗装改修工事	東原町、豊田、栄田地内	第2四半期	4ヶ月	舗装	舗装改修 L=210m	契約済
17	上下水道局構内舗装工事	鏡町地内	第2四半期	3ヶ月	舗装	駐車場舗装A=334㎡	工事名・工事概要変更 契約済
18	市道柏崎9-5号線舗装補修工事	大字軽井川地内	第3四半期	6ヶ月	舗装	舗装補修 L=150m	
19	市道柏崎3-4号線舗装補修工事	四谷二丁目	第2四半期	3ヶ月	舗装	舗装補修 L=160m	新規工事 契約済

7 その他(指名競争入札)

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	日吉小学校 旧体育館及び旧食堂棟解体工事	大字土合地内	第1四半期	8ヶ月	解体	旧体育館及び旧食堂棟の解体	契約済
2	松雲山荘樹木整備工事	緑町地内	第1四半期	4ヶ月	造園	樹木の伐採、植栽	契約済
3	石地フィッシングセンター解体撤去工事	西山町石地地先	第1四半期	13ヶ月	解体	石地フィッシングセンター解体撤去 1式	契約済
4	市道柏崎2-1号線比角小前歩道橋橋梁修繕工事	四谷地内	第2四半期	7ヶ月	塗装	橋梁修繕 N=1橋	発注時期変更 契約済
5	堂坂トンネル非常用設備受信制御機設置工事	三和町地内	第1四半期	10ヶ月	電気通信	遠方監視盤・設置 一式	工事名・工事場所変更 契約済
6	柏崎市新庁舎電話設備設置工事	大字日石町地内	第1四半期	6ヶ月	電気通信	新庁舎に係る電話設備設置工事	契約済
7	柏崎市教育分館電話設備設置工事	大字中央町地内	第1四半期	6ヶ月	電気通信	教育分館に係る電話設備設置工事	契約済
8	高柳町浄水場改良(機械設備)工事	高柳町山中地内	第2四半期	9ヶ月	水道施設	原水流量調節弁 1式、前次亜注入設備 1式、PAC注入設備 1式 他	発注時期・工期変更 契約済
9	市消第36号消雪パイプさく井工事	東港町	第1四半期	6ヶ月	さく井	さく井 N=1箇所	契約済
10	市消第55号消雪パイプさく井工事	大字上条	第1四半期	8ヶ月	さく井	さく井 N=1箇所	契約済
11	市消第112号消雪パイプさく井工事	高柳町岡野町	第1四半期	6ヶ月	さく井	さく井 N=1箇所	契約済
12	市道柏崎3-119号線東柏崎駅横断歩道橋橋梁修繕工事	小倉町地内	第2四半期	6ヶ月	その他	橋梁修繕 N=1橋(土木一式JR特認)	発注時期変更 種別・ 工事概要変更 契約済
13	新道地内特定空家解体工事	大字新道 地内	第2四半期	3ヶ月	解体	木造2階建作業所 A=117.32㎡	契約済
14	北条車庫解体工事	大字大広田地内	第2四半期	3ヶ月	解体	車庫解体 1式	契約済
15	市消第75号消雪パイプさく井工事	大字田屋地内	第2四半期	6ヶ月	さく井	さく井 N=1箇所	契約済
16	大江川河川改修工事	大字中田地内	第2四半期	7ヶ月	土木	河川改修 L=93.9m(管更生)	契約済
17	宮場排水機場改修工事	関町、宮場町地内	第2四半期	9ヶ月	機械器具	ポンプ分解整備 1基	契約済
18	昭和橋水管橋修繕工事	大字鯨波地内	第3四半期	6ヶ月	塗装	φ600・φ450水管橋塗装塗替え 100㎡	発注時期・工期変更 契約済
19	野田大橋水管橋修繕工事	大字野田地内	第2四半期	8ヶ月	塗装	φ300水管橋塗装塗替え 40㎡	契約済
20	道路案内標識修繕工事	鏡町地内ほか	第2四半期	4ヶ月	その他	標識板撤去2か所 取替7か所	種別変更 契約済
21	市道柏崎笹山立村線笹山橋橋梁修繕工事	西山町別山地内	第2四半期	7ヶ月	塗装	橋梁修繕 N=1橋	種別変更 契約済
22	西山南部地区機能強化対策(中継ポンプ)機械設備工事	西山町五日市、西山町北野、西山町緑が丘地内	第2四半期	7ヶ月	機械器具	中継ポンプ更新 N=3箇所	契約済
23	中通地区処理場機能強化対策(機械設備)工事	大字吉井地内	第2四半期	19ヶ月	機械器具	処理場機械設備の更新・改修 N=1式	R2～R3継続工事 契約済
24	旧鶴川診療所解体撤去工事	大字女谷地内	第2四半期	4ヶ月	解体	建屋及び車庫の解体撤去	契約済
25	避難所表示看板設置工事	柏崎市全域	第2四半期	7ヶ月	安全施設	避難所表示看板設置(60か所)及びバス集合場所表示看板(59か所)設置	No.29.30に分割発注
26	中通地区機能強化対策(中継ポンプ)機械設備工事	大字吉井、大字花田、大字飯塚地内ほか	第3四半期	6ヶ月	機械器具	中継ポンプ更新 N=10箇所	発注時期・工期・工事概要変更 契約済
27	長嶺排水機場除塵機改修工事	西山町長嶺地内	第1四半期	6ヶ月	鋼構造物	除塵機更新 1基	工事名・発注時期変更 契約済
28	荒浜漁港浚渫工事	荒浜三丁目地先		7ヶ月	浚渫	浚渫工 V=7,000m <sup>3</sup>	業種変更 土木No.68へ
29	避難所表示看板設置工事	柏崎市域	第2四半期	7ヶ月	その他	避難所表示看板設置(60か所)	新規工事 契約済
30	バス集合場所表示看板設置工事	柏崎市域	第2四半期	7ヶ月	その他	バス集合場所表示看板(59か所)設置	新規工事 予算課による発注
31	国道画像伝送路整備工事	日石町地内	第2四半期	9ヶ月	電気通信	国道画像伝送路の新庁舎への引込み、現庁舎への旧伝送路の撤去	電気No.9から 発注時期・工期変更 契約済
32	市消第124号消雪パイプさく井工事	高柳町岡田	第2四半期	6ヶ月	さく井	さく井 N=1箇所	新規工事 契約済
33	新庁舎整備関連区画線設置工事	日石町、鏡町	第2四半期	4ヶ月	その他	区画線工 L=4,000m	新規工事 契約済