

燕市建設工事発注見通し

令和3年度（第3回）

| No. | 工 事 名 | 施工場所 | 期 間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定 |
|-----|-----------------------|--------|-------|--------|----------------|-------|
| 1 | 燕消防署車庫前消雪パイプ敷設替工事 | 秋葉町三丁目 | 60日間 | 土木一式 | 既存消雪パイプの敷設替え工事 | 第3四半期 |
| 2 | 脱水機定期整備(C機) | 吉田法花堂 | 120日間 | 機械器具設置 | 既存設備の定期整備 | 第3四半期 |
| 3 | 前処理設備定期整備 | 吉田法花堂 | 120日間 | 機械器具設置 | 既存設備の定期整備 | 第3四半期 |
| 4 | 燕市墓地公園園内通路整備工事 | 小高 | 90日間 | 舗装 | 園内通路整備工事 | 第3四半期 |
| 5 | 燕市交通公園サイクルモノレール上屋改修工事 | 大曲 | 120日間 | 建築一式 | 乗降場、階段上屋改修 | 第3四半期 |
| 6 | 水道町二丁目6号線舗装修繕工事 | 水道町二丁目 | 60日間 | 舗装 | 舗装打ち換え | 第3四半期 |
| 7 | 笈ヶ島大通川線道路改良工事 | 笈ヶ島 | 150日間 | 土木一式 | 道路改良工事 | 第3四半期 |
| 8 | 寺郷屋灰方線道路改良工事 | 灰方 | 150日間 | 土木一式 | 道路改良工事 | 第3四半期 |
| 9 | 小池産業団地5号線道路改良工事 | 小池 | 150日間 | 土木一式 | 道路改良工事 | 第3四半期 |
| 10 | 吉田本所地内側溝整備工事 | 吉田本所 | 75日間 | 土木一式 | 側溝整備工事 | 第3四半期 |
| 11 | 小関地内排水路整備工事 | 小関 | 100日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |
| 12 | 小関地内土水路整備工事 | 小関 | 85日間 | 土木一式 | 土水路整備工事 | 第3四半期 |
| 13 | 灰方18号線側溝整備工事 | 灰方 | 85日間 | 土木一式 | 側溝整備工事 | 第3四半期 |
| 14 | 吉田宮小路6号線側溝整備工事 | 吉田宮小路 | 85日間 | 土木一式 | 側溝整備工事 | 第3四半期 |
| 15 | 吉田鴻巣地内排水路整備工事 | 吉田鴻巣 | 85日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |
| 16 | 新長3号線側溝整備工事 | 新長 | 75日間 | 土木一式 | 側溝整備工事 | 第3四半期 |
| 17 | 秋葉町四丁目7号線側溝整備工事 | 秋葉町四丁目 | 85日間 | 土木一式 | 側溝整備工事 | 第3四半期 |
| 18 | 長渡5号線排水路整備工事 | 関崎 | 85日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |
| 19 | 下粟生津17号線排水路整備工事 | 下粟生津 | 75日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |
| 20 | 吉田浜首町地内排水路整備工事 | 吉田浜首町 | 75日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |
| 21 | 吉田東栄町7号線側溝整備工事 | 吉田東栄町 | 100日間 | 土木一式 | 側溝整備工事 | 第3四半期 |
| 22 | 中央通松橋移転場線歩道整備工事 | 灰方他 | 120日間 | 土木一式 | 歩道整備工事 | 第3四半期 |
| 23 | 吉田東町地内排水路整備工事 | 吉田東町 | 100日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |
| 24 | 高木幹線側溝整備工事 | 高木 | 100日間 | 土木一式 | 側溝整備工事 | 第3四半期 |
| 25 | 佐善15号線排水路整備工事 | 佐善 | 100日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |

燕市建設工事発注見通し

令和3年度（第3回）

| No. | 工事名 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定 |
|-----|-------------------------|---------|-------|------|--------------|-------|
| 26 | 八王寺地内排水路整備工事 | 八王寺 | 85日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |
| 27 | 水道町四丁目3号線排水路整備工事 | 秋葉町四丁目 | 75日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |
| 28 | 諏訪町北7号線側溝整備工事 | 下諏訪 | 85日間 | 土木一式 | 側溝整備工事 | 第3四半期 |
| 29 | 吉田新町地内排水路整備工事 | 下諏訪 | 85日間 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 第3四半期 |
| 30 | 小高幹線側溝整備工事 | 小高 | 120日間 | 土木一式 | 側溝整備工事 | 第3四半期 |
| 31 | 大曲31号線舗装修繕工事 | 大曲 | 60日間 | 土木一式 | 舗装打ち換え | 第3四半期 |
| 32 | 八王寺横田堤防線舗装修繕工事 | 八王寺 | 60日間 | 土木一式 | 舗装打ち換え | 第3四半期 |
| 33 | 下粟生津20号線舗装修繕工事 | 下粟生津 | 60日間 | 土木一式 | 舗装打ち換え | 第3四半期 |
| 34 | 吉田本町18号線舗装修繕工事 | 吉田本町 | 60日間 | 土木一式 | 舗装打ち換え | 第3四半期 |
| 35 | 燕No. 409消雪用さく井工事 | 前郷屋 | 120日間 | さく井 | さく井工事 | 第3四半期 |
| 36 | 燕No. 409消雪パイプ新設・改修工事 | 前郷屋 | 85日間 | 土木一式 | 消雪パイプ新設・改修工事 | 第3四半期 |
| 37 | 燕No. 251消雪さく井工事 | 仲町 | 120日間 | さく井 | さく井工事 | 第3四半期 |
| 38 | 燕No. 251消雪パイプ新設・改修工事 | 仲町 | 60日間 | 土木一式 | 消雪パイプ新設・改修工事 | 第3四半期 |
| 39 | 燕No. 412号消雪用さく井工事 | 長所 | 130日間 | さく井 | さく井工事 | 第3四半期 |
| 40 | 広域5号線舗装修繕工事 | 小中川 | 90日間 | 舗装 | オーバーレイ | 第3四半期 |
| 41 | ふれあい交流センター外装塗装改修工事 | 国上 | 120日間 | 塗装 | 外装塗装改修工事 | 第3四半期 |
| 42 | 大曲地内汚水ます設置工事 | 大曲 | 60日間 | 土木一式 | 公共汚水ます設置（推進） | 第3四半期 |
| 43 | 公共下水道污水管布設工事（東太田地内） | 東太田 | 120日間 | 土木一式 | 污水管布設（推進） | 第3四半期 |
| 44 | 公共下水道合流管更生工事 | 中央通五の三他 | 150日間 | 土木一式 | 管更生工事 | 第3四半期 |
| 45 | 公共下水道污水管布設工事（南六丁目地内） | 南六丁目 | 150日間 | 土木一式 | 污水管布設（推進） | 第3四半期 |
| 46 | 公共下水道污水管布設工事（廿六木三区地内） | 廿六木三区 | 120日間 | 土木一式 | 污水管布設（開削） | 第3四半期 |
| 47 | 公共下水道污水管布設工事（吉田堤町地内）その2 | 吉田堤町 | 150日間 | 土木一式 | 污水管布設（開削） | 第3四半期 |
| 48 | 吉田堤町地内汚水ます設置工事 | 吉田堤町 | 150日間 | 土木一式 | 公共汚水ます設置（推進） | 第3四半期 |
| 49 | 公共下水道污水管布設工事（吉田下町地内） | 吉田下町 | 150日間 | 土木一式 | 污水管布設（推進） | 第3四半期 |
| 50 | 公共下水道污水管布設工事（吉田旭町四丁目地内） | 吉田旭町四丁目 | 150日間 | 土木一式 | 污水管布設（開削） | 第3四半期 |

燕市建設工事発注見通し

令和3年度（第3回）

| No. | 工事名 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定 |
|-----|--------------------------|----------|-----------|--------------|----------------------|-------|
| 51 | 公共下水道汚水管布設工事（吉田旭町一丁目地内） | 吉田旭町一丁目 | 120日間 | 土木一式 | 汚水管布設（開削） | 第3四半期 |
| 52 | 公共下水道汚水管布設工事（吉田西太田地内）その2 | 吉田西太田 | 150日間 | 土木一式 | 汚水管布設（開削） | 第3四半期 |
| 53 | 水道町四丁目地内汚水ます設置工事 | 水道町四丁目 | 120日間 | 土木一式 | 公共汚水ます設置（推進） | 第3四半期 |
| 54 | 公共下水道汚水管布設工事（中川地内） | 中川 | 120日間 | 土木一式 | 汚水管布設（開削） | 第3四半期 |
| 55 | 公共下水道汚水管布設工事（小高地内） | 小高 | 150日間 | 土木一式 | 汚水管布設（開削） | 第3四半期 |
| 56 | 公共下水道汚水管布設工事（吉田西太田地内）その3 | 吉田西太田 | 150日間 | 土木一式 | 汚水管布設（開削） | 第3四半期 |
| 57 | 公共下水道汚水管布設工事（新興野地内） | 新興野地内 | 150日間 | 土木一式 | 汚水管布設（開削） | 第3四半期 |
| 58 | 林道赤谷線法面ブロック修繕工事 | 国上 | 60日間 | 土木一式 | コンクリートブロック積工（再利用） | 第3四半期 |
| 59 | 大関小学校屋内運動場トイレ改修工事 | 大曲 | 90日間 | 建築一式 電気管 | トイレ改修工事 | 第3四半期 |
| 60 | 分水北小学校屋内運動場トイレ改修工事 | 中島 | 90日間 | 建築一式 電気管 | トイレ改修工事 | 第3四半期 |
| 61 | 分水小学校屋内運動場トイレ改修工事 | 分水学校町一丁目 | 90日間 | 建築一式 電気管 | トイレ改修工事 | 第3四半期 |
| 62 | 旧燕北幼稚園解体駐車場整備工事 | 東太田 | R4. 3. 25 | 解体 | 旧燕北幼稚園の解体、跡地の駐車場整備 | 第3四半期 |
| 63 | 分水中学校屋内運動場西面外壁改修工事 | 分水向陽 | 120日間 | 建築一式 | 外壁改修工事 | 第3四半期 |
| 64 | 三方崎保育園フェンス改修工事 | 関崎 | 90日間 | とび・土工・コンクリート | フェンス改修工事 | 第3四半期 |
| 65 | 東児童センター改修工事 | 燕 | 120日間 | 建築一式 電気管 | 外壁、照明器具、冷暖房設備等改修 | 第3四半期 |
| 66 | 旧地藏堂保育園解体工事 | 上諏訪 | 150日間 | 解体 | 施設解体工事 | 第3四半期 |
| 67 | 水道町保育園駐車場整備工事 | 水道町三丁目 | 100日間 | 土木一式 | 駐車場整備工事 | 第4四半期 |
| 68 | 小池保育園駐車場整備工事 | 小池 | 150日間 | 土木一式 | 土地造成及び駐車場整備工事 | 第4四半期 |
| 69 | 燕西小学校防球ネット設置工事 | 東太田 | 90日間 | とび・土工・コンクリート | 防球ネット改修工事 | 第3四半期 |
| 70 | 吉田トレーニングセンター大規模改修工事 | 吉田本所 | 270日間 | 建築一式 電気管 | 吉田トレーニングセンターの大規模改修工事 | 第3四半期 |
| 71 | | | | | | |
| 72 | | | | | | |
| 73 | | | | | | |
| 74 | | | | | | |
| 75 | | | | | | |