

令和元年度 発注予定工事等情報公告（第5回変更）

北陸農政局加治川二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和元年8月9日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局加治川二期農業水利事業所長 田澤 裕之

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム建屋改修工事	新潟県新発田市小戸地内	ポンプ室他改修 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	建築一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	防水シート 0.3百㎡		済み(取 りやめ)
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム堤内安全施設他改修工事	新潟県新発田市小戸地内	堤内安全施設他改修 1式 基礎排水工改修 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約5ヶ月	鋼材 0.3百t		済み(取 りやめ)
加治川用水農業水利事業 加治川右岸頭首工付帯(その1)工事	新潟県新発田市小戸地内	周辺整備他 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予 定)	約5ヶ月	防風柵 L=3百m		
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工付帯(その1)工事	新潟県新発田市大槻地内	工事用道路 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約2ヶ月	-		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工管理棟改築他工事	新潟県新発田市大槻地内	管理棟改築 1棟 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	建築一式工事	第3四半期 (概ね10月を予 定)	約5ヶ月	-		
加治川用水農業水利事業 加治川第2頭首工付帯(その3)工事	新潟県新発田市西名柄地内	周辺整備他 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	防護柵 L=1百m 75ﾌﾟﾙﾄ合材 1百t		
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム管理所他改修工事	新潟県新発田市小戸地内	ポンプ室他改修 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	建築一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	-		新規追加
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム堤内階段他改修工事	新潟県新発田市小戸地内	堤内階段改修 1式 堤内防護柵改修 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	鋼材 0.2百t		新規追加
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム漏水管他改修工事	新潟県新発田市小戸地内	漏水管他改修 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	-		新規追加
加治川用水農業水利事業 松岡ため池注水導水路(その2)工事	新潟県新発田市松岡地内	注水導水路 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	DCIPφ400 L=6百m		新規追加

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工管理棟建築工事監理業務	建築工事監理 1式	建築士事務所	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予 定)		
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工用地測量他業務	用地測量 1式、立木調査 1式、建 物事前調査他 1式	測量・補償コンサル タント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第2頭首工右岸幹線用水路建物事前調査 業務	建物事前 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川右岸頭首工建物事後調査業務	建物事後調査他 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
加治川用水農業水利事業 加治川第2頭首工完了図書作成業務	完了図書作成他 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工乙見江支線用水路用地平面図 作成他業務	用地平面図作成他 1式	測量	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 水管理施設詳細設計他業務	水管理施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 松岡ため池施工管理他(その2)業務	現場管理 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 松岡ため池生物モニタリング他(その2)業務	生物モニタリング他 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川右岸頭首工周辺整備検討他業務	周辺整備検討 1式、防風対策検討 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川用水地区河川協議資料作成他総合技術業 務	河川協議資料作成 1式、サイホン 撤去計画検討 1式、水管橋撤去計 画検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 現場技術(その1)業務	積算資料作成 1式、現場管理 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術(その2)業務	積算資料作成 1式、現場管理 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術(その3)業務	積算資料作成 1式、現場管理 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術(その4)業務	積算資料作成 1式、現場管理 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム観測設備機能診断他業務	機能診断 1式、観測設備改修他 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
加治川用水農業水利事業 地区内用水実証試験(その2)業務	流量観測 1式、実証試験 1式、試 験計画作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川右岸幹線用水路上流部他設計業務	用水路実施設計 L=1,500m、環境配 慮計画検討 1式、地質調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 小水力設備実施設計業務	小水力実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		

注1 本公告の内容は、令和元年8月9日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、加治川二期農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。