

令和2年度 建設工事の年間発注予定一覧表（当初公表分）

○この発注予定表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条第1項に基づき当該年度内の建設工事の発注見通しを公表するものです。

○当該公表された建設工事の契約方法は、一般競争入札または指名競争入札により行います。

○この表で公表している建設工事は予定価格が130万円を超える予定の工事です。（なお、法律等の公表の義務付け基準は250万円超です）

○この表で公表している各事項については、公表時点での予定であり、変更される場合がありますのでご承知おきください。

○公表している各事項については、妙高市公式ホームページでも閲覧できます。（<http://www.city.myoko.niigata.jp/>）

No	工事種別	工 事 件 名	施工場所	工事日数	概 要	入札予定時期	備考
1	電気	妙高市文化ホール非常用予備発電装置等改修工事	上町	180	非常用予備発電機更新一式、非常用照明蓄電池更新一式	1 / 四半期	
2	その他	道路区画線設置工事	新井地域	90	区画線 L=10,000m	1 / 四半期	
3	その他	道路区画線設置工事	妙高高原地域	90	区画線 L=5,000m	1 / 四半期	
4	その他	道路区画線設置工事	妙高地域	90	区画線 L=5,000m	1 / 四半期	
5	舗装	市道姫川原菅沼線道路管理工事	小出雲	90	切削オーバーレイ L=340.0m W=7.0m	1 / 四半期	
6	舗装	市道上百々西線道路管理工事	上百々	90	切削オーバーレイ L=150.0m W=7.0m	1 / 四半期	
7	舗装	市道桶海中央線道路管理工事	桶海	80	オーバーレイ L=110.0m W=7.0m	1 / 四半期	
8	土木	新井総合公園野球場排水管整備工事	錦町	120	暗渠排水管布設 L=39m	1 / 四半期	
9	管	水道管布設工事	月岡	150	配水管 HPPE φ50mm L=90m	1 / 四半期	
10	管	ガス水道管布設替工事	美守	180	低圧 PE φ50mm L=480m 配水管 HPPE φ50mm L=480m	1 / 四半期	
11	土木	枝線11-5-1路線他下水道工事	月岡	120	下水道管設置 φ150mm L=96m	1 / 四半期	ISO・地域貢献企業対象工事
12	建築	斐太北保育園プール内防水改修工事	雪森	90	プール（32㎡）シート防水工事一式	1 / 四半期	
13	管	水道管布設替工事	上中	280	配水管 DCIP φ300mm L=470m	1 / 四半期	
14	解体	雪森消防器具置場・防火水槽解体撤去工事	雪森	90	木造平屋建て器具置場、防火水槽解体撤去工事一式	1 / 四半期	
15	建築	妙高高原中学校校舎屋根改修工事	関川	90	校舎棟（1,040㎡）屋根葺替工事一式	1 / 四半期	ISO・地域貢献企業対象工事
16	電気	新井中央小学校給食室冷房設備設置・電気設備工事	諏訪町	90	給食室（133㎡）の冷房設備設置（電気設備工事）一式	1 / 四半期	
17	管	新井中央小学校給食室冷房設備設置・機械設備工事	諏訪町	90	給食室（133㎡）の冷房設備設置（空調機器設備、配管工事）一式	1 / 四半期	
18	電気	新井中学校給食室冷房設備設置・電気設備工事	錦町	90	給食室（177㎡）の冷房設備設置（電気設備工事）一式	1 / 四半期	
19	管	新井中学校給食室冷房設備設置・機械設備工事	錦町	90	給食室（177㎡）の冷房設備設置（空調機器設備、配管工事）一式	1 / 四半期	
20	電気	妙高中学校給食室冷房設備設置・電気設備工事	関山	90	給食室（99㎡）の冷房設備設置（電気設備工事）一式	1 / 四半期	
21	管	妙高中学校給食室冷房設備設置・機械設備工事	関山	90	給食室（99㎡）の冷房設備設置（空調機器設備、配管工事）一式	1 / 四半期	
22	建築	第三・斐太南・矢代保育園統合建設・建築工事	白山町	630	RC造地上2階建・1階1429.45㎡・2階864.22㎡ 合計2293.67㎡ 建築、屋外環境工事一式	1 / 四半期	
23	電気	第三・斐太南・矢代保育園統合建設・電気設備工事	白山町	630	RC造地上2階建・1階1429.45㎡・2階864.22㎡ 合計2293.67㎡ 電気設備工事一式	1 / 四半期	
24	管	第三・斐太南・矢代保育園統合建設・機械設備工事	白山町	630	RC造地上2階建・1階1429.45㎡・2階864.22㎡ 合計2293.67㎡ 機械設備工事一式	1 / 四半期	
25	電気	妙高高原メッセ・妙高高原保健センター冷房設備設置・電気設備工事	田口	90	高原メッセ：研修室、保険センター：多目的ホール、研修室、レクリエーションルームへの冷房設置工事一式	1 / 四半期	
26	管	妙高高原メッセ・妙高高原保健センター冷房設備設置・機械設備工事	田口	90	高原メッセ：研修室、保険センター：多目的ホール、研修室、レクリエーションルームへの冷房設置工事一式	1 / 四半期	
27	土木	市道横見世萩平線流雪溝整備工事	姫川原	180	流雪溝整備 L=169m	1 / 四半期	
28	さく井	市道中川関川町線消雪井戸更新工事	高柳	180	さく井 H=170m	1 / 四半期	
29	管	渋江川取水施設ポンプ修繕工事	諏訪町	180	ポンプ交換 N=1基	1 / 四半期	
30	土木	市道新井高田線道路改良工事	大崎町	150	道路改良 L=30.0m	1 / 四半期	
31	土木	市道十日市飛田新田線道路改良工事	飛田新田他	200	道路改良 L=90.0m	1 / 四半期	
32	舗装	市道関山桶海線道路管理工事	関山	80	オーバーレイ L=180.0m W=6.5m	1 / 四半期	
33	舗装	市道毛祝坂二俣線道路管理工事	二俣	80	オーバーレイ L=130.0m W=5.0m	1 / 四半期	
34	土木	市道大濁太田線道路管理工事	大濁	90	コンクリート舗装 L=100.0m W=5.0m	1 / 四半期	
35	塗装	松山貯水池栈橋取水塔上屋塗装工事	小出雲	90	栈橋・取水塔上屋塗装 N=1式	1 / 四半期	
36	舗装	サテライト妙高駐車場舗装修繕工事	長森	120	舗装修繕 A=1200m2	1 / 四半期	

No	工事種別	工 事 件 名	施工場所	工事日数	概 要	入札予定時期	備考
37	管	ガス水道管布設工事	栗原	150	低圧 PE φ100mm L=235m 配水管 HPPE φ100mm L=235m	1 / 四半期	
38	管	ガス水道管布設工事	諏訪町	150	低圧 PE φ50mm L=110m 配水管 HPPE φ50mm L=110m	1 / 四半期	
39	管	ガス管布設替工事	赤倉	240	低圧(中間圧) PE φ100mm L=350m	1 / 四半期	
40	土木	赤倉汚水幹線整備その2工事	毛祝坂他	180	下水道管設置 φ150mm L=620m(圧送管)	1 / 四半期	
41	土木	赤倉汚水幹線整備その3工事	田口(東赤倉)	180	下水道管設置 φ200mm L=740m	1 / 四半期	
42	土木	枝線1246-1路線他下水道工事	栗原	150	下水道管設置 φ150mm L=115m	1 / 四半期	
43	機械器具	松山浄水場真空発生槽バルブ更新工事	小出雲	180	真空発生槽バルブ更新 1基	1 / 四半期	
44	機械器具	松山浄水場1号井戸取水ポンプ更新工事	小出雲	180	取水ポンプ更新 1台	1 / 四半期	
45	機械器具	池の平低区送水ポンプ1号更新工事	関川	210	送水ポンプ更新 1台	1 / 四半期	
46	機械器具	坪山配水池自然配水流量計更新工事	坪山	180	流量計更新 1台	1 / 四半期	
47	機械器具	小原ポンプ場残留塩素計更新工事	小原新田	120	残留塩素計更新 1台	1 / 四半期	
48	機械器具	原通配水池残留塩素計更新工事	上中村新田	120	残留塩素計更新 1台	1 / 四半期	
49	機械器具	燕浄水場配水流量計更新工事	関山(燕)	180	配水流量計更新 1台	1 / 四半期	
50	機械器具	燕浄水場シーケンサー更新工事	関山(燕)	210	シーケンサー更新 1式	1 / 四半期	
51	管	田口ガスホルダー修繕工事	田口	210	ガスホルダー修繕 1式	1 / 四半期	
52	土木	枝線1196-1路線下水道工事	諏訪町	120	下水道管設置 φ150mm L=60m	1 / 四半期	
53	舗装	舗装本復旧工事	工団町	180	舗装本復旧 A=2,000m <sup>2</sup>	2 / 四半期	ISO・地域貢献企業対象工事
54	舗装	舗装本復旧工事	白山町	180	舗装本復旧 A=900m <sup>2</sup>	2 / 四半期	
55	機械器具	松山浄水場PAC注入ポンプ更新工事	小出雲	120	PAC注入ポンプ更新 2台	2 / 四半期	
56	機械器具	松山浄水場次亜貯水槽更新工事	小出雲	180	次亜貯水槽更新 1基	2 / 四半期	
57	舗装	関温泉駐車場舗装修繕工事	関山	120	舗装修繕 A=3900m <sup>2</sup>	2 / 四半期	ISO・地域貢献企業対象工事
58	管	高床山森林公園管理棟横トイレ改修工事	姫川原	120	トイレ男子1ヶ所、女子2ヶ所 洋式化工事一式 浄化槽設置工事一式	2 / 四半期	
59	建築	妙高ふれあいパーク体育館非構造部材耐震化工事	米島新田	120	体育館既存つり天井耐震改修工事一式	2 / 四半期	
60	管	妙高高原スポーツ公園既存トイレ改修工事	関川	90	洗浄便座への更新3台、手洗自動水栓化3ヶ所、 照明器具更新等工事一式	2 / 四半期	
61	電気通信	防災行政無線等屋外拡声子局移設工事	広島	150	屋外拡声子局移設	2 / 四半期	
62	電気	妙高高原保健センター研修室照明器具更新工事	田口	90	研修室照明器具16台LED照明への更新	2 / 四半期	
63	塗装	コミュニティ防災センター屋根塗装工事	白山町	90	S造一部2階建て、屋根塗装412m <sup>2</sup>	2 / 四半期	
64	管	総合支援学校地下タンク灯油漏えい対策工事	小丸山新田	90	鋼製地下タンクFRP内面ライニング、高精度油面 計設置工事一式	2 / 四半期	
65	解体	大崎町ふれあい広場公衆トイレ解体・撤去工事	大崎町	90	公衆トイレ7.7m <sup>2</sup> 外壁アスベスト除去、解体撤去 工事一式	2 / 四半期	
66	建築	新井グリーンスポーツセンター人工芝張替工事	高柳	90	エンドライン付近人工芝部分貼替工事一式	2 / 四半期	
67	電気	赤倉体育センター誘導灯設備更新工事	二俣	90	誘導灯(30台)更新工事一式	2 / 四半期	
68	管	新井中学校校舎給水管等改修工事	錦町	120	給水管等改修工事一式	2 / 四半期	
69	電気	斐太北保育園玄関防犯等安全対策工事	雪森	60	玄関建具オートロック化工事一式	2 / 四半期	
70	土木	新井テニスコート防球フェンス改修工事	白山町	90	防球フェンス更新(L=156m)工事一式	2 / 四半期	
71	解体	旧妙高高原支所庁舎石綿処理・解体撤去工事	関川	120	旧高原支所(953m <sup>2</sup> )、アスベスト除去、解体撤去 工事一式	2 / 四半期	
72	土木	市道石塚小出雲線消雪パイプ更新工事	石塚町	210	消雪パイプ L=539m、取水施設 一式	2 / 四半期	
73	土木	十三川水系流雪溝整備工事	末広町	210	流雪溝整備 L=275m	2 / 四半期	ISO・地域貢献企業対象工事
74	さく井	市道北国街道線消雪井戸更新工事	石塚町	180	さく井 H=170m	2 / 四半期	
75	土木	市神川流雪溝導水路整備工事	白山町	180	落雪対策張 L=45m	2 / 四半期	
76	土木	市道警察署諏訪町線道路改良工事	美守	150	道路改良 L=70.0m	2 / 四半期	
77	土木	市道学校町末広町線道路改良工事	末広町	150	道路改良 L=45.0m	2 / 四半期	
78	土木	市道赤倉温泉16号線道路改良工事	赤倉	150	道路改良 L=50.0m	2 / 四半期	ISO・地域貢献企業対象工事
79	舗装	市道白山町運動公園線道路管理工事	白山町	100	切削オーバーレイ L=200.0m W=8.0m	2 / 四半期	

No	工事種別	工 事 件 名	施工場所	工事日数	概 要	入札予定時期	備考
80	舗装	市道稲塚広島線道路管理工事	月岡	100	切削オーバーレイ L=220.0m W=7.0m	2 / 四半期	
81	舗装	市道毛祝坂二俣線道路管理工事	田口	100	切削オーバーレイ L=250.0m W=6.0m	2 / 四半期	
82	舗装	市道田口北団地中央線道路管理工事	田口	100	切削オーバーレイ L=490.0m W=7.5m	2 / 四半期	I S O ・ 地域貢献企業対象工事
83	舗装	市道東長森横町線道路管理工事	長森	100	切削オーバーレイ L=180.0m W=8.0m	2 / 四半期	
84	土木	市道平丸寸分道上小沢線道路管理工事	上平丸	120	コンクリート舗装 L=200.0m W=4.0m	2 / 四半期	
85	土木	市道長沢平丸線道路管理工事	長沢	120	コンクリート舗装 L=200.0m W=4.0m	2 / 四半期	
86	土木	市道長沢樽本線道路管理工事	樽本	120	コンクリート舗装 L=200.0m W=4.0m	2 / 四半期	
87	土木	市道稲塚広島線道路管理工事	月岡	90	自由勾配側溝 L=100m	2 / 四半期	
88	舗装	市道池の平温泉中央線道路管理工事	関川	90	舗装打換 L=100.0m W=7.0m	2 / 四半期	
89	土木	関山地区天王清水用水路改修工事	関山	120	用水路改修 L=150m W=0.45m	2 / 四半期	
90	土木	石塚地区矢代頭首工改修工事	下町	150	頭首工水叩き部コンクリート改修等1式	2 / 四半期	
91	管	水道管布設工事	藤塚新田	150	配水管 HPPE φ75mm L=420m	2 / 四半期	
92	舗装	舗装本復旧工事	上中	180	舗装本復旧 A=1,900m <sup>2</sup>	2 / 四半期	
93	舗装	舗装本復旧工事	美守	120	舗装本復旧 A=2,300m <sup>2</sup>	2 / 四半期	
94	管	水管橋架替工事	籠町	180	配水管 NCP φ100 L=20m	2 / 四半期	
95	管	ガス管布設替工事	赤倉	120	低圧 PE φ75 L=40m	2 / 四半期	
96	管	水道管布設替工事	杉野沢	180	配水管 HPPE φ50mm L=100m	2 / 四半期	
97	管	水道管布設替工事	杉野沢	120	配水管 HPPE φ200mm L=90m	2 / 四半期	
98	土木	杉野沢浄水場取付道路改良工事	杉野沢	180	道路改良 L=90m W=5.0m	2 / 四半期	
99	管	消火栓設置工事	新井給水区域	150	消火栓 新設N=1基、改良N=1基	2 / 四半期	
100	管	消火栓設置工事	小原新田	150	消火栓 新設N=1基	2 / 四半期	
101	管	水道管移設工事	東関	210	配水管移設 HPPE φ100mm L=150m	2 / 四半期	
102	管	水道管布設替工事	関山(関温泉)	100	配水管移設 HPPE φ100mm L=10m	2 / 四半期	
103	舗装	路面復旧工事	関川(池の平)他	150	路面復旧 A=7,000m <sup>2</sup>	2 / 四半期	
104	管	長沢浄水場沈澱池スラッジブロー管更新工事	長沢	100	スラッジブロー管更新 1基	2 / 四半期	
105	管	水原泉浄水場沈澱池スラッジブロー管更新工事	上小沢	100	スラッジブロー管更新 2基	2 / 四半期	
106	塗装	田口供給所外壁塗装修繕工事	田口	180	外壁塗装 1式	2 / 四半期	
107	建築	クラインガルテン妙高外壁・屋根改修工事	関山	120	既存ラウベ改修工事4棟 外壁：サイディングへの更新(≒335m <sup>2</sup> ) 屋根：塗装改修(≒300m <sup>2</sup> )	3 / 四半期	
108	管	水夢ランドあらいトイレ改修工事	白山町	90	各階トイレ、プール内トイレ洋式化工事一式	3 / 四半期	
109	土木	志浄水場(表流水系)沈砂池設置工事	志	160	沈砂池設置 1基	3 / 四半期	