

令和元年度 発注予定工事等情報公告（第1回変更）

北陸農政局柏崎周辺農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和元年 5月27日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局柏崎周辺農業水利事業所長 泉本 和義

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム左岸付替道路他舗装工事	新潟県柏崎市 女谷地内	コンクリート舗装5,700m ² (工事発注規模:0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	生コン V=8.6百m ³		済み
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム付帯道路工事	新潟県柏崎市 市野新田地内	コンクリート舗装5,400m ² (工事発注規模:0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	生コン V=6.5百m ³		済み
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム進入路舗装他工事	新潟県柏崎市 女谷地内	アスファルト舗装16,000m ² (工事発注規模:0.3億円から0.6億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	アスファルト合材 V=22百t	入札予定時期	
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム付帯その2工事	新潟県柏崎市 女谷地内	水道配水管布設工80m 水道配水管添架工20m 水管橋1式 (工事発注規模:0.3億円から0.6億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	塩ビ管 L=0.8百m ステンレス鋼管 L=0.2百m		済み
柏崎周辺(二期)農業水利事業 施設管理省力化整備工事	新潟県柏崎市 西山町別山地内	放流バルブ製作据付1式 (工事発注規模:0.3億円から0.6億円未 満)	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	ディスクバルブ 1 式	入札予定時期	
柏崎周辺(二期)農業水利事業 基幹水利施設補修工事	新潟県柏崎市 藤井地内	開水路補修100m (工事発注規模:0.3億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約4ヶ月	開水路補修 L=1百m	入札予定時期、 工期	

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム土捨場用地平面図作成業務	求積図、境界復元 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム他施設管理図等作成業務	施設管理図及び用地管理図 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム付替市道21-168号線道路台帳作成 他業務	道路台帳、コンクリート境界杭打設 1式	補償コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み(取りやめ)
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム付替市道道路台帳作成業務	道路台帳作成、境界標設置 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	新規追加	

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム試験湛水結果解析他業務	試験湛水結果の検討、ダム委員会対 応、技術誌作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム地域資源利活用方策策定業務	事業完了以降の管理体制・方法等の 検討、委員会対応等 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
柏崎周辺(二期)農業水利事業 基幹水利施設安全性評価その2業務	柄ヶ原ダムの安全性評価(ダム委員 会)資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務名、 履行期間、 入札予定時 期	
柏崎周辺(二期)農業水利事業 完成図書整理業務	技術資料電子化(水管理、市野新田 ダム)及びデータベース入力 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
柏崎周辺(二期)農業水利事業 事業誌等作成業務	事業誌作成・印刷 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
柏崎周辺(二期)農業水利事業 鶴川水系河川協議資料作成業務	鶴川水利権更新資料作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
柏崎周辺(二期)農業水利事業 市野新田ダム等現場技術その9業務	ダム工事、協議・調整等資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
柏崎周辺(二期)農業水利事業 柏崎周辺地区現場技術その10業務	工事、協議・調整等資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和元年 5月27日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、柏崎周辺農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。