

令和元年度 発注予定工事等情報公告（第3回変更）

北陸農政局関川用水農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和元年 5月28日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局関川用水農業水利事業所長 横田 憲一郎

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム管理用道路トンネル補修工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	2箇所 右岸L=131m、左岸L=104m (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	発泡ウレタン 2百m ³		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム苗名無線局舎他工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	局舎設置1箇所他 (工事発注規模：0.3億円未 満)	建築一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	生コンクリート 11m ³ 、ア ルミ 局舎 1棟		
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム苗名無線局設備改修工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	無線警報設備 1式 (工事発注規模：0.3億円未 満)	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約4ヶ月	—		
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム洪水吐付帯（その1）工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	仮設橋梁設置1式 (工事発注規模：0.3億円から0.9億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	汎用仮設鋼材H鋼25t		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム洪水吐付帯（その2）工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	ゲート操作棟解体等1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム洪水吐ゲート付帯工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	ゲート開閉装置保護カバー製作据付等1式 (工事発注規模：0.3億円から0.9億円未 満)	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム洪水吐付帯（その3）工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	高強度パネル設置等1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	高強度パネル4百m ²		
関川用水農業水利事業 上江幹線用水路（馬屋・福島隧道他）補修工事	新潟県上越市 清里区馬屋地 内他	隧道 3ヶ所、L=489m (工事発注規模：0.3億円から0.9億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	可塑状モルタル46m ³	新規追加	
関川用水農業水利事業 上江幹線用水路サイホン補修工事	新潟県上越市 板倉区中之宮 地内他	サイホン 3ヶ所、L=115m (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	鋼管φ1100～1500mm 26t	新規追加	

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム抜本堆砂対策検討（その2）業務	抜本堆砂対策の詳細設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 平場系水管理施設測量設計業務	平場系TM/TC設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 関川用水地区環境調査検討（その2）業務	地区全体の環境配慮計画策定 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 関川環境影響調査業務	関川の環境影響調査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 関川用水地区関連事業モデル構想策定（その 2）業務	現地調査1式、検討会設置・運営1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
関川用水農業水利事業 現場技術業務	現場監督、積算補助 2名	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 関川用水地区営農計画・費用対効果分析業務	営農計画作成、効果分析 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 関川用水地区用水計画検討業務	水収支計算、用水計画の策定 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム艇庫他補修設計業務	既設艇庫及びびんライクの補修設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム貯水池周辺用地測量（その2）業務	用地測量 1式	測量	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム満水面保護工付近調査測量設計業務	満水面保護工実施箇所等のホーリング 調査、測量、詳細設計、協議資料作 成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム取水設備等上屋補強設計業務	上屋開口部拡大に伴う補強設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム警報局用地測量（その2）業務	用地測量 1式	測量	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム無線水位局等改修設計業務	無線水位局等の実施設計、協議資料 作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、 入札予定時 期	
関川用水農業水利事業 関川右岸幹線水路川上隧道地質調査他業務	斜面地質等調査（ホーリング等）1式、 斜面安定対策工他の実施設計 1式	地質調査	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 関川用水地区ICT水管理施設実施設計他業務	ICTシステム導入に伴う実施設 計、現況調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和元年 5月28日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、関川用水農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。