

【工事】

工事名	場所	概要	入札・契約方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	着手時期	期間	備考
建築一式工事									
北富士(6)保管庫新設建築工事	北富士駐屯地	保管庫(RC造平屋建約450㎡) 新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3四半期	第3四半期	第4四半期	25年2月	13カ月	工事規模…1億円以上 3億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)、国内実 績、週休2日制工事(現場 閉所型)
土木一式工事									
北富士(6)保管庫新設土木工事	北富士駐屯地	保管庫(RC造平屋建約450㎡) 新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3四半期	第3四半期	第4四半期	25年2月	13カ月	工事規模…3億円以上 5億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)、国内実 績、週休2日制工事(現場 閉所型)
電気工事および電気通信工事									
北富士(6)保管庫新設等電気工事	北富士駐屯地	保管庫(RC造平屋建約450㎡) 新設に係る電気・通信工事 整備場(S造平屋建(一部RC造2 階建)約2000㎡)LED更新に係 る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3四半期	第3四半期	第4四半期	25年2月	13カ月	工事規模…1億円以上 3億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)、国内実 績、週休2日制工事(現場 閉所型)
管工事									
北富士(6)保管庫新設機械工事	北富士駐屯地	保管庫(RC造平屋建約450㎡) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3四半期	第3四半期	第4四半期	25年2月	13カ月	工事規模…3000万円 以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)、国内実 績、週休2日制工事(現場 閉所型)

【業務】

業務名	場所	概要	入札・契約方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	期間	備考
調査								
北富士外(6)廠舎新設等土質調査	北富士駐屯地 富士駐屯地 駒門駐屯地	【北富士駐屯地、富士駐屯地、駒門駐屯地】 土質調査一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月12日	4月23日	6月17日	3カ月	公共実績
富士米軍外(6)給水施設測量調査	北富士駐屯地 北富士演習場 富士駐屯地 静岡県小山町 静岡県御殿場市 富士営舎地区	【富士営舎地区、北富士駐屯地、北富士演習場、 富士駐屯地、小山町、御殿場市】 測量等調査一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月5日	4月16日	6月10日	8カ月	公共実績
北富士(6)演習場内物理探査	北富士演習場	物理探査一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月1日	4月10日	6月3日	7カ月	国内実績
設計(検討含む)								
北富士外(6)廠舎新設等建築設計	北富士駐屯地 富士駐屯地 駒門駐屯地 静岡県小山町 静岡県御殿場市	【北富士駐屯地】廠舎(RC造平屋建約370㎡)新 設、保管庫(S造平屋建約450㎡)新設に係る建 築設計 ほか駐屯地	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月5日	4月16日	6月10日	8カ月	公共実績
駒門外(6)教場新設等土木設計	北富士駐屯地 富士駐屯地 駒門駐屯地 滝ヶ原駐屯地 静岡県小山町 静岡県御殿場市	【北富士駐屯地】廠舎(RC造平屋建約370㎡)新 設、保管庫(S造平屋建約450㎡)新設に係る土 木設計 ほか駐屯地	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月5日	4月16日	6月10日	8カ月	公共実績
富士外(6)保管庫新設等設備設計	北富士駐屯地 富士駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 静岡県小山町 静岡県御殿場市	【北富士駐屯地】廠舎(RC造平屋建約370㎡)新 設、保管庫(S造平屋建約450㎡)新設に係る設 備設計、整備場(S造平屋建(一部RC造2階建) 約2,000㎡)のLED更新に係る設備設計 ほか駐屯地	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月19日	5月7日	6月24日	8カ月	公共実績
施工監理								
北富士(6)保管庫新設建築工事監 理業務	北富士駐屯地	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	第3四半期	第3四半期	第4四半期	13カ月	国内実績
駒門外(6)教場新設土木工事監 理業務	北富士駐屯地 富士駐屯地 駒門駐屯地	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	第3四半期	第3四半期	第4四半期	17カ月	公共工事 実績
駒門外(6)教場新設等設備工事監 理業務	北富士駐屯地 板妻駐屯地 富士駐屯地 駒門駐屯地	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	第3四半期	第3四半期	第4四半期	20カ月	公共工事 実績