

※規模欄 S:1億円以上 A:5000万円以上 B:2000万円以上 C:2000万円未満

工事名	場所	種別	概要	入札・契約方式	工事期間	規模
発注時期:4月						
御坂中学校校舎改築工事(建築)(債務)	御坂中学校	建築一式	RC3階建て 4400㎡校舎新築	入札	6月～26年9月	S
御坂中学校校舎改築工事(電気設備)(債務)	御坂中学校	電気	校舎新築に伴う電灯コンセント、弱電設備他の設置	入札	6月～26年9月	S
御坂中学校校舎改築工事(機械設備)(債務)	御坂中学校	管	校舎新築に伴う給排水設備、衛生器具設備および空調設備他の設置	入札	6月～26年9月	S
八代花鳥保育所屋根改修工事	八代町竹居	屋根	園舎屋根改修	入札	5月～11月	C
御坂浄水場UPS更新工事【繰越】	御坂町下黒駒	電気通信	UPS更新 一式	入札	5月～25年10月	C
いちのみや桃の里ふれあい文化館天井改修工事	いちのみや桃の里ふれあい文化館	建築一式	文化館多目的ホールの天井改修工事を設計に基づき、施工する。	入札	4月～8月	C
石和中央テニスコート砂入り人工芝改修工事	石和中央テニスコート	土木一式	砂入り人工芝全面張替え(12面)、中央観覧席改修 一式	入札	7月～25年1月	S
御坂学童保育施設建設工事(建築主体)	御坂町栗合	建築一式	御坂学童保育施設工事の建築主体工事	入札	5月～25年3月	A
御坂学童保育施設建設工事(機械設備)	御坂町栗合	機械器具設置	御坂学童保育施設工事の機械設備工事	入札	5月～25年3月	C
御坂学童保育施設建設工事(電気設備)	御坂町栗合	電気	御坂学童保育施設工事の電気設備工事	入札	5月～25年3月	C
芦川学童保育施設建設工事(建築主体)	芦川町中芦川	建築一式	芦川学童保育施設工事の建築主体工事	入札	5月～12月	B
芦川学童保育施設建設工事(機械設備)	芦川町中芦川	機械器具設置	芦川学童保育施設工事の機械設備工事	入札	5月～12月	C
芦川学童保育施設建設工事(電気設備)	芦川町中芦川	電気	芦川学童保育施設工事の電気設備工事	入札	5月～12月	C
八代分庁舎空調改修工事(機械設備)	八代町南	管	マルチエアコン室外機 2台 同室内機 18台 空冷ヒートポンプエアコン 20台 天井改修 既存撤去等	入札	5月～25年2月	A
八代分庁舎空調改修工事(電気設備)	八代町南	電気	発電機設備更新(100KVA) 油庫950L2基 幹線動力設備改修等	入札	5月～25年2月	A
本庁執務室レイアウト改修工事(1期)	石和町市部	建築一式	本館、市民窓口館(2階の一部)の執務室内のタイルカーペット貼替、既存什器撤去等	入札	5月～25年3月	B
御坂西保育所浄化槽入替工事	御坂町夏目原	管	浄化槽入替	入札	5月～12月	C
石和ふれあいセンター予防保全工事・建築主体工事	石和町下平井	建築一式	石和ふれあいセンターの予防保全工事・RC1813㎡	入札	6月～25年8月	S
石和ふれあいセンター予防保全工事・機械設備工事	石和町下平井	機械器具設置	石和ふれあいセンターの予防保全工事・機械設備工事	入札	6月～25年8月	S
石和ふれあいセンター予防保全工事・電気設備工事	石和町下平井	電気	石和ふれあいセンターの予防保全工事・電気工事	入札	6月～25年8月	S
芦川ふれあいプラザ空調設備改修工事	芦川町鶯宿	機械器具設置	芦川ふれあいプラザの空調設備改修工事・RC247㎡	入札	5月～8月	C

発注時期:5月

一宮北小学校屋内運動場改修工事(電気設備)	一宮北小学校	電気	電灯コンセント改修	入札	6月～12月	C
一宮北小学校屋内運動場改修工事(機械設備)	一宮北小学校	管	浄化槽改修 排水設備改修	入札	6月～12月	B
境川小学校屋内運動場改修工事(建築)	境川小学校	建築一式	屋根改修 外壁改修 内部改修 建具改修	入札	6月～25年1月	S
境川小学校屋内運動場改修工事(電気設備)	境川小学校	電気	電灯コンセント改修 弱電設備改修	入札	6月～25年1月	C
境川小学校屋内運動場改修工事(機械設備)	境川小学校	管	給排水設備改修 衛生器具設備改修 換気設備改修	入札	6月～25年1月	C
浅川中学校グラウンド整備工事その1	浅川中学校	建築一式	既存倉庫改修 観覧席整備 樹木伐採 擁壁補修	入札	6月～9月	B
春日居郷土館受配電設備機器更新工事	春日居郷土館	電気	受変電設備の機器を更新する。	入札	6月～9月	C
春日居郷土館養鯉池循環ポンプ機器更新工事	春日居郷土館	管	春日居郷土館養鯉池の循環ポンプの機器を更新する。	入札	5月～9月	C

工事名	場所	種別	概要	入札・契約方式	工事期間	規模
発注時期:5月						
林道施設緊急補修業務	笛吹市内	土木一式	林道のメンテナンス業務	入札	5月～25年3月	C
農業施設緊急補修業務(1工区)	笛吹市内北部	土木一式	農道・水路等のメンテナンス業務	入札	5月～25年3月	C
農業施設緊急補修業務(2工区)	笛吹市内南部	土木一式	農道・水路等のメンテナンス業務	入札	5月～25年3月	C
下水道関連配水管布設替工事(石和町東高橋地内)	石和町東高橋	水道施設	HPPEφ75 L=190.0m 給水3件	入札	6月～10月	C
舗装本復旧工事(石和町松本(国道140号))	石和町松本	舗装	L=24m	入札	6月～10月	C
ももの里温泉解体工事	一宮町金沢	解体	温泉施設解体工事	入札	7月～11月	A
下水道管渠布設工事(御坂)	御坂町金川原	土木一式	L=57m VU200 開削工法	入札	6月～9月	C
春日居学校給食共同調理場改修工事	春日居町桑戸	建築一式	春日居学校給食共同調理場の除去食対応に係る改修工事	入札	7月～9月	C
石和中学校給食棟改修工事	石和町小石和	建築一式	石和中学校給食棟の除去食対応に係る改修工事	入札	7月～9月	C
一宮北小学校屋内運動場改修工事(建築)	一宮北小学校	建築一式	防水改修 外壁改修 建具改修 内装改修 塗装改修 外構改修	入札	6月～12月	A

発注時期:6月						
エスカレーターガイド柵移設工事	石和町松本	鋼構造物	石和温泉駅エスカレーターガイド柵移設工事	入札	7月～8月	C
文化財説明板改修工事	笛吹市内	建築一式	文化財説明板30基の改修を行う。	入札	6月～10月	C
市道2-36号線交差点改良工事	一宮町中尾	土木一式	道路改良工事 L=60m	入札	7月～12月	C
石和町井戸地内配水管布設工事	石和町井戸	水道施設	DIP-GXφ75 L=65m	入札	7月～12月	C
新環状道路関連配水管布設替工事(石和町唐柏(1工区))	石和町唐柏	水道施設	HPPEφ75 L=200.0m 給水10件	入札	7月～12月	C
新環状道路関連配水管布設替工事(石和町唐柏(2工区))	石和町唐柏	水道施設	HPPEφ100 L=100.0m 給水1件	入札	7月～12月	C
上平井浄水場施設改良工事	石和町上平井	水道施設	受水弁設置工事 一式	入札	7月～25年2月	B
川中島配水場下岩下系流入配管工事	石和町川中島	水道施設	流入管設置工事 一式	入札	7月～25年2月	C
東部中央配水池外2カ所水位計更新工事	境川町小黒坂	水道施設	水位計更新 一式	入札	7月～25年1月	C
配湯所高圧機器更新工事	春日居町国府	水道施設	操作盤内高圧機器更新 一式	入札	7月～25年1月	C
石和中央テニスコート改修工事(建築)	石和中央テニスコート	建築一式	屋根 外壁 内装 外構改修 一式	入札	7月～25年1月	A
石和中央テニスコート改修工事(電気設備)	石和中央テニスコート	電気	照明 構内線路改修 一式	入札	7月～25年1月	B