

| 工事名 | 場所 | 業種 | 概要 | 発注方式 | 発注時期 | 工期<br>(月数) |
|-----|----|----|----|------|------|------------|
|-----|----|----|----|------|------|------------|

**管財契約課(管財担当)**

|              |       |      |                        |      |       |     |
|--------------|-------|------|------------------------|------|-------|-----|
| 東庁舎2階会議室拡張工事 | 東庁舎2階 | 建築一式 | 東204、205、206会議室を拡張する工事 | 随意契約 | 第1四半期 | 5カ月 |
|--------------|-------|------|------------------------|------|-------|-----|

**安全対策課**

|               |       |      |          |      |       |      |
|---------------|-------|------|----------|------|-------|------|
| 旭町地内防火水槽撤去工事  | 旭町地内  | 土木一式 | 防火水槽撤去工事 | 一般競争 | 第1四半期 | 約4カ月 |
| 新西原地内防火水槽撤去工事 | 新西原地内 | 土木一式 | 防火水槽撤去工事 | 一般競争 | 第3四半期 | 約4カ月 |

**市民協働推進課**

|                                  |       |      |                      |      |       |       |
|----------------------------------|-------|------|----------------------|------|-------|-------|
| 防衛関係事業(8条)明見コミュニティセンター改修工事(建築主体) | 大明見地内 | 建築一式 | コミュニティセンター改修工事(建築主体) | 一般競争 | 第2四半期 | 約10カ月 |
| 防衛関係事業(8条)明見コミュニティセンター改修工事(電気設備) | 大明見地内 | 電気   | コミュニティセンター改修工事(電気設備) | 一般競争 | 第2四半期 | 約10カ月 |
| 防衛関係事業(8条)明見コミュニティセンター改修工事(機械設備) | 大明見地内 | 管    | コミュニティセンター改修工事(機械設備) | 一般競争 | 第2四半期 | 約10カ月 |

**環境美化センター**

|                      |       |      |               |      |       |      |
|----------------------|-------|------|---------------|------|-------|------|
| 混練機消耗部品交換修繕          | 小明見地内 | 清掃施設 | 消耗部品交換および機器整備 | 随意契約 | 第1四半期 | 約4カ月 |
| No.2バグフィルターろ布交換修繕    | 小明見地内 | 清掃施設 | 経年使用による部品更新修繕 | 随意契約 | 第1四半期 | 約6カ月 |
| 灰クレーン更新修繕            | 小明見地内 | 清掃施設 | 経年使用による部品更新修繕 | 随意契約 | 第1四半期 | 約8カ月 |
| 1・2号焼却炉第一放射室耐火物修繕    | 小明見地内 | 清掃施設 | 耐火物摩耗等による補修修繕 | 随意契約 | 第2四半期 | 約8カ月 |
| 投入扉操作盤更新修繕           | 小明見地内 | 清掃施設 | 経年使用による部品更新修繕 | 随意契約 | 第3四半期 | 約4カ月 |
| 低圧変圧器更新修繕            | 小明見地内 | 清掃施設 | 経年使用による部品更新修繕 | 随意契約 | 第3四半期 | 約3カ月 |
| ごみ・灰クレーンバケット消耗部品交換修繕 | 小明見地内 | 清掃施設 | 経年使用による消耗部品交換 | 随意契約 | 第3四半期 | 約6カ月 |

**都市政策課**

|  |       |      |        |      |       |      |
|--|-------|------|--------|------|-------|------|
| 富士吉田市営尾垂団地浄化槽改修工事                      | 新町地内  | 管    | 改修工事   | 一般競争 | 第1四半期 | 約7カ月 |
| 社会資本整備総合交付金関連事業富士吉田市営住宅西吉田団地49号館解体撤去工事 | 新西原地内 | 土木一式 | 解体撤去工事 | 指名競争 | 第1四半期 | 約4カ月 |
| 社会資本整備総合交付金関連事業富士吉田市営住宅西吉田団地54号館解体撤去工事 | 新西原地内 | 土木一式 | 解体撤去工事 | 指名競争 | 第1四半期 | 約4カ月 |
| 社会資本整備総合交付金関連事業富士吉田市営住宅西吉田団地69号館解体撤去工事 | 新西原地内 | 土木一式 | 解体撤去工事 | 指名競争 | 第1四半期 | 約4カ月 |
| 社会資本整備総合交付金関連事業富士吉田市営住宅西吉田団地47号館解体撤去工事 | 新西原地内 | 土木一式 | 解体撤去工事 | 指名競争 | 第2四半期 | 約4カ月 |
| 社会資本整備総合交付金関連事業富士吉田市営住宅西吉田団地48号館解体撤去工事 | 新西原地内 | 土木一式 | 解体撤去工事 | 指名競争 | 第2四半期 | 約4カ月 |

**国道138号対策室**

|              |      |      |              |      |       |     |
|--------------|------|------|--------------|------|-------|-----|
| 市道道の駅線道路整備工事 | 新屋地内 | 土木一式 | 道路改良工事 L=37m | 随意契約 | 第1四半期 | 5カ月 |
|--------------|------|------|--------------|------|-------|-----|

**土地区画整理事業推進室**

|             |      |      |                             |      |       |      |
|-------------|------|------|-----------------------------|------|-------|------|
| 剣丸尾西進入路整備工事 | 松山地内 | 土木一式 | 立木の伐採除根、伐採木処理、仮設道路工事(L=250) | 指名競争 | 第2四半期 | 約5カ月 |
|-------------|------|------|-----------------------------|------|-------|------|

**道路公園課**

|                                  |        |              |               |      |       |       |
|----------------------------------|--------|--------------|---------------|------|-------|-------|
| 令和8・9年度防衛関係事業(8条)横町熊穴線外2路線改良舗装工事 | 上吉田地内  | 土木一式         | 改良舗装工事 L=659m | 一般競争 | 第1四半期 | 約14カ月 |
| 令和8・9年度防衛関係事業(8条)横町熊穴線改良舗装工事     | 上吉田地内  | 土木一式         | 改良舗装工事 L=308m | 一般競争 | 第1四半期 | 約10カ月 |
| 防衛関係事業(9条)公民館通り線歩道改良工事           | 新町地内   | 土木一式         | 歩道改良工事 L=120m | 一般競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| 地方創生道整備推進交付金事業中央通り線舗装補修工事        | 松山地内   | 土木一式         | 舗装補修工事 L=317m | 一般競争 | 第1四半期 | 約4カ月  |
| 地方創生道整備推進交付金事業堂谷橋架替に伴う橋梁下部工事     | 小明見地内  | 土木一式         | 橋梁下部工 一式      | 一般競争 | 第1四半期 | 約9カ月  |
| 道路メンテナンス事業新中央橋補修工事               | 松山地内   | 土木一式         | 橋梁補修工 一式      | 一般競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| 上中橋補修・塗膜除去工事                     | 下吉田地内  | 土木一式         | 橋梁補修工 一式      | 一般競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| 西原南公園トイレ改築工事                     | 西原南公園  | 建築一式         | トイレ解体および改築    | 一般競争 | 第1四半期 | 約9カ月  |
| 翁沢北線改良舗装工事                       | 上暮地地内  | 土木一式         | 改良舗装工事 L=62m  | 指名競争 | 第1四半期 | 約5カ月  |
| 東原5号線北側道路改良舗装工事                  | 下吉田地内  | 土木一式         | 改良舗装工事 L=90m  | 指名競争 | 第1四半期 | 約5カ月  |
| 谷倉3号線簡易舗装工事                      | 新倉地内   | 土木一式         | 舗装工事 L=250m   | 指名競争 | 第1四半期 | 約4カ月  |
| 中央道西3号線舗装補修工事                    | 新町地内   | 土木一式         | 舗装補修工事 L=130m | 指名競争 | 第1四半期 | 約3カ月  |
| 武蔵4号線舗装補修工事                      | 竜ヶ丘地内  | 土木一式         | 舗装補修工事 L=140m | 指名競争 | 第1四半期 | 約3カ月  |
| 上吉田忍野線舗装補修工事                     | 上吉田東地内 | 土木一式         | 舗装補修工事 L=130m | 指名競争 | 第1四半期 | 約3カ月  |
| 白糸町本通り線舗装補修工事                    | 上暮地地内  | 土木一式         | 舗装補修工事 L=120m | 指名競争 | 第1四半期 | 約3カ月  |
| 新倉通り線外1路線舗装補修工事                  | 旭地内    | 土木一式         | 舗装補修工事 L=264m | 指名競争 | 第1四半期 | 約3カ月  |
| 武蔵3号線舗装補修工事                      | 緑ヶ丘地内  | 土木一式         | 舗装補修工事 L=250m | 指名競争 | 第1四半期 | 約3カ月  |
| 地方創生道整備推進交付金事業米倉橋上部工撤去工事         | 小明見地内  | 土木一式         | 橋梁撤去工 一式      | 指名競争 | 第1四半期 | 約4カ月  |
| 大松宮川西線冠水対策整備工事                   | 松山地内   | 土木一式         | 雨水排水工事 L=265m | 指名競争 | 第1四半期 | 約5カ月  |
| 西丸尾4号線側溝改修工事                     | 竜ヶ丘地内  | 土木一式         | 側溝改修工事 L=80m  | 指名競争 | 第1四半期 | 約4カ月  |
| 市内一円路面標示設置工事(第1期)                | 市内一円   | とび・土工・コンクリート | 区画線工 一式       | 指名競争 | 第1四半期 | 約3カ月  |
| 防衛関係事業(9条)城山東4号線外1路線舗装補修工事       | 上吉田東地内 | 土木一式         | 舗装補修工事 L=470m | 一般競争 | 第2四半期 | 約4カ月  |
| 防衛関係事業(9条)大明見下の水線舗装補修工事          | 小明見地内  | 土木一式         | 舗装補修工事 L=475m | 一般競争 | 第2四半期 | 約4カ月  |
| 防衛関係事業(9条)武蔵4号線舗装補修工事            | 竜ヶ丘地内  | 土木一式         | 舗装補修工事 L=280m | 指名競争 | 第2四半期 | 約4カ月  |
| 電源立地地域対策交付金事業昭和大学通り線舗装補修工事       | 上吉田地内  | 土木一式         | 舗装補修工事 L=152m | 指名競争 | 第2四半期 | 約3カ月  |
| 松尾神社西線改良舗装工事                     | 松山地内   | 土木一式         | 改良舗装工事 L=108m | 指名競争 | 第2四半期 | 約5カ月  |
| 小明見下の水線横断側溝改修工事                  | 小明見地内  | 土木一式         | 側溝改修工事 L=18m  | 指名競争 | 第2四半期 | 約3カ月  |

| 工事名 | 場所 | 業種 | 概要 | 発注方式 | 発注時期 | 工期<br>(月数) |
|-----|----|----|----|------|------|------------|
|-----|----|----|----|------|------|------------|

#### 富士山課

|                      |        |      |            |      |       |      |
|----------------------|--------|------|------------|------|-------|------|
| 道の駅リニューアル既存棟工事(建築主体) | 新屋地内   | 建築一式 | 道の駅既存棟改修工事 | 一般競争 | 第1四半期 | 約9カ月 |
| 道の駅リニューアル既存棟工事(電気設備) | 新屋地内   | 電気   | 道の駅既存棟改修工事 | 一般競争 | 第1四半期 | 約9カ月 |
| 道の駅リニューアル既存棟工事(機械設備) | 新屋地内   | 管    | 道の駅既存棟改修工事 | 一般競争 | 第1四半期 | 約9カ月 |
| 道の駅排水設備推進工事          | 上吉田東地内 | 土木一式 | 排水設備推進工事   | 一般競争 | 第1四半期 | 約6カ月 |
| 道の駅富士吉田駐車場整備(Ⅰ期)工事   | 新屋地内   | 土木一式 | 外構工事       | 指名競争 | 第1四半期 | 約5カ月 |
| 道の駅富士吉田駐車場整備(Ⅱ期)工事   | 新屋地内   | 土木一式 | 舗装工事       | 一般競争 | 第3四半期 | 約5カ月 |

#### 農林課

|             |     |      |               |      |       |      |
|-------------|-----|------|---------------|------|-------|------|
| 西念寺水路擁壁改修工事 | 上吉田 | 土木一式 | 現場打擁壁 L=30.0m | 指名競争 | 第1四半期 | 約4カ月 |
|-------------|-----|------|---------------|------|-------|------|

#### 上下水道工務課

|                               |        |      |  |      |       |       |
|-------------------------------|--------|------|--|------|-------|-------|
| 公共下水道事業国庫2工区布設工事(第17処理分区)     | 新西原地内  | 土木一式 | 開削 L=174.0m                                | 一般競争 | 第1四半期 | 約7カ月  |
| 公共下水道事業国庫4工区布設工事(第16-1処理分区)   | ときわ台地内 | 土木一式 | 開削 L=150.0m                                | 一般競争 | 第1四半期 | 約7カ月  |
| 公共下水道事業国庫6工区布設工事(第17処理分区)     | 上吉田地内  | 土木一式 | 開削 L=170.0m                                | 一般競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| 一本松線外1路線配水管布設替工事(新屋水系)        | 上吉田地内  | 管    | 配水管布設替工事 φ100 L=280.0m                     | 一般競争 | 第1四半期 | 約5カ月  |
| (社交金)弁天通り線配水管布設替工事(下宿水系)1工区   | 下吉田地内  | 管    | 配水管布設替工事 φ150 L=200.0m                     | 一般競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| (社交金)弁天通り線配水管布設替工事(下宿水系)2工区   | 下吉田地内  | 管    | 配水管布設替工事 φ150 L=200.0m                     | 一般競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| (防衛9条)国道139号配水管布設替工事(下宿水系)1工区 | 下吉田地内  | 管    | 配水管布設替工事 φ150 L=620.0m                     | 一般競争 | 第1四半期 | 約8カ月  |
| (防衛9条)国道139号配水管布設替工事(下宿水系)2工区 | 下吉田地内  | 管    | 配水管布設替工事 φ150 L=250.0m                     | 一般競争 | 第1四半期 | 約8カ月  |
| (防衛8条)鐘山配水区配水管工事(明見東通り線)      | 上吉田東地内 | 管    | 配水管布設替工事 φ200 φ100 L=320.0m                | 一般競争 | 第1四半期 | 約8カ月  |
| (防衛8条)鐘山配水区配水管工事(中尾参道線外2路線)   | 富士見地内  | 管    | 配水管布設替工事 φ100 L=380.0m                     | 一般競争 | 第1四半期 | 約8カ月  |
| 公共下水道事業国庫1工区布設工事(第17処理分区)     | 松山地内   | 土木一式 | 開削 L=81.0m                                 | 指名競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| 公共下水道事業国庫3工区布設工事(第27-3処理分区)   | 上吉田東地内 | 土木一式 | 開削 L=56.0m                                 | 指名競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| 公共下水道事業国庫5工区布設工事(第17処理分区)     | 上吉田地内  | 土木一式 | 開削 L=125.0m                                | 指名競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| 公共下水道事業国庫7工区布設工事(第17処理分区)     | 上吉田地内  | 土木一式 | 開削 L=82.0m                                 | 指名競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| 公共下水道事業国庫8工区布設工事(第17処理分区)     | 上吉田地内  | 土木一式 | 開削 L=81.0m                                 | 指名競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| 公共下水道事業国庫9工区布設工事(第17処理分区)     | 上吉田地内  | 土木一式 | 開削 L=111.0m                                | 指名競争 | 第1四半期 | 約6カ月  |
| (防衛8条)鐘山配水区配水管工事(中宿グランド線)     | 上吉田東地内 | 管    | 配水管布設替工事 φ100 L=240.0m                     | 指名競争 | 第1四半期 | 約8カ月  |
| 昭和通り線配水管布設替工事(鐘山水系)           | 上吉田東地内 | 管    | 配水管布設替工事 φ100 L=170.0m                     | 指名競争 | 第1四半期 | 約5カ月  |
| 横町熊穴線配水管布設工事(熊穴水系)            | 上吉田地内  | 管    | 配水管布設工事 φ150 L=460.0m                      | 指名競争 | 第1四半期 | 約4カ月  |
| 県道富士吉田西桂線外1路線配水管布設工事(白糸水系)    | 上暮地地内  | 管    | 配水管布設工事 φ200 L=170.0m                      | 指名競争 | 第1四半期 | 約5カ月  |
| 西吉田配水場第1水源取水ポンプ取替工事           | 上吉田地内  | 管    | 取水ポンプ取替工事 一式                               | 指名競争 | 第1四半期 | 約8カ月  |
| 谷倉配水場第2水源取水ポンプ取替工事            | 新倉地内   | 管    | 取水ポンプ取替工事 一式                               | 指名競争 | 第1四半期 | 約8カ月  |
| 社会資本整備総合交付金事業マンホール蓋更新工事       | 市内     | 土木一式 | 40カ所                                       | 指名競争 | 第1四半期 | 約5カ月  |
| (防衛8条)下吉田配水場場内整備・配水池築造工事      | 竜ヶ丘地内  | 土木一式 | 配水池築造(SUS造 V=1300m <sup>3</sup> )場内整備工事 一式 | 一般競争 | 第2四半期 | 約18カ月 |
| (防衛8条)下吉田配水場管理棟建築工事 RC造       | 竜ヶ丘地内  | 建築一式 | 管理棟建築工事 一式                                 | 一般競争 | 第2四半期 | 約18カ月 |
| (防衛8条)下吉田配水場電気設備工事            | 竜ヶ丘地内  | 電気   | 電気設備工事 一式                                  | 一般競争 | 第2四半期 | 約18カ月 |
| (防衛8条)下吉田配水場機械設備・場内配管工事       | 竜ヶ丘地内  | 管    | 場内配管工事機械設備工事取水ポンプ工事 一式                     | 一般競争 | 第2四半期 | 約18カ月 |
| 国道138号配水管布設工事(鐘山水系)           | 新屋地内   | 管    | 配水管布設工事 φ250 L=80.0m                       | 指名競争 | 第2四半期 | 約6カ月  |
| 大明見橋橋梁添架工事                    | 大明見地内  | 管    | 橋梁添架工事 φ150 L=20.0m                        | 指名競争 | 第2四半期 | 約6カ月  |
| (防衛8条)下吉田配水場解体工事              | 竜ヶ丘地内  | 土木一式 | 解体工事(RC造他) 一式                              | 指名競争 | 第2四半期 | 約6カ月  |
| 公共下水道事業国庫10工区布設工事(第29処理分区)    | 下吉田東地内 | 土木一式 | 開削 L=187.5m                                | 一般競争 | 第3四半期 | 約6カ月  |
| 公共下水道事業国庫11工区布設工事(第17処理分区)    | ときわ台地内 | 土木一式 | 開削 L=112.0m                                | 一般競争 | 第3四半期 | 約6カ月  |
| (防衛8条)下吉田配水区配水管工事(新倉通り線)      | 旭地内    | 管    | 配水管布設替工事 φ200 φ150 φ100 L=575.0m           | 一般競争 | 第4四半期 | 約13カ月 |

#### 学校教育課

|  |       |      |            |      |       |      |
|--|-------|------|------------|------|-------|------|
| 富士吉田市立下吉田第一小学校屋内運動場空調設置他改修工事               | 新町地内  | 建築一式 | 空調設置改修工事   | 一般競争 | 第1四半期 | 約7カ月 |
| 富士吉田市立下吉田中学校屋内運動場空調設置他改修工事                 | 新町地内  | 建築一式 | 空調設置他改修工事  | 一般競争 | 第1四半期 | 約8カ月 |
| 学校施設環境改善交付金事業富士吉田市立下吉田第一小学校屋内運動場照明LED化改修工事 | 新町地内  | 電気   | 照明LED化改修工事 | 指名競争 | 第1四半期 | 約7カ月 |
| 学校施設環境改善交付金事業富士吉田市立下吉田中学校屋内運動場照明LED化改修工事   | 新町地内  | 電気   | 照明LED化改修工事 | 指名競争 | 第1四半期 | 約8カ月 |
| 富士吉田市立明見中学校長寿命化改修(建築付帯)工事                  | 小明見地内 | 建築一式 | 建築付帯工事     | 随意契約 | 第1四半期 | 約5カ月 |

#### 生涯学習課

|                   |      |   |         |      |       |      |
|-------------------|------|---|---------|------|-------|------|
| 富士吉田市民会館空調熱源機更新工事 | 市民会館 | 管 | 空調熱源機更新 | 一般競争 | 第1四半期 | 約7カ月 |
|-------------------|------|---|---------|------|-------|------|

#### 歴史文化課

|  |        |      |   |      |       |      |
|--|--------|------|---|------|-------|------|
| 富士山吉田口登山道一合目鈴原社・三合目はちみつ屋建築部材等撤去および建物解体工事 | 上吉田地内  | 土木一式 | 富士山吉田口登山道一合目鈴原社建築部材の撤去および三合目はちみつ屋の建物解体および撤去工事 | 指名競争 | 第1四半期 | 約4カ月 |
| 旧宮下家・旧武藤家造園修景工事                          | 上吉田東地内 | 土木一式 | 外構工事  | 指名競争 | 第2四半期 | 約7カ月 |