

■工事■

| 工事名 | 場所 | 工事種別 | 概要 | 入札・契約方式 | 入札時期 | 期間 | 主要建設資材の 需要見込量 |
|-----------------------|----------------------|------|--|--------------------|--------------------|------|---|
| 上積翠寺上流地区予防治山工事(R7補正) | 甲府市上積翠寺町 字上積翠寺国有林 | 治山工事 | 運搬路作設 660m 溪間工補修 2基 (発注規模) 1400万～5000万円未満 | 一般競争 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約8カ月 | 簡易鋼製擁壁 |
| 野呂川地区(仙丈)直轄治山工事(R7補正) | 南アルプス市芦安芦倉地内 | 治山工事 | 土留工 1基 運搬路補修 (発注規模) 1400万～5000万円未満 | 一般競争 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約6カ月 | コンクリート 100m ³ 丸太残存型枠 落石防護網 190m ² |
| 西乗北線林道改良工事 | 南部町上佐野国有林 53林班外 | 林道工事 | コンクリート路面工外 (発注規模) 1400万～5000万円未満 | 一般競争 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6カ月 | コンクリート路面工 311.2m ² 横断側溝工 6m 布製型枠工 149.3m ² |
| 本谷支線林道(本谷新橋)外改良工事 | 南部町上佐野国有林 75林班外 | 林道工事 | 塗装塗替工外 (発注規模) 1400万～5000万円未満 | 一般競争 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね7月を予定) | 約5カ月 | 塗装塗替工 103.5m ² (2式) 足場工 2式 |
| 野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事 | 南アルプス市芦安芦倉地内 | 治山工事 | 山腹工 0.13ha (工事発注規模) 5000万～1億円未満 | 一般競争 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約8カ月 | コンクリート 47.4m ³ アンカー 4本 |
| 野呂川地区(大崖沢)直轄治山工事 | 南アルプス市芦安芦倉地内 | 治山工事 | 溪間工補修 1基 (工事発注規模) 5000万～1億円未満 | 一般競争 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約8カ月 | コンクリート 320.0m ³ |
| 野呂川地区(コワシ沢)直轄治山工事 | 南アルプス市芦安芦倉地内 | 治山工事 | 溪間工補修 1基 (工事発注規模) 1400万～5000万円未満 | 一般競争 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約8カ月 | コンクリート 313.8m ³ |
| 野呂川地区(西ゴウロ沢)直轄治山工事 | 南アルプス市芦安芦倉地内 | 治山工事 | 山腹工 0.03ha (工事発注規模) 1400万～5000万円未満 | 一般競争 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約8カ月 | 吹付法枠工 259.5m ² 既設土留工取壊撤去 |
| 南部西乗沢地区復旧治山工事 | 南部町上佐野国有林 | 治山工事 | 山腹工 0.15ha (工事発注規模) 1400万～5000万円未満 | 一般競争 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約8カ月 | かご枠 植生マット 丸太筋工 |

■測量・建設コンサルタント等業務■

| 業務名 | 場所 | 業務区分 | 概要 | 入札・契約方式 | 入札時期 | 履行期間 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|-------|------|
| 野呂川地区(ミヨシ崩)山腹工測量・設計業務 | 南アルプス市芦安芦倉 山梨県有林地内 | 建設コンサルタント | 設計業務・測量業務 一式 (発注規模)1000万円以上 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 | 約8カ月 |