

# 結果

単位:千円

## 市町村

### 河内町

- 【5月30日】
- ①(土)町道108、212、213、4373号線除草工事1号板橋子新田13戸
  - 指名:糸賀建設興業 7,500
  - 指名:糸賀建設興業 川村建設工業、コスモ興業、サン建設工業
  - ②(土)町道108、212、213、4373号線除草工事1号板橋子新田13戸
  - 指名:糸賀建設興業 7,500
  - 指名:糸賀建設興業 川村建設工業、コスモ興業、サン建設工業
  - ③(土)町道108、212、213、4373号線除草工事1号板橋子新田13戸
  - 指名:糸賀建設興業 7,500
  - 指名:糸賀建設興業 川村建設工業、コスモ興業、サン建設工業
  - ④(土)町道108、212、213、4373号線除草工事1号板橋子新田13戸
  - 指名:糸賀建設興業 7,500
  - 指名:糸賀建設興業 川村建設工業、コスモ興業、サン建設工業
  - ⑤(土)町道108、212、213、4373号線除草工事1号板橋子新田13戸
  - 指名:糸賀建設興業 7,500
  - 指名:糸賀建設興業 川村建設工業、コスモ興業、サン建設工業
  - ⑥(土)町道108、212、213、4373号線除草工事1号板橋子新田13戸
  - 指名:糸賀建設興業 7,500
  - 指名:糸賀建設興業 川村建設工業、コスモ興業、サン建設工業

### 八千代町

- 【5月31日】
- ①(電)4・中央監視装置更新工事1管
  - 指名:須藤隆建設設計事務所(つば建設設計事務所) 羽石英夫建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所
  - ②(土)4・公共工事に伴う配水管布設工事1
  - 指名:須藤隆建設設計事務所(つば建設設計事務所) 羽石英夫建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所、若柳建築設計事務所
  - ③(土)4・1級町道5号線舗装補修工事1号
  - 指名:マルハ総業 6,260
  - 指名:マルハ総業、金子建設、安田工務店、小田工業、山崎工業
  - ④(土)4・1級町道5号線舗装補修工事1号
  - 指名:マルハ総業 6,260
  - 指名:マルハ総業、金子建設、安田工務店、小田工業、山崎工業
  - ⑤(土)4・1級町道5号線舗装補修工事1号
  - 指名:マルハ総業 6,260
  - 指名:マルハ総業、金子建設、安田工務店、小田工業、山崎工業
  - ⑥(土)4・1級町道5号線舗装補修工事1号
  - 指名:マルハ総業 6,260
  - 指名:マルハ総業、金子建設、安田工務店、小田工業、山崎工業

### 利根町

- 【5月31日】
- ①(土)4道維新2号、舗装修繕工事1号、町道2152号線
  - 指名:大竹重機建設 10,060
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、櫻井建設工業、永井道路、野口建設
  - ②(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ③(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ④(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ⑤(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ⑥(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ⑦(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ⑧(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ⑨(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ⑩(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ⑪(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設
  - ⑫(土)4道維新1号、舗装修繕工事1号、町道109号線
  - 指名:石塚建設、大竹重機建設、杉山組、永井道路、野口建設

### 農林水産省

5月24日 農林水産省那珂川沿岸農業水利一般競争(総合評価)結果

那珂川沿岸農業水利事業(二期) 渡里幹線水路改修その3工事 (金額単位:千円)

No.	業者名	入札金額②	標準点+加算点+施工体制評価点①	評価値①/②(億円)	備考
1	河野工務店	84,000	-	-	無効
2	藤和建設	86,300	-	-	無効
3	仙波建設	86,328	-	-	無効
4	横田建設	87,900	-	-	無効
5	東鉄工業	89,350	159,538	178,554	落札
6	綿正工務店	89,600	159,538	178,055	
7	松本建設	92,500	160,000	172,972	
8	菅原建設	95,000	158,153	166,476	
9	渡辺工務店	95,700	157,692	164,777	
10	柳田組	-	-	-	辞退
11	ミドリヤ	-	-	-	辞退
12	ユタカ建設工業	-	-	-	辞退

### 事後公表

- 【5月24日】
- ①(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ②(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ③(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ④(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ⑤(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ⑥(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ⑦(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ⑧(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ⑨(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ⑩(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ⑪(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)
  - ⑫(土)那珂川沿岸農業水利事業(二期)渡里幹線水路改修その3工事
  - 指名:東鉄工業 89,350
  - 指名:河野工務店(無効)、藤和建設(無効)、仙波建設(無効)、横田建設(無効)、綿正工務店(無効)、松本建設(無効)、菅原建設(無効)、渡辺工務店(無効)

### 民間建築情報

- 【5月11日】
- ①(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ②(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ③(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ④(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ⑤(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ⑥(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ⑦(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ⑧(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ⑨(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ⑩(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ⑪(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業
  - ⑫(土)清水丘聖地霊園第2霊園建設工事(1期工事)境町長井戸新井建設工業 1億9,000
  - 指名:新井建設工業、藤原工務店、中和建设、森田建設工業、山中建設工業

### 水戸市

- 【5月24日】
- ①(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ②(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ③(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ④(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑤(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑥(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑦(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑧(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑨(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑩(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑪(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑫(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建

### 民間建築情報

- 【5月24日】
- ①(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ②(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ③(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ④(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑤(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑥(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑦(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑧(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑨(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑩(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑪(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建
  - ⑫(土)忍町船入護岸補修工事(事後審査型)小林建設 15,430
  - 指名:小林建設、高岡組、岡田土建

水戸市上下水道局水道部

# 第64回 水道週間 (6月1日~7日)


## 「大切な 水と一緒に 暮らす日々」

水道は私たちが健康で文化的な生活を営む上で欠かすことのできない大切なライフラインです。安心して飲めることはもちろん、食事やお風呂、洗濯など、私たちの生活の多くは、水の安定的な供給によって支えられています。「大切な 水と一緒に 暮らす日々」をスローガンとして、6月1日(水)~7日(火)までの1週間にわたり「第64回水道週間」が実施されます。この水道週間を契機として、水を滞りなく供給するために陰ながら日々奮闘する地元建設業者や設備メーカー、行政に感謝するとともに、いつでも安全・安心な水道水が使える幸せを再認識しましょう。

**茨城県企業局**

茨城県企業局は、県民の皆様の健康で快適な生活を支える、安全で安心な水道用水を37市町村に安定的に供給しています。

水戸市笠原町978-6 (茨城県庁内)  
TEL 029(301)4933  
https://www.kigyuu.pref.ibaraki.jp/



大切な水と一緒に暮らす日々

水は一人の命のじゃない

水道週間

令和4年6月1日(水)~6月7日(火)

厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・農林水産省・建設省・茨城県・水戸市・水戸市上下水道局・水戸市企業局・水戸市上下水道局水道部

水戸市管工事業 協同組合

大切な水を考えよう

理事長 石田 賢治 司 雄明  
副理事長 会 澤 浩 成  
専務理事 柴 沼 成 明  
外役員一同

〒311-1125 茨城県水戸市大場町997  
TEL 029-269-5461代 FAX 029-269-5465  
http://www.mito-kankoujikumiai.or.jp/

日立特約店

株式会社 茨城支店

取締役支店長 服部 泰幸

〒300-0046 土浦市千束町3-11 TEL029-822-2410

上下水道・工業用水・農業用水・環境設備・空調設備・衛生設備・電気設備 設計・施工

豊かな生活空間のクリエイター

人・街・未来へ 住宅設備の総合商社 小泉グループ

株式会社 小泉 東関東

代表取締役 湯浅 裕達

本社 300-0061 土浦市並木3-9-5 029-821-9151  
勝田営業所 312-0062 ひたちなか市高場1608-83 029-274-7555  
高萩営業所 318-0001 高萩市赤浜1234-1 0293-23-2202  
古河営業所 306-0014 古河市下山町1-48 0280-31-1221  
守谷営業所 302-0109 守谷市本町5298-1 0297-46-0331  
下館営業所 308-0053 筑西市外塚778 0296-20-1311  
水戸営業所 311-4152 水戸市河和町3-2303-1 029-309-1501

一宇都宮・船橋・千葉・柏・木更津・須賀・成田・流山・鹿沼・習志野・市原・千葉北

https://www.koizumi.info/