

令和5年度 建設工事発注予定

R5.9月末現在

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
1	建設課	土木一式	市道新堀地藏メン線 道路改良工事	新堀地内	道路改良 L=50m	3か月	制限付き 一般競争	10月
2	建設課	土木一式	市道島泉盛寺線ほか消雪施設(メンハイブ)工事	塩沢(3分区) 地内	消雪施設 L=90m	4か月	制限付き 一般競争	10月
3	建設課	土木一式	市道関五十嵐線 側溝改良工事	石打地内	側溝改良 L=60m	4か月	制限付き 一般競争	10月
4	建設課	土木一式	市道奥大杉線 歩道整備工事	大杉新田地内	歩道整備 L=140m	6か月	制限付き 一般競争	10月
5	福祉課	解体	市営北原住宅4号棟 除却解体工事	塩沢	市営住宅1棟の解体工事	6か月	制限付き 一般競争	10月
6	学校教育課	管	大和中学校 プール循環配管改修工事	浦佐	循環配管 L=100m	4か月	指名競争	10月
7	水道課	管	上田調整地 薬品注入設備更新工事	長崎地内	薬品注入設備 1式	12か月	制限付き 一般競争	10月
8	社会教育課	電気	トミオカホワイト美術館電気設備更新工事	上薬師堂地内	館内LED化	3か月	制限付き 一般競争	10月
9	建設課	土木一式	市道水尾8号線 側溝改良工事	水尾地内	側溝改良 L=40m	3か月	制限付き 一般競争	11月
10	建設課	土木一式	市道長表雲洞線 側溝改良工事	三郎丸(長表) 地内	側溝改良 L=50m	3か月	制限付き 一般競争	11月
11	水道課	水道	広堀川 水管橋添架替工事	山口地内	水管橋φ150mm L=50m	8か月	制限付き 一般競争	11月
12	建設課	土木一式	門前上橋 橋梁修繕(伸縮装置)工事	門前地内	伸縮装置取替 L=8.0m	5か月	制限付き 一般競争	R6年1月
13	建設課	土木一式	市道宇津野川端線 橋梁(上部工)工事	青木新田地内	上部工 1式	6か月	制限付き 一般競争	R6年1月