

令和5年度 見附市建設コンサルタント等業務 発注見通し一覧表

建設課

10月現在

| No | 業務名                       | 履行場所   | 履行期間 | 業務種別 | 入札及び<br>契約の方法 | 入札時期<br>(随意の場合は<br>契約締結時期) | 業務概要                           |
|----|---------------------------|--------|------|------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1  | 市道今町田井線（第2工区）測量<br>設計業務委託 | 上新田町地内 | 約3ヶ月 | 測量   | 制限付一般競争       | 第4四半期                      | 路線測量 L = 320m<br>簡易設計 L = 320m |

令和5年度 見附市建設コンサルタント等業務 発注見通し一覧表

下水道

10月現在

| No | 業務名                              | 履行場所   | 履行期間 | 業務種別      | 入札及び<br>契約の方法 | 入札時期<br>(随意の場合は<br>契約締結時期) | 業務概要                                   |
|----|----------------------------------|--------|------|-----------|---------------|----------------------------|--|
| 1  | 下水道管渠点検調査業務委託                    | 市内一円   | 約4ヶ月 | 調査・試験     | 制限付一般競争       | 第3四半期                      | マンホール蓋・管口調査 約250基<br>本管TVカメラ調査 約2,800m |
| 2  | 葛巻下水処理場、今町終末処理場、葛巻ポンプ場施設台帳作成業務委託 | 葛巻2丁目外 | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | 制限付一般競争       | 第3四半期                      | 施設台帳作成 N=1式                            |
| 3  | 今町終末処理場<br>塩素混和地耐震補強詳細設計業務委託     | 今町7丁目  | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | 制限付一般競争       | 第3四半期                      | 耐震補強詳細設計 N=1式                          |
| 4  | 葛巻ポンプ場<br>耐震補強詳細設計業務委託           | 葛巻2丁目  | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | 制限付一般競争       | 第3四半期                      | 耐震補強詳細設計 N=1式                          |

令和5年度 見附市建設コンサルタント等業務 発注見通し一覧表

教育総務課

10月現在

| No | 業務名           | 履行場所   | 履行期間 | 業務種別 | 入札及び<br>契約の方法 | 入札時期<br>(随意の場合は<br>契約締結時期) | 業務概要                                    |
|----|---------------|--------|------|------|---------------|----------------------------|---|
| 1  | 見附小学校部位改修設計委託 | 学校町1丁目 | 約6ヶ月 | 建築設計 | 制限付一般競争       | 第3四半期                      | 経年劣化した見附小学校の外壁改修、屋上防水の工事にあたり、実施設計を行うもの。 |