
魚　沼　市

＊ 都合により、内容が変動する場合があります。

＊ 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）

＊ また、一部の案件については、総合評価方式による入札（試行）となる場合があります。

NO 主管部局等 工　　事　　名 工　種 工事等概要

1 産業経済部建設課 市道井口新田4号線舗装補修工事 井口新田 地内 約 3 か月 舗装
舗装延長　L=80m、幅員　W=6.1m
舗装打換工(表層⑤t=5cm)A=488㎡

4 月 下旬

2 ガス水道局施設課 島発電所線水道管布設替工事 今泉 地内 約 5 か月 土木一式 水道 PE50 L=45m他 4 月 下旬

3
教育委員会事務局生涯学習
課

世代間交流施設屋上防水層改修工事 七日市 地内 約 5 か月 防水 屋上防水層改修工事 4 月 下旬

4 産業経済部建設課
四日町排水ポンプ場関連水深表示工
事

四日町 地内 約 3 か月 塗装 水深表示設置　一式 5 月 上旬

5 産業経済部建設課 市道守門15号線舗装補修工事 須原 地内 約 3 か月 舗装
舗装延長　L=90m、幅員　W=8.5m
舗装打換工(表層⑤t=5cm)　A=765
㎡

5 月 上旬

6 市民福祉部介護福祉課
あぶるま苑改修２期工事（建築工
事）

須原 地内 約 7 か月 建築一式
屋上防水更新、内部補修、浴室改
修等

5 月 上旬

7 市民福祉部介護福祉課
あぶるま苑改修２期工事（電気設備
工事）

須原 地内 約 7 か月 電気通信 ナースコール更新等 5 月 上旬

8 市民福祉部健康増進課 患者医療費自動精算機更新工事 日渡新田 地内 約 3 か月 電気通信
自動精算機関連工事　一式
システム接続業務　一式

5 月 上旬

9 市民福祉部健康増進課
外来棟非常電源発電機蓄電池交換及
びエンジン整備工事

日渡新田 地内 約 3 か月 電気
蓄電池交換　12個
エンジン整備　一式

5 月 上旬

10 産業経済部観光課
ハーブ香園キャンプ場ウッドデッキ
取替３期工事

横根 地内 約 3 か月 建築一式
オートキャンプ場
ウッドデッキ取替４棟
解体、撤去、組立

5 月 上旬

11 産業経済部観光課
深雪の里食堂天井埋込カセット型エ
アコン更新工事

吉田 地内 約 4 か月 管
天井埋込カセット型エアコン計３
組更新

5 月 上旬

12 消防本部総務課 江口地内消火栓設置撤去工事 江口 地内 約 3 か月 土木一式
消火栓設置　N＝1基
消火栓(やぐら)撤去　N＝1基

5 月 上旬

13 消防本部総務課 古新田地内消火栓設置工事 古新田 地内 約 3 か月 土木一式 消火栓設置　N＝1基 5 月 上旬

14 教育委員会事務局子ども課 佐梨保育園厨房エアコン改修工事 佐梨 地内 約 3 か月 管
厨房空調機の更新改修
厨房用エアコン(冷房12.5kw)1台

5 月 中旬

15 産業経済部農林整備課
林道みのわだモウチ線横断水路流末
改良工事

宇津野 地内 約 5 か月 土木一式 横断水路流末改良工事　L=27m 5 月 中旬

16 産業経済部農林整備課 品木沢森林作業道開設第１期工事 葎沢 地内 約 7 か月 土木一式 作業道開設工事　L=147m 5 月 中旬

17 産業経済部農林整備課 林道中荒沢線雪見橋高欄改良工事 宇津野 地内 約 4 か月 土木一式 高欄改良工事　L=28m 5 月 中旬

18 産業経済部農林整備課 林道二分線路肩改良工事 高倉 地内 約 4 か月 土木一式 路肩改良工事　　L=37m 5 月 中旬

19 産業経済部観光課 奥只見スロープカー部品交換工事 宇津野 地内 約 17
（継続）

か月 機械器具設置
奥只見スロープカー主要部品を更
新するもの

5 月 中旬

20 ガス水道局施設課
県道小千谷川口大和線（原）送水管
布設替工事

原 地内 約 6 か月 土木一式 水道 PE100 L=150m 5 月 中旬

21 ガス水道局施設課
県道下倉小出線（四日町）ガス管移
設（その2）工事

四日町 地内 約 10 か月 土木一式 ガス PLP150 L=20m 5 月 中旬

22 ガス水道局施設課
県道親柄大白川停車場線（平野又）
他水道管布設替工事

平野又 地内 約 7 か月 土木一式 水道 PE50 L=290m他 5 月 中旬

23 総務政策部企画政策課 地デジ再送信システム設備更新工事 堀之内 地内 約 6 か月 電気通信 地デジ再送信用スロット交換 5 月 下旬

24 市民福祉部介護福祉課
特別養護老人ホーム鮎の里（建築工
事）

堀之内 地内 約 12
（継続）

か月 建築一式 屋上防水更新、内部改修等 5 月 下旬

25 市民福祉部介護福祉課
特別養護老人ホーム鮎の里（電気設
備工事）

堀之内 地内 約 12
（継続）

か月 電気
電灯設備、動力設備、受変電設
備、発電設備等更新

5 月 下旬

令和6年度建設工事発注予定表（４月1日現在）
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26 市民福祉部介護福祉課
特別養護老人ホーム鮎の里（機械設
備工事）

堀之内 地内 約 12
（継続）

か月 管
冷暖房設備、換気設備、給湯設
備、衛生器具設備、給水設備等更
新

5 月 下旬

27 市民福祉部介護福祉課
湯之谷デイサービスセンター冷温水
発生機、給湯ボイラー入替

下折立 地内 約 6 か月 管 冷温水発生機、給湯ボイラー入替 5 月 下旬

28 産業経済部建設課
市道上ノ原27号線他道路改良第1次工
事

井口新田他 地内 約 10 か月 土木一式
改良延長　L=185m  
W=6.0～10.0m（車道）
W=2.5m（歩道）

5 月 下旬

29 産業経済部建設課 市道佐梨本線更新散水管更新工事 佐梨 地内 約 4 か月 土木一式 散水管更新　L=140m 5 月 下旬

30 産業経済部建設課
市道大浦新田1号線更新散水管更新工
事

大浦新田 地内 約 5 か月 土木一式 散水管更新　L=300m 5 月 下旬

31 産業経済部建設課
市道沢田6号線・佐梨明神2号線散水
管更新工事

佐梨 地内 約 4 か月 土木一式 散水管更新　L=125m 5 月 下旬

32 産業経済部建設課 市道大化沢針山線舗装補修工事 中原 地内 約 3 か月 舗装
舗装延長　L=200m、幅員　W=6.0m
オーバーレイ工(表層⑨t=平均
4cm) A=1200㎡

5 月 下旬

33 産業経済部建設課 白光岩橋補修工事 宇津野 地内 約 10 か月 土木一式
支承取替工　N=6基
支承補修　N=5箇所

5 月 下旬

34 産業経済部建設課 市道板木原虫野線舗装補修工事 板木 地内 約 3 か月 舗装
舗装延長　L=120m、幅員　W=7.0m
オーバーレイ工(表層⑨t=平均
4cm) A=840㎡

5 月 下旬

35 産業経済部建設課
市道魚沼田中停車場1号線道路改良工
事

田中 地内 約 5 か月 土木一式
改良改良　L=75m
W=4.1m

5 月 下旬

36 産業経済部建設課
市道大清水7号線・大清水線散水管更
新工事

佐梨 地内 約 5 か月 土木一式 散水管更新　L=270m 5 月 下旬

37 産業経済部農林整備課 廿日平堤廃止工事 並柳 地内 約 6 か月 土木一式 ため池廃止工事　一式 5 月 下旬

38 産業経済部観光課 浅草山荘階段室塔屋防水等改修工事 大白川 地内 約 4 か月 建築一式
階段室塔屋防水
石綿撤去工事　１式

5 月 下旬

39 産業経済部観光課
地域振興センター非常放送設備更新
工事

吉田 地内 約 4 か月 電気通信 非常用放送設備更新 5 月 下旬

40 ガス水道局施設課 芋川浄水場原水ポンプ更新工事 湯之谷芋川 地内 約 3 か月 電気 水中ポンプ100更新　N=1台 5 月 下旬

41 ガス水道局施設課 佐梨ポンプ場高圧受電設備更新工事 佐梨 地内 約 6 か月 電気
気中開閉器更新 N=1台、高圧ケー
ブル更新 L=42m

5 月 下旬

42 ガス水道局施設課
浦ノ島北線ガス水道管布設替（その
3）工事

小出島 地内 約 6 か月 土木一式
ガス PE150 L=20m、PE100 L=60m他
水道 PE150 L=20m、PE100 L=60m他

5 月 下旬

43 ガス水道局施設課
吉田31号線水道管布設替（その2）工
事

大沢 地内 約 8 か月 土木一式 水道 PE200 L=215m他 5 月 下旬

44 ガス水道局施設課
中子沢中家線水道管布設替（その2）
工事

池平 地内 約 8 か月 土木一式
水道 PE200 L=150m
　　 PE100 L=150m他

5 月 下旬

45 ガス水道局施設課
県道須原スキー場線水道管布設替
（その3）工事

大倉沢 地内 約 7 か月 土木一式 水道 PE150 L=170m他 5 月 下旬

46 ガス水道局施設課
国道252号（穴沢）他水道管布設替工
事

穴沢 地内 約 7 か月 土木一式
水道 PE75 L=140m、PE50 L=145m
他

5 月 下旬

47
教育委員会事務局学校教育
課

宇賀地小学校特別教室エアコン設置
工事

下島 地内 約 3 か月 電気
受変電設備の改修及びエアコンの
新規設置２台

5 月 下旬

48
教育委員会事務局学校教育
課

小出地区小学校調理場エアコン設置
工事

佐梨 地内 約 3 か月 管 エアコンの新規設置１台 5 月 下旬

49
教育委員会事務局学校教育
課

小出小学校大プール防水改修工事 佐梨 地内 約 4 か月 防水 シート防水改修工事１式 5 月 下旬

50
教育委員会事務局学校教育
課

小出中学校特別教室エアコン設置工
事

古新田 地内 約 3 か月 電気
エアコンの新規設置２台
分電盤改修　一式

5 月 下旬
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51
教育委員会事務局生涯学習
課

小出第3体育館駐車場整備工事 干溝 地内 約 4 か月 舗装
舗装工事　一式
舗装面積1,010㎡

5 月 下旬

52
教育委員会事務局生涯学習
課

目黒邸電気設備改修工事 須原 地内 約 3 か月 電気
照明器具改修　一式
電線ケーブル改修　一式

5 月 下旬

53
教育委員会事務局生涯学習
課

佐藤家茅葺屋根差茅工事 大倉 地内 約 6 か月 屋根 差茅工事278㎡ 5 月 下旬

54
教育委員会事務局生涯学習
課

上条会館玄関口雪庇防止柵設置工事 西名 地内 約 3 か月 建築一式 雪庇防止柵設置工事　一式 5 月 下旬

55
教育委員会事務局生涯学習
課

生涯学習センターwifi設置及びLAN工
事

小出島 地内 約 6 か月 電気通信
Wifi設置工事　一式　　　　　　　　　　　　　
LAN整備工事　一式

5 月 下旬

56 産業経済部建設課 市道大沢44号線舗装補修工事 大沢 地内 約 3 か月 舗装
舗装延長　L=110m、幅員　W=7.6m
オーバーレイ工(表層⑨t=平均
4cm)　A=836㎡

6 月 上旬

57 産業経済部建設課 市道宮原14号線舗装補修工事 須原 地内 約 3 か月 舗装
舗装延長　L=90m、幅員　W=6.0m
舗装打換工(表層⑤t=5cm)　A=540
㎡

6 月 上旬

58 総務政策部防災安全課 同報系防災行政無線更新工事 魚沼市内 一円 約 6 か月 電気通信
同報系防災行政無線更新
（撤去・更新10局）

6 月 上旬

59 市民福祉部健康増進課
外来棟吸収式冷温水発生機RH-1.2消
耗品整備工事

日渡新田 地内 約 3 か月 管
真空消耗部品交換　1台
燃焼部品交換　1台

6 月 上旬

60 市民福祉部健康増進課 消防設備保全工事 日渡新田 地内 約 3 か月 消防施設 消防設備更新　一式 6 月 上旬

61 市民福祉部健康増進課 情報系ネットワーク設備構築 須原 地内 約 3 か月 電気通信
ネットワーク設備工事　一式
ネットワーク機器工事　一式

6 月 上旬

62 産業経済部観光課 浅草山荘ガス温水器更新工事 大白川 地内 約 4 か月 管 ガス焚無圧温水器更新　１式 6 月 上旬

63 ガス水道局施設課 大倉浄水場配水ポンプ更新工事 大倉 地内 約 3 か月 電気 配水ポンプユニット更新　N=1基 6 月 上旬

64 ガス水道局施設課
県道柏崎高浜堀之内線（竜光）ガス
水道管布設替（その3）工事

竜光 地内 約 7 か月 土木一式
ガス PE75 L=66m、PE50 L=50m他
水道 PE100 L=66m、PE75 L=50m他

6 月 上旬

65 消防本部総務課 消防器具庫立替え工事 干溝 地内 約 4 か月 建築一式 干溝地内器具庫立替え工事 6 月 上旬

66
教育委員会事務局生涯学習
課

小出郷文化会館中央監視システム改
修工事

干溝 地内 約 8 か月 電気通信
savic-netG5コンパクトモデル
リモートユニット更新工事

6 月 上旬

67
教育委員会事務局生涯学習
課

小出小学校グラウンドバックネット
更新工事

佐梨 地内 約 4 か月
とび・土工・コ

ンクリート
バックネット更新工事　一式 6 月 上旬

68 産業経済部建設課 市道大白川243号線防護柵復旧工事 大白川 地内 約 5 か月 土木一式
ブロック積工　A=50.2㎡
車道用防護柵工　L=16m

6 月 中旬

69 ガス水道局施設課 二分減圧弁更新工事 高倉 地内 約 3 か月 管
減圧弁Φ150更新　N=1個
ストレーナ更新　N=1個

6 月 中旬

70 ガス水道局施設課 大白川減圧弁設置工事 大白川 地内 約 4 か月 管
減圧弁Φ75　N=1個　ストレーナ　
N=1個　弁室　N=1基

6 月 中旬

71 ガス水道局施設課
流域下水道並柳接続幹線管渠布設
（その6）工事

田尻 地内 約 9 か月 土木一式 下水道 PE200 L=530m他 6 月 中旬

72 ガス水道局施設課
流域下水道並柳接続幹線管渠布設
（その7）工事

東中 地内 約 9 か月 土木一式 下水道 PE200 L=600m 6 月 中旬

73 ガス水道局施設課
流域下水道並柳接続幹線管渠推進
（柄沢川）工事

東中ほか 地内 約 8 か月 土木一式 下水道 HP400 L=22m 6 月 中旬

74 ガス水道局施設課
流域下水道並柳接続幹線管渠布設
（その8）工事

下倉 地内 約 8 か月 土木一式 下水道 VU350 L=165m 6 月 中旬

75
教育委員会事務局学校教育
課

小出中学校多目的トイレ設置工事 古新田 地内 約 4 か月 管 多目的トイレ設置１式 6 月 中旬



魚　沼　市

＊ 都合により、内容が変動する場合があります。

＊ 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）

＊ また、一部の案件については、総合評価方式による入札（試行）となる場合があります。

NO 主管部局等 工　　事　　名 工　種 工事等概要

令和6年度建設工事発注予定表（４月1日現在）

施工場所 工事等期間 入札予定時期

76 産業経済部建設課
市道小平尾上中山種井渕線舗装補修
工事

小平尾 地内 約 4 か月 舗装
舗装延長　L=250m、幅員　W=5.0m
舗装打換工(表層⑦t=5cm)　
A=1,250㎡

6 月 下旬

77 産業経済部建設課
四日町排水ポンプ場排水圧送管・堤
外水路設置工事

四日町 地内 約 20
（継続）

か月 土木一式
排水圧送管布設　一式
堤外水路設置　　一式

6 月 下旬

78 産業経済部建設課 市道上之山線散水管更新工事 青島 地内 約 5 か月 土木一式 散水管更新　L=280m 6 月 下旬

79 産業経済部建設課 市道上ノ原7号線消融雪施設改修工事 井口新田 地内 約 4 か月 さく井
水中ポンプ更新　N=1基
送水管更新　L=46m

6 月 下旬

80 産業経済部建設課 市道島北川端1号線散水管更新工事 今泉 地内 約 4 か月 土木一式 散水管更新　L=125m 6 月 下旬

81 ガス水道局施設課 西名新田減圧弁更新工事 西名新田 地内 約 3 か月 管
減圧弁Φ150更新　N=1個
ストレーナ更新　N=1個

6 月 下旬

82 ガス水道局施設課
堀之内公共中継ポンプ場通報装置更
新工事

堀之内ほか 地内 約 4 か月 電気通信 MHP非常通報装置更新 N=9箇所 6 月 下旬

83 ガス水道局施設課
並柳集排中継ポンプ場通報装置更新
工事

吉原ほか 地内 約 4 か月 電気通信 MHP非常通報装置更新 N=7箇所 6 月 下旬

84 ガス水道局施設課 日渡大塚線水道管布設替工事 小出島 地内 約 6 か月 土木一式 水道 PE100 L=130m他 6 月 下旬

85 ガス水道局施設課 大化沢針山線他水道管布設工事 干溝 地内 約 7 か月 土木一式 水道 PE150 L=270m他 6 月 下旬

86 ガス水道局施設課 大沢53号線水道管布設替工事 大沢 地内 約 4 か月 土木一式 水道 PE75 L=50m他 6 月 下旬

87 ガス水道局施設課
県道滝之又堀之内線（山口）水道管
布設替（その2）工事

山口 地内 約 8 か月 土木一式 水道 PE150 L=120m他 6 月 下旬

88 ガス水道局施設課
歩道改良関連県道滝之又堀之内線
（山口）公共桝移設工事

山口 地内 約 6 か月 土木一式
公共桝設置 N=1基
取付管 VU100 L=10m他

6 月 下旬

89
教育委員会事務局学校教育
課

湯之谷第５教員住宅解体工事 吉田 地内 約 2 か月 解体
湯之谷第５教員住宅を解体するも
の

6 月 下旬

90
教育委員会事務局学校教育
課

広神東小学校変圧器等更新工事 中家新田 地内 約 3 か月 電気 変圧器及び高圧機器の更新 6 月 下旬

91 市民福祉部健康増進課 フロアネットワーク設備更新工事 日渡新田 地内 約 3 か月 電気通信
ネットワーク機器工事　一式
ネットワーク設備工事　一式

7 月 上旬

92 市民福祉部健康増進課 入院棟排水配管更新工事(４期) 日渡新田 地内 約 3 か月 管
排水管更新工事　一式
内装工事　一式
電気設備工事　一式

7 月 上旬

93 産業経済部都市整備課 市営栃尾又住宅1,2号棟解体撤去工事 上折立 地内 約 4 か月 建築一式
簡易耐火2階建　2棟　12戸
277m2（延床831m2）

7 月 上旬

94 ガス水道局施設課 貫谷簡易水道水源削井工事 茂沢 地内 約 6 か月 さく井
貫谷水量確保対策　φ150　ｈ＝
100ｍ

7 月 上旬

95 ガス水道局施設課 原11号線水道管布設替（その2）工事 原 地内 約 4 か月 土木一式 水道 PE50 L=50m他 7 月 上旬

96 ガス水道局施設課
県道親柄大白川停車場線（西名）水
道管布設替工事

西名 地内 約 6 か月 土木一式 水道 PE75 L=25m、PE50 L=75m他 7 月 上旬

97
教育委員会事務局学校教育
課

湯之谷中学校教室改修工事 七日市 地内 約 2 か月 建築一式 ＯＡフロア撤去１式 7 月 上旬

98 ガス水道局施設課 館ノ前9号線ガス水道管布設替工事 中原 地内 約 4 か月 土木一式
ガス PE50 L=40m
水道 PE50 L=40m

7 月 中旬

99
教育委員会事務局学校教育
課

小出小学校中庭鉄骨カバー等補修工
事

佐梨 地内 約 4 か月 建築一式
鉄骨カバー更新及び屋根板金塗装
各１式

7 月 中旬

100 産業経済部建設課 市道浦ノ島本線歩道改良工事 小出島 地内 約 5 か月 土木一式
改良延長　L=88m
W=2.5m

7 月 下旬



魚　沼　市

＊ 都合により、内容が変動する場合があります。

＊ 入札方法は、原則として一般競争入札（条件付き）です。（案件によっては、指名競争入札となる場合があります。）

＊ また、一部の案件については、総合評価方式による入札（試行）となる場合があります。
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施工場所 工事等期間 入札予定時期

101 産業経済部建設課 市道原虫野本線削井工事 原虫野 地内 約 5 か月 さく井 削井工　D=60m 7 月 下旬

102 産業経済部建設課 無名橋2補修工事 平野又 地内 約 6 か月 土木一式
防護柵取替工　一式
塗装塗替え工　一式
断面修復工　一式

7 月 下旬

103 産業経済部建設課 無名橋124補修工事 小平尾 地内 約 2 か月 土木一式 床版取替　N=1枚 7 月 下旬

104 産業経済部建設課 白光岩トンネル補修工事 宇津野 地内 約 6 か月 土木一式
覆工剥落防止対策工　一式
内装版撤去　一式

7 月 下旬

105 産業経済部農政課 入広瀬温室解体工事 穴沢 地内 約 7 か月 解体 軽量鉄骨平屋建　１棟　327㎡ 7 月 下旬

106 産業経済部農林整備課 上折立地区用水路改修工事 上折立 地内 約 6 か月 土木一式
用水路改修　L=64m
法面工　A=437㎡

7 月 下旬

107 産業経済部農林整備課 上折立地区取水堰ゲート改修工事 上折立 地内 約 5 か月 土木一式 取水ゲート改修　N=1基 7 月 下旬

108 ガス水道局施設課 横根処理施設設備撤去工事 横根 地内 約 8 か月 機械器具設置
横根処理場内機械器具撤去工事一
式

7 月 下旬

109 ガス水道局施設課
小出公共中継ポンプ場通信端末機更
新工事

干溝ほか 地内 約 3 か月 電気通信 通報装置通信端末機更新　N=17台 7 月 下旬

110 ガス水道局施設課
上条特環中継ポンプ場通信端末機更
新工事

西名新田ほか 地内 約 3 か月 電気通信 通報装置通信端末機更新　N=13台 7 月 下旬

111 ガス水道局施設課
県道堀之内小出線（四日町）ガス水
道管布設替工事

四日町 地内 約 8 か月 土木一式
ガス PE200 L=320m
水道 PE200 L=320m

7 月 下旬

112 消防本部総務課 上稲倉地内消火栓更新撤去工事 上稲倉 地内 約 3 か月 土木一式
消火栓更新　N＝1基
消火栓撤去　N＝2基

7 月 下旬

113 市民福祉部健康増進課
感染系・検査・透析排水処理設備保
全工事

日渡新田 地内 約 3 か月 管 排水処理設備　一式 8 月 上旬

114 産業経済部商工課 水の郷工業団地第５工区造成工事 十日町 地内 約 5 か月 土木一式
宅地(工場用地)等の造成
A=10,887㎡

8 月 上旬

115 産業経済部観光課
ふれあい交流センターこまみ改修３
期工事

青島 地内 約 6 か月 管
源泉除鉄ろ過機改修
給湯ポンプ周り改修

8 月 上旬

116 産業経済部観光課 ゆ～パーク薬師浴室天井張替工事 七日市新田 地内 約 6 か月 建築一式 浴室天井張替　約170㎡ 8 月 中旬

117 産業経済部建設課 市道和田原1号線道路改良第2次工事 吉水 地内 約 7 か月 土木一式
改良延長　L=80m
W=5.5m

8 月 下旬

118 産業経済部建設課 市道川久保8号線道路改良工事 日渡新田 地内 約 4 か月 土木一式
改良延長　L=50m
W=4.0m

8 月 下旬

119 産業経済部建設課 市道下折立27号線道路改良工事 下折立 地内 約 4 か月 土木一式
改良延長　L=20m
W=5.0m

8 月 下旬

120 総務政策部管財課
魚沼市役所本庁舎冷温水発生機増設
工事

小出島 地内 約 6 か月 管 冷温水発生機増設　1基 8 月 下旬

121 産業経済部農林整備課 大浦地区用水送水管布替工事 大浦 地内 約 3 か月 土木一式 送水管布替工事　L=70m 9 月 上旬

122 総務政策部防災安全課 防犯カメラ設置工事 魚沼市内 一円 約 4 か月 電気 防犯カメラ新設　5箇所 9 月 中旬

123 ガス水道局施設課 蟹沢浄水場配水ポンプ更新工事 古新田 地内 約 5 か月 電気
配水用ポンプユニット7.5kw×4　
N=1基　場内配管更新一式

10 月 上旬

124 総務政策部企画政策課
公衆無線ＬＡＮ整備工事（なかよし
保育園）

堀之内 地内 約 3 か月 電気通信
LANケーブル敷設
無線LANアクセスポイント、PoEス
イッチ設置

11 月 上旬

125 市民福祉部健康増進課
医療情報システムガイドライン6版対
応工事

日渡新田 地内 約 3 か月 電気通信
不正検知・遮断システム更新　一
式
リモート環境整備工事　一式

11 月 上旬
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126 市民福祉部健康増進課
中央監視・自動盛業設備熱源・冷却
塔・蒸気熱源・外調機制御保全工事

日渡新田 地内 約 3 か月 電気通信
中央監視設備更新工事　一式
自動制御設備更新工事　一式

11 月 上旬

127
教育委員会事務局生涯学習
課

小出郷文化会館トイレ改修工事 干溝 地内 約 3 か月 管 トイレ改修工事　一式 12 月 中旬


