

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 総務課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	旧亀代地区屋内 ゲートボール場解 体工事	次第浜地内	約90日	解体 工事	鉄骨造平屋建 て187㎡	第1四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

① 一般競争入札

2 指名競争入札

担当課名 ふるさと整備課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	中の橋三賀線(1工区)道路改良工事	三賀・大夫地内	約200日	土木一式工事	道路工 延長342m 幅員8.8m(車道) 幅員2.5m(歩道)	第2四半期
2	蓮瀧旧笹山江線道路改良工事	蓮瀧地内	約180日	土木一式工事	道路工 延長約148m 幅員11.0m	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 ふるさと整備課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	道路区画線設置工事	町内一円	約120日	土木一式工事	区画線工 約25,500m	第1四半期
2	次第浜小谷内1号線外消雪井戸設置工事	次第浜地内	約120日	土木一式工事	消雪パイプ(さく井工1基)	第1四半期
3	寺島網代浜線(1-2工区)道路改良工事	諏訪山・山倉・蓮潟地内	約145日	土木一式工事	道路工 延長105m 幅員10.5m	第1四半期
4	蓮野1号消雪井戸設置工事	蓮野地内	約100日	土木一式工事	消雪パイプ(さく井工1基)	第2四半期
5	寺島網代浜線(1-2工区)道路舗装工事	諏訪山・山倉・蓮潟地内	約70日	舗装工事	アスファルト舗装工 2100m ²	第3四半期
6	中の橋三賀線(1工区)道路舗装工事	三賀・大夫地内	約80日	舗装工事	アスファルト舗装工 1900m ²	第4四半期
7	蓮潟旧笹山江線道路舗装工事	蓮潟地内	約80日	舗装工事	アスファルト舗装工 1600m ²	第4四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

① 一般競争入札

2 指名競争入札

3 随意契約

担当課名 子ども教育課

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	蓮野小学校屋上防水・外壁改修工事	蓮野小学校	約210日	建築一式工事	屋上防水工事 3,937.4㎡ 外壁改修工事 6,544.5㎡	第1四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 子ども教育課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	亀代小学校SD - 1 防火扉修繕工事	亀代小学校	約30日	建築一式工事	鋼製戸袋枠付両開戸 (幅2,500mm 高さ2,600mm 随時閉鎖型90度開)入替	第1四半期
2	亀代小学校バスケットゴール取替工事	亀代小学校	約30日	機械器具設置工事	折畳式バスケットゴール1対入替	第1四半期
3	空調用差圧調整弁交換修繕工事	聖籠中学校	約90日	管工事	バルブアクチュエータ及び電動二方弁修繕	第1四半期
4	聖籠中学校数学ラウンジ間仕切設置工事	聖籠中学校	約75日	建築一式工事	仮設工事 一式 ・間仕切設置 6 8.92㎡・出入口 片引き戸 2箇所	第1四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。
別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 社会教育課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	町民会館自動火災報知機設備更新工事(体育館棟)	町民会館	180日	消防施設工事	光電式感知器撤去交換	第2四半期
2	町民会館空調設備用自動制御機器更新工事	町民会館	90日	管工事	中央監視装置1台撤去交換	第2四半期
3	町民会館体育館外壁パネル修繕工事	町民会館	75日	板金工事	20×10cm変成シリコンコーキング撤去・新規SUSパネルビス留め384m	第2四半期
4	結いハート聖籠防火扉修繕工事	結いハート聖籠	90日	消防施設工事	防火扉1ヶ所交換	第2四半期
5	結いハート聖籠破風板修繕工事	結いハート聖籠	90日	屋根工事	破風板板金約5.5m撤去新規張替軒天塗装	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

① 一般競争入札

2 指名競争入札

担当課名 上下水道課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	藤寄E工区配水管 布設替工事	藤寄地内	約180日	管工事	配水管工 約130m	第1 四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 上下水道課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	高区2号配水ポンプ軸受け交換及び電動機修繕	聖籠町上水道配水場管理棟	約120日	水道施設工事	配水ポンプ1台	第3四半期
2	藤寄CD工区配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事	藤寄地内	約80日	舗装工事	アスファルト舗装約1000㎡	第1四半期
3	新潟新発田村上線配水管移設工事	二本松地内	約120日	管工事	配水管工約100m	第2四半期
4	公共柵設置工事舗装復旧工事	町内一円	約90日	舗装工事	アスファルト舗装約500㎡	第1四半期
5	杉谷内第18マンホールポンプ取替工事	網代浜地内	約180日	機械器具設置工事	マンホールポンプ2台	第1四半期
6	杉谷内第23マンホールポンプ取替工事	網代浜地内	約180日	機械器具設置工事	マンホールポンプ2台	第1四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 ふるさと整備課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	別條1号線用地測量業務委託	別條地内	約90日間	測量	用地測量 L=100m W=9.0m	第1四半期
2	別條1号線物件調査業務委託	別條地内	約90日間	調査	物件調査 L=100m W9.0m	第3四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

① 一般競争入札

2 指名競争入札

担当課名 上下水道課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	藤寄G工区配水管 布設替詳細設計業 務委託	藤寄地内	約90日	設計	設計 配管工 L=450m	第2四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。

別記第1号様式(第3条関係)

令和6年度発注見通し一覧表

1 一般競争入札

② 指名競争入札

担当課名 上下水道課

3 随意契約

令和6年4月22日現在

No.	契約の名称	履行場所	履行期間	種別	契約の概要	入札予定時期
1	藤寄G工区配水管 布設替詳細設計に 伴う測量業務委託	藤寄地内	約60日	測量	路線測量 約450m	第1四半期

(注)1 この内容は公表時点の予定であり、実施にあたって変更となる場合があります。

2 随意契約の場合、「入札予定時期」は「契約予定時期」と読み替える。