
４月20日現在

№ 委　　託　　名 施工地

1 加茂市下水道事業汚水整備工事積算業務委託 市内一円 200 日間 第 1 四半期

2 須田地区、元狭口地区設計業務委託 大字後須田 120 日間 第 1 四半期

3 雨水管理総合計画策定業務委託 市内一円 250 日間 第 1 四半期

3 加茂市水道事業アセットマネジメント策定業務委託 市内一円 300 日間 第 1 四半期

4 加茂市内漏水調査業務委託 市内一円 100 日間 漏水調査業務　N＝1式 第 1 四半期

5 飯山線測量設計業務委託 大字上大谷 60 日間 第 1 四半期

6 黒水丸山線測量設計業務委託 大字黒水 60 日間 第 1 四半期

7 消防署駐車場測量設計業務委託 千刈二丁目 60 日間 第 1 四半期

8 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 市内一円 180 日間 第 1 四半期

9 加茂市役所庁舎塔屋改修設計委託 幸町二丁目 90 日間 第 1 四半期

10 都市再生整備計画事後評価業務委託 市内一円 300 日間 第 1 四半期

11 加茂山公園神池水車設計業務委託 大字加茂 150 日間 第 2 四半期

12 橋梁点検委託 市内全域 240 日間 第 1 四半期

令和６年度 加茂市建設コンサルタント等発注見通し

期　　間 発注時期委　託　の　概　要

林道橋７橋の点検業務

定期点検　　　N=271橋

経年劣化した庁舎塔屋及び展望室の改修設計

現地測量、路線測量、簡易設計

現地測量、路線測量、簡易設計

現地測量、路線測量、簡易設計

加茂市下水道事業汚水整備工事積算業務　１式

管渠実施計画　１式　マンホールポンプ設計　１式

アセットマネジメント策定業務　N＝1式

雨水管理総合計画策定業務　１式

加茂市街地地区第二期都市再生整備計画事後評価

神池水車設計


