

令和6年度 発注予定工事等情報公告（第4回変更）

北陸農政局信濃川左岸流域農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント等業務について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年6月14日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局信濃川左岸流域農業水利事業所長 大和田 辰明

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
信濃川左岸流域農業水利事業 6号幹線用水路藤橋工区その1工事	新潟県長岡市 藤橋地内	水路補修 L=5.2百m (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	水路目地補修 L=130m		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管水路工事」の経験を 有する者（予定）	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 2号幹線用水路2号トンネルその1工事	新潟県小千谷 市三仏生地内	水路補修 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	薬液注入材 1百m ³		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管水路工事」の経験を 有する者（予定）	済み（取りや め）
信濃川左岸流域農業水利事業 7号幹線用水路2号トンネル工事	新潟県小千谷 市三仏生地内	水路補修 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.6億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	薬液注入材 1百m ³	新規追加	・概ね6月に公告予定 ・想定している企業の要件： 「水路・管水路工事」の経験 (予定)	
信濃川左岸流域農業水利事業 6号幹線用水路埠工区その3工事	新潟県長岡市 塚町地内	水路補修 L=1.8百m 水路補強 L=2百m (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	FRPMパネル 8百m ² 高強度グリッド 11 百m ²		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管水路工事」の経験を 有する者（予定）	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 揚水機監視制御設備整備工事	新潟県長岡市 河根川町地内 他	監視制御設備整備 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	電気通信工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	—		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「電気設備工事」又は「通信設 備工事」の経験を有する者（予 定）	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 水管理施設整備工事	新潟県小千谷 市千谷川地内 他	管理施設整備 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.6億円未 満)	電気通信工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—	工事概要、入札予 定時期、工期、そ の他	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「電気設備工事」又は「通信設 備工事」の経験を有する者（予 定）	
信濃川左岸流域農業水利事業 小千谷取水樋門工事用道路補修工事	新潟県小千谷 市千谷川地内 他	舗装工 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	舗装工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	7ｽﾌﾟﾙﾄ合材 0.1百t		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「舗装工事」の経験を有する者 (予定)	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 1号幹線用水路旧千城分水工撤去工事	新潟県小千谷 市千谷川地内	撤去工 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.2百m ³ 積ﾌﾞｯｸ 0.4百m ³	削除	・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路工事」の経験を有する者 (予定)	

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川左岸流域農業水利事業 7号幹線用水路建物事前調査業務	建物事前調査 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 6号幹線用水路用地測量他業務	用地測量 1式 建物等の調査 1式	測量かつ 補償コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

8. 公募型プロポーザルに付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザルに付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川左岸流域農業水利事業 揚水機自動制御化等効果検証業務	揚水機場の自動制御化及び遠隔自 動給水栓の導入に係る効果検証 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み

10. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
信濃川左岸流域農業水利事業 現場技術その1業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 現場技術その2業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 現場技術その3業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 2号幹線水路周辺地下水調査業務	水位観測 1式	地質調査	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 配水管理検討他業務	配水管理検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 信濃川左岸流域地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 3号幹線水路他実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 揚水機場監視制御設備実施設計その2業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 農地集積促進その4業務	農地集積率更新 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和6年6月14日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント等業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、信濃川左岸流域農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。