

令和6年度 発注予定工事等情報公告（第9回変更）

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年9月19日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所長 西野 徳康

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備 工事	新潟県三条市 今井地内他	防災情報ネットワーク設備整備 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	電気通信工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「電気通信工事又は電気工事」 の経験を有するもの（予定）	済み
土地改良施設突発事故復旧事業 親松排水機場監視操作設備復旧工事	新潟県新潟市 江南区右エ門 新田地内	監視操作設備設置・撤去 1式 (工事発注規模：0.6億円～0.9億円未満)	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	—		・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 機械器具設置工事の経験を有する もの（予定）	済み

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟地盤沈下水準測量他業務	水準測量 1式	測量	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川右岸用水地区流量観測業務	流量観測 1式	測量	約1ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川右岸用水地区水質調査業務	水質調査 1式	その他	約1ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区阿賀野川頭首工モニタリング 調査業務	モニタリング調査（エプロン、護床 工等） 1式	測量	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区阿賀野川頭首工地質調査業務	地質調査（ボーリング、土質試験、 現場透水試験等） 1式	地質調査	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区用水施設等 地質調査業務	地質調査（ボーリング、土質試験、 現場透水試験等） 1式	地質調査	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区幹線水路等 測量業務	現地測量及び路線測量 1式	測量	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区左岸低位幹線水路 他土地調査業務	権利調査 1式	測量	約4ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 魚野川東部地区用地測量業務	用地測量 1式	測量	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 加治川用水地区管理図作成（その3） 業務	管理図作成 1式	その他	約3ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	新規追加	
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区左岸中央幹 線水路等測量業務	現地測量及び路線測量 1式	測量	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	新規追加	

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川沿岸地域右岸幹線水路耐震 性能照査他業務	右岸幹線水路の耐震性能照査及び 整備構想策定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区阿賀野川 左岸地区用水施設他基本設計業務	水利システム計画基本設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区用排水施設整備構想 策定業務	用排水施設整備構想検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 荒川用水地域荒川頭首工耐震性能 照査補足設計他業務	概略設計検討後による荒川頭首工 の耐震性能照査補足及び構造検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区高収益作物作付検討 業務	高収益作物導入に関する資料収集 及び整理、実証ほ場による試験栽培 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	新規追加	

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区用水施設整備構想策定業務	用水施設（統合路線・機場整備）の 整備構想策定 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 （概ね5月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区阿賀野川頭首工安全性確認他 業務	既設頭首工の安全性確認、河川予備 協議資料作成及びモニタリング評価 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 荒川用水地域概略整備構想検討業務	概略整備構想検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区他農地利用集積計画更 新その他業務	阿賀野川左岸地区の農地利用集積計 画更新及び費用対効果算定、阿賀野 川用水地区の営農計画の検討及び費 用対効果算定 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区他受益地情報更新業務	阿賀野川左岸地区及び阿賀野川用水 地区の受益地に関する情報の収集・ 更新 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区他環境配慮調査業務	阿賀野川用水地区の環境配慮計画 （案）の策定に関する調査等 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区環境配慮計画検討業務	刈谷田川地区の環境配慮計画（案） の策定に関する調査等 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区他事業計画策定その他業務	西川地区の事業計画書作成及び刈谷 田川地区の営農計画（案）の検討等 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 信濃川下流地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 （概ね7月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 佐渡地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 （概ね7月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川沿岸地域右岸幹線水路機能診断他業務	右岸幹線水路の機能診断及び機能保 全計画策定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 （概ね6月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区早出川頭首工管理規程 検討他業務	早出川頭首工管理規程検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね8月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 柏崎周辺地区施設機能保全計画策定業務	機能診断、機能保全計画 （水管理システム）1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 鋼矢板水路補修工法適用性検討業務	モニタリング （白根郷地区他） 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 （概ね10月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 城原ダム付帯設備耐震性能照査業務	ダム付帯設備耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 （概ね5月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 佐渡地区施設機能保全計画策定業務	機能診断、機能保全計画 （外山幹線用水路） 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 （概ね10月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 維持管理情報入力業務	維持管理情報の入力作業 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 （概ね10月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区排水解析検証補足業務	刈谷田川地区の湛水区域解消対策検 証 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 （概ね7月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟気候変動農業水利影響評価資料作成業務	水需給リスク評価検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 （概ね10月を予定）		済み

注1 本公告の内容は、令和6年9月19日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、信濃川水系土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。