

## 令和6年度 発注見通し一覧表(工事)

※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。

令和7年1月20日現在

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
月岡温泉環境整備工事	舗装	月岡温泉	月岡温泉地内の環境整備として道路の美装化とする舗装工事を行うもの	第4四半期	3	3
荒川瑞波線改良工事	土木	荒川	道路改良 L=30m	第4四半期	3	7.9
五十公野荒町1号線改良工事	土木	五十公野	道路改良 L=400m	第4四半期	3	7.8
西用水道線舗装工事	舗装	米子	舗装 L=300m	第4四半期	3	7.6

●下記の工事については、諸般の事情により、入札は取りやめとなりましたのでお知らせいたします。

契約(工事名)の名称	種別	履行場所	契約(工事)の概要	発注時期	履行期限 (始月-終月)	
新発田北部処理分区(h303他)舗装復旧工事	舗装	緑町3丁目	舗装復旧 A=950㎡	第3四半期	11	3
新発田北部処理分区(h335他)舗装復旧工事	舗装	緑町1丁目	舗装復旧 A=1,600㎡	第3四半期	11	3