
1 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央２－５６号線（中
央－１）道路災害復旧工事

関屋田町３丁目他地内
施工延長　Ｌ＝２２ｍ
舗装工　Ａ＝１３１ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝４２ｍ

舗装 6年度 ４ヶ月

2 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央２－６４号線（中
央－２）道路災害復旧工事

関屋他地内

施工延長　Ｌ＝６３ｍ
舗装工　Ａ＝２７６ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝２６ｍ
自由勾配側溝工（３００×３００）　Ｌ＝１００ｍ

舗装 6年度 ４ヶ月

3 江南区建設課 江南区
【災復】南7-379号線道路災害復
旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=85.6ｍ

舗装工　A=448㎡
舗装 6年度 ３ヶ月

4 江南区建設課 江南区
【災復】主要地方道新潟寺泊線道
路災害復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=64.9ｍ

舗装工　A=109㎡
舗装 6年度 ２ヶ月

5 西区建設課 契約課
【災復】市道西７－１０号線(西９)
道路災害復旧工事

西区流通センター3丁目他地内

復旧延長　　Ｌ＝２８１．０ｍ
Ｌ型側溝　　　Ｌ＝５４６ｍ
自由勾配側溝４００×４００　Ｌ＝３９ｍ
自由勾配側溝４００×５００　Ｌ＝２０２ｍ
自由勾配側溝４００×５００（横断）　Ｌ＝８２ｍ
自由勾配側溝４００×６００　Ｌ＝９２ｍ
自由勾配側溝４００×６００（横断）　Ｌ＝３６ｍ
自由勾配側溝４００×７００　Ｌ＝４９ｍ
自由勾配側溝４００×７００（横断）　Ｌ＝３２ｍ
舗装工　　Ａ＝３６７３ｍ２

舗装 6年度 １１ヶ月

6 西区建設課 西区
【災復】市道黒埼１－１４２号線
（西８３）道路災害復旧工事

西区大野町地内

復旧延長　　Ｌ＝８５．５ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２ｍ
自由勾配側溝３００×５００　Ｌ＝４９ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３６４ｍ２

舗装 6年度 ６ヶ月

7 西区建設課 西区
【災復】市道西7-14号線（西9）道
路災害復旧工事

西区流通センター3丁目地内

復旧延長　Ｌ＝９１．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１８４ｍ
自由勾配側溝３００×３００　Ｌ＝４ｍ
自由勾配側溝３００×４００　Ｌ＝３７ｍ
自由勾配側溝３００×５００　Ｌ＝６１ｍ
舗装工　　Ａ＝９９４ｍ２

舗装 6年度 ６ヶ月

8 西区建設課 西区
【災復】市道西7-17号線（西9）道
路災害復旧工事

西区流通センター3丁目地内

復旧延長　Ｌ＝１０８．２ｍ
Ｕ型側溝２００型　Ｌ＝１０５ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１１２ｍ
舗装工　　Ａ＝７７２ｍ２

舗装 6年度 ６ヶ月

9 西区建設課 西区
【災復】市道西５－１０５号線（西
８）道路災害復旧工事

西区小針3丁目地内
復旧延長　Ｌ＝３５．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝６７ｍ
舗装工　　Ａ＝２８４ｍ２

舗装 6年度 ６ヶ月

10 西区建設課 西区
【災復】一級市道寺尾小新線（西４
０）道路災害復旧工事

西区小新西2丁目地内
復旧延長　　Ｌ＝９９．３ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝９９ｍ
舗装工　Ａ＝２２０ｍ２

舗装 6年度 ６ヶ月

11 西区建設課 西区
【災復】市道西４－５６号線（西２
８）道路災害復旧（１８２）工事

西区坂井地内
復旧延長　　Ｌ＝１５．４ｍ
舗装工　　Ａ＝８０ｍ２

舗装 6年度 ３ヶ月

12 西区建設課 西区
【災復】市道西４－５６号線（西２８
－２）道路災害復旧（１８３）工事

西区坂井地内
復旧延長　　Ｌ＝１８．１ｍ
舗装工　　Ａ＝９０ｍ２

舗装 6年度 ３ヶ月
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13 西区建設課 西区
【災復】市道黒埼１－２６３号線
（西８３）道路災害復旧工事

西区大野町地内

復旧延長　　Ｌ＝１２．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１４ｍ
自由勾配側溝３００×４００　Ｌ＝１０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝６０ｍ２

舗装 6年度 ３ヶ月

14 西区建設課 西区
【災復】主要地方道新潟燕線（西２
３）道路災害復旧工事

西区寺尾東3丁目地内
復旧延長　　Ｌ＝４３．６ｍ
インターロッキングブロック　Ａ＝１４２ｍ２
特殊ブロック舗装　点字ブロック　Ａ＝１３ｍ２

舗装 6年度 ３ヶ月

15 西区建設課 西区
【災復】市道西５－１０７号線（西
７）道路災害復旧工事

西区小針６丁目地内
復旧延長　Ｌ＝２０．８ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝３１ｍ
舗装工　　Ａ＝１３４ｍ２

舗装 6年度 ３ヶ月

16 西区建設課 西区
【災復】市道西４－７１号線（西２
４）道路災害復旧工事

西区寺尾東３丁目地内
復旧延長　Ｌ＝１５．１ｍ
自由勾配側溝３００×５００　Ｌ＝１５ｍ
舗装工　　Ａ＝６５ｍ２

舗装 6年度 ３ヶ月

17 西区建設課 西区
【災復】市道西５－１２３号線（西
８）道路災害復旧工事

西区小針3丁目地内
復旧延長　Ｌ＝１９．１ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝３８ｍ
舗装工　　Ａ＝１１１ｍ２

舗装 6年度 ３ヶ月

18 西区建設課 西区
【災復】市道西５－２０４号線（西
８）道路災害復旧工事

西区小針3丁目地内
復旧延長　Ｌ＝３０．３ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝４９ｍ
舗装工　　Ａ＝１４２ｍ２

舗装 6年度 ６ヶ月

19 西区建設課 西区
【災復】市道西５－２０５号線（西
８）道路災害復旧工事

西区小針3丁目地内

復旧延長　Ｌ＝８．６ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝４ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１３ｍ
舗装工　　Ａ＝４１ｍ２

舗装 6年度 ３ヶ月

20 西区建設課 西区
【災復】市道西５－１２４号線（西
８）道路災害復旧工事

西区小針3丁目地内

復旧延長　Ｌ＝２５．１ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝３２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝３０ｍ
舗装工　　Ａ＝１５７ｍ２

舗装 6年度 ６ヶ月

21 西区建設課 西区
【災復】市道西７－１０号線(西９)
道路災害復旧（２７０）工事

西区流通センター５丁目地内

復旧延長　Ｌ＝２８．５ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝２９ｍ
自由勾配側溝４００×４００　Ｌ＝１９ｍ
自由勾配側溝４００×４００（横断）　Ｌ＝１０ｍ
自由勾配側溝４００×６００　Ｌ＝１２ｍ
舗装工　　Ａ＝２３７ｍ２

舗装 6年度 ３ヶ月

22 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央２－１６３号線
（中央－３）道路災害復旧工事

中央区川岸町３丁目地内
施工延長　Ｌ＝４８ｍ
舗装工　Ａ＝１３３ｍ２

舗装
７年度
上半期

3ヶ月

23 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央２－５３号線
（中央－４）道路災害復旧工事

中央区関屋田町２丁目他地内
施工延長　Ｌ＝１０２ｍ
舗装工　Ａ＝４２９ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝２０４ｍ

舗装
７年度
上半期

4ヶ月

24 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－４８号
（中央－５）道路災害復旧工事

中央区寄附町地内
施工延長　Ｌ＝３８ｍ
舗装工　Ａ＝２８９ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝７６ｍ

舗装
７年度
上半期

4ヶ月

25 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－７５号
（中央－６）道路災害復旧工事

中央区横七番町通１丁目地内
施工延長　Ｌ＝５２ｍ
舗装工　Ａ＝１７３ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝１０４ｍ

舗装
７年度
上半期

4ヶ月
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26 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－１４８号
（中央－７）道路災害復旧工事

中央区赤坂町３丁目地内
施工延長　Ｌ＝２３．６ｍ
舗装工　Ａ＝５５ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝３３ｍ

舗装
７年度
上半期

4ヶ月

27 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－１０２号線
（中央－８）道路災害復旧工事

中央区稲荷町地内
施工延長　Ｌ＝１６．１ｍ
舗装工　Ａ＝１２１ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝３２ｍ

舗装
７年度
上半期

5ヶ月

28 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－１２４号
（中央－９）道路災害復旧工事

中央区稲荷町地内
施工延長　Ｌ＝２０．８ｍ
舗装工　Ａ＝１５０ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝３８ｍ

舗装
７年度
上半期

4ヶ月

29 中央区建設課 中央区
【災復】市道南７－１９３号線
（中央－１０）道路災害復旧工事

中央区親松地内

施工延長　Ｌ＝４３０ｍ
舗装工　Ａ＝４５２ｍ２
自由勾配側溝工（３００×６００）　Ｌ＝１０４ｍ
自由勾配側溝工（３００×７００）　Ｌ＝２６ｍ
自由勾配側溝工（３００×８００）　Ｌ＝３５ｍ
自由勾配側溝工（３００×９００）　Ｌ＝４５ｍ
自由勾配側溝工（横断用３００×６００）　Ｌ＝１０ｍ
自由勾配側溝工（横断用３００×７００）　Ｌ＝５ｍ
自由勾配側溝工（横断用３００×８００）　Ｌ＝９ｍ

土木一式
７年度
上半期

5ヶ月

30 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央２－５５号線
（中央－２５）道路災害復旧工事

関屋田町１丁目地内
施工延長　Ｌ＝４５ｍ
舗装工　Ａ＝１９２ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝８９ｍ

舗装
７年度
上半期

３ヶ月

31 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－１４号線
（中央－２６）道路災害復旧工事

中央区稲荷町地内
施工延長　Ｌ＝１９．４ｍ
舗装工　Ａ＝１１８ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝３９ｍ

舗装
７年度
上半期

３ヶ月

32 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－１０２号線
（中央－２７）道路災害復旧工事

中央区赤坂町３丁目地内
施工延長　Ｌ＝５１．４ｍ
舗装工　Ａ＝４０３ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝１０２ｍ

舗装
７年度
上半期

３ヶ月

33 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－１５１号線
（中央－２８）道路災害復旧工事

中央区赤坂町３丁目地内
施工延長　Ｌ＝４０．６ｍ
舗装工　Ａ＝３０２ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝４１ｍ

舗装
７年度
上半期

３ヶ月

34 江南区建設課 江南区
【災復】市道南8-9号線道路災害
復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=119.8ｍ
舗装工　A=664㎡

舗装
7年度
上半期

3ヶ月

35 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-169号線道路災
害復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=141.4ｍ
舗装工　A=679㎡

舗装
7年度
上半期

3ヶ月

36 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-172号線道路災
害復旧工事

江南区天野2丁目地内

復旧延長　L=83.5ｍ
舗装工(車道)　A=420㎡
舗装工（歩道）　A=57㎡
L型側溝工　L=61ｍ

舗装
7年度
上半期

3ヶ月

37 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-233号線道路災
害復旧工事

江南区天野2丁目地内

復旧延長　L=91.8ｍ
舗装工(車道)　A=509㎡
舗装工（歩道）　A=170㎡
L型側溝工　L=67ｍ

舗装
7年度
上半期

3ヶ月
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38 江南区建設課 江南区
【災復】南7-235号線道路災害復
旧工事

江南区天野2丁目地内

復旧延長　L=71.9ｍ
舗装工　A=320㎡
自由勾配側溝工300×400　L=14m
U型側溝工250型　L=14m
U型側溝工300型　L=101m
L型側溝工　L=7ｍ
集水桝工　N=2基

道路改良
7年度
上半期

3ヶ月

39 江南区建設課 江南区
【災復】南7-270号線道路災害復
旧工事

江南区天野2丁目地内

復旧延長　L=36.0ｍ
舗装工　A=172㎡
自由勾配側溝工300×400　L=25m
自由勾配側溝工300×500　L=35m
自由勾配側溝工300×600　L=11m
集水桝工　N=1基

道路改良
7年度
上半期

3ヶ月

40 江南区建設課 江南区
【災復】南7-212号線道路災害復
旧工事

江南区天野1丁目地内
復旧延長　L=96ｍ
舗装工　A=470㎡ 舗装

7年度
上半期

3ヶ月

41 江南区建設課 江南区
【災復】市道南8-2号線ほか道路
災害復旧工事

江南区天野1丁目地内

復旧延長　L=63ｍ
舗装工　A=300㎡
L型側溝工　L=10ｍ

舗装
7年度
上半期

3ヶ月

42 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-256号線道路災
害復旧工事

江南区天野2丁目地内

復旧延長　L=27.6ｍ
舗装工　A=172㎡
U型側溝工300型　L=55m

道路改良
7年度
上半期

3ヶ月

43 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-383号線道路災
害復旧工事

江南区天野2丁目地内

復旧延長　L=75.4ｍ
舗装工(車道)　A=426㎡
舗装工(歩道)　A=126㎡

舗装
7年度
上半期

3ヶ月

44 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-170号線その1
道路災害復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=33.4ｍ
舗装工　A=182㎡
U型側溝工250型　L=14m

舗装
7年度
上半期

3ヶ月

45 江南区建設課 江南区
【災復】市道南8-26号線道路災
害復旧工事

江南区嘉木地内
復旧延長　L=130ｍ
舗装工　A=878㎡

舗装
7年度
上半期

3ヶ月

46 西区建設課
西区

総務課
【災復】主要地方道新潟燕線（西
１）道路災害復旧工事

新潟市西区亀貝地内
復旧延長　　　Ｌ＝３８．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３７．６ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１２３．１ｍ２

舗装
7年度
上半期

３ケ月

47 西区建設課
西区

総務課
【災復】一級市道小新槇尾線②ほ
か（西１）道路災害復旧工事

新潟市西区亀貝地内

復旧延長　　　Ｌ＝１１１．９ｍ
自由勾配側溝３００×３００　Ｌ＝１５０．４１ｍ
自由勾配側溝３００×４００　Ｌ＝３７．５ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５９４．６ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

48 西区建設課
西区

総務課
【災復】一級市道小新槇尾線②
（西１）道路災害復旧工事

新潟市西区亀貝地内
復旧延長　　　Ｌ＝８５．２ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝８４．９ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５３５．９ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

49 西区建設課 契約課
【災復】主要地方道新潟亀田内野
線ほか（西４）道路災害復旧工事

新潟市西区青山１丁目地内

復旧延長　　　Ｌ＝１７６．８ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝８６．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３０．０ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３１３．４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，６９７９．９ｍ２

舗装
7年度
上半期

９ケ月

50 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西５－２２９号線（西
４）道路災害復旧工事

新潟市西区青山１丁目地内
復旧延長　　　Ｌ＝３１．８ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝６２．６ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１５９．０ｍ２

舗装
7年度
上半期

３ケ月
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51 西区建設課
西区

総務課
【災復】主要地方道新潟亀田内野
線（西４）道路災害復旧工事

新潟市西区青山２丁目地内

復旧延長　　　Ｌ＝８７．９ｍ
自由勾配側溝３００×６００　Ｌ＝２１．１ｍ
自由勾配側溝３００×７００　Ｌ＝６０．０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１４５．４ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

52 西区建設課
西区

総務課
【災復】主要地方道新潟亀田内野
線（西４）道路災害復旧工事

新潟市西区青山１丁目地内

復旧延長　　　Ｌ＝５０．２ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝２７．３ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝５１．０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５８．６ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

53 西区建設課
西区

総務課
【災復】二級市道青山小針線（西
６）道路災害復旧工事

新潟市西区小針４丁目地内

復旧延長　　　Ｌ＝６８。３ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１４５．０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１０５．７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４７７．４ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

54 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－１１０号線ほか
（西６）道路災害復旧工事

新潟市西区小針４丁目地内
復旧延長　　　Ｌ＝４２．６ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝６５．４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２３６．０ｍ２

舗装
7年度
上半期

３ケ月

55 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西３－１５号線ほか
（西１１）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾地内

復旧延長　　　Ｌ＝７１．４ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝５２．０ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝３２．０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２５６．３ｍ２

舗装
7年度
上半期

３ケ月

56 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－６３号線ほか
（西１２）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾東地内
復旧延長　　　Ｌ＝１２６．７ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝２４６．４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２６４．９ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

57 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－５５号線（西１
２）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾地内

復旧延長　　　Ｌ＝３７．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝７４．０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３７．０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２４１．６ｍ２

舗装
7年度
上半期

３ケ月

58 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－５８号線（西１
２）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾前通２丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝８７．６ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１６５．２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４７９．２ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

59 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－６２号線（西１
２）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾前通２丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝４５．８ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝９１．６ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝９１．６ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４５５．８ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

60 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－６４号線（西１
２）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾地内
復旧延長　　　Ｌ＝３７．９ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝７３．８ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１１３．７ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

61 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－６５号線（西１
２）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾地内
復旧延長　　　Ｌ＝２５．８ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝５１．６ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１４１．１ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

62 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－７６号線（西１
２）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾地内
復旧延長　　　Ｌ＝４０．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝８０．０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１２０．０ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

63 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－２２０号線（西
１５）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾地内
復旧延長　　　Ｌ＝８０．６ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１６１．２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２１６．０ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月
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64 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道 西５－１７号線（西１
６）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾地内
復旧延長　　　Ｌ＝３２．１ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝６０．２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝９４．４ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

65 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西４－１６２号線（西３
０）道路災害復旧工事

新潟市西区内野町地内
復旧延長　　　Ｌ＝８６．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１７０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２６０ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

66 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西４－２１号線（西３
０）道路災害復旧工事

新潟市西区内野町地内

復旧延長　　　Ｌ＝３８．６ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝３９ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３９ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１４８ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

67 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西３－１号線（西３１）
道路災害復旧工事

新潟市西区坂井砂山４丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝３６．７ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝４１ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３５ｍ
自由勾配側溝３００×３００（横断用）　Ｌ＝２ｍ
自由勾配側溝３００×４００（横断用）　Ｌ＝２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１２０ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月 28.6%

68 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３５２号線
（西３８）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　　　Ｌ＝８７．２ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝９１ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝２７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５４５ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月 51.4%

69 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３０４号線
（西３８）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝２４０．１ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１３３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３１７ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝７９ｍ
自由勾配側溝４００型　Ｌ＝４ｍ
自由勾配側溝５００型　Ｌ＝４ｍ
車道舗装工　　　　Ａ＝１，５０３ｍ２
歩道舗装工　　　　Ａ＝２６４ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月 65.7%

70 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１３号線
（西３８）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝８１．８ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝７５ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝８７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５２４ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月 80.0%

71 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３８５号線
（西４１）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき東１丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝１１８．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝２３７ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２２７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，３３９ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月 100.0%

72 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３２８号線
（西４３）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西２丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝８６．５ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１７６ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４２８ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

73 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３２９号線
（西４３）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西２丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝７３．７ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１５１ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３７０ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

74 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３２７号線
（西４３）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西２丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝９７．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１７３ｍ
Ｕ型側溝４００型　Ｌ＝３ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４８７ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

75 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３３０号線
（西４３）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西２丁目地
内

復旧路線　　　Ｎ＝１路線
復旧延長　　　Ｌ＝１０１．９ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１９５ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５０５ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月
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76 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３３１号線
（西４３）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西２丁目地
内

復旧路線　　　Ｎ＝１路線
復旧延長　　　Ｌ＝１０３．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１９０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５１７ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

77 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２２４号線
（西４４）道路災害復旧工事

新潟市西区寺地地内
復旧延長　　　Ｌ＝８６．７ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１７７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４３２ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

78 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２２３号線
（西４４）道路災害復旧工事

新潟市西区寺地地内

復旧延長　　　Ｌ＝８０．７ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝８２ｍ
自由勾配側溝５００型　Ｌ＝８０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３８７ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

79 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３３２号線
（西４４）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西二丁目
ほか地内

復旧延長　　　Ｌ＝１３７．７ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１３５ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝７９ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１８２ｍ
舗装工　Ａ＝６９７ｍ２
インターロッキングブロック舗装工　Ａ＝３２１ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

80 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３４４号線
（西４９）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
地内

復旧延長　　　Ｌ＝４０．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝７０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２０２ｍ２

舗装
7年度
上半期

３ケ月

81 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３４２号線
（西４９）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
地内

復旧延長　　　Ｌ＝８９．１ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝９８ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝２７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４５８ｍ２

舗装
7年度
上半期

６ケ月

82 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３４３号線
（西４９）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
地内

復旧延長　　　Ｌ＝３８．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝７４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１９２ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

83 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３４５号線
（西４９）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
地内

復旧延長　　　Ｌ＝４３．５ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝８０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２１７ｍ２

舗装
7年度
上半期

３ケ月

84 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３８号線（西
５３）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　　　Ｌ＝１５９．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２００ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝７８ｍ
舗装工　　　　Ａ＝７８９ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

85 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３９号線（西
５７）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　　　Ｌ＝１６０．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２１２ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝６ｍ
自由勾配側溝５００型　Ｌ＝２３ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５７６ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

86 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４０号線（西
５７）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　　　Ｌ＝２０９．８ｍ
Ｌ型側溝３００型　Ｌ＝１００ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２７２ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝１９ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１０００ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

87 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２４０号線
（西５７）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝２０５．５ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１８５ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１３６０ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

88 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－１９７号線
（西５７）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝８９．８ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１８０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３９７ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月
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89 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２４６号線
（西５７）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　　　Ｌ＝７４．４ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１３６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２３３．３ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

90 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３０１号線
（西５７）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　　　Ｌ＝８１．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１０４ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝４８ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３３０ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

91 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－７８号線（西
６０）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内
復旧延長　　　Ｌ＝１１０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１１０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５６１ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

92 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２３７号線
（西６０）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内
復旧延長　　　Ｌ＝５７．２ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝５７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２１９ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

93 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２１７号線
（西６２）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内
復旧延長　　　Ｌ＝１０７ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１６４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５０３ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

94 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３９０号線
（西６２）道路災害復旧工事

新潟市西区山田ほか地内
復旧延長　　　Ｌ＝６１．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１９２ｍ２

舗装
7年度
上半期

３ケ月

95 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－１７９号線
（西６４）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝８２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１６４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２６２ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

96 西区建設課 契約課
【災復】市道黒埼１－７０号線（西
６４）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝７５．０ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１５０．０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２４０．０ｍ２

土木一式
7年度
上半期

６ケ月

97 西区建設課 契約課
【災復】市道黒埼１－３９３号線
（西７１）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝４３４．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝４００ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２１４０ｍ２

土木一式
7年度
上半期

１１ケ月

98 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４２０号線
（西７２）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　　　Ｌ＝４７ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝４２ｍ
自由勾配側溝５００×７００　Ｌ＝４０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２３９ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

99 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４３８号線
（西７２）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝３６ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝７２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１８０ｍ２

土木一式
7年度
上半期

３ケ月

100 中央区建設課 中央区
【災復】有明台関屋大川前線他
（中央－１１）道路災害復旧工事

中央区有明台地内

施工延長　Ｌ＝５４ｍ
舗装工　Ａ＝２２８ｍ２
L型側溝工　Ｌ＝１００ｍ
横断側溝工 （PU3-300）　Ｌ＝５ｍ

舗装 ７年度下期 4ヶ月

101 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央２－６８号線ほか
（中央－１２）道路災害復旧（９１ほ
か２）工事

中央区川岸町３丁目地内
施工延長　Ｌ＝２３１ｍ
舗装工　Ａ＝１５４４ｍ２
L型側溝工　Ｌ＝３６０ｍ

舗装
７年度
下半期

4ヶ月
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102 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央２－６９号線ほか
（中央－１３）道路災害復旧（２８ほ
か１）工事

中央区川岸町３丁目地内
施工延長　Ｌ＝２８４ｍ
舗装工　Ａ＝１３６７ｍ２
L型側溝工　Ｌ＝１９５ｍ

舗装
７年度
下半期

4ヶ月

103 中央区建設課 中央区
【災復】柾谷小路青山線１号
（中央－１４）道路災害復旧工事

中央区関屋新町通１丁目地内
施工延長　Ｌ＝５５ｍ
舗装工　Ａ＝６９５ｍ２
L型側溝工　Ｌ＝７９ｍ

舗装
７年度
下半期

4ヶ月

104 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央２－５２号線ほか
（中央－１５）道路災害復旧（１３４
ほか１）工事

中央区関屋田町２丁目地内

施工延長　Ｌ＝２０５ｍ
舗装工　Ａ＝１，１３３ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝２９４ｍ
自由勾配側溝工（３００×５００）　Ｌ＝１０３ｍ

舗装
７年度
下半期

5ヶ月

105 中央区建設課 中央区
【災復】市道寄居浜女池線２号
（中央－１６）道路災害復旧工事

中央区白山浦１丁目地内
施工延長　Ｌ＝３４ｍ
舗装工　Ａ＝１９３ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝６０ｍ

舗装
７年度
下半期

4ヶ月

106 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央２－８１号線ほか
（中央－１７）道路災害復旧（２９ほ
か３）工事

中央区白山浦１丁目地内
施工延長　Ｌ＝３００ｍ
舗装工　Ａ＝８４６ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝５３２ｍ

舗装
７年度
下半期

5ヶ月

107 中央区建設課 中央区
【災復】市道古町通柳島町線
（中央－１８）道路災害復旧工事

中央区西湊町通３ノ町地内
施工延長　Ｌ＝１１６．５ｍ
舗装工　Ａ＝７５７ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝８２ｍ

舗装
７年度
下半期

4ヶ月

108 中央区建設課 中央区
【災復】市道親松太右エ門新田線
（中央－１９）道路災害復旧工事

中央区親松地内

施工延長　Ｌ＝６４ｍ
舗装工　Ａ＝４３２ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝６４ｍ
Ｕ型側溝工（２５０型）　Ｌ＝３０ｍ
自由勾配側溝工（３００×５００）　Ｌ＝２７ｍ

舗装
７年度
下半期

5ヶ月

109 中央区建設課 中央区
【災復】市道南７－２８４号線
（中央－２０）道路災害復旧工事

中央区女池８丁目地内
施工延長　Ｌ＝１０６ｍ
舗装工　Ａ＝３７４ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝２０２ｍ

舗装
７年度
下半期

4ヶ月

110 中央区建設課 中央区
【災復】市道鳥屋野女池線ほか
（中央－２１）道路災害復旧（２５ほ
か１）工事

中央区女池南３丁目地内

施工延長　Ｌ＝１２２ｍ
舗装工　Ａ＝１，１８６ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝２０９ｍ
Ｕ型側溝工（３００型）　Ｌ＝１８ｍ

舗装
７年度
下半期

5ヶ月

111 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-173号線道路災
害復旧工事

江南区天野1丁目地内

復旧延長　L=136ｍ
舗装工　A=500㎡
自由勾配側溝工300×400　L=51m
自由勾配側溝工300×500　L=69m
自由勾配側溝工300×600　L=43m
L型側溝工　L=24ｍ

道路改良
7年度
下半期

4ヶ月

112 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-309号線道路災
害復旧工事

江南区天野1丁目地内

復旧延長　L=66ｍ
舗装工　A=180㎡
自由勾配側溝工300×300　L=66m
自由勾配側溝工300×400　L=66m

道路改良
7年度
下半期

3ヶ月

113 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-171号線その4
道路災害復旧工事

江南区天野1丁目地内
復旧延長　L=201ｍ
舗装工　A=860㎡
自由勾配側溝工300×300　L=110m

道路改良
7年度
下半期

4ヶ月
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114 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-295号線道路災
害復旧工事

江南区天野2丁目地内

復旧延長　L=90.3ｍ
舗装工　A=387㎡
自由勾配側溝工300×500　L=10m
自由勾配側溝工300×600　L=40m
自由勾配側溝工300×700　L=21m
自由勾配側溝工300×800　L=18m
U型側溝工300型　L=90m
集水桝工　N=5基

道路改良
7年度
下半期

3ヶ月

115 西区建設課 契約課
【災復】市道西５－４１号線ほか
（西２）道路災害復旧工事

新潟市西区坂井東２丁目ほか
地内

復旧延長　Ｌ＝２３８．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝３５７．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝９５．８ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝１１．６ｍ
自由勾配側溝６００型　Ｌ＝４１．０ｍ
自由勾配側溝１０００×１０００　Ｌ＝７３．０ｍ
舗装工　Ａ＝１，５３６．５ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

116 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西５－１４８号線ほか
（西３）道路災害復旧工事

新潟市西区東青山１丁目地内
復旧延長　Ｌ＝５２．６ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１０５．２ｍ
舗装工　Ａ＝２４５．９ｍ２

舗装
7年度
下半期

６ケ月

117 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西５－２１３号線（西１
３）道路災害復旧工事

新潟市西区小針南地内
復旧延長　Ｌ＝７８．４ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１５６．８ｍ
舗装工　Ａ＝２２１．０ｍ２

舗装
7年度
下半期

６ケ月

118 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西５－２４０号線（西１
３）道路災害復旧工事

新潟市西区小針南地内

復旧延長　Ｌ＝６７．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝６７．０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝６７．０ｍ
舗装工　Ａ＝２０１．０ｍ２

土木一式
7年度
下半期

３ケ月

119 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西５－２５５号線（西１
３）道路災害復旧工事

新潟市西区小針南地内
復旧延長　Ｌ＝１９．２ｍ
皿型側溝　Ｌ＝４０．０ｍ
舗装工　Ａ＝１１７．３ｍ２

舗装
7年度
下半期

３ケ月

120 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西３－２８号線（西１
７）道路災害復旧工事

新潟市西区小針南台地内

復旧延長　Ｌ＝３１．０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３１．０ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３１．６ｍ
舗装工　Ａ＝１２０．９ｍ２

舗装
7年度
下半期

３ケ月

121 西区建設課 契約課
【災復】主要地方道新潟亀田内野
線（西１７）道路災害復旧工事

新潟市西区小針南台地内
復旧延長　Ｌ＝１７０．７ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３４１．４ｍ
舗装工　Ａ＝１３５１．９ｍ２

舗装
7年度
下半期

９ケ月

122 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西３－９３号線ほか
（西２５）道路災害復旧工事

新潟市西区坂井砂山１丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝６１．０ｍ
舗装工　Ａ＝３４１．１ｍ２

舗装
7年度
下半期

３ケ月

123 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西３－１０２号線（西２
５）道路災害復旧工事

新潟市西区坂井砂山１丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝４５．２ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝９０．５ｍ
Ｕ型側溝３００型横断用　Ｌ＝４．６ｍ
舗装工　Ａ＝２２１．７ｍ２

舗装
7年度
下半期

３ケ月

124 西区建設課
西区

総務課
【災復】主要地方道新潟亀田内野
線②（西２５）道路災害復旧工事

新潟市西区坂井ほか地内

復旧延長　Ｌ＝８９．１ｍ
舗装工　Ａ＝１３０．９ｍ２
歩車道境界ブロック工　Ｌ＝８５．３ｍ
地先道境界ブロック工　Ｌ＝８５．３ｍ

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

125 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西４－６２号線（西２
６）道路災害復旧工事

新潟市西区坂井東６丁目ほか
地内

復旧延長　Ｌ＝５１．１ｍ
Ｕ型側溝３００×４００　Ｌ＝１３ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１０２ｍ
舗装工　Ａ＝４１２ｍ２

舗装
7年度
下半期

６ケ月



　〔 ４月１日　時点〕　※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。

令和６年能登半島地震の影響による災害復旧工事（道路）発注見通し

備考No 工事担当課
発注部

署
工事名 工事場所 工事概要 工種 入札予定時期 工期

126 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西４－６４号線（西２
６）道路災害復旧工事

新潟市西区坂井東６丁目地内
復旧延長　Ｌ＝４３．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝５６ｍ
舗装工　Ａ＝８２ｍ２

舗装
7年度
下半期

３ケ月

127 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西４－１４５号線（西２
６）道路災害復旧工事

新潟市西区坂井東６丁目地内
復旧延長　Ｌ＝４８．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝４３ｍ
舗装工　Ａ＝１９８ｍ２

舗装
7年度
下半期

３ケ月

128 西区建設課
西区

総務課

【災復】市道西７－３１号線ほか
（西３２）道路災害復旧（８０ほか
１）工事

新潟市西区小新西１丁目地内

復旧延長　Ｌ＝２７５．５ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１８９ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１２ｍ
自由勾配側溝３００×３００　Ｌ＝３０６ｍ
舗装工　Ａ＝１，５９０ｍ２

舗装
7年度
下半期

６ケ月

129 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西７－４９号線（西３
２）道路災害復旧工事

新潟市西区小新西１丁目地内

復旧延長　Ｌ＝８７．０ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１７１ｍ
自由勾配側溝３００×３００　Ｌ＝３ｍ
舗装工　Ａ＝４３１ｍ２

舗装
7年度
下半期

６ケ月

130 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西７－５６号線（西３
２）道路災害復旧工事

新潟市西区小新西１丁目地内
復旧延長　Ｌ＝５７．３ｍ
Ｕ型側溝２５０×２５０　Ｌ＝１１６ｍ
舗装工　Ａ＝２１５ｍ２

舗装
7年度
下半期

３ケ月

131 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西５－２７０号線（西３
６）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝１６７．２ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝７ｍ
舗装工　Ａ＝６１８ｍ２

舗装
7年度
下半期

６ケ月

132 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３０６号線
（西３７）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝１６４．４ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１７８ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝１２８ｍ
舗装工　Ａ＝８８３ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

133 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１１号線
（西３７）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝９８．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１７４ｍ
舗装工　Ａ＝４９３ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

134 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１２号線
（西３７）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝１１１．５ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１５７ｍ
自由勾配側溝３００×７００　Ｌ＝１８ｍ
自由勾配側溝３００×８００　Ｌ＝３９ｍ
舗装工　Ａ＝５５４ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

135 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１０号線
（西３７）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝５５．９ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１１０ｍ
舗装工　Ａ＝２８０ｍ２

土木一式
7年度
下半期

３ケ月

136 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３０５号線
（西３７）道路災害復旧工事

新潟市西区寺地地内

復旧延長　Ｌ＝３０．１ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１ｍ
自由勾配側溝３００×８００　Ｌ＝２３ｍ
自由勾配側溝４００×８００　Ｌ＝２９ｍ
舗装工　Ａ＝１４８ｍ２

土木一式
7年度
下半期

３ケ月

137 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３０７号線
（西３７）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝６０．５ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１１８ｍ
舗装工　Ａ＝３０３ｍ２

土木一式
7年度
下半期

３ケ月

138 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３０８号線
（西３７）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝７７．９ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１５４ｍ
舗装工　Ａ＝３９０ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月



　〔 ４月１日　時点〕　※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。

令和６年能登半島地震の影響による災害復旧工事（道路）発注見通し

備考No 工事担当課
発注部

署
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139 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３０９号線
（西３７）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　Ｌ＝１５０．７ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１１１ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１５１ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝２９ｍ
自由勾配側溝４００型　Ｌ＝１０５ｍ
舗装工　Ａ＝７６０ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

140 西区建設課 契約課
【災復】市道黒埼１－３２６号線
（西４２）道路災害復旧工事

新潟市西区寺地地内

復旧延長　Ｌ＝４３２．２ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝４７ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３４０ｍ
Ｕ型側溝４００型　Ｌ＝２９ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３９８ｍ
自由勾配側溝４００型　Ｌ＝４８ｍ
舗装工　Ａ＝２，１７０ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

141 西区建設課 契約課
【災復】市道黒埼１－３３３号線
（西４５）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西２丁目ほ
か地内

復旧延長　Ｌ＝２１９．７ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝２０６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２０ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３２９ｍ
自由勾配側溝４００型　Ｌ＝６１ｍ
アスファルト舗装工　Ａ＝１，３１０ｍ２
インターロッキングブロック舗装工　Ａ＝４７８ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

142 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２２２号線
（西５０）道路災害復旧工事

新潟市西区寺地地内
復旧延長　Ｌ＝８９．１ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１８２ｍ
舗装工　Ａ＝４４２ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

143 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１号線（西
５０）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
地内

復旧延長　Ｌ＝１７８．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２８５ｍ
舗装工　Ａ＝８８６ｍ２

舗装
7年度
下半期

６ケ月

144 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２２１号線
（西５０）道路災害復旧工事

新潟市西区寺地地内
復旧延長　Ｌ＝９１．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１９１ｍ
舗装工　Ａ＝４５３ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

145 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３７８号線
（西５０）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
ほか地内

復旧延長　Ｌ＝７７．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝９４ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝６３ｍ
舗装工　Ａ＝１５９ｍ２

土木一式
7年度
下半期

３ケ月

146 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３３４号線
（西５０）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
ほか地内

復旧延長　Ｌ＝１２２．２ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２２７ｍ
舗装工　Ａ＝６０６ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

147 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３３５号線
（西５０）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
ほか地内

復旧延長　Ｌ＝１８７．０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１９７ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝１００ｍ
自由勾配側溝５００型　Ｌ＝６５ｍ
舗装工　Ａ＝８９４ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

148 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３３６号線
（西５０）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
地内

復旧延長　Ｌ＝９５．７ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１９５ｍ
舗装工　Ａ＝４７６ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

149 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３３７号線
（西５０）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
地内

復旧延長　Ｌ＝１６４．４ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３３３ｍ
舗装工　Ａ＝８１５ｍ２

舗装
7年度
下半期

６ケ月

150 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３７９号線
（西５０）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
ほか地内

復旧延長　Ｌ＝３６．４ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１５ｍ
自由勾配側溝５００×７００　Ｌ＝２２ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３６ｍ
インターロッキングブロック舗装工　Ａ＝１０２ｍ２

土木一式
7年度
下半期

３ケ月



　〔 ４月１日　時点〕　※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。

令和６年能登半島地震の影響による災害復旧工事（道路）発注見通し

備考No 工事担当課
発注部

署
工事名 工事場所 工事概要 工種 入札予定時期 工期

151 西区建設課 契約課
【災復】市道黒埼１－３３８号線ほ
か（西５１）道路災害復旧（１１０ほ
か５）工事

新潟市西区ときめき西二丁目
ほか地内

復旧延長　Ｌ＝１０３３．７ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝５４ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１２５３ｍ
Ｕ型側溝４００型　Ｌ＝１４７ｍ
Ｕ型側溝５００型　Ｌ＝２５ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝５６９ｍ
アスファルト舗装工　Ａ＝５３３８ｍ２
インターロッキングブロック舗装工　Ａ＝１８７ｍ２

土木一式
7年度
下半期

１１ケ月

152 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３８３号線①
（西５２）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　Ｌ＝１０９．２ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１０４ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２２ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝１０７ｍ
アスファルト舗装工　Ａ＝１３３ｍ２
インターロッキングブロック舗装工　Ａ＝４３４ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

153 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西５－２７０号線（その
３）（西５２）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　Ｌ＝２４５．０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３１ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝４５５ｍ
舗装工　Ａ＝９７７ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

154 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３４号線（西
５２）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　Ｌ＝７１．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝７１ｍ
自由勾配側溝４００型　Ｌ＝７１ｍ
舗装工　Ａ＝２３５ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

155 西区建設課 契約課
【災復】市道黒埼１－３８３号線
（西５８）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　Ｌ＝５７７．８ｍ
Ｌ型側溝３５０型　Ｌ＝３８．７ｍ
Ｌ型側溝５００型　Ｌ＝３０６．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝３４９．３ｍ
舗装工　Ａ＝１７７６ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

156 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－７９号線（西
６５）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　Ｌ＝９０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１８０ｍ
舗装工　Ａ＝４５９ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

157 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－８３号線ほか
（西６８）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　Ｌ＝１３０．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝７５ｍ
自由勾配側溝３００×３００　Ｌ＝７６ｍ
舗装工　Ａ＝４２４ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

158 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２２０号線
（西６８）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　Ｌ＝９９．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝９９ｍ
舗装工　Ａ＝１５９ｍ２

土木一式
7年度
下半期

３ケ月

159 西区建設課 契約課
【災復】市道黒埼１－３９８号線
（西７４）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　Ｌ＝３０８．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝３６ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３４ｍ
自由勾配側溝６００×９００　Ｌ＝９１ｍ
自由勾配側溝８００×１８００　Ｌ＝１３１ｍ
舗装工　Ａ＝１，６９２ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

160 西区建設課
西区

総務課
【災復】主要地方道新潟寺泊線
（西７５）道路災害復旧工事

新潟市西区善久・鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝４９．１ｍ
自由勾配側溝３００×９００　Ｌ＝４９ｍ
舗装工　Ａ＝４１５ｍ２
歩車道境界ブロック　Ｌ＝２８ｍ

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

161 西区建設課
西区

総務課
【災復】一級市道鳥原寺地（西７
５）道路災害復旧工事

新潟市西区善久他地内

復旧延長　Ｌ＝１７２．６ｍ
自由勾配側溝３００×８００　Ｌ＝１７３ｍ
舗装工（車道）　Ａ＝８６ｍ２
舗装工（歩道）　Ａ＝３７４ｍ２
歩車道境界ブロック　Ｌ＝１７３ｍ

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

162 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２６８号線
（西７８）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　Ｌ＝３２．６ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝４７ｍ
舗装工　Ａ＝７６ｍ２

土木一式
7年度
下半期

３ケ月

163 西区建設課
西区

総務課

【災復】市道西５－２７０号線（２工
区）（その５）（西７９）道路災害復
旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝１２７．０ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝２４０ｍ
舗装工（歩道）　Ａ＝５１９ｍ２
地先境界ブロック　Ｌ＝１４ｍ

土木一式
7年度
下半期

６ケ月



　〔 ４月１日　時点〕　※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。

令和６年能登半島地震の影響による災害復旧工事（道路）発注見通し

備考No 工事担当課
発注部

署
工事名 工事場所 工事概要 工種 入札予定時期 工期

164 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－１９９号線
（西８０）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝２２１．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１４３ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝２３８ｍ
舗装工（ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝１，３００ｍ２
舗装工（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝３５０ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

165 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－１８３号線
（西８０）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝３７．６ｍ
Ｌ型側溝２５０Ａ　Ｌ＝２３ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝５ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝４３ｍ
舗装工（ｔ＝５ｃｍ）　　Ａ＝１１３ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

166 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２４４号線
（西８０）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝９５．８ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝９８ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３ｍ
舗装工　Ａ＝３７６ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

167 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２０２号線
（西８１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝１１２．９ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２２８ｍ
舗装工　Ａ＝５８７ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

168 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２０５号線
（西８１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝９７．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１９９ｍ
舗装工　Ａ＝４９８ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

169 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２０３号線
（西８１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝８１．６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１６４ｍ
舗装工　Ａ＝４２４ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

170 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２０６号線
（西８１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝７６．１ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１５４ｍ
舗装工　Ａ＝５３８ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

171 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２０７号線
（西８１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝９２．４ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１８７ｍ
舗装工　Ａ＝６５０ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

172 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２０９号線
（西８１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝５４．８ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１１１ｍ
舗装工　Ａ＝２７８ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

173 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２００号線
（西８１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝７２．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１４４ｍ
舗装工　Ａ＝３６９ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

174 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２０４号線
（西８１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝９４．０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１９０ｍ
舗装工　Ａ＝４７９ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

175 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２０８号線
（西８１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　Ｌ＝６６．２ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１３５ｍ
舗装工　Ａ＝３２４ｍ２

土木一式
7年度
下半期

９ケ月

176 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４０９号線
（西８８）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　Ｌ＝１７．７ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝３５ｍ
舗装工　Ａ＝９０．６ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月



　〔 ４月１日　時点〕　※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。

令和６年能登半島地震の影響による災害復旧工事（道路）発注見通し

備考No 工事担当課
発注部

署
工事名 工事場所 工事概要 工種 入札予定時期 工期

177 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－９３号線（西
８８）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　Ｌ＝８２．９ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１６５ｍ
舗装工　Ａ＝４２２ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

178 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－９１号線（西
８８）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　Ｌ＝７４．０ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１３８ｍ
舗装工　Ａ＝３７６ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

179 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４５０号線
（西９０）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　Ｌ＝１４５．７ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２７９ｍ
舗装工　Ａ＝７４６ｍ２

土木一式
7年度
下半期

６ケ月

180 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－６９号線ほか
（中央－２２）道路災害復旧（３１ほ
か２）工事

中央区浮州町他地内
施工延長　Ｌ＝２４０．０ｍ
舗装工　Ａ＝１６７８ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝４５２ｍ

舗装
８年度
上半期

4ヶ月

181 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－７０号線
（中央－２３）道路災害復旧工事

中央区附船町1丁目地内
施工延長　Ｌ＝３１．０ｍ
舗装工　Ａ＝２１２ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝５４ｍ

舗装
８年度
上半期

３ヶ月

182 中央区建設課 中央区
【災復】市道中央３－７６号線
（中央－２４）道路災害復旧工事

中央区附船町1丁目地内
施工延長　Ｌ＝１７．０ｍ
舗装工　Ａ＝５５ｍ２
Ｌ型側溝工　Ｌ＝３４ｍ

舗装
８年度
上半期

３ヶ月

183 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-335号線道路災
害復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=29.7ｍ

舗装工　A=153㎡
舗装

8年度
上半期

3ヶ月

184 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-167号線道路災
害復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=216.6ｍ

舗装工　A=1070㎡
舗装

8年度
上半期

3ヶ月

185 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-170号線その2
道路災害復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=221.0ｍ
舗装工　A=1197㎡
U型側溝工250型　L=20m

舗装
8年度
上半期

3ヶ月

186 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-168号線道路災
害復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=183.8ｍ

舗装工　A=891㎡
舗装

8年度
上半期

3ヶ月

187 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-174号線道路災
害復旧工事

江南区天野1丁目地内

復旧延長　L=138ｍ
車道舗装工　A=970㎡
歩道舗装工　A=170㎡
自由勾配側溝工300×300　L=18m
自由勾配側溝工300×400　L=37m
自由勾配側溝工300×500　L=28m
L型側溝工　L=153ｍ

道路改良
8年度
上半期

6ヶ月

188 江南区建設課 江南区
【災復】二級市道天野大島線1号
道路災害復旧工事

江南区天野2丁目地内
復旧延長　L=103.8ｍ
舗装工　A=550㎡

舗装
8年度
上半期

3ヶ月

189 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-171号線その3
道路災害復旧工事

江南区天野2丁目地内

復旧延長　L=90.8ｍ
舗装工　A=304㎡
U字側溝工250型　L=184ｍ
集水桝工　N=1基

道路改良
8年度
上半期

3ヶ月



　〔 ４月１日　時点〕　※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。

令和６年能登半島地震の影響による災害復旧工事（道路）発注見通し

備考No 工事担当課
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190 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-171号線その2
道路災害復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=77.5ｍ
舗装工　A=352㎡

舗装
8年度
上半期

3ヶ月

191 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-171号その1線
道路災害復旧工事

江南区天野3丁目地内
復旧延長　L=59.3ｍ
舗装工　A=281㎡

舗装
8年度
上半期

3ヶ月

192 江南区建設課 江南区
【災復】二級市道網川原楚川線2
号道路災害復旧工事

江南区俵柳地内

復旧延長　L=140.3ｍ
舗装工（車道）　A=295㎡
舗装工（歩道）　A=264㎡
自由勾配側溝工300×400　L=18m
L型側溝工　L=102ｍ

道路改良
8年度
上半期

3ヶ月

193 江南区建設課 江南区
【災復】二級市道舞潟楚川線道路
災害復旧工事

江南区舞潟地内

復旧延長　L=115.6ｍ
舗装工（車道）　A=343㎡
舗装工（歩道）　A=245㎡
L型側溝工　L=111ｍ

道路改良
8年度
上半期

3ヶ月

194 江南区建設課 江南区
【災復】一般県道沢海酒屋線道路
災害復旧工事

江南区割野地内
復旧延長　L=12.7ｍ
舗装工　A=113㎡

舗装
8年度
上半期

3ヶ月

195 江南区建設課 江南区
【災復】市道南7-91号線道路災
害復旧工事

江南区久蔵興野地内
復旧延長　L=76.2ｍ
舗装工　A=376㎡

舗装
8年度
上半期

3ヶ月

196 西区建設課
西区

総務課
【災復】一級市道小針線（西５）道
路災害復旧工事

新潟市西区小針藤山地内

復旧延長　　　Ｌ＝３２．６ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝４５．６ｍ
自由勾配側溝３００×３００　Ｌ＝３２．６ｍ
自由勾配側溝３００×４００　Ｌ＝１０．０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２３６．７５ｍ２

舗装
8年度
上半期

６ケ月

197 西区建設課
西区

総務課
【災復】一級市道寺尾朝日通線
（西１８）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾朝日通地内

復旧延長　　　Ｌ＝１７．０６ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝３４．０ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３４．０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１８４．０ｍ２

舗装
8年度
上半期

３ケ月

198 西区建設課
西区

総務課
【災復】主要地方道新潟亀田内野
線ほか（西１８）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾地内
復旧延長　　　Ｌ＝６２．６ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝６２．６ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１１５．３ｍ２

土木一式
8年度
上半期

３ケ月

199 西区建設課
西区

総務課
【災復】主要地方道新潟亀田内野
線ほか（西１８）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾朝日地内

復旧延長　　　Ｌ＝３４６．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝５３．０ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝２６２．０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４７２．１ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

200 西区建設課 契約課
【災復】主要地方道新潟亀田内野
線（西１９）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾地内
復旧延長　　　Ｌ＝１８７．５ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３５２．９ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，５５６．４ｍ２

舗装
8年度
上半期

９ケ月

201 西区建設課
西区

総務課
【災復】二級市道寺尾坂井線（西２
１）道路災害復旧工事

新潟市西区寺尾上地内

復旧延長　　　Ｌ＝６８．６ｍ
転落防護柵設置工　Ｌ＝１８．０ｍ
道路反射鏡設置工　Ｎ＝１基
コンクリートブロック積工　Ａ＝２６ｍ２
舗装工　　　　Ａ＝７０．３ｍ２

土木一式
8年度
上半期

３ケ月

202 西区建設課
西区

総務課

【災復】主要地方道新潟亀田内野
線（西２７）道路災害復旧（２９８）
工事

新潟市西区坂井他地内
復旧延長　　　Ｌ＝６５．４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１１５ｍ２

舗装
8年度
上半期

３ケ月
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203 西区建設課
西区

総務課

【災復】主要地方道新潟亀田内野
線（西２７）道路災害復旧（２９９）
工事

新潟市西区坂井他地内

復旧延長　　　Ｌ＝２６８．５ｍ
自由勾配側溝３００×４００　Ｌ＝６９ｍ
自由勾配側溝３００×５００　Ｌ＝７２ｍ
自由勾配側溝３００×９００　Ｌ＝９ｍ
自由勾配側溝５００×５００　Ｌ＝１３ｍ
舗装工　　　　Ａ＝７８４ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

204 西区建設課 契約課
【災復】一級市道曽和インター信濃
町線１号（西２９）道路災害復旧工
事

新潟市西区坂井他地内

復旧延長　　　Ｌ＝２０１．５ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝２５１ｍ
Ｕ型側溝側溝３００Ａ型　Ｌ＝１２ｍ
Ｕ型側溝側溝３００Ｂ型　Ｌ＝３３ｍ
Ｕ型側溝側溝３００Ｃ型　Ｌ＝４３ｍ
自由勾配側溝３００×７００　Ｌ＝５０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，７７４ｍ２

舗装
8年度
上半期

９ケ月

205 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西５－１７２号線（西３
３）道路災害復旧工事

新潟市西区小新地内
復旧延長　　　Ｌ＝２３．４ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝２３ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１５３ｍ２

舗装
8年度
上半期

３ケ月

206 西区建設課 契約課
【災復】市道黒埼１－３０３号線
（西３５）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西３丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝５０４．６ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝４３６ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝４２７ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝５８ｍ
自由勾配側溝４００型　Ｌ＝５３ｍ
自由勾配側溝５００型　Ｌ＝２０４ｍ
自由勾配側溝７００型　Ｌ＝１４８ｍ
車道舗装工　　　　Ａ＝２，７２８ｍ２
歩道舗装工　　　　Ａ＝７３５ｍ２

土木一式
8年度
上半期

１１ケ月

207 西区建設課 契約課
【災復】市道黒埼１－３８３号線
（西４６）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西二丁目
ほか地内

復旧延長　　　Ｌ＝４１１．４ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝８３３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝７１９ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝３９ｍ
自由勾配側溝４００型　Ｌ＝８ｍ
アスファルト舗装工　　　　Ａ＝２，４７０ｍ２
インターロッキングブロック舗装工　Ａ＝１，４７５ｍ２

土木一式
8年度
上半期

１１ケ月

208 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼５－２７０号線
（西４７）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき東一丁目
地内

復旧延長　　　Ｌ＝４７．２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１７５ｍ２

舗装
8年度
上半期

３ケ月

209 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３８４号線
（西４８）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西一丁目
地内

復旧延長　　　Ｌ＝９５．７ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１９１ｍ
Ｕ型側溝４００型　Ｌ＝１０１ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝８９ｍ
アスファルト舗装工　Ａ＝７６６ｍ２
インターロッキングブロック舗装工　Ａ＝５２４ｍ２

舗装
8年度
上半期

６ケ月

210 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－５３号線（西
５６）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏ほか地内

復旧延長　　　Ｌ＝１０９．４ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１０９ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１１０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４７０ｍ２

舗装
8年度
上半期

６ケ月

211 西区建設課
西区

総務課
【災復】一級市道新幹線西側側道
線（西５６）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝１８８．２ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝１８５ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，２４０ｍ２

舗装
8年度
上半期

６ケ月

212 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－５２号線（西
５６）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏地内

復旧延長　　　Ｌ＝７６．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１３４ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝１８ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２１１ｍ２

土木一式
8年度
上半期

３ケ月

213 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２４７号線
（西５６）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝５７．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１０４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１７２ｍ２

土木一式
8年度
上半期

３ケ月

214 西区建設課
西区

総務課
【災復】一級市道新幹線西側側道
線（西５９）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内
復旧延長　　　Ｌ＝２８．９ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１２９ｍ２

土木一式
8年度
上半期

３ケ月
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215 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２６５号線
（西５９）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝４８．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１９ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１４５ｍ２

土木一式
8年度
上半期

３ケ月

216 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－７４号線（西
６１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝１６４．８ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１３５ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５４５ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

217 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２１６号線
（西６１）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　　　Ｌ＝１１１．５ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝９２ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５６０ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

218 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－７１号線（西
６１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝６９．９ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１４０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２０８ｍ２

土木一式
8年度
上半期

３ケ月

219 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－７３号線（西
６１）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝２８４．７ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝４５４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝８８２ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

220 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２１８号線
（西６３）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内
復旧延長　　　Ｌ＝１２８．８ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２１６ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４６９ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

221 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３９５号線
（西６３）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝８０ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１５１ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４１６ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

222 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－１８１号線
（西６３）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝８０ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝７６ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３８６ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

223 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－１８２号線
（西６３）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内
復旧延長　　　Ｌ＝８３．８ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝６３ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４２８ｍ２

土木一式
8年度
上半期

３ケ月

224 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西５－２７０号線（西６
６）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝５７８．６ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝６５８ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２２８８ｍ２

土木一式
8年度
上半期

９ケ月

225 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－８０号線（西
６７）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝２９４．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝３６２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１５３０ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

226 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４３４号線
（西６７）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝８３．９ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１６８ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４３６ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

227 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３９９号線
（西７３）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　　　Ｌ＝２９８ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１００ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝１３４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，６４０ｍ２

舗装
8年度
上半期

６ケ月



　〔 ４月１日　時点〕　※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。

令和６年能登半島地震の影響による災害復旧工事（道路）発注見通し

備考No 工事担当課
発注部

署
工事名 工事場所 工事概要 工種 入札予定時期 工期

228 西区建設課 契約課
【災復】一級市道　善久北場線（西
７７）道路災害復旧工事

新潟市西区善久他地内

復旧延長　　　Ｌ＝２４７．１ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２４７ｍ
自由勾配側溝３００×３００　Ｌ＝１４２ｍ
舗装工（車道）　Ａ＝８９３ｍ２
舗装工（歩道）　Ａ＝１，３０４ｍ２
歩車道境界ブロック　Ｌ＝１０５ｍ
地先境界ブロック　　Ｌ＝２８４ｍ

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

229 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２１２号線
（西８２）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　　　Ｌ＝１３４．０ｍ
Ｌ型側溝　　　　　Ｌ＝１２５ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１０９ｍ
自由勾配側溝３００×４００Ｌ＝５ｍ
舗装工　　　　Ａ＝７００ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

230 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２１３号線
（西８２）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　　　Ｌ＝２１６．５ｍ
Ｕ型側溝３００Ａ型　Ｌ＝３２２ｍ
Ｕ型側溝３００Ｂ型　Ｌ＝　２３ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，０９０ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

231 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－５４号線（西
８５）道路災害復旧工事

新潟市西区鳥原地内

復旧延長　　　Ｌ＝１３７．６ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２７５ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４４０ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

232 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４０６号線
（西８７）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　　　Ｌ＝５６．５ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１０７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２９７ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

233 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２７０号線
（西８７）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　　　Ｌ＝１２５．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２５１ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５７７ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

234 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４５１号線
（西８９）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　　　Ｌ＝９５．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１９０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４８７ｍ２

土木一式
8年度
上半期

６ケ月

235 西区建設課 契約課
【災復】市道西３－８０号線ほか
（西２０）道路災害復旧工事

新潟市西区坂井東地内
復旧延長　　　Ｌ＝５５３．１ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝５１０．３ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，３７３．８ｍ２

舗装
8年度
下半期

９ケ月

236 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道西３－１１号線（西２
２）道路災害復旧工事

新潟市西区坂井東地内
復旧延長　　　Ｌ＝１０９．０ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝２１６．２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２９４．３ｍ２

舗装
8年度
下半期

６ケ月

237 西区建設課 契約課
【災復】主要地方道新潟亀田内野
線①ほか（西２２）道路災害復旧工
事

新潟市西区寺尾上3丁目地内

復旧延長　　　Ｌ＝６６７．９ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝６０．５ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１８．０ｍ
自由勾配側溝３００×３００　Ｌ＝６３．０ｍ
自由勾配側溝３００×６００　Ｌ＝６．４ｍ
現場打擁壁工　Ｖ＝４５．０ｍ３
舗装工　　　　Ａ＝９１２ｍ２

土木一式
8年度
下半期

９ケ月

238 西区建設課
西区

総務課
【災復】一級市道小針線２号（西３
４）道路災害復旧工事

新潟市西区寺地地内
復旧延長　　　Ｌ＝８４．５ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１３８ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１０２５ｍ２

舗装
8年度
下半期

６ケ月

239 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１４号線
（西３４）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝１６４．８ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝５ｍ
Ｕ型側溝３００×３００　Ｌ＝５２ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝８６ｍ
自由勾配側溝５００型　Ｌ＝１２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５７７ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月



　〔 ４月１日　時点〕　※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。
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備考No 工事担当課
発注部

署
工事名 工事場所 工事概要 工種 入札予定時期 工期

240 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１５号線
（西３４）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西３丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝１６０．５ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝１１８ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１５７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，１４５ｍ２

舗装
8年度
下半期

６ケ月

241 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３２２号線
（西３４）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西４丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝５１．３ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝３２ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４００ｍ２

舗装
8年度
下半期

６ケ月

242 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３２１号線
（西３９）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西３丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝１７０．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２９５ｍ
舗装工　　　　Ａ＝８５５ｍ２

舗装
8年度
下半期

６ケ月

243 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１９号線
（西３９）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西３丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝１０２．１ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２０４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝５１０ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

244 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３２０号線
（西３９）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西３丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝６８．７ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝１１７ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝６ｍ
自由勾配側溝４００型　Ｌ＝１４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３３６ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

245 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１８号線
（西３９）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西３丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝２０９．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２８１ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝５９ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１，０００ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

246 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３２５号線
（西３９）道路災害復旧工事

新潟市西区ときめき西３丁目地
内

復旧延長　　　Ｌ＝１２４．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２１０ｍ
自由勾配側溝４００型　Ｌ＝３４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝６３３ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

247 西区建設課
西区

総務課
【災復】二級市道山田立仏線（西５
４）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏地内

復旧延長　　　Ｌ＝８３．７ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝７８ｍ
自由勾配側溝６００×７００　Ｌ＝７６ｍ
アスファルト舗装工　　　　Ａ＝５８３ｍ２
インターロッキングブロック舗装工　Ａ＝２７６ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

248 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３１号線（西
５４）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏地内
復旧延長　　　Ｌ＝１０７ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１０７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３４２ｍ２

舗装
8年度
下半期

６ケ月

249 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４８号線（西
５４）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏ほか地内
復旧延長　　　Ｌ＝１１０．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２２０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２９８ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

250 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－２８７号線
（西５４）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏地内

復旧延長　　　Ｌ＝７２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝９０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２０ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝２８ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２７８ｍ２

土木一式
8年度
下半期

３ケ月

251 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－５０号線（西
５５）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏地内

復旧延長　　　Ｌ＝７４．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１２８ｍ
自由勾配側溝３００型　Ｌ＝２２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２００ｍ２

土木一式
8年度
下半期

３ケ月

252 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－５１号線（西
５５）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏地内
復旧延長　　　Ｌ＝６９．２ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝５８ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２１８ｍ２

舗装
8年度
下半期

３ケ月
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253 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－５６号線（西
５５）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏地内
復旧延長　　　Ｌ＝８２．４ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１５４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３３８ｍ２

舗装
8年度
下半期

６ケ月

254 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３８３号線②
（西５５）道路災害復旧工事

新潟市西区山田ほか地内

復旧延長　Ｌ＝２７０．９ｍ
Ｌ型側溝　Ｌ＝４８４ｍ
アスファルト舗装工　Ａ＝１，１４０ｍ２
インターロッキングブロック舗装工　Ａ＝７４７ｍ２

舗装
8年度
下半期

６ケ月

255 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－３７号線（西
５５）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏ほか地内
復旧延長　　　Ｌ＝７５．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１５０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２０３ｍ２

土木一式
8年度
下半期

３ケ月

256 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４９号線（西
５５）道路災害復旧工事

新潟市西区立仏地内

復旧延長　　　Ｌ＝７３．５ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝７３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝７４ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１９１ｍ２

土木一式
8年度
下半期

３ケ月

257 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４３７号線
（西５５）道路災害復旧工事

新潟市西区山田地内

復旧延長　　　Ｌ＝２３．４ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝２０ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１２９ｍ２

舗装
8年度
下半期

３ケ月

258 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－８４号線（西
６９）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝１７１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝３４２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝８８９ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

259 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－８１号線（西
６９）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝２６０．３ｍ
Ｕ型側溝３００型　Ｌ＝２８３ｍ
舗装工　　　　Ａ＝８６１ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

260 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－８８号線（西
６９）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝１２９．７ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１４０ｍ
舗装工　　　　Ａ＝３７６ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

261 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－８５号線（西
６９）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝３６．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝７２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝１２６ｍ２

土木一式
8年度
下半期

３ケ月

262 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－８６号線（西
６９）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝８９．５ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１６７ｍ
舗装工　　　　Ａ＝２６３ｍ２

土木一式
8年度
下半期

３ケ月

263 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－４０５号線
（西７６）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝８２．７ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１５１ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４２８ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

264 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－８９号線（西
７６）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝１６９．１ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝３３２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝８５９ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月

265 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－９０号線（西
７６）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内
復旧延長　　　Ｌ＝８２．０ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１４６ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４１６ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月



　〔 ４月１日　時点〕　※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。

令和６年能登半島地震の影響による災害復旧工事（道路）発注見通し

備考No 工事担当課
発注部

署
工事名 工事場所 工事概要 工種 入札予定時期 工期

266 西区建設課
西区

総務課
【災復】市道黒埼１－８２号線（西
８６）道路災害復旧工事

新潟市西区善久地内

復旧延長　　　Ｌ＝１３１．６ｍ
Ｕ型側溝２５０型　Ｌ＝１３２ｍ
自由勾配側溝３００×３００　Ｌ＝１３２ｍ
舗装工　　　　Ａ＝４７３ｍ２

土木一式
8年度
下半期

６ケ月


