
1 公表対象工事

2 留意事項

3 一般競争入札方式対象工事(270件)

工事名 工事場所 工期 工事種別(等級)
入札及び
契約方法

入札
予定時期

備考 公表日

函館湾流域下水道浄化センター電気設備工事そ
の３８

北海道函館市 約15ヶ月 電気設備 (A) 水処理設備更新に伴う電気設備、中央監
視設備更新 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

石狩湾新港地域公共下水道浄化センター建設工
事その５

北海道石狩市 約8ヶ月 建築 (C2) 水処理棟耐震補強（建築）、水処理棟・
汚泥濃縮棟建築設備更新 耐震 一般競争 第4四半期 R8.4.8

石狩川流域下水道奈井江浄化センター建設工事 北海道奈井江町 約8ヶ月 建築・土木 (C3) 耐水化工事 耐水 一般競争 第3四半期 R8.4.8

十勝川流域下水道浄化センターポンプ設備工事 北海道帯広市 約17ヶ月 下水処理設備 (B) 放流ポンプ増設、消毒設備 増設 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

十勝川流域下水道浄化センター電気設備工事そ
の９

北海道帯広市 約16ヶ月 電気設備 (B) 放流ポンプ増設に伴う電気設備 増設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

十勝川流域下水道浄化センター建設工事その８ 北海道帯広市 約8ヶ月 建築 (D) 放流ポンプ棟建築設備、建築付帯設備 改修 一般競争 第4四半期 R8.4.8

札幌市豊平川水再生プラザ第２処理施設雨水エ
ンジンポンプ機械設備改築工事

北海道札幌市 約29ヶ月 流体機械設備 雨水ポンプエンジン設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

室蘭市中島下水ポンプ場水処理設備工事その２ 北海道室蘭市 約12ヶ月 下水処理設備 (B) 沈砂池設備更新 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 公告済 R7.3.31

室蘭市蘭西汚水中継ポンプ場水処理設備工事 北海道室蘭市 約13ヶ月 下水処理設備 (B) 自動除塵機更新 改築 一般競争 第4四半期 R8.4.8

室蘭市蘭東下水処理場他10施設電気設備工事そ
の33

北海道室蘭市 約29ヶ月 電気設備 (A) 遠方監視設備更新（蘭東T＋10施設） 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 公告済 R8.4.8

恵庭市恵庭下水終末処理場水処理設備工事その
４

北海道恵庭市 約15ヶ月 下水処理設備 (B) 放流ポンプ設備、水処理分配槽設備更新 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

恵庭市恵庭下水終末処理場建設工事その５ 北海道恵庭市 約3ヶ月 土木・建築 (D) 放流ポンプ棟・4,5系最初沈殿池棟耐震
改修 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

上富良野町上富良野浄化センター建設工事その
８

北海道上富良野
町

約13ヶ月 建築・土木 (C2) 管理棟耐震補強、建築設備更新 耐震 一般競争 第4四半期 R8.4.8

南富良野町南富良野浄化センター電気設備工事
その５

北海道南富良野
町

約16ヶ月 電気設備 (A) 受変電・自家発電・水処理運手操作・計
装設備更新 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

安平町追分浄化センター外水処理設備工事その
３

北海道安平町 約16ヶ月 下水処理設備 (B) 【追分】終沈設備、【早来】汚水ポンプ
設備、ゲート設備、防食塗装 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

安平町早来浄化センター外電気設備工事その４ 北海道安平町 約16ヶ月 電気設備 (B)
【早来】自家発、負荷、監視制御、計
測、消火災害防止設備【追分】計測、負
荷、照明、消火災害防止設備

改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

宮古市築地雨水ポンプ場建設工事 岩手県宮古市 約29ヶ月 土木・建築 (A) 敷地造成・流入渠・沈砂池・ポンプ井、
放流渠、重油タンク 新設 総合評価（施

工計画） 第3四半期 R7.3.31

米沢市米沢浄水管理センター他1施設ポンプ設備
改築工事

山形県米沢市 約27ヶ月 下水処理設備 (A) 米沢：汚水ポンプ・用水改築、上新井田
P：沈砂池・ポンプ改築 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

米沢市米沢浄水管理センター他1施設電気設備改
築工事その１３

山形県米沢市 約29ヶ月 電気設備 (A)
米沢：受変電、運転操作、計装、監視改
築、上新井田P：運転操作、計装、監視
改築

改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

鶴岡市鶴岡浄化センター汚泥理設備工事その16 山形県鶴岡市 約28ヶ月 下水処理設備 (A)
汚泥脱水機、汚泥ポンプ、送受泥設備、
薬品注入設備、汚泥貯留設備、井水再利
用設備

改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

鶴岡市鶴岡浄化センター電気設備工事その26 山形県鶴岡市 約28ヶ月 電気設備 (A) 負荷設備(汚泥処理)、汚泥処理計装、監
視制御設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

会津若松市下水浄化工場電気設備工事その２４
福島県会津若松
市

約25ヶ月 電気設備 (A) 受変電設備、汚泥処理運転操作設備、監
視制御設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.10.1

白河市白河都市環境センター電気設備工事その
１４

福島県白河市 約27ヶ月 電気設備 (A) 監視制御設備、計装設備、運転操作設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

⑥「備考」に「公告済」と記載されている工事は、公表日以前に公告された工事となります。
【参考】「工事種別（公表等級）」に記載されている公表等級は以下のとおりです。※公告時に変更する場合があります。
  一般土木工事・建築工事 A等級：12億円以上〜30.2億円未満 B1等級：7.5億円以上〜12億円未満 B2等級：5億円以上〜7.5億円未満

①公表時点での予定のため、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が追加される場合があります。
②「工事種別」に記載する土木工事と建築工事が一体となった工事については、工事費の割合に応じて「土木・建築」又は「建築・土木」と記載しています。
 なお、割合が高い工種を先に記載しています。
③「工事概要」に記載されている内容は、当該工事の主たる工事に係る内容となります 。
④「入札及び契約方法」に「大規模調達」と記載の場合は、一般競争入札（大規模調達契約）が見込まれる工事となるため等級は記載していません 。
⑤「備考」に「設備JV対象工事」と記載されている工事は、特定建設共同企業体（甲型）による発注予定工事となります。

 令和8事業年度発注予定工事のうち、令和8年10月1日現在において地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定の工事を掲載しています（公告中の工事も含まれます）。

お 知 ら せ
令 和 8 年 10 月 1 日
日 本 下 水 道 事 業 団

日本下水道事業団令和8事業年度発注予定工事の公表

工事概要

              C1等級：3億円以上〜5億円未満 C2等級：1億円以上〜3億円未満 C3等級：0.5億円以上〜1億円未満 D等級：0.5億円未満
    下水処理設備工事    A等級：3億円以上〜30.2億円未満  B等級：3億円未満
    電気設備工事      A等級：3億円以上〜30.2億円未満  B等級：3億円未満
 ※注１）３者特定JV対象工事（代表者：全国、代表者以外：市内本店）
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工事名 工事場所 工期 工事種別(等級)
入札及び
契約方法

入札
予定時期

備考 公表日工事概要

楢葉町北地区浄化センター電気設備工事その６ 福島県楢葉町 約18ヶ月 電気設備 (B) 自家発電設備 新設 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

古河市古河浄化センター建設工事その３ 茨城県古河市 約16ヶ月 土木・建築 (C2) 耐震補強（沈砂池管理棟、消毒、導水
渠） 耐震 一般競争 第3四半期 R7.3.31

つくば市下横場中継ポンプ場他施設電気設備工
事

茨城県つくば市 約28ヶ月 電気設備 (A) 監視制御設備更新（29機場） 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.8.28

坂東市岩井浄化センター汚泥処理設備工事その
４

茨城県坂東市 約25ヶ月 下水処理設備 (A) 濃縮・貯留設備（防食含む） 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

坂東市岩井浄化センター電気設備工事その１１ 茨城県坂東市 約25ヶ月 電気設備 (B)
濃縮・貯留設備に係る監視制御・計装設
備、送風機設備・薬注設備に係る監視制
御

改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

鉾田市鉾田水処理センター建設工事 茨城県鉾田市 約29ヶ月 土木 (B1) OD一系列分、塩素混和池、導水渠、場
内整備 増設 総合評価（施

工計画） 第3四半期 公告済 R8.4.8

つくばみらい市上小目中継ポンプ場建設工事
茨城県つくばみ
らい市

約12ヶ月 土木・建築 (D) 沈砂池 （耐震） 、沈沙池ポンプ棟
（耐水） 耐震 一般競争 第3四半期

余裕期間設
定

R8.4.8

つくばみらい市上小目中継ポンプ場水処理設備
工事

茨城県つくばみ
らい市

約16ヶ月 下水処理設備 (B) 除塵機、主ポンプ （増設）、支障物移
設 （耐震） 増設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

つくばみらい市上小目中継ポンプ場電気設備工
事

茨城県つくばみ
らい市

約16ヶ月 電気設備 (B) 除塵機、主ポンプに係る運転操作・監視
制御 （増設）支障物移設 （耐震） 増設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

栃木県下水道資源化工場汚泥焼却設備工事その
５

栃木県宇都宮市 約17ヶ月 汚泥焼却設備 トラックスケール（改築）、耐火レンガ
（長寿命化） 改築 総合評価（技

術力） 第4四半期 R8.10.1

宇都宮市奈坪中継ポンプ場電気設備工事その２ 栃木県宇都宮市 約15ヶ月 電気設備 (B) 汚水ポンプ設備・汚水ポンプに係る運転
操作・監視制御（増設） 増設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

鹿沼市黒川終末処理場建設工事その１４ 栃木県鹿沼市 約3ヶ月 土木 (D) 重力濃縮槽、機械濃縮棟に係る耐震 耐震 一般競争 第3四半期 R8.7.31

さくら市氏家水処理センター建設工事その13 栃木県さくら市 約14ヶ月 土木 (D) 放流渠（耐震） 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

太田市中央第二浄化センター電気設備工事その
１３

群馬県太田市 約23ヶ月 電気設備 (A) 受変電設備、監視制御設備 改築 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.10.1

南部流域処理場建設工事その３ 埼玉県戸田市 約28ヶ月 土木 分水槽、管廊、配管敷設工 新設 大規模調達 第3四半期 R8.10.1

飯能市浄化センター電気設備工事その12 埼玉県飯能市 約30ヶ月 電気設備 (A) 中央監視設備改築 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.8.28

坂戸、鶴ケ島下水道組合石井水処理センター建
設工事その１８

埼玉県坂戸市 約24ヶ月 建築・土木 (A)
管理棟、沈砂池ポンプ棟、汚泥処理棟
（耐震・耐水・改築）、汚泥ホッパ棟
（新設）

耐震 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

館山市鏡ケ浦クリーンセンター建設工事その8 千葉県館山市 約15ヶ月 建築 (C2) 管理棟（耐震、改築） 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

館山市鏡ケ浦クリーンセンター電気設備工事そ
の5

千葉県館山市 約24ヶ月 電気設備 (A) 自家発電設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

香取市入船橋ポンプ場水処理設備工事その２ 千葉県香取市 約29ヶ月 下水処理設備 (A) ２系沈砂池設備更新 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

香取市入船橋ポンプ場電気設備工事その２ 千葉県香取市 約29ヶ月 電気設備 (A) ２系沈砂池設備更新に関連する電気設備
工事 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

香取市入船橋ポンプ場建設工事その５ 千葉県香取市 約5ヶ月 建築・土木 (D) Dブロック耐震補強工事 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

長生村長生浄化センター水処理設備工事その８ 千葉県長生村 約29ヶ月 下水処理設備 (B)
沈砂池防食・沈砂池機械更新(ゲート・
破砕機・ポンプ)、汚泥処理更新(返流水
ポンプ)

改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

長生村長生浄化センター電気設備工事その８ 千葉県長生村 約29ヶ月 電気設備 (B) 沈砂池・汚泥処理設備(運転操作、計
装)、中央監視制御 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

長生村長生浄化センター建設工事その５ 千葉県長生村 約15ヶ月 土木・建築 (C2) 管理棟耐震補強工事 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

町田市成瀬クリーンセンター建設工事その３６ 東京都町田市 約28ヶ月 土木・建築 (B1)

【耐震】減災用導水渠新設・水処理棟改
修、１系初沈耐震補強（支障移設含
む）、【改築】沈ポン棟屋根防水等、雑
排水槽・濃縮槽防食

耐震 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

町田市成瀬クリーンセンター汚泥処理設備工事
その１２

東京都町田市 約22ヶ月 下水処理設備 (A) 【更新】汚泥濃縮設備・雑排水槽ポンプ
更新、【耐震】減災用導水渠ゲート設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

横浜市神奈川水再生センター自家発棟築造工事 神奈川県横浜市 約20ヶ月 建築 (B1) 自家発棟（建替え） 新設 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

横浜市西部水再生センター自家発・電気棟築造
工事

神奈川県横浜市 約19ヶ月 建築 (B1) 自家発・電気棟（建替え） 新設 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

横浜市神奈川水再生センター自家発棟建築機械
設備工事

神奈川県横浜市 約19ヶ月 建築機械設備 新自家発棟建築機械設備（空調・換気設
備等） 新設 一般競争 第4四半期 R8.4.8

横浜市西部水再生センター自家発・電気棟建築
機械設備工事

神奈川県横浜市 約19ヶ月 建築機械設備 新自家発・電気棟建築機械設備（空調・
換気設備等） 新設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

横浜市神奈川水再生センター自家発棟建築電気
設備工事

神奈川県横浜市 約19ヶ月 建築電気設備 新自家発棟建築電気設備（照明・自火
報・放送設備等） 新設 一般競争 第4四半期 R8.4.8

横浜市西部水再生センター自家発・電気棟建築
電気設備工事

神奈川県横浜市 約19ヶ月 建築電気設備 新自家発・電気棟建築電気設備（照明・
自火報・放送設備等） 新設 一般競争 第3四半期 R8.4.8
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横浜市神奈川水再生センター電気設備工事 神奈川県横浜市 約51ヶ月 電気設備 自家発電設備（6000kVA×3台） 改築 大規模調達 第3四半期 R8.4.8

鎌倉市山崎下水道終末処理場電気設備工事その
19

神奈川県鎌倉市 約26ヶ月 電気設備 (A)
運転操作・監視設備（C系水処理設備・
汚泥処理設備）、計装設備（沈砂池ポン
プ設備）

改築 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.4.8

鎌倉市山崎下水道終末処理場建設工事その27 神奈川県鎌倉市 約26ヶ月 土木・建築 (A)

【耐震】汚泥処理棟・汚泥焼却棟、【改
築】汚泥処理棟・汚泥焼却棟沈砂池ポン
プ設備棟（防食・蓋・建具・屋根防水・
建築機械・建築電気設備）

耐震 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.4.8

鎌倉市山崎下水道終末処理場建設工事その26 神奈川県鎌倉市 約26ヶ月 土木・建築 (A)
【耐震】沈砂池ポンプ設備棟、【改築】
沈砂池ポンプ設備棟（防食・蓋・建具・
屋根防水・建築機械・建築電気設備）

耐震 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.4.8

鎌倉市山崎下水道終末処理場汚泥焼却設備工事
その6

神奈川県鎌倉市 約26ヶ月 汚泥焼却設備 汚泥焼却設備 改築 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.4.8

鎌倉市山崎下水道終末処理場汚泥処理設備工事
その8

神奈川県鎌倉市 約26ヶ月 下水処理設備 (A) 汚泥濃縮設備・汚泥貯留設備・汚泥脱水
設備 改築 総合評価（施

工計画） 第4四半期 R8.4.8

鎌倉市七里ガ浜下水道終末処理場建設工事その
１５

神奈川県鎌倉市 約24ヶ月 土木・建築 (A) B系管理棟・B系水処理施設（支障移設
含む） 耐震 総合評価（施

工計画） 第4四半期 R8.4.8

鎌倉市山崎下水道終末処理場ポンプ設備工事そ
の４

神奈川県鎌倉市 約26ヶ月 流体機械設備 ポンプ設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

鎌倉市山崎下水道終末処理場水処理設備工事そ
の９

神奈川県鎌倉市 約26ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池設備 改築 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.4.8

藤沢市辻堂浄化センター建設工事その7 神奈川県藤沢市 約28ヶ月 土木・建築 (A) 沈砂池ポンプ棟改築（建替え）、西側ポ
ンプ棟撤去、場内整備、場内配管 新設 総合評価（施

工計画） 第3四半期 R8.4.8

秦野市浄水管理センター建設工事その２１ 神奈川県秦野市 約14ヶ月 土木・建築 (C2)

汚泥濃縮棟耐震補強、汚泥濃縮棟耐水
化、汚泥濃縮棟改築（内部防食、簡易覆
蓋、仕上、防水、建具、金属物、空調・
換気設備、建築電気設備）

改修 一般競争 第4四半期 R7.3.31

綾瀬市綾瀬終末処理場建設工事その８ 神奈川県綾瀬市 約17ヶ月 土木 (C1)
【耐震】 管理ポンプ棟〜水処理管廊、反
応タンク、最終沈殿池（支障物移設
含）、【改築】防食塗装

耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

箱根町仙石原浄水センター建設工事 神奈川県箱根町 約5ヶ月 建築・土木 (C3) 汚泥管理棟 耐震 一般競争 第3四半期 R8.5.29

新潟市下山ポンプ場電気設備工事 新潟県新潟市 約22ヶ月 電気設備 (A) 監視制御設備、特殊電源設備、運転操作
設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

十日町市下水処理センター汚泥処理設備工事そ
の９

新潟県十日町市 約27ヶ月 下水処理設備 (A) 汚泥濃縮設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

十日町市下水処理センター電気設備工事その２
１

新潟県十日町市 約27ヶ月 電気設備 (A) 監視制御設備、汚泥運転操作、汚泥計装 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

神通川左岸流域下水道神通川左岸浄化センター
汚泥溶融設備工事その８

富山県射水市 約52ヶ月 汚泥焼却設備 ３号汚泥溶融炉建設 改築 DB 第3四半期 公告済 R8.6.30

富山市大山下水処理場電気設備工事その６ 富山県富山市 約16ヶ月 電気設備 (A) 監視制御設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

富山市浜黒崎浄化センター建設工事その５ 富山県富山市 約16ヶ月 土木・建築 (C1) 汚泥消化タンク改修、ガスブロワ棟耐震 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8

富山市浜黒崎浄化センター水処理設備工事その
２

富山県富山市 約29ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池ポンプ設備、改築耐震 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

富山市浜黒崎浄化センター汚泥処理設備工事そ
の２

富山県富山市 約28ヶ月 下水処理設備 (A) 汚泥消化タンク更新、ガスブロワ棟耐震 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

富山市浜黒崎浄化センター電気設備工事その４ 富山県富山市 約29ヶ月 電気設備 (A)
沈砂池ポンプ設備、中央監視設備（汚泥
処理）、汚泥消化タンク更新、ガスブロ
ワ棟改築・耐震

改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

南砺市西赤尾浄化センター電気設備工事その２ 富山県南砺市 約15ヶ月 電気設備 (B) 受変電、監視、計装、水処理運転操作
改築 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

入善町入善浄化センター電気設備工事その１６ 富山県入善町 約27ヶ月 電気設備 (B) 監視制御設備、自家発電設備、消毒設
備、用水設備 改築 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

七尾市袖ケ江排水ポンプ場他１施設災害復旧建
設工事

石川県七尾市 約4ヶ月 土木・建築 (C3) 場内整備等：袖ケ江P、長浦T 災害 一般競争 第3四半期 R8.4.8

輪島市門前水質管理センター災害復旧(R6)建設
工事

石川県輪島市 約13ヶ月 土木・建築 (C1) 場内整備工、場内配管工、ポンプ棟解体
工、主ポンプ更新 災害 一般競争 第4四半期 R8.4.8

輪島市河井町中継ポンプ場他２施設災害復旧建
設工事

石川県輪島市 約13ヶ月 建築・土木 (C2) 河井町P：屋根修復、場内整備、輪島T：
場内整備、堀町P：場内整備 災害 一般競争 第4四半期 R8.4.8

珠洲市熊谷汚水中継ポンプ場他2施設災害復旧建
設工事

石川県珠洲市 約6ヶ月 土木 (D) 熊谷P、野々江P：場内整備等、 珠洲
市浄化センター：場内配管 災害 一般競争 第3四半期 R8.4.8

宝達志水町今浜浄化センター水処理設備工事そ
の３

石川県宝達志水
町

約17ヶ月 下水処理設備 (A) 主ポンプ、1系OD 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

宝達志水町今浜浄化センター電気設備工事その
３

石川県宝達志水
町

約17ヶ月 電気設備 (B) 主ポンプ、1系水処理の運転操作、計装 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

長野市東部終末処理場電気設備工事その37 長野県長野市 約17ヶ月 電気設備 (B) 受変電設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.7.31

大町市大町浄水センター建設工事その７ 長野県大町市 約22ヶ月 土木・建築 (C2) 機械棟（耐震・更新） 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8
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大町市大町浄水センター汚泥処理設備工事その
３

長野県大町市 約26ヶ月 下水処理設備 (A) 脱水機、汚泥搬送設、汚泥ホッパー、脱
臭設備（更新）、耐震支障含む 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

佐久市望月浄化センター建設工事その５ 長野県佐久市 約12ヶ月 建築 (C3) 管理棟（耐震含む）、沈砂池・ポンプ室 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8

佐久市下水道管理センター汚泥処理設備工事そ
の７

長野県佐久市 約16ヶ月 下水処理設備 (B) 汚泥濃縮施設 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

東御市東部浄化センター電気設備工事その８ 長野県東御市 約17ヶ月 電気設備 (A) OD設備に係る運転操作、監視制御設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

東御市東部浄化センター水処理設備工事その６ 長野県東御市 約17ヶ月 下水処理設備 (A) OD設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

宮田村宮田アクアランド水処理設備工事その４ 長野県宮田村 約16ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池設備,OD設備,最終沈殿池設備等の
更新,耐震支障物対応 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

木曽町木曽福島浄化センター他1施設建設工事 長野県木曽町 約15ヶ月 土木・建築 (C2)
(木曽福島)管理汚泥棟,汚泥ポンプ棟の改
修・耐震、(日義)管理棟,汚泥棟の耐震・
改修

耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

木曽町日義浄化センター電気設備工事その４ 長野県木曽町 約15ヶ月 電気設備 (B) (日義)自家発,監視制御設備の更新 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

朝日村ピュアラインあさひ水処理設備工事その
６

長野県朝日村 約17ヶ月 下水処理設備 (A) 汚泥脱水設備等 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

朝日村ピュアラインあさひ建設工事その10 長野県朝日村 約13ヶ月 土木 (D) 【耐震】汚泥処理棟土木部、【更新】場
内配管（余剰汚泥管） 耐震 一般競争 第3四半期 公告済

余裕期間設定 R8.4.8

熱海市浄水管理センター外１施設建設工事その
３７

静岡県熱海市 約17ヶ月 土木・建築 (C2) 浄水管理センター：覆蓋更新、伊豆山浜
P：仕上、換気設備 改修 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

富士市東部浄化センター建設工事その１８ 静岡県富士市 約5ヶ月 土木・建築 (D) 耐震工事（管廊Exp.J） 耐震 一般競争 第3四半期 公告済 R8.5.29

磐田市磐南浄化センター水処理設備工事その３ 静岡県磐田市 約15ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池設備、脱臭設備（土木基礎を含
む） 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

磐田市磐南浄化センター電気設備工事その２ 静岡県磐田市 約15ヶ月 電気設備 (A) 運転操作設備、監視制御設備、計装設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

袋井市アクアパークあさば他１施設建設工事そ
の１０

静岡県袋井市 約16ヶ月 土木・建築 (C1) あさば：【耐震】管理汚泥棟、【耐水】
沈砂池・ポンプ棟、エアタン、終沈 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

袋井市柳原雨水ポンプ場建設工事その４ 静岡県袋井市 約41ヶ月 土木・建築 流入渠、雨水ポンプ棟 新設 大規模調達 第3四半期 公告済 R8.4.8

御前崎市池新田浄化センター汚泥処理設備工事
その３

静岡県御前崎市 約17ヶ月 下水処理設備 (B) 汚泥脱水設備、換気設備、照明設備 改築 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

御前崎市池新田浄化センター電気設備工事その
８

静岡県御前崎市 約17ヶ月 電気設備 (B) 水処理・汚泥処理設備運転操設備、監視
制御設備、計装設備

改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

名古屋市菅田ポンプ所建設工事 愛知県名古屋市 約30ヶ月 土木・建築 (C2) 耐水化（躯体補強、水密蓋、防波管、支
障物移設） 耐水 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

名古屋市菅田ポンプ所電気設備工事 愛知県名古屋市 約21ヶ月 電気設備 (B) 流入ｹﾞｰﾄ、除塵機、雨水ポンプ更新に伴
う機能増設、計装 改築 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

一宮市小信ポンプ場内旧西萩原雨水ポンプ場建
設工事

愛知県一宮市 約19ヶ月 土木・建築 (C2) 耐震化（支障移設）、再構築（屋根、地
下ﾀﾝｸ、換気、電灯） 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

春日井市勝西浄化センター水処理設備工事その
９

愛知県春日井市 約16ヶ月 下水処理設備 (B) 脱臭設備（活性炭吸着塔、脱臭ﾌｧﾝ）新
設、撤去 改築 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

豊田市中部ポンプ場建設工事その６ 愛知県豊田市 約17ヶ月 土木・建築 (B1) 耐震補強、耐水化、再構築（屋根防水、
換気、消火設備等） 耐震 総合評価（技

術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

豊田市梅坪ポンプ場他２施設建設工事その６ 愛知県豊田市 約18ヶ月 建築・土木 (C2) 耐水化（躯体補強、地下ﾀﾝｸ躯体、場内
整備、支障物移設） 耐水 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

豊田市梅坪ポンプ場他1施設電気設備工事その3 愛知県豊田市 約18ヶ月 電気設備 (B) 現場盤等の高所化、計装、支障物移設 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

常滑市榎戸雨水ポンプ場他2施設電気設備工事そ
の3

愛知県常滑市 約21ヶ月 電気設備 (B) 除塵機、雨水ポンプ更新に伴う機能増
設、遠方監視装置 改築 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

小牧市桃花台汚水中継ポンプ場水処理設備工事
その２

愛知県小牧市 約24ヶ月 下水処理設備 (B) 流入ｹﾞｰﾄ（2台）、揚砂ポンプ、沈砂分
離機、脱臭設備更新 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

東海市浄化センター水処理設備工事その１３ 愛知県東海市 約23ヶ月 下水処理設備 (B) 塩混・用水設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

東浦町緒川ポンプ場電気設備工事その２ 愛知県東浦町 約18ヶ月 電気設備 (A) 除塵機、雨水ポンプ更新に伴う機能増
設、遠方監視装置 増設 総合評価（技

術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

桑名市長島浄化センター電気設備工事その９ 三重県桑名市 約18ヶ月 電気設備 (B) 自家発更新 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

桑名市長島浄化センター建設工事その１０ 三重県桑名市 約14ヶ月 建築・土木 (C3) 地下タンク,場内整備 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8

名張市南部つつじが丘処理場水処理設備工事 三重県名張市 約22ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池設備,反応タンク設備,沈殿池設備,
消毒設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

名張市南部つつじが丘処理場電気設備工事 三重県名張市 約22ヶ月 電気設備 (A) 受変電,自家発,監視制御,運転操作,計装設
備更新 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

名張市南部つつじが丘処理場建設工事 三重県名張市 約19ヶ月 建築・土木 (C2) 場内整備、SM改修（屋根防水・建具内
装・建築設備・屋外照明）、地盤改良 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8

福井市足羽ポンプ場水処理設備工事 福井県福井市 約29ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池 新設 総合評価（施
工計画） 第3四半期

公告済
注１）留意事

項に記載
R8.4.8
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福井市足羽ポンプ場電気設備工事 福井県福井市 約29ヶ月 電気設備 (A) 自家発 監視制御 受変電 ポンプ運転操作
ポンプ計装 新設 総合評価（施

工計画） 第3四半期
公告済

注１）留意事
項に記載

R8.4.8

福井市足羽ポンプ場建築機械設備工事 福井県福井市 約20ヶ月 建築機械設備 ポンプ棟 新設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

福井市足羽ポンプ場建築電気設備工事 福井県福井市 約20ヶ月 建築電気設備 ポンプ棟 新設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

敦賀市天筒浄化センター建設工事その４ 福井県敦賀市 約8ヶ月 土木・建築 (C3) 耐震化（管理棟）、防食（沈砂池） 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

越前市家久浄化センター水処理設備工事その１
９

福井県越前市 約17ヶ月 下水処理設備 (B) 水処理脱臭設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

越前町織田浄化センター水処理設備工事その5 福井県越前町 約26ヶ月 下水処理設備 (A) ＯＤ（耐震補強含む）、最終沈殿池設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

越前町織田浄化センター電気設備工事その６ 福井県越前町 約26ヶ月 電気設備 (B) 監視制御、受変電、自家発、水処理運転
操作、計装設備 改築 総合評価（技

術力） 第4四半期 R8.4.8

若狭町三方浄化センター電気設備工事 福井県若狭町 約15ヶ月 電気設備 (A) 監視制御設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

高島市朽木浄化センター水処理設備工事 滋賀県高島市 約17ヶ月 下水処理設備 (B) 砂ろ過設備 改築 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

綾部市綾部浄化センター建設工事その９ 京都府綾部市 約17ヶ月 土木・建築 (C1) 管廊 エアタン 終沈 増設 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

宇治市東宇治浄化センター水処理設備工事その
２０

京都府宇治市 約16ヶ月 下水処理設備 (A) 初沈・エアタン・終沈・再利用設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

宇治市東宇治浄化センター電気設備工事その３
４

京都府宇治市 約16ヶ月 電気設備 (A) 監視制御・水運転操作・水処理計装設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

亀岡市年谷浄化センター建設工事その３０ 京都府亀岡市 約3ヶ月 建築 (C2) 管理棟建築設備 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8

木津川市加茂浄化センター建設工事その８ 京都府木津川市 約20ヶ月 土木・建築 (C1) ＯＤ-1系 ＯＤ-2系 終沈-2系 耐震 一般競争 第4四半期 R8.4.8

木津川市加茂浄化センター水処理設備工事その
４

京都府木津川市 約20ヶ月 下水処理設備 (A) ＯＤ-2系 終沈-2系設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

木津川市加茂浄化センター電気設備工事その６ 京都府木津川市 約20ヶ月 電気設備 (B) 監視制御・水運転操作・水処理計装設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

精華町下狛ポンプ場ポンプ設備工事 京都府精華町 約28ヶ月 流体機械設備 雨水ポンプ設備 増設 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

精華町下狛ポンプ場水処理設備工事 京都府精華町 約30ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池設備 増設 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

精華町下狛ポンプ場電気設備工事 京都府精華町 約29ヶ月 電気設備 (B) 監視制御・運転操作・計装設備 増設 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

大阪市平野市町抽水所電気設備工事 大阪府大阪市 約36ヶ月 電気設備 (B) 沈砂池設備更新に伴う監視制御、運転操
作、計装設備更新 改築 一般競争 第4四半期 R8.4.8

大阪市千島下水処理場水処理設備工事 大阪府大阪市 約14ヶ月 下水処理設備 (A) 放流会所ゲート 改築 一般競争 第3四半期 R7.6.30

大阪市此花下水処理場他建築電気設備工事 大阪府大阪市 約4ヶ月 建築電気設備 場内照明設備、電灯設備、自動火災報知
設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

大阪市千島下水処理場電気設備工事 大阪府大阪市 約14ヶ月 電気設備 (A) ゲート設備更新に伴う監視制御、運転操
作、計装設備更新 耐震 総合評価（技

術力） 第4四半期 R8.5.29

大阪市此花下水処理場水処理設備工事その２ 大阪府大阪市 約42ヶ月 下水処理設備 (A) 沈殿池汚泥掻き寄せ機他更新 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

大阪市今福下水処理場水処理設備工事その２ 大阪府大阪市 約42ヶ月 下水処理設備 (A) No.3〜5雨水用沈砂池設備更新 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

大阪市住之江下水処理場ポンプ設備工事 大阪府大阪市 約30ヶ月 流体機械設備 汚水ポンプ（2台）更新 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

大阪市津守下水処理場水処理設備工事 大阪府大阪市 約36ヶ月 下水処理設備 (A) 再揚水ポンプ（3台）更新 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

大阪市海老江下水処理場水処理設備工事 大阪府大阪市 約42ヶ月 下水処理設備 (A) 沈殿池汚泥掻き寄せ機他更新 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

大阪市住之江下水処理場電気設備工事 大阪府大阪市 約26ヶ月 電気設備 (B) 汚水ポンプ更新に伴う監視制御 運転操作
計装設備更新 改築 総合評価（技

術力） 第4四半期 R8.4.8

大阪市海老江下水処理場電気設備工事 大阪府大阪市 約36ヶ月 電気設備 (B) 沈殿池設備更新に伴う監視制御 運転操作
計装設備更新 改築 総合評価（技

術力） 第4四半期 R8.4.8

大阪市中浜下水処理場他電気設備工事その２ 大阪府大阪市 約17ヶ月 電気設備 (B) 直流電源装置、無停電電源装置 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

大阪市津守下水処理場他電気設備工事 大阪府大阪市 約27ヶ月 電気設備 (B) 再揚水ポンプ更新に伴う監視制御 運転操
作 計装設備更新 改築 総合評価（技

術力） 第4四半期 R8.4.8

大阪市平野下水処理場他電気設備工事 大阪府大阪市 約17ヶ月 電気設備 (B) 直流電源装置、無停電電源装置 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

松原市天美ポンプ場水処理設備工事 大阪府松原市 約17ヶ月 下水処理設備 (B) No.2スクリーン、No.2自動除塵機設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

柏原市国分第２雨水ポンプ場建設工事その２ 大阪府柏原市 約10ヶ月 建築・土木 (C1) 建具、防水、仕上、空調換気、消火設備
等 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8
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羽曳野市碓井ポンプ場建設工事 大阪府羽曳野市 約17ヶ月 建築・土木 (C2) 一般取扱対応、屋上防水、建築照明等、
耐震補強 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8

藤井寺市小山雨水ポンプ場水処理設備工事その
２

大阪府藤井寺市 約17ヶ月 下水処理設備 (B) №1,2自動除塵機、粗目ｽｸﾘｰﾝ設備、監視
制御設備更新含む 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

島本町山崎ポンプ場電気設備工事その３ 大阪府島本町 約8ヶ月 電気設備 (B) 監視制御、運転操作、計装設備 増設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

西宮市枝川浄化センター建設工事その5 兵庫県西宮市 約14ヶ月 建築・土木 (B2) 電気棟 新設 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

西宮市枝川浄化センター電気設備工事その３ 兵庫県西宮市 約26ヶ月 電気設備 (A) 高圧自家発設備 新設 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.4.8

西宮市枝川浄化センター電気設備工事その４ 兵庫県西宮市 約26ヶ月 電気設備 (A) 特高受変電設備 改築 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.5.29

洲本市五色浄化センター電気設備工事 兵庫県洲本市 約28ヶ月 電気設備 (B) 運転操作設備、監視制御設備、計装設
備、受変電設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

宝塚市武庫川ポンプ場電気設備工事 兵庫県宝塚市 約29ヶ月 電気設備 (A) ポンプ運転操作 ポンプ計装、操作室、自
家発 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

南あわじ市八木・榎列浄化センター他電気設備
工事

兵庫県南あわじ
市

約17ヶ月 電気設備 (B) 水処理運転操作設備、水処理計装設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

市川町南部浄化センター水処理設備工事その２ 兵庫県市川町 約16ヶ月 下水処理設備 (A)
管理棟、流量調整池、エアタン、送風
機、消毒、再利用、放流ポンプ、汚泥濃
縮・貯留設備

改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

市川町南部浄化センター電気設備工事その2 兵庫県市川町 約16ヶ月 電気設備 (B) 監視制御、受変電、水運転操作・計装、
汚泥運転操作・計装設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

市川町南部浄化センター建設工事その３ 兵庫県市川町 約16ヶ月 土木 (C2) 反応槽耐震補強、水・汚泥処理施設防食
工事 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

福崎町福崎浄化センター水処理設備工事その８ 兵庫県福崎町 約15ヶ月 下水処理設備 (A) 膜分離装置 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

上郡町上郡浄化センター電気設備工事その１０ 兵庫県上郡町 約17ヶ月 電気設備 (A) 監視制御、水運転操作、水処理計装、自
家発設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

高野町高野山下水処理場建設工事その７ 和歌山県高野町 約25ヶ月 建築・土木 (B2) 管理棟 場内整備 自家発 監視制御 脱水
汚泥計装設備 耐震 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

鳥取市秋里下水終末処理場建設工事その２７ 鳥取県鳥取市 約13ヶ月 建築・土木 (C2) 管廊、沈砂池ポンプ棟他（耐水化） 耐水 一般競争 第3四半期 R8.4.8

鳥取市的場ポンプ場他建設工事 鳥取県鳥取市 約5ヶ月 土木 (D) 的場ポンプ場：雨水ポンプ棟耐震
大杙ポンプ場：後施工可とう継手 耐震 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

鳥取市東吉成ポンプ場建設工事 鳥取県鳥取市 約16ヶ月 建築 (C2) 雨水ポンプ棟 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

鳥取市河原浄化センター建設工事その８ 鳥取県鳥取市 約17ヶ月 土木・建築 (C2) 水処理施設（ＯＤ、最終沈殿池） 増設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

米子市皆生処理場建設工事その８ 鳥取県米子市 約17ヶ月 建築・土木 (B1) 水処理施設耐震 耐震 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

北栄町大栄浄化センター水処理設備工事その４ 鳥取県北栄町 約15ヶ月 下水処理設備 (B)
沈砂池、主ポンプ、ＯＤ、終沈、再利用
設備
管理棟、ポンプ棟、消毒棟（耐水化）

改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

大山町逢坂浄化センター建設工事その４ 鳥取県大山町 約13ヶ月 土木 (C3) POD、汚泥濃縮・貯留施設 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8

大山町逢坂浄化センター建設工事その５ 鳥取県大山町 約13ヶ月 建築 (C3) 管理汚泥棟 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8

宍道湖東部浄化センター水処理設備工事その２
３

島根県松江市 約21ヶ月 下水処理設備 (A) 初沈・エアタン設備、防食 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

宍道湖東部浄化センター電気設備工事その４５ 島根県松江市 約21ヶ月 電気設備 (B) 水運転操作 水処理計装設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

宍道湖東部浄化センター建設工事その４５ 島根県松江市 約9ヶ月 土木 (C2) 初沈、エアタン 改修 一般競争 第3四半期 公告済 R8.7.31

宍道湖西部浄化センター汚泥処理設備工事その
１３

島根県出雲市 約13ヶ月 下水処理設備 (B) 汚泥消化設備 改築 一般競争 第4四半期 R8.5.29

宍道湖西部浄化センター電気設備工事その２６ 島根県出雲市 約12ヶ月 電気設備 (A) 監視制御設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

松江市浜佐田ポンプ場電気設備工事 島根県松江市 約25ヶ月 電気設備 (B) 自家発、監視制御、受変電、ポンプ運転
操作、ポンプ計装 改築 総合評価（技

術力） 第4四半期 R8.4.8

奥出雲町横田浄化センター水処理設備工事 島根県奥出雲町 約14ヶ月 下水処理設備 (A) 水処理設備、汚泥濃縮設備 増設 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

奥出雲町横田浄化センター建設工事 島根県奥出雲町 約14ヶ月 土木・建築 (C2) 水処理施設、自家発室、汚泥濃縮槽 増設 一般競争 第4四半期 R8.4.8

西ノ島町東部浄化センター電気設備工事その2 島根県西ノ島町 約17ヶ月 電気設備 (B) 水処理運転操作設備、水処理計装設備 増設 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

岡山市岡南ポンプ場電気設備工事その２ 岡山県岡山市 約9ヶ月 電気設備 (B) 監視制御設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.5.29

玉野市玉野浄化センター電気設備工事その２２ 岡山県玉野市 約30ヶ月 電気設備 (A) 監視制御設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

和気町和気浄化センター水処理設備工事その７ 岡山県和気町 約28ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池（細目スクリーン）、No,2ばっ気
装置、終沈掻き寄せ機等設備改築 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8
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吉備中央町吉備高原浄化センター電気設備工事
その４

岡山県吉備中央
町

約21ヶ月 電気設備 (B) 自家発（土木基礎含む） 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

竹原市竹原浄化センター水処理設備工事その３ 広島県竹原市 約16ヶ月 下水処理設備 (B) 送風機、スクリーン、用水設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

東広島市東広島浄化センター建設工事その２５ 広島県東広島市 約15ヶ月 建築 (C1) 管理棟、ポンプ棟、場内整備（屋外照明
改修） 改修 一般競争 第3四半期 R8.4.8

廿日市市廿日市浄化センター建設工事その１９ 広島県廿日市市 約13ヶ月 土木 (C2) 汚泥濃縮施設、場内整備 増設 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

廿日市市廿日市浄化センター水処理設備工事そ
の１２

広島県廿日市市 約28ヶ月 下水処理設備 (A) し尿受入設備、脱臭設備、用水設備、汚
泥濃縮設備増設、防食 新設 総合評価（施

工計画） 第3四半期 R8.4.8

廿日市市廿日市浄化センター電気設備工事その
１７

広島県廿日市市 約27ヶ月 電気設備 (A)
し尿受入設備（運転操作、計装、監視制
御）、汚泥濃縮運転操作設備・監視制御
設備増設

新設 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

山口市大内中継ポンプ場水処理設備工事その２ 山口県山口市 約5ヶ月 下水処理設備 (B) 汚水ポンプ設備 増設 一般競争 第3四半期 R8.4.8

周防大島町安下庄浄化センター水処理設備工事
その２

山口県周防大島
町

約17ヶ月 下水処理設備 (B) エアタン、終沈設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

松茂町都市下水路広島ポンプ場建設工事その5 徳島県松茂町 約5ヶ月 土木 (C2) 放流渠 吐口 耐震 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

東みよし町三好浄化センター水処理設備工事そ
の５

徳島県東みよし
町

約17ヶ月 下水処理設備 (B) 汚泥脱水機、汚泥計装、受変電設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

丸亀市城北ポンプ場電気設備工事その６ 香川県丸亀市 約17ヶ月 電気設備 (B) 監視制御、ポンプ運転操作、ポンプ計装 改築 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

丸亀市浄化センター建設工事その１２ 香川県丸亀市 約23ヶ月 土木・建築 (A) 管廊、濃縮、消化 改修 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.4.8

観音寺市観音寺第２ポンプ場建設工事その７ 香川県観音寺市 約13ヶ月 建築・土木 (D) 雨水ポンプ棟 耐水 一般競争 第4四半期 公告済 R7.3.31

今治市北部浄化センター電気設備工事その９ 愛媛県今治市 約25ヶ月 電気設備 (A) 監視制御 、受変電設備、運転操作設備、
計装設備 改築 総合評価（施

工計画） 第3四半期 R8.4.8

八幡浜市八幡浜浄化センター電気設備工事その
１８

愛媛県八幡浜市 約17ヶ月 電気設備 (A) No,2自家発改築 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

新居浜市江の口雨水ポンプ場ポンプ設備工事 愛媛県新居浜市 約18ヶ月 流体機械設備 No,2雨水ポンプ長寿、減速機・エンジン
更新、ポンプ運転操作 等改築 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

西条市干拓ポンプ場他電気設備工事 愛媛県西条市 約16ヶ月 電気設備 (B)
No1、No2自動除塵機改築に伴う運転操
作、監視制御等改築（干拓ポンプ場）、
地下タンク等改築（船屋ポンプ場）

改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

伊予市大谷ポンプ場ポンプ設備工事その４ 愛媛県伊予市 約17ヶ月 流体機械設備 No,3雨水ポンプ減速機・エンジン、ポン
プ運転操作等改築 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

松前町松前浄化センター電気設備工事その６ 愛媛県松前町 約27ヶ月 電気設備 (A) 運転操作設備（OD、汚水P）、計装設備
（OD、汚水P）等改築 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

香南市野市浄化センター水処理設備工事その４ 高知県香南市 約26ヶ月 下水処理設備 (B) ＯＤ・砂ろ過・放流ポンプ設備、OD槽
耐津波化 改築 総合評価（技

術力） 第4四半期 R8.5.29

香南市野市浄化センター電気設備工事その４ 高知県香南市 約26ヶ月 電気設備 (B) 水運転操作、水処理計装設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.5.29

北九州市東中島ポンプ場建設工事その３ 福岡県北九州市 約18ヶ月 土木・建築 (C1) 沈砂池、雨水ポンプ棟、汚水ポンプ棟 耐震 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

北九州市竹馬川第３ポンプ場水処理設備工事 福岡県北九州市 約15ヶ月 下水処理設備 (A) 雨水ポンプ設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.5.29

北九州市戸畑ポンプ場電気設備工事 福岡県北九州市 約15ヶ月 電気設備 (B) 非常用発電機設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.5.29

北九州市大久保ポンプ場電気設備工事 福岡県北九州市 約15ヶ月 電気設備 (B) 非常用発電機設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.5.29

北九州市北湊浄化センター電気設備工事 福岡県北九州市 約18ヶ月 電気設備 (B) 汚水ポンプ棟（耐震化に伴う設備移設） 耐震 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

福津市福間浄化センター水処理設備工事その８ 福岡県福津市 約14ヶ月 下水処理設備 (B) 送風機、散気装置 改築 一般競争 第4四半期 R8.4.8

福津市福間浄化センター電気設備工事その１０ 福岡県福津市 約26ヶ月 電気設備 (A) 監視制御 改築 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.4.8

うきは市浮羽浄化センター水処理設備工事その
４

福岡県うきは市 約24ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池設備、水処理設備、汚泥処理設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

うきは市浮羽浄化センター電気設備工事その５ 福岡県うきは市 約24ヶ月 電気設備 (A) 水処理・汚泥処理運転操作、計装設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

新宮町新宮中央浄化センター建設工事その４ 福岡県新宮町 約18ヶ月 土木 (A) 水処理施設増設、場内整備 増設 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.5.29

新宮町新宮中央浄化センター水処理設備工事そ
の２

福岡県新宮町 約33ヶ月 下水処理設備 (A) 水処理設備、 送風機設備 増設 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.5.29

新宮町新宮中央浄化センター電気設備工事その
４

福岡県新宮町 約33ヶ月 電気設備 (A) 水処理監視制御・水運転操作・水処理計
装設備 増設 総合評価（技

術力） 第4四半期 R8.5.29

佐賀市下水浄化センター水処理設備工事その８ 佐賀県佐賀市 約33ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池・ 初沈・ エアタン設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 公告済 R7.5.30

吉野ヶ里町浄化センター水処理設備工事その６
佐賀県吉野ヶ里
町

約17ヶ月 下水処理設備 (B) 沈砂池設備、用水設備、運転操作設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8
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有田町水質浄化センター汚泥処理設備工事その
２

佐賀県有田町 約18ヶ月 下水処理設備 (B) 土壌脱臭、汚泥貯留設備 増設 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

南島原市開田雨水ポンプ場水処理設備工事その
３

長崎県南島原市 約22ヶ月 下水処理設備 (B) 沈砂池 雨水ポンプ 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

南島原市開田雨水ポンプ場電気設備工事その４ 長崎県南島原市 約22ヶ月 電気設備 (B) ポンプ・除塵機運転操作、計装設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

南島原市開田雨水ポンプ場ポンプ設備工事その
３

長崎県南島原市 約22ヶ月 流体機械設備 雨水ポンプ 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

佐々町小浦雨水ポンプ場建設工事 長崎県佐々町 約6ヶ月 建築 (C2) 流入きょ、沈砂池ポンプ施設 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

佐々町小浦雨水ポンプ場水処理設備工事 長崎県佐々町 約18ヶ月 下水処理設備 (B) 除塵機、し渣搬出機 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

佐々町小浦雨水ポンプ場電気設備工事 長崎県佐々町 約18ヶ月 電気設備 (B) 運転操作、監視制御設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

八代北部浄化センター他電気設備工事その３ 熊本県八代市 約28ヶ月 電気設備 (A) 八代北部TC、砂川P、千丁Pの遠方監視 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

球磨川上流浄化センター他電気設備工事その８ 熊本県錦町 約29ヶ月 電気設備 (A) 球磨川TC、免田P、鏡P、多良木Pの4か
所の遠方監視、曝気VVVF盤 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その２
４

熊本県熊本市 約28ヶ月 下水処理設備 (A) 機械濃縮設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

熊本北部浄化センター電気設備工事その４４ 熊本県熊本市 約28ヶ月 電気設備 (A) 監視制御、汚泥運転操作、汚泥計装 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

熊本北部浄化センター他電気設備工事その４５ 熊本県熊本市 約28ヶ月 電気設備 (A) 熊北TC、弓削P、清水Pの遠方監視 改築 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

熊本北部浄化センター水処理設備工事その２５ 熊本県熊本市 約16ヶ月 下水処理設備 (A) No.6Pに関連する場内増補管 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

八代市水処理センター建設工事その１５ 熊本県八代市 約5ヶ月 土木 (C2) 脱水機基礎工、受変電設備基礎工 新設 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

山鹿市山鹿浄水センター汚泥処理設備工事その
４

熊本県山鹿市 約26ヶ月 下水処理設備 (A) 汚泥脱水・乾燥設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

山鹿市山鹿浄水センター電気設備工事その９ 熊本県山鹿市 約26ヶ月 電気設備 (B) 汚泥系監視制御、運転操作、計装設備 改築 総合評価（技
術力） 第4四半期 R8.4.8

山鹿市山鹿浄水センター建設工事その７ 熊本県山鹿市 約26ヶ月 建築 (C1) 汚泥棟（改修含む） 耐震 一般競争 第3四半期 R8.4.8

大津町浄化センター建設工事その１９ 熊本県大津町 約18ヶ月 土木・建築 (B2) 水処理施設、場内整備 増設 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.5.29

苓北町富岡浄化センター電気設備工事その８ 熊本県苓北町 約28ヶ月 電気設備 (B) 自家発、監視制御、水処理運転操作・計
装、 汚泥処理運転操作・計装 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

中津市中津終末処理場水処理設備工事その５ 大分県中津市 約23ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池、ポンプ設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

中津市中津終末処理場電気設備工事その１４ 大分県中津市 約23ヶ月 電気設備 (A) 水処理運転操作、計装設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

国東市国東浄化センター水処理設備工事その４ 大分県国東市 約12ヶ月 下水処理設備 (B) 汚泥濃縮設備 防食 改築 一般競争 第3四半期 R7.3.31

都城市都城浄化センター電気設備工事その８ 宮崎県都城市 約23ヶ月 電気設備 (A) 監視制御設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

都城市大王中継ポンプ場電気設備工事 宮崎県都城市 約17ヶ月 電気設備 (A) 自家発電設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

西都市西都浄化センター汚泥処理設備工事その
９

宮崎県西都市 約18ヶ月 下水処理設備 (A) 機械濃縮設備 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

西都市西都浄化センター電気設備工事その１９ 宮崎県西都市 約18ヶ月 電気設備 (A) 受変電設備、運転操作設備、計装設備、
監視制御設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 公告済 R8.4.8

指宿市浄水苑建築設備工事 鹿児島県指宿市 約13ヶ月 建築機械設備 管理棟、汚泥処理棟、水処理棟他の建築
機械・電気設備 改修 一般競争 第3四半期 R7.3.31

霧島市国分第１中継ポンプ場水処理設備工事 鹿児島県霧島市 約28ヶ月 下水処理設備 (A) 沈砂池、汚水ポンプ、防食 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

霧島市国分第１中継ポンプ場電気設備工事その
４

鹿児島県霧島市 約28ヶ月 電気設備 (B) 水処理・ポンプ運転操作、計装 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

霧島市牧場クリーンセンター水処理設備工事そ
の５

鹿児島県霧島市 約26ヶ月 下水処理設備 (B) 曝気装置、返送汚泥ポンプ 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

いちき串木野市串木野クリーンセンター電気設
備工事その１４

鹿児島県いちき
串木野市

約16ヶ月 電気設備 (A) 自家発 改築 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

大崎町大崎クリーンセンター電気設備工事その
４

鹿児島県大崎町 約22ヶ月 電気設備 (A) 監視制御、空調 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

石垣市東１号汚水幹線建設工事 沖縄県石垣市 約8ヶ月 土木 (C2) 開削工法 推進工法 新設 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8

浦添市城間中継ポンプ場水処理設備工事 沖縄県浦添市 約27ヶ月 下水処理設備 (A) 脱臭 汚水ポンプ 耐震補強、防食塗装 建
築付帯設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

浦添市城間中継ポンプ場電気設備工事その３ 沖縄県浦添市 約26ヶ月 電気設備 (B) ポンプ運転、計装、監視設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8
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糸満市浄化センター水処理設備工事その１３ 沖縄県糸満市 約18ヶ月 下水処理設備 (A) 初沈、エアタン、終沈 増設 総合評価（施
工計画） 第3四半期 R8.4.8

糸満市浄化センター電気設備工事その２６ 沖縄県糸満市 約18ヶ月 電気設備 (A) 監視制御、水処理運転操作・計装設備 増設 総合評価（技
術力） 第3四半期 R8.4.8

うるま市嘉手苅中継ポンプ場他電気設備工事 沖縄県うるま市 約27ヶ月 電気設備 (A) 嘉手苅、山城中継ポンプ場他の自家発、
受変電、監視制御、運転操作・計装設備 改築 総合評価（技

術力） 第3四半期 R8.4.8

うるま市嘉手苅中継ポンプ場他水処理設備工事 沖縄県うるま市 約27ヶ月 下水処理設備 (B) 嘉手苅、山城中継ポンプ場の汚水ポン
プ・沈砂池設備 改築 一般競争 第3四半期 R8.4.8

本部町浄化センター汚泥処理設備工事その３ 沖縄県本部町 約31ヶ月 下水処理設備 (A) 汚泥脱水設備 改築 総合評価（施
工計画） 第4四半期 R8.4.8

本部町浄化センター電気設備工事その７ 沖縄県本部町 約31ヶ月 電気設備 (A) 監視制御、受変電、汚泥運転操作 ・計装
設備 改築 総合評価（施

工計画） 第4四半期 R8.4.8

竹富町竹富浄化センター建設工事その４ 沖縄県竹富町 約6ヶ月 土木 (C3) 3系水処理施設、場内整備 増設 一般競争 第3四半期 公告済 R8.4.8
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