

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	新庁舎建設課	随意契約	建築設計	新庁舎2期棟建設に係る工事監理業務委託	川口市青木2-1-1	新庁舎2期棟建設工事に伴う工事監理業務	5. 1～7. 3	2022/12

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	戸塚環境センター	指名競争入札	保守	戸塚環境センター西棟一般機器(クレーン設備)点検整備委託	川口市大字藤兵衛新田290	西棟クレーン設備及びゴンドラの点検整備	4. 4～5. 3	2022/04
川口市	戸塚環境センター	指名競争入札	保守	戸塚環境センター西棟一般機器(計装用制御弁)点検整備委託	川口市大字藤兵衛新田290	計装用制御弁の点検整備	4. 4～5. 1	2022/04
川口市	戸塚環境センター	指名競争入札	保守	戸塚環境センター西棟一般機器(分析設備)点検整備委託	川口市大字藤兵衛新田290	分析設備の点検整備	4. 4～5. 3	2022/04
川口市	戸塚環境センター	指名競争入札	保守	戸塚環境センター破碎機棟一般機器(クレーン設備)点検整備委託	川口市大字藤兵衛新田290	破碎機棟粗大ごみクレーン設備及び、東棟破碎可燃物クレーン設備の点検整備	4. 4～5. 3	2022/04
川口市	戸塚環境センター	指名競争入札	保守	戸塚環境センター一般機器(計量設備)点検整備委託	川口市大字藤兵衛新田290	データ処理システムの点検	4. 4～5. 3	2022/04
川口市	戸塚環境センター	随意契約	保守	戸塚環境センター西棟一般機器(燃烧設備ほか)点検整備委託	川口市大字藤兵衛新田290	西棟プラント設備(3号炉、4号炉、共通設備)について点検整備	4. 4～5. 3	2022/04
川口市	戸塚環境センター	随意契約	保守	戸塚環境センター西棟一般機器(計装設備)点検整備委託	川口市大字藤兵衛新田290	計装設備について点検整備	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	戸塚環境センター	随意契約	保守	戸塚環境センター破碎機棟一般機器(破碎機設備)点検整備委託	川口市大字藤兵衛新田290	破碎機設備及び前処理機設備の点検整備	4. 4～5. 3	2022/04

■川口市の発注見通し

別紙2

〇ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	幹線第40号線道路改良事業に伴う基本設計委託	川口市差間	基本設計 一式	4. 10～5. 3	2022/10
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	幹線第46号線道路改良事業に伴う実施設計委託	川口市神戸	実施設計 一式	4. 4～4. 8	2022/04
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	見沼遊歩道整備に伴う実施設計委託	川口市安行領根岸	実施設計 一式	4. 6～4. 11	2022/06
川口市	道路建設課	指名競争入札	測量	幹線第44号線道路改良事業に伴う測量委託	川口市木曾呂	路線測量 一式	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	幹線第25号線電線共同溝実施設計委託	川口市青木2丁目ほか	実施設計 一式	4. 4～5. 2	2022/04
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	浅間橋改修工事に伴う実施設計委託	川口市坂下町2丁目ほか	実施設計 一式	4. 4～4. 9	2022/04
川口市	道路建設課	指名競争入札	測量	新郷第480号線道路改良事業に伴う測量委託	川口市峯	路線測量 一式	4. 5～4. 10	2022/05
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	上青木浄水場北・西側フェンス改修工事に伴う実施設計委託	川口市青木5丁目	実施設計 一式	4. 5～4. 8	2022/05
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	幸町小学校グラウンド拡張工事に伴う実施設計委託	川口市幸町3丁目	実施設計 一式	4. 4～4. 7	2022/04
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	里小学校フェンス改修工事に伴う実施設計委託	川口市里	実施設計 一式	4. 4～4. 7	2022/04
川口市	道路建設課	指名競争入札	地質調査	耐震性貯水槽地質調査委託	川口市元郷5丁目ほか	地質調査 一式	4. 4～4. 6	2022/04
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	耐震性貯水槽実施設計委託	川口市元郷5丁目ほか	実施設計 一式	4. 6～4. 9	2022/06
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	経年防火水槽補強実施設計委託	川口市金山町	実施設計 一式	4. 5～4. 10	2022/05
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	出庫表示灯設置工事に伴う実施設計等委託	川口市坂下町4丁目	実施設計 一式	4. 4～4. 7	2022/04
川口市	道路建設課	指名競争入札	土木設計	根岸が丘住宅擁壁工事に伴う基本設計等業務委託	川口市安行領根岸	基本設計 一式	4. 6～5. 2	2022/06
川口市	道路建設課	指名競争入札	道路設計	南鳩ヶ谷駅西口駅前通り線基本設計委託	川口市南鳩ヶ谷5丁目	基本設計 一式	4. 5～4. 9	2022/04

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	公園課	指名競争入札	測量	仮称小宮山公園測量委託	川口市大字木曾呂	用地測量1式	4. 8～5. 1	2022/07

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	河川課	指名競争入札	土木設計	見沼-8号水路実施設計委託	川口市新井宿	河川構造物設計	4. 4～4. 8	2022/04
川口市	河川課	指名競争入札	測量	貝塚落第2調節池測量委託	川口市峯	調節池整備に伴う境界確認	4. 4～4. 8	2022/04
川口市	河川課	指名競争入札	地質調査	貝塚落第2調節池地質調査委託	川口市東貝塚	ボーリング、サンプリング、室内試験	4. 4～4. 8	2022/04
川口市	河川課	指名競争入札	地質調査	雨水貯留施設整備工事に伴う地質調査委託	川口市柳崎1丁目ほか	ボーリング、サンプリング、室内試験	4. 4～4. 8	2022/04
川口市	河川課	指名競争入札	土木設計	雨水貯留施設整備実施設計委託	川口市柳崎1丁目ほか	雨水貯留施設設計	4. 4～4. 9	2022/04
川口市	河川課	指名競争入札	土木設計	貝塚落第2調節池実施設計委託	川口市東貝塚	河川構造物設計	4. 4～4. 10	2022/04
川口市	河川課	指名競争入札	土木設計	山王排水路遊歩道実施設計委託	川口市南鳩ヶ谷2丁目	河川構造物設計	4. 5～4. 8	2022/05
川口市	河川課	指名競争入札	土木設計	永堀川整備事業実施設計委託	川口市南鳩ヶ谷2丁目	河川構造物設計	4. 5～4. 8	2022/05
川口市	河川課	指名競争入札	土木設計	江川緊急改修実施設計委託	川口市安行慈林	河川構造物設計	4. 5～4. 8	2022/05
川口市	河川課	指名競争入札	土木設計	前野宿川緊急改修実施設計委託	川口市安行慈林	河川構造物設計	4. 5～4. 8	2022/05
川口市	河川課	指名競争入札	土木設計	前野宿川修正設計委託	川口市安行吉岡	河川構造物設計	4. 6～5. 3	2022/06

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	建築課	指名競争入札	建築設計	上青木住宅改築工事に伴う建築設計等業務委託	川口市上青木西	鉄筋コンクリート造 基本・実施設計 (約7,000㎡)	4. 5～6. 3	2022/04
川口市	建築課	指名競争入札	地質調査	上青木住宅改築工事に伴う地質調査業務委託	川口市上青木西	未定	4. 5～4. 8	2022/04
川口市	建築課	指名競争入札	建築設計	サンテピア大規模改修設計等業務委託	川口市赤井	外壁改修	4. 5～5. 3	2022/04
川口市	建築課	指名競争入札	地質調査	SKIPシティC街区地質調査委託	川口市上青木	未定	4. 5～4. 8	2022/04
川口市	建築課	指名競争入札	建築設計	仲町小学校校舎改築工事に伴う基本設計及び実施設計委託	川口市西川口5-6-1	鉄筋コンクリート造 基本・実施設計 (約6,000㎡)	4. 6～6. 3	2022/05
川口市	建築課	指名競争入札	建築設計	第2支団第2分団車庫整備実施設計委託	川口市飯塚2-7-10	木造2階建 実施設計(約100㎡)	4. 6～5. 3	2022/05
川口市	建築課	指名競争入札	建築設計	芝西小学校渡り廊下⑦耐震補強設計等委託	川口市芝西2-20-3	鉄骨造2階建 耐震補強設計(約200㎡)	4. 5～5. 3	2022/04
川口市	建築課	指名競争入札	建築設計	新郷公民館特定天井耐震補強設計委託	大字東本郷1184	特定天井耐震補強設計(約550㎡)	4. 6～5. 3	2022/04

■川口市の発注見通し

別紙2

〇ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	リサイクルプラザ空調設備改修工事実施設計委託	川口市朝日4-21-33	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 4~4. 12	2022/04
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	大貫海浜学園給水・給湯配管等改修工事実施設計委託	千葉県富津市千種新田755-1	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 5~5. 3	2022/05
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	オートレース場オートピア5階特別観覧席北側空調機更新工事実施設計委託	川口市青木5-21-1	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 5~5. 2	2022/05
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	芝富士小学校屋内消火栓設備改修工事に伴う実施設計委託	川口市芝富士2-17-1	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 5~5. 3	2022/05
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	新郷小学校下水道接続工事に伴う実施設計委託	川口市東本郷1313	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 5~5. 3	2022/05
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	地域保健センター空調設備取替工事に伴う実施設計委託	川口市南町1-9-20	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 5~5. 3	2022/05
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	元郷小学校普通教室棟屋内消火栓設備改修工事に伴う実施設計委託	川口市元郷6-2-1	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 5~5. 3	2022/05
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	芝高木住宅RB棟ガス管改修工事に伴う設計業務委託	川口市芝高木1-15-29	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 6~5. 3	2022/06
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	根岸台高層住宅RC-A・RC-B棟給水管改修工事に伴う設計業務委託	川口市安行領根岸1920	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 6~5. 3	2022/06
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	東領家住宅ガス管改修工事設計業務委託	川口市東領家5-4-1	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 6~5. 3	2022/06
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	前田住宅A・B棟ガス管改修工事に伴う設計業務委託	川口市南鳩ヶ谷8-8-1、3	計画概要、調査、設計、積算業務	4. 6~5. 3	2022/06
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	わかゆり学園油圧式エレベーター改修工事に伴う実施設計委託	川口市赤井1227	1計画概要 2設計、積算業務	4. 5~5. 3	2022/05
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	中央図書館照明器具改修工事実施設計委託	川口市川口1-1-1(キュボラ本館棟5・6階)	1計画概要 2設計、積算業務	4. 5~5. 3	2022/05
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	東スポーツセンター体育館照明設備改修工事に伴う実施設計委託	川口市東領家2-27-1	1計画概要 2設計、積算業務	4. 5~5. 3	2022/05
川口市	電気設備課	指名競争入札	建築設計	水上少年自然の家照明器具改修工事実施設計委託	群馬県利根郡みなかみ町大穴15	1計画概要 2設計、積算業務	4. 5~5. 3	2022/05

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	市街地整備室	指名競争入札	土木設計	芝地区住宅市街地総合整備事業 主要区画道路6・7号詳細設計委託	川口市芝樋ノ爪1丁目、芝4丁目地内	道路詳細設計1式、平面交差点詳細設計1式	4. 5～5. 1	2022/05
川口市	市街地整備室	指名競争入札	地質調査	芝地区住宅市街地総合整備事業 主要区画道路6・7号土質調査委託	川口市芝樋ノ爪1丁目、芝4丁目地内	機械ボーリング1式、サンプリング1式、室内試験1式 ほか	4. 6～5. 1	2022/06
川口市	市街地整備室	指名競争入札	地質調査	芝中央沿道第1土地区画整理事業 地質調査委託	川口市芝中央沿道第1土地区画整理事業地内	CBR試験1式、室内試験1式 ほか	4. 4～4. 6	2022/04
川口市	市街地整備室	指名競争入札	土木設計	芝中央沿道第1土地区画整理事業 実施設計委託	川口市芝中央沿道第1土地区画整理事業地内	設計、積算業務	4. 5～4. 8	2022/05

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	街路事業課	指名競争入札	測量	旧元郷4丁目町会会館跡地測量業務委託	川口市元郷4丁目939番3の一部	用地測量 65㎡	4. 5～4. 11	2022/04
川口市	街路事業課	指名競争入札	測量	上青木住宅測量業務委託	上青木西5-11-1	用地測量 0.37万㎡	4. 6～4. 12	2022/05
川口市	街路事業課	指名競争入札	測量	根岸公民館改築に係る敷地測量委託	根岸公民館・根岸体育館・隣地 安行領根岸126番他	用地測量 1091.25㎡	4. 4～4. 8	2022/03
川口市	街路事業課	指名競争入札	測量	旧前川図書館測量委託	旧前川図書館 前川1-3-18	用地測量 1507.86㎡	4. 5～4. 10	2022/04

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	西部土地区画整理事務所	指名競争入札	道路設計	芝東第3土地区画整理事業 道路実施設計委託	芝東第3土地区画整理事業地内	道路実施設計	4. 8～5. 3	2022/08
川口市	西部土地区画整理事務所	指名競争入札	道路設計	芝東第4土地区画整理事業 道路実施設計委託	芝東第4土地区画整理事業地内	道路実施設計	4. 8～5. 3	2022/08
川口市	西部土地区画整理事務所	指名競争入札	擁壁設計	芝東第4土地区画整理事業 擁壁実施設計委託	芝東第4土地区画整理事業地内	擁壁実施設計	4. 8～5. 3	2022/08
川口市	西部土地区画整理事務所	指名競争入札	擁壁設計	芝東第4土地区画整理事業 擁壁実施設計委託(その2)	芝東第4土地区画整理事業地内	擁壁実施設計	4. 8～5. 3	2022/08

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	東部土地区画整理事務所	指名競争入札	土木設計	新郷東部第2土地区画整理事業 道路実施設計委託	川口市大字東本郷ほか	測量業務、道路実施設計	4. 7～5. 3	2022/07
川口市	東部土地区画整理事務所	指名競争入札	土木設計	新郷東部第2土地区画整理事業 都市計画道路新郷草加線ほか函渠実施設計委託	川口市大字榛松ほか	測量業務、雨水実施設計	4. 9～5. 3	2022/09

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	北部土地区画整理事務所	指名競争入札	土木設計	石神西立野特定土地区画整理事業 道路実施設計委託	石神西立野特定土地区画整理事業地内	道路実施設計 延長 638m	4. 6～5. 1	2022/06
川口市	北部土地区画整理事務所	指名競争入札	土木設計	石神西立野特定土地区画整理事業 造成実施設計委託	石神西立野特定土地区画整理事業地内	造成実施設計 面積 1,684㎡	4. 8～4. 12	2022/08
川口市	北部土地区画整理事務所	指名競争入札	土木設計	安行藤八特定土地区画整理事業 道路実施設計委託	安行藤八特定土地区画整理事業地内	道路実施設計 延長 680m	4. 6～5. 1	2022/06

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	里土地区画整理事務所	指名競争入札	測量	里土地区画整理事業 測量委託	川口市大字里	2号調整池 基準点測量4点、路線測量0.06km、現地 測量2,200㎡	4. 4～4. 7	2022/04
川口市	里土地区画整理事務所	指名競争入札	地質調査	里土地区画整理事業 地質調査委託	川口市大字里	機械ボーリング・標準貫入試験1箇所(50m-1本)、サンプリ ング・原位置試験・室内土質試験ほか	4. 4～4. 9	2022/04
川口市	里土地区画整理事務所	指名競争入札	土木設計	里土地区画整理事業 道路実施設計委託(その1)	川口市大字里	道路詳細設計411m、管渠実施設計117m 造成設計4,561㎡	4. 6～5. 1	2022/06
川口市	里土地区画整理事務所	指名競争入札	土木設計	里土地区画整理事業 道路実施設計委託(その2)	川口市大字里	道路詳細設計322m、管渠実施設計56m 造成設計4,254㎡	4. 6～5. 1	2022/06
川口市	里土地区画整理事務所	指名競争入札	土木設計	里土地区画整理事業 2号調整池設計委託	川口市大字里	水理・基本事項検討・流入・流出管渠計画、施工計 画、設計図・数量計算・概算工事費算出ほか	4. 8～5. 3	2022/08

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第1号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第2号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第3号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第4号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第5号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第6号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第7号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第8号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第9号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第10号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第11号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第12号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第13号改良配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 4～4. 12	2022/04
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第1号拡張配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 5～4. 9	2022/05
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第2号拡張配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 9～5. 1	2022/09
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第3号拡張配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 9～5. 1	2022/09
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第4号拡張配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 9～5. 1	2022/09
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	第5号拡張配水管布設設計業務委託	川口市内	詳細設計	4. 9～5. 1	2022/09
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	老朽配水管布設(JR横断)設計業務委託 (横曽根地区)	川口市横曽根地区	詳細設計	4. 5～5. 1	2022/05
川口市	上水道建設課	指名競争入札	土木設計	配水管布設(石神配水場前)設計業務委託 (神根地区)	川口市神根地区	詳細設計	4. 5～5. 1	2022/05

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	浄水課	指名競争入札	調査	新郷浄水場更新基本構想策定業務委託	川口市大字東本郷	浄水場更新の基本構想策定	4. 6～5. 2	2022/05
川口市	浄水課	指名競争入札	調査	新郷浄水場混流池調査委託	川口市大字東本郷	混流池の調査	4. 10～5. 1	2022/09
川口市	浄水課	指名競争入札	設計	神根浄水場滅菌棟補修工事実施設計業務委託	川口市大字安行領根岸	滅菌棟の補修工事設計	4. 6～5. 2	2022/05
川口市	浄水課	指名競争入札	設計	神根浄水場混流池耐震補強工事実施設計業務委託	川口市大字安行領根岸	混流池の耐震補強工事設計	4. 6～5. 2	2022/05
川口市	浄水課	指名競争入札	設計	神根浄水場急速ろ過設備更新工事実施設計業務委託	川口市大字安行領根岸	急速ろ過設備の更新工事設計	4. 6～5. 2	2022/05
川口市	浄水課	指名競争入札	設計	石神配水場高区配水流量計更新工事実施設計業務委託	川口市大字石神	配水流量計の更新工事設計	4. 6～4. 12	2022/05

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	下水道維持課	指名競争入札	土木設計	前野宿川周辺切廻し工事に伴う実施設計委託	川口市大字赤井地内	下水道管推進工法 延長30m	4. 4～4. 7	2022/04
川口市	下水道維持課	指名競争入札	土木設計	下水道管管更生実施設計委託	川口市川口3丁目ほか地内	下水道管更生工法 延長253m	4. 4～4. 7	2022/04
川口市	下水道維持課	指名競争入札	土木設計	総合地震耐震管渠設計委託	川口市本町1丁目ほか地内	下水道管更生工法 延長1936m	4. 7～5. 1	2022/07
川口市	下水道維持課	指名競争入札	土木設計	マンホール浮上防止実施設計委託	川口市大字安行領根岸ほか地内	マンホール浮上防止実施設計 25基	4. 7～5. 1	2022/07
川口市	下水道維持課	指名競争入札	土木設計	ストックマネジメント計画実施設計委託	川口市朝日1丁目ほか地内	下水道管更生工法 延長4841m	4. 7～5. 1	2022/07
川口市	下水道維持課	指名競争入札	土木設計	下水道管布設替実施設計委託その1	川口市青木 横曽根 中央地区内	布設替工法 延長1100m	4. 7～4. 12	2022/07
川口市	下水道維持課	指名競争入札	土木設計	下水道管布設替実施設計委託その2	川口市青木 横曽根 中央地区内	布設替工法 延長1100m	4. 7～4. 12	2022/07

■川口市の発注見通し

別紙2

○ここに記載する内容は、**令和4年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	荒川左岸南部処理区実施設計委託	川口市	詳細設計	4. 9～5. 2	2022/09
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	荒川左岸南部処理区(築造)実施設計委託	川口市木曾呂ほか	詳細設計	4. 6～5. 2	2022/06
川口市	下水道建設課	指名競争入札	地質調査	荒川左岸南部処理区(築造)地質土質調査委託	川口市木曾呂ほか	機械ボーリング 標準貫入試験 サンプリング・室内土質試験 ほか	4. 6～5. 2	2022/06
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	災害用マンホールトイレ築造実施設計委託	川口市	詳細設計	4. 6～5. 2	2022/06
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	横曽根第六排水区(築造)実施設計委託	川口市飯塚1丁目ほか	詳細設計	4. 6～5. 2	2022/06
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	荒川左岸南部雨水実施設計委託	川口市辻ほか	詳細設計	4. 5～5. 2	2022/05
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	中川処理区実施設計委託	川口市	詳細設計	4. 7～5. 2	2022/07
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	中川処理区実施設計委託	川口市	詳細設計	4. 9～5. 2	2022/09
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	中川処理区(築造)実施設計委託	川口市安行原ほか	詳細設計	4. 5～5. 2	2022/05
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	中川処理区(築造)実施設計委託	川口市安行原ほか	詳細設計	4. 6～5. 2	2022/06
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	中川処理区(築造)実施設計委託	川口市安行原ほか	詳細設計	4. 7～5. 2	2022/07
川口市	下水道建設課	指名競争入札	地質調査	中川処理区(築造)地質土質調査委託	川口市安行原ほか	機械ボーリング 標準貫入試験 サンプリング・室内土質試験 ほか	4. 6～5. 2	2022/06
川口市	下水道建設課	指名競争入札	地質調査	中川処理区(築造)地質土質調査委託	川口市安行原ほか	機械ボーリング 標準貫入試験 サンプリング・室内土質試験 ほか	4. 7～5. 2	2022/07
川口市	下水道建設課	指名競争入札	土木設計	災害用マンホールトイレ築造実施設計委託	川口市	詳細設計	4. 6～5. 2	2022/06

■川口市の発注見通し

別紙2

〇ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事委託がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事委託が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事委託名	履行場所	工事委託概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	里ポンプ場耐震補強工事に伴うアスベスト調査委託	川口市里103-1	耐震補強工事設計に伴うアスベスト調査業務19検体	4.6~4.9	2022/06
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	横管根中継ポンプ場構造計算適合性判定業務委託	川口市宮町17-26	耐震診断及び耐震補強設計の判定機関による判定業務	4.7~5.2	2022/07
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	新堀中継ポンプ場構造計算適合性判定業務委託	川口市榛松3-46-25	耐震診断及び耐震補強設計の判定機関による判定業務	4.7~5.2	2022/07
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	青木中継ポンプ場構造計算適合性判定業務委託	川口市上青木1-17-17	耐震診断及び耐震補強設計の判定機関による判定業務	4.7~5.2	2022/07
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	横管根中継ポンプ場ほか非常用発電設備基本設計委託	川口市宮町17-26 ほか	ポンプ場の非常用発電設備の基本設計	4.4~5.2	2022/04
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	ポンプ場耐水化計画深調査委託	川口市元郷2-3-10ほか	ポンプ場耐水化計画深の調査	4.4~4.12	2022/04
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	青木橋排水ポンプ場フラップゲート設置基本設計委託	川口市青木2-13-13	フラップゲート設置の基本設計業務	4.5~4.12	2022/05
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	寿町ポンプ場電気設備更新工事監理業務委託	川口市川口1-7-7	寿町ポンプ場電気設備更新工事における工事監理業務	4.5~5.2	2022/05
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	青木中継ポンプ場電気設備更新工事監理業務委託	川口市上青木1-17-17	青木中継ポンプ場電気設備更新工事における工事監理業務	4.5~5.2	2022/05
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	仲町排水ポンプ場発電設備更新工事監理業務委託	川口市西川口6-19-29	仲町排水ポンプ場発電設備更新工事における工事監理業務	4.5~5.2	2022/05
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	里ポンプ場受変電設備更新工事監理業務委託	川口市里103-1	里ポンプ場受変電設備更新工事における工事監理業務	4.5~5.2	2022/05
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	豎前橋ポンプ場管理棟耐震補強工事監理業務委託	川口市南前川1-7-4	豎前橋ポンプ場管理棟耐震補強工事における工事監理業務	4.7~5.3	2022/07
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	里ポンプ場耐震補強工事実施設計委託	川口市里103-1	里ポンプ場の耐震補強工事を行うための実施設計業務	4.7~5.2	2022/07
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	飯塚地下ポンプ室受変電設備移設工事実施設計委託	川口市飯塚3-11-6	飯塚地下ポンプ室の受変電設備移設工事を行うための実施設計業務	4.4~5.2	2022/04
川口市	ポンプ場管理センター	指名競争入札	土木設計	里ポンプ場耐震補強工事に伴う地質調査委託	川口市里103-1	耐震補強工事設計に伴う地質調査業務	4.6~4.10	2022/06