行田市　令和５年度工事発注見通し

【都市整備部都市計画課】

ここに記載する内容は、令和５年４月６日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、

またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
1	一般競争入札	土木	水城公園東側園地再整備工事（第４工区）施設整備	行田市水城公園地内	公園施設等撤去・移設工 一式、仮設工 一式、敷地造成工 一式、照明灯5基、電線管路工260m、平板舗装104㎡、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装463㎡	約5ヶ月	第1四半期	
2	一般競争入札	土木	水城公園東側園地再整備工事（第４工区）基盤整備	行田市水城公園地内	構造物撤去工 一式、仮設工 一式、高木伐採8本、電線管路工126m、盛土工200㎥、客土400㎥、排水構造物107m、	約4ヶ月	第2四半期	
3	一般競争入札	土木	水城公園東側園地再整備工事（第４工区）橋梁更新	行田市水城公園地内	構造物撤去工 一式、仮設工 一式、RC橋更新1基	約3ヶ月	第2四半期	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								