
平成２２年度（１月）発注予定工事一覧表

No. 工事種別 入札方式 工事件名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所（住所） 入札予定時期 工事期限

1 アスファルト舗装工事 一般競争入札 国道５１号荒地路面補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鉾田市 第４四半期 約８ヶ月 舗装修繕　Ｌ＝約２９０ｍ　車道舗装工　１式  （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

2 アスファルト舗装工事 一般競争入札 国分寺管内橋面補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 国分寺出張所管内 第４四半期 約９ヶ月 橋面防水工（喜沢側道橋、羽川側道橋、磯岡誇道橋）　１式  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円

3 アスファルト舗装工事 一般競争入札 神鳥谷電線共同溝路面復旧他工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山市神鳥谷地先 第４四半期 約１０ヶ月 舗装工　約６，０００ｍ２、舗装版撤去工　約３，０００ｍ２、電線共同
溝 約１７０ｍ

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

4 アスファルト舗装工事 一般競争入札 中村地区改良舗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県 渋川市中村地先 第４四半期 約６ヶ月 道路土工　１式、排水工　１式、アスファルト舗装工　約７，８７０ｍ２、
防護柵工　１式、切削オーバレイ工　約５，８７０ｍ２、仮設ガードレー
ル撤去工 １式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

5 アスファルト舗装工事 一般競争入札 武蔵島地区改良舗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県 太田市武蔵島地先 第４四半期 約１２ヶ月 施工延長Ｌ＝約１，４２０ｍ、掘削工　約１，９００ｍ３、盛土工　約６８
０ｍ３、法面工　約６８０ｍ２、ブロック積み擁壁工　１式、階段工　１
式、アスファルト舗装工　約６，２５０ｍ２、コンクリート舗装工　約２１
０ｍ２、歩道舗装工 約１４０ｍ２

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

6 アスファルト舗装工事 一般競争入札 安中舗装修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県 安中市 第４四半期 約７ヶ月 ・切削工　１式・部分打換え工　１式  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円

7 アスファルト舗装工事 一般競争入札 上泉地区他舗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上泉町 第４四半期 約７ヶ月  Ｌ＝５６０ｍ
掘削工１式、路体盛土工１式、路床盛土工１式、法面工１式、本線舗
装工約６，３００ｍ２、歩道舗装工約３，３００ｍ２、副道路盤工１式、
市道舗装工１式、擁壁工１式、排水構造物工１式、防護柵工１式、情
報ボックス工１式、構造物撤去工１式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

8 アスファルト舗装工事 一般競争入札 鳥取地区舗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市鳥取町 第４四半期 約９ヶ月  Ｌ＝７８０ｍ
掘削工１式、路体盛土工１式、路床盛土工１式、本線車道舗装工約
８，４００ｍ２、本線副道路盤工約１，４００ｍ２、本線歩道舗装工約
６，１００ｍ２、市道車道舗装工１式、市道歩道舗装工１式、擁壁工１
式、排水構造物工１式、防護柵工１式、構造物撤去工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

9 アスファルト舗装工事 一般競争入札 上細井地区舗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町 第４四半期 約９ヶ月  Ｌ＝９４０ｍ
掘削工　１式、路体盛土工　１式、路床盛土工　１式、本線舗装工
約１０，４００ｍ２、ランプ舗装工　約６００ｍ２、副道路盤工　１式、歩
道舗装工　約６，１００ｍ２、市道舗装工　１式、擁壁工　１式、排水構
造物工 １式、構造物撤去工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

10 アスファルト舗装工事 一般競争入札 五代地区舗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市五代町 第４四半期 約７ヶ月  Ｌ＝４６０ｍ
掘削工　約１４，１００ｍ３、路体盛土工　約２，９００ｍ３、路床盛土工
約５，０００ｍ３、法面工　約１，４００ｍ２、擁壁工　１式、排水構造物
工 １式、副道路盤工 １式、歩道路盤工　１式、情報ボックス工　１

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

11 アスファルト舗装工事 一般競争入札 １７号半田外電線共同溝工事 高崎河川国道事務所 群馬県 渋川市半田外 第４四半期 約８ヶ月 本工事は、国道１７号の渋川市半田の現道上における電線共同溝
整備工事及び高崎市小八木町を含む舗装復旧工事を現況交通を

 確保しながら施工するものである。
電線共同溝１式（管路設置約３００ｍ、特殊部設置２箇所、舗装復旧
１式、仮設工１式）

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

12 アスファルト舗装工事 一般競争入札 ５０号阿左美外電線共同溝工事 高崎河川国道事務所 群馬県 みどり市笠懸町阿左美
外

第４四半期 約９ヶ月 本工事は、５０号のみどり市笠懸町阿左美の現道上の電線共同溝
整備工事及び桐生市広沢町舗装復旧工事を現況交通を確保しなが
ら施工するものである。（管路設置約４６０ｍ、特殊部設置６箇所、分
岐等桝設置１９箇所、道路横断３箇所、舗装復旧１式、仮設工１式）

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

13 アスファルト舗装工事 一般競争入札 国道４号北千住電線共同溝歩道復旧工事 東京国道事務所 東京都 足立区千住中居町 第４四半期 約８ヶ月 歩道舗装復旧工　Ｌ＝６４０ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

14 アスファルト舗装工事 一般競争入札 国道６号東向島電線共同溝歩道復旧工事 東京国道事務所 東京都 墨田区東向島五丁目 第４四半期 約８ヶ月 歩道舗装復旧工　Ｌ＝７５０ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

15 アスファルト舗装工事 一般競争入札 東池袋２丁目電線共同溝工事 東京国道事務所 東京都 豊島区東池袋２丁目 第４四半期 約１３ヶ月 電線共同溝工事　Ｌ＝２３５ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

16 アスファルト舗装工事 一般競争入札 １６号昭島市松原舗装（その１）工事 相武国道事務所 東京都 昭島市緑町 第４四半期 約６ヶ月  舗装工　７０００ｍ２
道路付属物工 １式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

17 アスファルト舗装工事 一般競争入札 １６号八王子市大谷町外電線共同溝路面復
旧工事

相武国道事務所 東京都 八王子市 第４四半期 約６ヶ月 歩道整備　１１３０ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

18 アスファルト舗装工事 一般競争入札 富士見・殿町地区電線共同溝その他工事 川崎国道事務所 神奈川県川崎市川崎区旭町１丁
目地先

第４四半期 約１２ヶ月 電線共同溝　１式　　車道舗装　１式　　雑工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

19 アスファルト舗装工事 一般競争入札 鶴ヶ峰・鶴間・宮前地区電線共同溝路面復
旧工事

横浜国道事務所 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本
町地先他２箇所

第４四半期 約７ヶ月  歩道平板舗装　Ｌ＝２９０ｍ（上り線）
歩道平板舗装 Ｌ＝４１０ｍ（下り線）

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

20 アスファルト舗装工事 一般競争入札 平沢地区電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県秦野市平沢地先 第４四半期 約１３ヶ月 電線共同溝　Ｌ＝４００ｍ（上下線）  （工事発注規模）
２億円から３億円

21 アスファルト舗装工事 一般競争入札 ひばりが丘電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県座間市ひばりが丘四丁
目地先

第４四半期 約１２ヶ月 電線共同溝　Ｌ＝２８０ｍ（上り線）  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

22 アスファルト舗装工事 一般競争入札 国道１号原宿地区歩道拡幅工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市戸塚区原宿地
先

第４四半期 約６ヶ月  車道舗装工　約７，０００ｍ２
 歩道舗装工　約３，０００ｍ２

 排水構造物工　１式
 縁石工　１式

 路側防護柵工　１式
区画線工 １式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

工事概要

1 / 27 ページ



平成２２年度（１月）発注予定工事一覧表

No. 工事種別 入札方式 工事件名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所（住所） 入札予定時期 工事期限 工事概要

23 アスファルト舗装工事 一般競争入札 樹林地園路整備工事 国営常陸海浜公園事務
所

国営常陸海浜公園内 第４四半期 約６ヶ月 土工１式、法面整形（盛土部）約４３０ｍ２、アスファルト舗装工（１）約
６，５００ｍ２、アスファルト舗装工（２）約４，８００ｍ２、コンクリート舗
装工約２２０ｍ２、植生工（張芝）約２，７５０ｍ２、排水構造物工１式、

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円
未満

24 プレストレスト・コンク
リート工事

一般競争入札 付替国道１４５号取付道路橋（Ｔ３ー２）他上
部工事

八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
横壁地先外

第４四半期 約５ヶ月 橋梁上部工　（取付道路橋　ＰＣ単純ポストテンションＴ桁橋　Ｌ＝３６
 ｍ）主桁製作工　４本、桁架設工４本　

橋梁上部工　（松葉沢橋　ＰＣポストテンションバルブＴ桁橋　Ｌ＝２４
ｍ）桁製作工 ５本、桁架設工　５本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

25 プレストレスト・コンク
リート工事

一般競争入札 野川橋梁上部工事 京浜河川事務所 東京都 世田谷区鎌田１丁目地
先

第４四半期 約７ヶ月 ＰＣ上部工製作、架設（Ｗ＝８．７ｍ、Ｌ＝３９．３ｍ）  （工事発注規模）
１億円から２億円

26 プレストレスト・コンク
リート工事

一般競争入札 さがみ縦貫相模原ＩＣＦ・Ｈランプ橋上部工事 横浜国道事務所 神奈川県相模原市 第４四半期 約１５ヶ月  ２径間連続ＰＣ箱桁橋　Ｌ＝８０ｍ
 単純ＰＣ中空床版橋　Ｌ＝２５ｍ

 コンクリート　約７００ｍ３
鉄筋 約１５０ｔ

 （工事発注規模）
１億円から２億円

27 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３水戸国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工　１式　舗装維持工　１式　除草工　１式　道路清掃工　１
式 応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

28 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３岩瀬国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 岩瀬国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工　１式　舗装維持工　１式　除草工　１式　道路清掃工　１
式 応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

29 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３日立国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所館内 第４四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工　１式　舗装維持工　１式　除草工　１式　道路清掃工　１
式 応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

30 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３土浦国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工　１式　舗装維持工　１式　除草工　１式　道路清掃工　１
式 応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

31 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３鹿嶋国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工　１式　舗装維持工　１式　除草工　１式　道路清掃工　１
式 応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

32 維持修繕工事 一般競争入札 国道５１号大洗法面対策工事 常陸河川国道事務所 茨城県 東茨城郡大洗町 第４四半期 約８ヶ月 防災対策　Ｌ＝約１００ｍ　法面対策工　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

33 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３潮来管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来出張所管内（右
岸）

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草（除草、集草、梱包、運搬を含む）１，１００，０００ｍ２
 天端舗装工　約４，０００ｍ

 塵芥処理工　１式
 維持補修工　１式（水質事故処理等）

河川情況把握 １式 等

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

34 維持修繕工事 一般競争入札 矢板管内橋梁補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第４四半期 約９ヶ月 床版補修（江川橋、那須野橋、熊川橋）　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

35 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３・２４国分寺管内維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 国分寺出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 国分寺出張所管内（国道４号、新４号）の維持管理　１式  （工事発注規模）
３億円から５億円未満

36 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３小山管内維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 小山出張所管内（国道４号、国道５０号）の維持管理　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

37 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３矢板管内維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 矢板出張所管内（国道４号）の維持管理　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

38 維持修繕工事 一般競争入札 新４号下桑島地区改良工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮市下桑島地先 第４四半期 約１２ヶ月 道路改良　１式、橋脚補強　約７基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

39 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３佐野河川管内左岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野河川出張所管内
渡良瀬川左岸及び秋
山川

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，１５０千ｍ２
 養生工　　　１６０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

40 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３佐野河川管内右岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 佐野河川出張所管内
渡良瀬川右岸、矢場川
及び多々良川

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，５２０千ｍ２
 養生工　　　３５０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

41 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３足利管内左岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利出張所管内　渡良
瀬川左岸及び旗川

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，４７０千ｍ２
 養生工　　　３１０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

42 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２松井田地区（２）防災工事 高崎河川国道事務所 群馬県 安中市松井田町地先 第４四半期 約８ヶ月 Ｈ形鋼打設３３本、アンカー６本、コンクリート矢板２０２枚、歩道復旧
１１９ｍ２、鉄筋挿入工９９本、吹付枠工１６２ｍ２、厚層基材吹付工９
４０ｍ２、土のう工４９８１個、雑工１式、仮設工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

43 維持修繕工事 一般競争入札 新柳瀬橋他橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市 第４四半期 約７ヶ月 ・床版補修工　１式　　・橋面防水工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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44 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度烏・神流川維持工事 高崎河川国道事務所 高崎出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　　　　１，７１５千ｍ２
 堤防養生工　　２２千ｍ２

 清掃工　　　　一式
 応急処理工　　一式

状況把握 　　一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

45 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３碓氷維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 碓氷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 工事延長Ｌ＝５６．１ｋｍ　巡回１式、応急処理１式、舗装維持１式、
路面清掃１式、除草１式、冬季路面維持作業１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

46 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３前橋維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 工事延長Ｌ＝５１．７ｋｍ　巡回１式、応急処理１式、舗装維持１式、
路面清掃１式、除草１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

47 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３沼田維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 沼田維持修繕出張所
管内

第４四半期 約１２ヶ月 工事延長Ｌ＝５４．３ｋｍ　巡回１式、応急処理１式、舗装維持１式、
路面清掃１式、除草１式、除雪作業１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

48 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３桐生維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 桐生国道維持出張所
管内

第４四半期 約１２ヶ月 工事延長Ｌ＝４２．５ｋｍ　巡回１式、応急処理１式、舗装維持１式、
路面清掃１式、除草１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

49 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３八斗島河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 群馬県 佐波郡玉村町 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約１６千ｍ２、ハンドガイド式約２，３８４千ｍ
 ２）

 堤防養生工１式（ハンドガイド式約２７９千ｍ２）
 清掃工１式
 維持工１式

状況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

50 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３ーＨ２４八斗島河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 群馬県 伊勢崎市 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約１２８千ｍ２、ハンドガイド式約３，３５４千
 ｍ２）

 清掃工１式
維持工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

51 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３ーＨ２４川俣河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 行田市 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約２５２千ｍ２、ハンドガイド式約３，９０６千
 ｍ２）

 清掃工１式
維持工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

52 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３川俣河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡大泉町 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約７５千ｍ２、ハンドガイド式約２，８０５千ｍ
 ２）

 堤防養生工１式（ハンドガイド式２３６千ｍ２）
 清掃工１式

維持工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

53 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３大利根河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約１１６千ｍ２、ハンドガイド式約２，７７０千
 ｍ２）

 堤防養生工１式（ハンドガイド式約２４９千ｍ２）
 清掃工１式

維持工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

54 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３大利根河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約６６千ｍ２、ハンドガイド式約１，３３２千ｍ
 ２）

 堤防養生工１式（ハンドガイド式約４９７千ｍ２）
 清掃工１式

維持工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

55 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３目吹河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 千葉県 野田市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約６３千ｍ２、ハンドガイド式約２，３２８千ｍ
 ２）

 堤防養生工１式（肩掛式約４千ｍ２、ハンドガイド式約６６千ｍ２）
 清掃工１式

維持工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

56 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３目吹河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 坂東市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約５０千ｍ２、ハンドガイド式約２，４３１千ｍ
 ２）

 堤防養生工１式（肩掛式約２千ｍ２、ハンドガイド式約２１千ｍ２）
 清掃工１式

維持工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

57 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３守谷河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 千葉県 柏市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約３７千ｍ２、ハンドガイド式約１，８０３千ｍ
 ２）

 堤防養生工１式（ハンドガイド式約２０９千ｍ２）
 清掃工１式

維持工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

58 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３藤岡河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約３７千ｍ２、ハンドガイド式約１，７４９千ｍ
 ２）

 堤防養生工１式（肩掛式約１４千ｍ２、ハンドガイド式約４６千ｍ２）
 清掃工１式

維持工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

59 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３古河河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 古河市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式約２４千ｍ２、ハンドガイド式約１，７４７千ｍ
 ２）

 堤防養生工１式（肩掛式約１７千ｍ２、ハンドガイド式約４千ｍ２）
 清掃工１式

維持工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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60 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３川俣大利根管内堤防強化維持工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 行田市須加地先から
茨城県五霞町山王地
先他３箇所

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　約８１６千ｍ２
 境界杭設置　１式

 立入防止柵設置　１式
 構造物取り壊し　約４００ｍ３

 土砂整正　１式
 待避所補修　約７，０００ｍ２

維持工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

61 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３目吹守谷管内堤防強化維持工事 利根川上流河川事務所 千葉県 野田市関宿三軒家地
先から千葉県柏市田
中地先他１箇所

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　約１２４千ｍ２
 土砂整正　１式

 工事用道路補修　１式
 待避所補修　約３，５００ｍ２

 防護柵設置　１箇所
坂路設置 １箇所

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

62 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３入間川管内維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 入間川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，４００千ｍ２、集草工　約１，２００千ｍ２、堤防養生工
１式、

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

63 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３越辺川管内維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 越辺川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約３，３００千ｍ２、集草工　約１，６００千ｍ２、堤防養生工
１式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

64 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３西浦和管内右岸維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 西浦和出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約３，２００千ｍ２、集草工　約１，６００千ｍ２、堤防養生工
１式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

65 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３西浦和管内左岸維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 西浦和出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約４，２００千ｍ２、集草工　約２，１００千ｍ２、堤防養生工
１式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

66 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３熊谷管内下流維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，０００千ｍ２、集草工　約１，０００千ｍ２、堤防養生工
１式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

67 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３熊谷管内上流維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，０２０千ｍ２、集草工　約１，０１０千ｍ２、堤防養生工
１式、維持修繕工 １式 情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

68 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３圏央道桶川白岡地区除草・環境整備工
事

大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　５６０，０００ｍ２
応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

69 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３浦和維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 浦和出張所管内の維持  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

70 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３熊谷維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 熊谷国道出張所管内の維持  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

71 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３春日部維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管
内

第４四半期 約１２ヶ月 春日部国道出張所管内の維持  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

72 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３浦和緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管
内

第４四半期 約１１ヶ月 浦和出張所管内の植樹の管理  （工事発注規模）
３，０００万円未満

73 維持修繕工事 一般競争入札 平成２２年度荒川右岸取付高架橋耐震補強
工事

北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約９ヶ月  ・ＲＣ巻き立て　１式
 ・落橋防止装置　１式

・変位制限装置 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

74 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度圏央道他埼玉地区予定地管理
工事

北首都国道事務所 埼玉県 久喜市上大崎 第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　約６００，０００ｍ２
 応急処理作業工　１式

 防護柵修繕工　約６，０００ｍ
 小型水路工　約３００ｍ

 搬入路工　約４００ｍ
畦設置 約５００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

75 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度圏央道茨城地区予定地管理工
事

北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　約６００，０００ｍ２
 応急処理作業工　１式

 防護柵修繕工　約６，０００ｍ
 小型水路工　約３００ｍ

 搬入路工　約４００ｍ
畦設置 約５００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

76 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度国道２９８号維持工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 舗装工　１式

応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

77 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度国道２９８号道路清掃作業 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　１式
 歩道清掃　１式

側溝清掃 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

78 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３佐原管内維持工事 利根川下流河川事務所 千葉県 成田市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　２，３２１千ｍ２
 集草工　１，５４７千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 雑工　１式

情況把握 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

79 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３江戸川上流河川維持（その１）工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草　約１２０万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

80 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３江戸川上流河川維持（その２）工事 江戸川河川事務所 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草　約１２０万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

81 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３運河河川維持（その１）工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草　約１２０万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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82 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３運河河川維持（その２）工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草　約８０万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

83 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３松戸河川維持（その２）工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草　約６０万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

84 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３江戸川河口河川維持工事 江戸川河川事務所 千葉県 市川市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草　約８０万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

85 維持修繕工事 一般競争入札 栄橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区 第４四半期 約１２ヶ月 橋梁架替（ＢＯＸ化）１式、橋脚補修１式  （工事発注規模）
１億円から２億円

86 維持修繕工事 一般競争入札 千葉管内歩道整備（その２）工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉出張所管内 第４四半期 約８ヶ月 歩道舗装１式、排水構造物１式、縁石工１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

87 維持修繕工事 一般競争入札 海老川大橋（山側）他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋市浜町２丁目 第４四半期 約１０ヶ月 橋梁補修１式（床版補強、断面修復、剥落防止）  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

88 維持修繕工事 一般競争入札 八千代橋耐震補強工事 千葉国道事務所 千葉県 八千代市島田台 第４四半期 約６ヶ月 橋脚ＲＣ巻立て１式、落橋防止システム工１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

89 維持修繕工事 一般競争入札 千葉維持工事 千葉国道事務所 千葉出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、アスファルト舗装補修工１式、道路除草工１式、応
急処理工１式、道路照明維持補修工１式、除雪工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

90 維持修繕工事 一般競争入札 酒々井維持工事 千葉国道事務所 酒々井出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、アスファルト舗装補修工１式、道路除草工１式、応
急処理工１式、道路照明維持補修工１式、除雪工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

91 維持修繕工事 一般競争入札 木更津維持工事 千葉国道事務所 木更津出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、アスファルト舗装補修工１式、道路除草工１式、応
急処理工１式、道路照明維持補修工１式、除雪工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

92 維持修繕工事 一般競争入札 柏・金町維持工事 千葉国道事務所 柏維持修繕出張所管
内、首都国道事務所金
町出張所管内

第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、アスファルト舗装補修工１式、道路除草工１式、応
急処理工１式、道路照明維持補修工１式、除雪工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

93 維持修繕工事 一般競争入札 船橋維持工事 千葉国道事務所 船橋出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、アスファルト舗装補修工１式、道路除草工１式、応
急処理工１式、道路照明維持補修工１式、除雪工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

94 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度岩淵管内（右岸）除草及び維持
工事

荒川下流河川事務所 東京都 板橋区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　除草　約１，１００，０００ｍ２、集草・積込・荷卸・運搬
約５６０，０００ｍ２、堤防養生工　除草　約６０，０００ｍ２、集草・積
込・荷卸・運搬約６０，０００ｍ２、塵芥処理工　約１００ｍ３、雑工　一

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

95 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度岩淵管内（左岸）除草及び維持
工事

荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　除草　約１，０００，０００ｍ２、集草・積込・荷卸・運搬
約５５０，０００ｍ２、堤防養生工　除草　約５００，０００ｍ２、集草・積
込・荷卸・運搬 約５００，０００ｍ２、塵芥処理工　約１００ｍ３、雑工

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

96 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度小名木川管内（右岸）除草及び
維持工事

荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　除草　約６３０，０００ｍ２、集草・積込・荷卸・運搬　約３
６０，０００ｍ２、堤防養生工　除草　約６９，０００ｍ２、集草・積込・荷
卸・運搬 約６９，０００ｍ２、塵芥処理工　約１５０ｍ３、雑工　一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

97 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度小名木川管内（左岸）除草及び
維持工事

荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　除草工　約４１０，０００ｍ２、集草・積込・荷卸・運搬
約２５０，０００ｍ２、養生工　除草工　約１００，０００ｍ２、集草・積
込・荷卸・運搬 約１００，０００ｍ２、塵芥処理工　約１５０ｍ３、雑工

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

98 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２辰巳橋他補修工事 東京国道事務所 東京都 東京都江東区辰巳３丁
目他

第４四半期 約１２ヶ月 表面被覆工　４４００ｍ２　断面修復工　０．５ｍ３　クラック処理工　１
１５ｍ　塗換え塗装工 ８９７０ｍ２　仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

99 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２有明橋他補修工事 東京国道事務所 東京都 東京都江東区有明２丁
目他

第４四半期 約１３ヶ月 床版補修工　１４２０ｍ２　表面被覆工　２１６５ｍ２　断面修復工　０．
６２ｍ３

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

100 維持修繕工事 一般競争入札 国道２４６号池尻２丁目地区共同溝耐震補
強工事

東京国道事務所 東京都 目黒区大橋１丁目 第４四半期 約８ヶ月 共同溝補強工　Ｌ＝６２０ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

101 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度共同溝維持工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  本体補修工　１式
 附帯設備補修工　１式

清掃工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

102 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３道路照明維持工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  照明灯補修　９６回
照明灯材料 　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

103 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２金町高架橋耐震補強工事 東京国道事務所 東京都 葛飾区金町２丁目地先 第４四半期 約１０ヶ月 ＲＣ橋脚補強工　１基　鋼製橋脚補強工　１３基　落橋防止装置設置
１式 仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

104 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２千住新橋左岸高架橋他補修工事 東京国道事務所 東京都 足立区梅田１丁目地先 第４四半期 約１０ヶ月 表面被覆工　１式　断面修復工　１式　　クラック処理工　１式　塗換
え塗装工 １式 仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

105 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２志村橋他補修工事 東京国道事務所 東京都 板橋区坂下３丁目地先
他

第４四半期 約１２ヶ月 床版補強工　１式　表面被覆工　１式　クラック処理工　１式　断面修
復工 １式 塗換え塗装工 １式　付属物補修工　１式　仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

106 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３金杉橋維持工事 東京国道事務所 東京都 金杉橋出張所管内（一
般国道１、１５、３５７
号）

第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 経常処理　　１式
 応急処理　　１式

路面補修 　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

107 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３亀有維持工事 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内（一般
国道４、６、１４号）

第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 経常処理　　１式
 応急処理　　１式

路面補修 　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

108 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３代々木維持工事 東京国道事務所 東京都 代々木出張所管内（一
般国道２０号、２４６号）

第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 経常処理　　１式
 応急処理　　１式

路面補修 　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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109 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３万世橋維持工事 東京国道事務所 東京都 万世橋出張所管内（一
般国道４号、１７号、２
５４号）

第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 経常処理　　１式
 応急処理　　１式

路面補修 　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

110 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３　１６号道路管理工事 相武国道事務所 東京都 八王子市他 第４四半期 約２４ヶ月  巡回工　１式
 応急処理工　１式
 道路清掃工　１式
 舗装維持工　１式

 除草工　１式
 除雪工　１式

照明維持工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

111 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３　２０号道路管理工事 相武国道事務所 東京都 調布市他 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理工　１式
 道路清掃工　１式
 舗装維持工　１式

 除草工　１式
 除雪工　１式

照明維持工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

112 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３多摩川下流維持管理工事 京浜河川事務所 田園調布出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，３００，０００ｍ２
清掃工 １式 雑工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

113 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３多摩川中流維持管理工事 京浜河川事務所 多摩出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，３００，０００ｍ２
清掃工 １式 雑工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

114 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２伊勢原歩道整備工事 横浜国道事務所 神奈川県厚木出張所管内 第４四半期 約６ヶ月  歩道舗装　１式
 排水工　１式

区画線設置工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

115 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３照明施設維持工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜国道管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路照明維持工　１式
 照明器具清掃工　１式

道路照明修理工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

116 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２金沢シーサイドライン補修（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市磯子区杉田町 第４四半期 約６ヶ月  断面修復工　１式
剥落防止工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

117 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２金沢シーサイドライン補修（その３）工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市磯子区杉田町 第４四半期 約６ヶ月  断面修復工　１式
剥落防止工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

118 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２船越地区のり面防災工事 横浜国道事務所 神奈川県横須賀市追浜 第４四半期 約６ヶ月 落石防護柵工　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

119 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２２津田山陸橋補修工事 横浜国道事務所 神奈川県川崎市高津区下作延 第４四半期 約６ヶ月  断面修復工　１式
剥落防止工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

120 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３神奈川維持工事 横浜国道事務所 神奈川県神奈川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

除草工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

121 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３保土ヶ谷維持工事 横浜国道事務所 神奈川県保土ヶ谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

除草工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

122 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３金沢国道維持管理工事 横浜国道事務所 神奈川県金沢国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

除草工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

123 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３小田原維持工事 横浜国道事務所 神奈川県小田原出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

 除草工　１式
除雪工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

124 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３小田原維持その２工事 横浜国道事務所 神奈川県小田原出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

除草工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

125 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３厚木維持工事 横浜国道事務所 神奈川県厚木出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

除草工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

126 維持修繕工事 一般競争入札 大武川橋補修他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 北杜市武川町三吹地
先

第４四半期 約５ヶ月  橋梁補修　１式
 　大武川橋

 　・橋梁塗装工、支承補修工　１式
 　尾白川橋

・支承補修工、伸縮装置補修工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

127 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３富士川上流維持第２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南アルプス市鏡中条地
先

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　約８００千ｍ２
 堤防養生工　約５０千ｍ２

 高水敷除草工　約７０千ｍ２
 伐木抜開工　　３０千ｍ２

 河川清掃工　　１式
雑 　　工 　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

6 / 27 ページ



平成２２年度（１月）発注予定工事一覧表

No. 工事種別 入札方式 工事件名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所（住所） 入札予定時期 工事期限 工事概要

128 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３富士川上流維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡鰍沢町鰍沢
地先

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　約２，６００千ｍ２
 堤防養生工　約１０千ｍ２

 高水敷除草工　約５０千ｍ２
 天端補修工　約３，５００ｍ２

 河川清掃工　１式
 伐木抜開工　約２０千ｍ２

雑 　　工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

129 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３富士川中流維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町万沢
地先

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　約８００千ｍ２
 堤防養生工　約１０千ｍ２

 高水敷除草工　約１１０千ｍ２
 河川清掃工　１式

 伐木抜開工　約２０千ｍ２
雑 　　工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

130 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３笛吹川維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町
大塚地先

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　約１，７００千ｍ２
 堤防養生工　約１千ｍ２

 高水敷除草工　約１００千ｍ２
 河川清掃工　１式

 伐木抜開工　約２０千ｍ２
雑 　　工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

131 維持修繕工事 一般競争入札 富士川中流根固設置その他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町老瀬
地先

第４四半期 約６ヶ月  根固製作設置　約２５０個（Ｌ＝１００ｍ）
河道整正 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

132 維持修繕工事 一般競争入札 富士川上流部護岸補修工事 甲府河川国道事務所 山梨県 中央市藤巻地先 第４四半期 約６ヶ月 根固め設置（Ｌ＝３００ｍ）  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

133 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３大月道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  工事延長　４３．５ｋｍ
道路維持 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

134 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３甲府道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  工事延長　７５．８ｋｍ
道路維持 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

135 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３峡南道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 峡南国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  工事延長　５７．５ｋｍ
道路維持 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

136 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３富士吉田道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  工事延長　４６．２ｋｍ
道路維持 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

137 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３大和道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大和国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  工事延長　３１．１ｋｍ
道路維持 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

138 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３中部横断自動車道敷地管理工事 長野国道事務所 長野県 佐久市伴野 第４四半期 約１２ヶ月  道路維持　１式
防護柵工　３，５００ｍ、除草工　３００，０００ｍ２、伐採工　２０，０００
ｍ２、応急処理工 １式、仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

139 維持修繕工事 一般競争入札 中部横断自動車道　路面復旧他工事 長野国道事務所 長野県 小諸市平原 第４四半期 約８ヶ月  路面復旧工　９，０００ｍ２、防止柵工　５００ｍ、雑工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

140 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３信州新町維持工事 長野国道事務所 信州新町出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１８３回　舗装維持工１式　舗装修繕工１０００ｍ２　舗装
工４２５ｍ２防護柵工１０２ｍ　石・ブロック積（張）工８１ｍ２　法面工
２００ｍ２　落石雪害防止工１７８ｍ　仮設工３９ｍ　道路清掃工１式

 除雪工１式　道路除草工１６７００ｍ２　応急処理工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

141 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３長野維持工事 長野国道事務所 長野出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工２００回　舗装維持工１式　舗装修繕工４５００ｍ２　区画
線工１９００ｍ　道路清掃工１式　除雪工１式　道路除草工３１１００ｍ
２ 応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

142 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３松本維持工事 長野国道事務所 松本国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１８３回　舗装維持工１式　舗装修繕工２０００ｍ２　区画
線工８６０ｍ排水構造物工１００ｍ　構造物撤去工１８ｍ３　道路清掃
工１式 除雪工１式 道路除草工１８８０ｍ２　応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

143 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３上田維持工事 長野国道事務所 上田出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工２０３回　舗装維持工１式　舗装修繕工１７００ｍ２　区画
線工７３０ｍ　道路清掃工１式　除雪工１式　道路除草工４２００ｍ２
応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

144 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３岡谷維持工事 長野国道事務所 岡谷維持出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１８３回　舗装維持工１式　舗装修繕工４７００ｍ２　区画
線工　２０００ｍ　道路清掃工１式　除雪工１式　道路除草工１７００ｍ
２ 応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

145 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３中部横断自動車道維持工事 長野国道事務所 長野県 小諸市御影新田 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１０９８回　道路清掃工１式　除雪工１式　道路除草工１
６３００ｍ２ 応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

146 維持修繕工事 一般競争入札 長野国道管内道路照明維持工事 長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  ・維持補修　４０８回
 ・トンネル照明点検・清掃　各２回

 ・融雪設備点検　２回
 ・臨時点検　９２回

・補修材料 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

147 一般土木工事 一般競争入札 国道６号千代田石岡ＢＰ東田中高架橋下部
（２）工事

常陸河川国道事務所 茨城県 石岡市東田中 第４四半期 約６ヶ月 橋台工１基　橋台基礎１式　仮設工１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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148 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２小倉樋管新設工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸大宮市小倉地先 第４四半期 約１２ヶ月  樋管本体工Ｌ＝２８．５ｍ
 　管寸法３．２ｍ×１．４ｍ
 　管寸法１．０ｍ×１．０ｍ

仮設工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

149 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２那珂川下流部河道掘削工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市下大野町地先 第４四半期 約４ヶ月 河川敷河道掘削１５，０００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

150 一般土木工事 一般競争入札 久慈川下流部河道掘削（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市堅磐地先 第４四半期 約３ヶ月 河川敷掘削１１，０００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

151 一般土木工事 一般競争入札 国道６号土浦ＢＰ備前川橋下部工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市粕毛 第４四半期 約９ヶ月 基礎工１式　張出し式橋脚２基　仮設工１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

152 一般土木工事 一般競争入札 大崎築堤工事 下館河川事務所 茨城県 常総市大崎地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤　１，０００ｍ
 盛土工　１０，０００ｍ３

 植生工　９，０００ｍ２
 光ケーブル配管工　１，０００ｍ

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

153 一般土木工事 一般競争入札 取手築堤工事 下館河川事務所 茨城県 取手市大曲地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤工　４００ｍ
 盛土工　１２，０００ｍ３

 植生工　４，０００ｍ２
 光ケーブル配管工　４００ｍ

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

154 一般土木工事 一般競争入札 上平低水護岸工事 下館河川事務所 栃木県 塩谷郡塩谷町上平地
先

第４四半期 約１２ヶ月  低水護岸工　３４０ｍ
 コンクリートブロック工　８，７００ｍ２

 根固め工　５００個
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

155 一般土木工事 一般競争入札 氏家（中）築堤工事 下館河川事務所 栃木県 さくら市大中地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤　３００ｍ
 盛土工　２０，０００ｍ３

 植生工　７，０００ｍ２
仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

156 一般土木工事 一般競争入札 本町（上）築堤工事 下館河川事務所 茨城県 常総市本町地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤工　１１０ｍ
 盛土工　２０，０００ｍ３

 植生工　２，０００ｍ２
 コンクリートブロック工　２，０００ｍ２

 光ケーブル配管工　１１０ｍ
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

157 一般土木工事 一般競争入札 大曲築堤工事 下館河川事務所 茨城県 取手市大曲地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤工　６００ｍ
 盛土工　２０，０００ｍ３

 植生工　６，０００ｍ２
 光ケーブル配管工　６００ｍ

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

158 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２成田地区浄化施設工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 茨城県行方市成田地
先

第４四半期 約５ヶ月  離岸堤工　Ｌ＝１５３ｍ
 Ｈ鋼杭鋼　２９８本

 切梁材工　７１組
中詰工 １２６０ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

159 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２小船津地区浄化施設工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 茨城県行方市小舟津
地先

第４四半期 約５ヶ月  離岸堤工　Ｌ＝１８４ｍ
 Ｈ鋼杭鋼　３７４本

 切梁材工　６９組
中詰工 １４０４ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

160 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２東町地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市東町地先 第４四半期 約６ヶ月 離岸堤工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

161 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２水原地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市水原地先 第４四半期 約６ヶ月 離岸堤工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

162 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２谷原地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市谷原地先 第４四半期 約６ヶ月 離岸堤工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

163 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２新田地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市新田地先 第４四半期 約６ヶ月 離岸堤工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

164 一般土木工事 一般競争入札 徳島地先護岸工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市徳島地先 第４四半期 約５ヶ月 根固めブロック製作・据付　約８００個  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

165 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２菰田整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第４四半期 約６ヶ月  盛土工　約３９，０００ｍ３
 シート張工　２．５ｈａ

播種工 ２．２ｈａ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

166 一般土木工事 一般競争入札 圏央道清水橋下部その２工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市清水地先 第４四半期 約９ヶ月 基礎工、逆Ｔ式橋台１基、張出し式橋脚４基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

167 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２坂東つくば地区改良その他工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市冨田 第４四半期 約１２ヶ月 函渠　２基、路体盛土、排水構造物、舗装、畦畔、立入防止柵、応急
処理

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

168 一般土木工事 一般競争入札 圏央道沼田橋下部その２工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市沼田地先 第４四半期 約１０ヶ月 基礎工、逆Ｔ式橋台　２基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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169 一般土木工事 一般競争入札 圏央道稲敷村田地区改良工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市村田地先 第４四半期 約１２ヶ月 路体盛土、切土  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

170 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２神崎成田地区改良その他工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎 第４四半期 約１２ヶ月 函渠　１基、路体盛土、排水構造物、舗装、畦畔、立入防止柵、応急
処理

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

171 一般土木工事 一般競争入札 圏央道東高架橋下部その６工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷郡河内町十三間
戸地先

第４四半期 約８ヶ月 基礎工、張出し式橋脚　３基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

172 一般土木工事 一般競争入札 圏央道飯沼川高架橋ＢＲ５下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市勘助新田地先 第４四半期 約１０ヶ月 基礎工、張出し式橋脚　５基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

173 一般土木工事 一般競争入札 圏央道三坂高架橋ＢＲ２下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂町地先 第４四半期 約１０ヶ月 基礎工、橋台　１基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

174 一般土木工事 一般競争入札 圏央道上郷高架橋ＢＲ１下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市上郷地先 第４四半期 約１０ヶ月 基礎工、張出し式橋脚　６基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

175 一般土木工事 一般競争入札 圏央道谷田川高架橋ＢＲ２下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市島名地先 第４四半期 約１０ヶ月 基礎工、張出し式橋脚　４基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

176 一般土木工事 一般競争入札 圏央道谷田川高架橋ＢＲ１下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市島名地先 第４四半期 約１０ヶ月 基礎工、張出し式橋脚　４基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

177 一般土木工事 一般競争入札 圏央道神崎ＩＣ改良その１１工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地
先

第４四半期 約１０ヶ月 地盤改良（粉体噴射撹拌工法）  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

178 一般土木工事 一般競争入札 圏央道神崎ＩＣ改良その１２工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地
先

第４四半期 約１０ヶ月 地盤改良（スラリー噴射撹拌工法）  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

179 一般土木工事 一般競争入札 圏央道成田名木地区改良その２工事 常総国道事務所 千葉県 成田市名木地先 第４四半期 約１０ヶ月 函渠　２基、地盤改良、路体盛土、排水構造物  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

180 一般土木工事 一般競争入札 圏央道椎塚地区跨道橋設置工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市椎塚地先 第４四半期 約１０ヶ月 ＰＣπ形ラーメン橋　１橋  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

181 一般土木工事 一般競争入札 圏央道つくば稲敷改良その他工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市梶内 第４四半期 約１０ヶ月 調整池、排水構造物、舗装、畦畔、立入防止柵、応急処理  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

182 一般土木工事 一般競争入札 圏央道下総ＩＣ改良その１工事 常総国道事務所 千葉県 成田市青山地先 第４四半期 約１０ヶ月 函渠　１基、地盤改良、路体盛土、切土  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

183 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２新４号古河小山ＢＰ改良工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田地先 第４四半期 約６ヶ月 道路土工　３，０００ｍ３、路床改良工　３，０００ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

184 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２新４号田川橋南改良工事 宇都宮国道事務所 栃木県 下野市薬師寺地先 第４四半期 約１０ヶ月 道路土工　約９，０００ｍ３、舗装工　約７，０００ｍ２、排水構造物工
約２，０００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

185 一般土木工事 一般競争入札 片岡大谷津地区改良舗装工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板市片岡地先 第４四半期 約６ヶ月 道路土工　１式、舗装版撤去工　約７００ｍ２、舗装工　約７００ｍ２、
排水構造物工 約１５０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

186 一般土木工事 一般競争入札 片岡沢ハツ地区改良舗装工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板市片岡地先 第４四半期 約６ヶ月 道路土工　１式、舗装版撤去工　約６５０ｍ２、舗装工　約６５０ｍ２、
排水構造物工 約２５０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

187 一般土木工事 一般競争入札 新４号五分一地区改良工事 宇都宮国道事務所 栃木県 河内郡上三川町五分
一地先

第４四半期 約１２ヶ月 道路土工　約６，０００ｍ３、法面工　約１，０００ｍ２、舗装工　約１，５
００ｍ２、擁壁工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

188 一般土木工事 一般競争入札 矢板管内交安整備工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第４四半期 約１０ヶ月 排水工　約６００ｍ、構造物撤去工　１式、舗装工　約４，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

189 一般土木工事 一般競争入札 ４号氏家矢板ＢＰ氏家地区改良舗装工事 宇都宮国道事務所 栃木県 さくら市氏家 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　約１，５００ｍ３、舗装工　約７，０００ｍ２、擁壁工　約１００
ｍ、排水構造物工 約８００ｍ、構造物取壊し工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

190 一般土木工事 一般競争入札 ４号氏家矢板ＢＰ長久保地区改良舗装工事 宇都宮国道事務所 栃木県 さくら市長久保地先 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　約９００ｍ３、舗装工　約５，０００ｍ２、擁壁工　約８０ｍ、
排水構造物工 約３９０ｍ、カルバート工　約１５ｍ、構造物取壊し工

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

191 一般土木工事 一般競争入札 ４号利根川橋床版撤去工事 宇都宮国道事務所 埼玉県 久喜市栗橋北 第４四半期 約６ヶ月 利根川橋床版撤去　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

192 一般土木工事 一般競争入札 釜ッ沢砂防堰堤改築工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市 第４四半期 約１０ヶ月  コンクリート　１１０ｍ３
 大型雑割石積（張）　５０ｍ２

 間知石積（張）　２００ｍ２
巨石張 ６０ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

193 一般土木工事 一般競争入札 唐沢砂防堰堤改築工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市 第４四半期 約１０ヶ月  コンクリート　１，５００ｍ３
グランドアンカー工 ２８本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

194 一般土木工事 一般競争入札 深沢砂防堰堤改築工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市 第４四半期 約１０ヶ月  コンクリート　２，６００ｍ３
間知石積（張）　９００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

195 一般土木工事 一般競争入札 横手床固群前庭保護工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市 第４四半期 約１１ヶ月  コンクリート　４，５００ｍ３
 間知石積（張）　１，８００ｍ２

巨石張 ３００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

196 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２大真名子東沢第３谷止工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市 第４四半期 約８ヶ月 コンクリート　１，４００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

197 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２大事沢砂防堰堤群改築工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市 第４四半期 約９ヶ月  コンクリート　２，２００ｍ３
護床ブロック ９０個

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

198 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２高山町地先堤防法面補修工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市高山町地先 第４四半期 約１２ヶ月  法面補修　７００ｍ
 掘削運搬工　４０，０００ｍ３

 盛土工　　　３４，０００ｍ３
 法面整形工　２３，０００ｍ２

 張芝　　　　２３，０００ｍ２
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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199 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２船津川町地先堤防法面補修工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市船津川町地先 第４四半期 約１２ヶ月  法面補修　　２，０００ｍ
 掘削運搬工　６，０００ｍ３

 法面整形工（土羽整形）　２０，０００ｍ２
 張芝　　　２０，０００ｍ２

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

200 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２長手上流砂防堰堤補強工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市足尾町間々地
先

第４四半期 約１０ヶ月  作業土工　１式
 コンクリート堰堤工　１，８６０ｍ３

 側壁工　９６０ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

201 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２松木山腹（久蔵地区）工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市足尾町間々地
先

第４四半期 約１０ヶ月  山腹基礎工　　６００ｍ
 吹付工　１１，０００ｍ２

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

202 一般土木工事 一般競争入札 前沢橋旧橋撤去その他工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約７ヶ月  橋梁撤去一式
 ・ＲＣアーチ橋　橋長　Ｌ＝３２．２ｍ

 ・アーチ支間　２４ｍ
・有効幅員 ４．４５ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

203 一般土木工事 一般競争入札 オクタボリ沢土捨場整備工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  法面保護工　７００ｍ２
造成工 ３８，７００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

204 一般土木工事 一般競争入札 安全対策施設設置その他工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  管理用通路設置　１５０ｍ
 転落防止柵設置工　Ｌ＝５５８ｍ

 看板設置工　１０基
防護柵撤去 Ｌ＝５００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

205 一般土木工事 一般競争入札 石仏地区付替林道工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  道路土工　　　　　約　Ｌ＝４６０ｍ
 舗装工　　　　　　約　２，０００ｍ２
 補強土壁　　　　　約　　　７００ｍ２

ブロック積み擁壁 約 １，２００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

206 一般土木工事 一般競争入札 上泉地区改良その３工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上泉町 第４四半期 約１０ヶ月 掘削工　約５，０００ｍ３、路体盛土工　約３０，０００ｍ３、法面工　１
式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、副道路盤工　約２，０００ｍ
２、歩道路盤工　約１，７００ｍ２、情報ボックス工　１式、踏掛版工
１式、構造物撤去工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

207 一般土木工事 一般競争入札 五代地区改良工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市五代町 第４四半期 約７ヶ月 掘削工　約１４，０００ｍ３、路体盛土工　約３，０００ｍ３、路床盛土工
約５，０００ｍ３、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、
副道路盤工　約９０ｍ２、歩道路盤工　約２，５００ｍ２、情報ボックス
工 １式、踏掛版工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

208 一般土木工事 一般競争入札 小神明地区他改良工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市鳥取町 第４四半期 約８ヶ月 掘削工　約５，０００ｍ３、路体盛土工　約３４，０００ｍ３、路床盛土工
約２，０００ｍ３、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、
副道路盤工　約７，０００ｍ２、歩道路盤工　約４，０００ｍ２、情報ボッ
クス工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

209 一般土木工事 一般競争入札 上細井地区改良その３工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町 第４四半期 約８ヶ月  Ｌ＝２００ｍ
掘削工　約２，５００ｍ３、路体盛土工　約２０，８００ｍ３、法面工　約
１，０００ｍ２、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、副道路盤工　１
式、歩道路盤工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

210 一般土木工事 一般競争入札 半田地区拡幅改良舗装その２工事 高崎河川国道事務所 群馬県 渋川市半田 第４四半期 約１０ヶ月 路床盛土　約２，０００ｍ３、本線舗装　約７，７００ｍ２、ランプ舗装
約４００ｍ２、副道舗装　約２，２００ｍ２、歩道舗装　約２，０００ｍ２、
排水構造物工 １式、道路付属施設　１式、構造物撤去工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

211 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３倉賀野護岸工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市倉賀野町地先 第４四半期 約１２ヶ月  護岸工　Ｌ＝２３０ｍ
コンクリートブロック積 １２００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

212 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２南郷床固群施設改良工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 沼田市利根町大字南
郷地先

第４四半期 約７ヶ月  床固工改良６基、コンクリート１，５００ｍ３、護床ブロック撤
去再設置１，８００個

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

213 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２烏川下流砂防堰堤改良工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市倉渕町大字月
並

第４四半期 約８ヶ月 コンクリート５，９８０ｍ３、スリット２箇所  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

214 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２滑川第１９・２０帯工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市中室田地先 第４四半期 約８ヶ月 帯工２基、護岸コンクリート１，７００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

215 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２滑川第二十二床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市中室田地先 第４四半期 約８ヶ月 コンクリート１，７７０ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

216 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２三原上流第一床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村大字三
原地先

第４四半期 約８ヶ月 コンクリート２，９２０ｍ３、魚道ブロック設置１２０個  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

217 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２滝の沢砂防堰堤工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 多野郡上野村大字川
和地先

第４四半期 約７ヶ月 コンクリート２，５００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

218 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２堀の沢第二砂防堰堤工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市中室田地先 第４四半期 約７ヶ月 コンクリート２，５００ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

219 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２堀の沢第三砂防堰堤工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市中室田地先 第４四半期 約７ヶ月 コンクリート２，５００ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円

220 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２仁加又川上流砂防堰堤改良工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根郡片品村大字東
小川地先

第４四半期 約６ヶ月 コンクリート２，５００ｍ３、法枠工１，８００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

221 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２越本第１３帯工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根郡片品村大字越
本地先

第４四半期 約１２ヶ月  帯工コンクリート１，８００ｍ３、護岸コンクリート８５０ｍ３
、ハードストーン１２，５００ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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222 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２白砂川砂防堰堤工事用道路工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡六合村大字入
山地先

第４四半期 約６ヶ月  護岸コンクリート２，５００ｍ３、法枠工２，６００ｍ２、吹付
工３，１００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

223 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２田代第四床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村大字田
代地先

第４四半期 約６ヶ月 コンクリート１，０２０ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

224 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２下久保集水井（Ｄ１０）及び工事用道路
工事

利根川水系砂防事務所 群馬県 藤岡市譲原地先 第４四半期 約８ヶ月 集水井１基、工事用道路１００ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

225 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２栢ヶ舞拡幅工事用道路工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 藤岡市譲原地先 第４四半期 約８ヶ月 法面吹付工１０００ｍ３、ロックボルト工４００本  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

226 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２県道林岩下線（武田井地区）新設工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡東吾妻町大字
三島地先

第４四半期 約６ヶ月 補強土壁工　６７０ｍ２、舗装工　約３，０００ｍ２、鋼製桟道工　約１２
３ｍ、排水構造物 １式、　区画線工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

227 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２大沢地区代替地整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
川原湯地先

第４四半期 約１４ヶ月 盛土工　約２０，０００ｍ３、法面整形　約１，２００ｍ２、土砂運搬　１
式、玉石積擁壁　約５００ｍ２、プレキャストＬ型擁壁工　約１００ｍ、
排水構造物　約１，４００ｍ２，表土入替工　約１６，０００ｍ２、舗装
約６，０００ｍ２、電線共同溝　１式、温泉管布設　約９００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

228 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２上湯原地区代替地粗造成工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
川原湯地先

第４四半期 約７ヶ月 盛土工　約６１，０００ｍ３、土砂運搬　１式、法面整形　約５，４００ｍ
２、法面溝　約１８，８００ｍ２、表土入替工　約５，７００ｍ２、舗装工
約１，０００ｍ２、排水構造物　約５００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

229 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２上湯原地区代替地整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
川原湯地先

第４四半期 約１４ヶ月 ＰＣ壁体（Ｌ＝約２１ｍ）　約２２本、Ｌ型擁壁　約２８ｍ、場所打杭（Φ
１，０００Ｌ＝約５ｍ）　約１４本、砂置換杭　１式、盛土工　約２５，００
０ｍ３、土砂運搬 １式、ブロック積擁壁　１，０００ｍ２、表土入替工

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

230 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２石畑地区代替地整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
川原畑地先

第４四半期 約５ヶ月 掘削工　約４００ｍ３、盛土工　約１，２００ｍ３、法面工　約１，２００ｍ
２、敷地造成工 １式、舗装工　約１，６００ｍ２、排水構造物　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

231 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２林地区流路工工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
林地先

第４四半期 約７ヶ月 砂防土工　掘削工　３，８００ｍ３、盛土工　４７０ｍ３　　玉石張流路
工　Ｌ＝約１１５ｍ　Ｗ＝３ｍ、Ｌ＝約８６ｍ　Ｗ＝２ｍ　　落差工２基
Ｈ＝３ｍ　Ｌ＝８ｍ、Ｈ＝４ｍ　Ｌ＝１０ｍ　大型ブロック積　Ｌ＝４０ｍ、
もたれ式擁壁 ９４ｍ３ ブロック積　４１５ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

232 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２長野原地区流路工工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
長野原地先

第４四半期 約７ヶ月  流路工　Ｌ＝３４０ｍ、Ｗ＝２ｍ、Ｈ＝２．５ｍ
コンクリート １，０００ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

233 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２橋場地区造成工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
長野原地先

第４四半期 約８ヶ月 盛土工４１，９００ｍ３、土砂運搬　１式、井桁ブロック積工　３８８ｍ
２、舗装工 ４，４００ｍ２、区画線工　２，０００ｍ２、排水構造物　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

234 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２県道林・岩下線（武田井地区）鋼製桟道
床版他工事

八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡東吾妻町大字
三島地先

第４四半期 約６ヶ月 床版工　約２，０００ｍ２（鉄筋１１８ｔ、Ｃｏ７３０ｍ３）、舗装工　約４，２
００ｍ２、石・ブロック積工 １式、排水構造物工　１式、区画線工　１

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

235 一般土木工事 一般競争入札 三島地区町道付替他工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡東吾妻町大字
三島地先

第４四半期 約７ヶ月 掘削工　約２，０００ｍ２、盛土工　約２１，５００ｍ３、土砂運搬工　１
式、農地造成工　１式、ブロック積　約８５０ｍ２、舗装　約１，６００ｍ
２、砕石舗装 約７２０ｍ２、排水構造物工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

236 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２北川辺地区基盤整備工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 北埼玉郡北川辺町栄
地先

第４四半期 約５ヶ月  水路付替　約５８０ｍ
盛土工 約４０００ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

237 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２谷田川第一排水樋管撤去工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡板倉町海老瀬
地先

第４四半期 約１５ヶ月  樋管撤去　約６０ｍ
道路付替 約６００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円

238 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２寒川堤防強化工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市寒川地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤　Ｌ＝３７０ｍ
築堤盛土 約５０，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

239 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２釈迦前林堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町釈迦地
先他

第４四半期 約１２ヶ月  築堤　Ｌ＝２８０ｍ
 　盛土　約２７，０００ｍ３

 　法面整形　約６，７００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

240 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２川妻堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町川妻地
先

第４四半期 約１２ヶ月  築堤　Ｌ＝１６０ｍ
 　盛土　約１５，０００ｍ３

 　法面整形　約３，８００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

241 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２外野堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市外野地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤　Ｌ＝２４０ｍ
 　盛土　約２９，０００ｍ３

法面整形 約７，２００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

242 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２大越堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市大越地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤　Ｌ＝１２０ｍ
 　盛土　約１４，０００ｍ３

法面整形 約３，６００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

243 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２前田堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市前田地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤　Ｌ＝１２０ｍ
 　盛土　約１４，０００ｍ３

法面整形 約３，６００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

244 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２荒川上流管内堤防保護対策工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷市久下地先 第４四半期 約４ヶ月 本工事は、埼玉県熊谷市久下地先外１箇所において、雨水等の堤
防への浸透を極力抑制する等、堤防天端を舗装し堤防を保護する

 ものである。
 掘削　１，５００ｍ３
 盛土　２，０００ｍ３

 アスファルト舗装 ２０，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

245 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２荒川古谷本郷上築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市古谷本郷地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　約２５０ｍ
盛土 約３７，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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246 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３秋が瀬仮置土整備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市桜区道場地
先

第４四半期 約１２ヶ月 整地　約５００，０００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

247 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２荒川西区飯田新田築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区飯田新
田地先

第４四半期 約１０ヶ月  築堤　約１６０ｍ
盛土 約２７，０００ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

248 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３上尾道路さいたま上尾地区除草・環境
整備工事

大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市西区宮前町
地先

第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　５００，０００ｍ２
 

応急処理工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

249 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３上尾道路桶川地区他除草・環境整備工
事

大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先　他 第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　１，０００，０００ｍ２
応急処理工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

250 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２上尾道路小敷谷地区改良その２工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市小敷谷地先 第４四半期 約１１ヶ月  切土工　６，３００ｍ３
 盛土工　　　８００ｍ３

 路床安定処理工　７，５００ｍ３
 路盤工（車道）　９，０００ｍ３

 電線共同溝　１式
排水構造物 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

251 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２上尾道路小敷谷地区貯留槽工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市小敷谷地先 第４四半期 約１２ヶ月  コンクリート工　１，６００ｍ３
 鉄筋　　２２０ｔ

 地盤改良工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

252 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２国道１６号入間地区他改良工事 大宮国道事務所 埼玉県 入間市黒須地先　他 第４四半期 約１２ヶ月  車道舗装工　約３，０００ｍ２　
 歩道舗装工　約１，５００ｍ２

 縁石工　１式
 側溝工　１式

 盛土工　約５，０００ｍ３
付属施設 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

253 一般土木工事 一般競争入札 圏央道太田袋高架橋下部その４工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市北青柳 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１００ｍ
 ＲＣ橋脚工　４基
 既製杭工　２４本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

254 一般土木工事 一般競争入札 圏央道太田袋高架橋下部その５工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市北青柳 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝８０ｍ
 ＲＣ橋脚工　３基
 既製杭工　３４本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

255 一般土木工事 一般競争入札 圏央道上川原第２高架橋下部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝８０ｍ
 ＲＣ橋脚工　４基
 既製杭工　３３本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

256 一般土木工事 一般競争入札 圏央道上川原第１高架橋下部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１００ｍ
 ＲＣ橋脚工　５基
 既製杭工　３６本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

257 一般土木工事 一般競争入札 圏央道慶作前地区高架橋下部その３工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝８０ｍ
 ＲＣ橋脚工　４基
 既製杭工　３６本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

258 一般土木工事 一般競争入札 圏央道慶作前地区高架橋下部その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第４四半期 約１０ヶ月  工事延長　Ｌ＝８０ｍ
 ＲＣ橋脚工　４基
 既製杭工　３２本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

259 一般土木工事 一般競争入札 圏央道織部前地区高架橋下部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１５０ｍ
 ＲＣ橋脚工　４基
 既製杭工　３２本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

260 一般土木工事 一般競争入札 圏央道木立高架橋下部その４工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市木立 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝３７０ｍ
 ＲＣ橋脚工　５基
 既製杭工　５４本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
３億円から５億円未満

261 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣランプ橋下部その５工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝２００ｍ
 ＲＣ橋脚工　７基
 既製杭工　２１本

 場所打杭工　３７本
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

262 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣ橋下部その４工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１００ｍ
 ＲＣ橋脚工　３基
 既製杭工　２２本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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263 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣ橋下部その５工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１２０ｍ
 ＲＣ橋脚工　４基
 既製杭工　３１本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

264 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣ橋下部その６工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝３５０ｍ
 ＲＣ橋脚工　６基
 既製杭工　８６本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
５億円から７億円２，０００万円未満

265 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣランプ橋下部その３工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝３００ｍ
 ＲＣ橋脚工　６基
 既製杭工　６１本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
３億円から５億円未満

266 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣランプ橋下部その４工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１００ｍ
 ＲＣ橋脚工　３基
 既製杭工　３９本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

267 一般土木工事 一般競争入札 圏央道白岡菖蒲ＩＣ改良その他工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市菖蒲町上大崎 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１，５００ｍ
 土工　１式

 排水構造物工　１式
 舗装工　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

268 一般土木工事 一般競争入札 圏央道久喜菖蒲側道他改良工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市菖蒲町台 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝３，０００ｍ
 土工　１式

 調整池設置工　１式
 排水構造物工　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

269 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２荒波護岸工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市荒波地先 第４四半期 約４ヶ月 低水護岸約５２ｍ、根固めブロック（２ｔ）約５２ｍ、仮設工１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

270 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２西押揚地区築堤工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市西押揚地先 第４四半期 約９ヶ月 約Ｌ＝６００ｍ、盛土工約５０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

271 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２東宝山地区築堤工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市東宝山地先 第４四半期 約９ヶ月 約Ｌ＝６００ｍ、盛土工約５０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

272 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２矢田部地区築堤工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市矢田部地区 第４四半期 約９ヶ月 約Ｌ＝６００ｍ、盛土工約１９，０００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

273 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２田川地区低水護岸工事 利根川下流河川事務所 茨城県 稲敷郡河内町田川地
先

第４四半期 約４ヶ月 約Ｌ＝１３０ｍ、作業土工約９１０ｍ３、護岸工（連接ブロック）約７６０
ｍ２、矢板工約３６３枚

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

274 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２流作地区堤防強化工事 利根川下流河川事務所 茨城県 稲敷郡河内町流作地
先

第４四半期 約９ヶ月 約Ｌ＝１，３６０ｍ、盛土工　２８，６００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

275 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２田川地区堤防強化工事 利根川下流河川事務所 茨城県 稲敷郡河内町田川地
先

第４四半期 約９ヶ月 約Ｌ＝１，４４０ｍ、盛土工約３０，４００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

276 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２下町歩地区堤防強化工事 利根川下流河川事務所 茨城県 稲敷郡河内町下町歩
地先

第４四半期 約９ヶ月 約Ｌ＝１，３５０ｍ、盛土工約３２，３００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

277 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２関宿元町地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市関宿元町地先 第４四半期 約１２ヶ月  施工延長　約１２０ｍ
 盛土工　約５，０００ｍ

 連節ブロック工　約４，０００ｍ３
 根固め工（２ｔ型）　約２３０個

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

278 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２手代地区護岸整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 草加市手代町地先 第４四半期 約１２ヶ月  施工延長　約１９０ｍ
 コンクリートブロック張工　約６００ｍ２

 鋼矢板工　約３００枚
 笠コンクリート工　約１９０ｍ

 根固め工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

279 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２花畑地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 東京都 足立区花畑七丁目地
先

第４四半期 約１２ヶ月  施工延長　約１，７００ｍ
 堤防整備工　約１，７００ｍ

管理用道路工 約１，７００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

280 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２田尻地区高潮堤防工事 江戸川河川事務所 千葉県 市川市田尻地先 第４四半期 約１２ヶ月  施工延長　約９０ｍ
 盛土工　約８，０００ｍ３
 鋼矢板基礎工　約９０ｍ

 連節ブロック張工　約２，５００ｍ２
 張芝工　約３，０００ｍ２

 堤防天端舗装工　約６００ｍ２
仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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281 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２昭和樋管改築工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市中馬場地先 第４四半期 約１２ヶ月  樋管工　１箇所
 地盤改良工　１式

 函渠工（１．０ｍ×１．０ｍ×１連×２７ｍ）　１式
 法覆護岸工　約２００ｍ２

 築堤工　約４，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

282 一般土木工事 一般競争入札 堀之内地区改良その１７工事 首都国道事務所 千葉県 市川市堀之内２丁目 第４四半期 約７ヶ月 掘削工　１６，０００ｍ３、土留工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

283 一般土木工事 一般競争入札 高谷ＩＣ改良その４工事 首都国道事務所 千葉県 市川市高谷２丁目 第４四半期 約７ヶ月 函渠　Ｌ＝３０ｍ、仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

284 一般土木工事 一般競争入札 高谷ＩＣ改良その５工事 首都国道事務所 千葉県 市川市高谷２丁目 第４四半期 約７ヶ月 函渠　Ｌ＝３０ｍ、仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

285 一般土木工事 一般競争入札 堀之内地区改良その１６工事 首都国道事務所 千葉県 市川市堀之内２丁目 第４四半期 約７ヶ月 土留工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

286 一般土木工事 一般競争入札 高谷ＩＣ改良その３工事 首都国道事務所 千葉県 市川市高谷２丁目 第４四半期 約７ヶ月 Ｕ型擁壁　約４５ｍ、土留工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

287 一般土木工事 一般競争入札 圏央道市原南地区改良その３工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市大和田地先 第４四半期 約８ヶ月 切土工１式、盛土工１式、法面工１式、排水構造物工１式、排水槽工
１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

288 一般土木工事 一般競争入札 圏央道真里谷地区改良その１５工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津市真里谷地先 第４四半期 約８ヶ月 切土工１式、盛土工１式、法面工１式、排水構造物工１式、排水槽工
１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

289 一般土木工事 一般競争入札 圏央道長南地区改良その１９工事 千葉国道事務所 千葉県 長生郡長南町 第４四半期 約１２ヶ月 切土工１式、盛土工１式、法面工１式、排水構造物工１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

290 一般土木工事 一般競争入札 圏央道市原南地区改良その４工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市山小川 第４四半期 約１２ヶ月 切土工１式、盛土工１式、法面工１式、排水構造物工１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

291 一般土木工事 一般競争入札 国道３５７号千葉地区改良（その１）工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市美浜区稲毛海
岸

第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　１式、路床改良工　１式、路盤工　１式、舗装工　１式、仮
橋工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

292 一般土木工事 一般競争入札 綾瀬水門耐震対策（Ｈ２２）工事 荒川下流河川事務所 東京都 葛飾区堀切地先 第４四半期 約１２ヶ月 門柱補強工　１式、管理橋補強工　１式、仮設工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

293 一般土木工事 一般競争入札 小松川高規格堤防盛土（Ｈ２２）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区小松川地先 第４四半期 約８ヶ月  盛土工　約６０，０００ｍ３
擁壁工 約１，４００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

294 一般土木工事 一般競争入札 川口高規格堤防周辺整備（Ｈ２２）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市舟戸町地先 第４四半期 約６ヶ月 掘削運搬盛土　約１００００ｍ３、盛土補強工　約２５００ｍ３、構造物
撤去 １式、仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

295 一般土木工事 一般競争入札 京浜島地区共同溝耐震補強その２工事 東京国道事務所 東京都 大田区京浜島二丁目 第４四半期 約１０ヶ月 共同溝耐震補強工事　Ｌ＝約１７４ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

296 一般土木工事 一般競争入札 葛西共同溝耐震補強その２工事 東京国道事務所 東京都 江戸川区臨海町６丁目 第４四半期 約１０ヶ月 共同溝耐震補強工事　Ｌ＝９６ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

297 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫城山ＩＣ改良（その２）工事 相武国道事務所 神奈川県相模原市緑区小倉 第４四半期 約８ヶ月  掘削工　５，０００ｍ３
 下部工　

２基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

298 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫小倉地区改良工事 相武国道事務所 神奈川県相模原市緑区小倉 第４四半期 約１２ヶ月  補強土壁工　１５０ｍ
盛土工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

299 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫串川橋下部他（その３）工事 相武国道事務所 神奈川県相模原市緑区小倉 第４四半期 約１２ヶ月 下部工　２基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

300 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫三栗山地区改良（その５）工事 相武国道事務所 神奈川県相模原市緑区葉山島 第４四半期 約６ヶ月  地盤改良工　１式
切土工 １５０００ｍ３

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

301 一般土木工事 一般競争入札 圏央道八王子南ＩＣ床版（その３）工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 第４四半期 約１０ヶ月 ＲＣ床版　３４０ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

302 一般土木工事 一般競争入札 圏央道八王子南ＩＣ改良（その８）工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 第４四半期 約１１ヶ月  カルバート工　４０ｍ
調整池工 ２箇所

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

303 一般土木工事 一般競争入札 圏央道八王子南ＩＣ改良（その９）工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 第４四半期 約１１ヶ月  切土工　２５０００ｍ３
 盛土工　１５０００ｍ３

 擁壁工　６００ｍ２
 排水構造物　１式

舗装工 １５００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

304 一般土木工事 一般競争入札 圏央道八王子南ＩＣ改良（その１０）工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 第４四半期 約１１ヶ月  調整池工　１箇所
 遮音壁工　３０ｍ

 歩道橋　１式
舗装工 １５００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

305 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫三栗山地区改良（その６）工事 相武国道事務所 神奈川県相模原市緑区葉山島 第４四半期 約６ヶ月 地盤改良工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

306 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫葉山島地区改良（その２）工事 相武国道事務所 神奈川県相模原市緑区葉山島 第４四半期 約６ヶ月 土工　４０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

307 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２末広水防拠点整備工事 京浜河川事務所 神奈川県横浜市鶴見区末広町
一丁目地先

第４四半期 約８ヶ月  地盤改良工
 　深層混合改良（改良長７．５ｍ）　３００本

 　高圧噴射攪拌（改良長７．５ｍ）　９０本
鋼矢板（４ｗ型Ｌ＝１８．０ｍ）　２３５枚

 （工事発注規模）
２億円から３億円
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308 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２上布田町低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 調布市上布田町地先 第４四半期 約１２ヶ月  護岸工　Ｌ＝３００ｍ
 コンクリートブロック　４５００ｍ２

根固めブロック（３ｔ）製作・据付　６００個

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

309 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２上河原堰上流河道掘削工事 京浜河川事務所 東京都 調布市上布田町地先 第４四半期 約１２ヶ月 掘削工　６０，０００ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

310 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２平山床固改築（その２）工事 京浜河川事務所 東京都 日野市豊田２丁目地先 第４四半期 約１２ヶ月  護岸工　Ｌ＝２２５ｍ
 床固工　Ｌ＝３５ｍ

 コンクリートブロック　１０００ｍ２
 根固めブロック（３ｔ）製作・設置　１５００個

かごマット １８００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

311 一般土木工事 一般競争入札 大井環七立体床版工事 川崎国道事務所 東京都 大田区東海３丁目地先 第４四半期 約１２ヶ月 床版工　１式　　壁高欄工　１式　　橋梁用防護柵設置工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

312 一般土木工事 一般競争入札 国道１６号町田立体下部（その１６）工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間地先 第４四半期 約１２ヶ月 橋梁下部工　２基　　土工　１式　　既成杭工　１式　　躯体工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

313 一般土木工事 一般競争入札 ３５７号八潮地区護岸工事 川崎国道事務所 東京都 品川区八潮地先 第４四半期 約１２ヶ月 地盤改良工　１式　　護岸工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

314 一般土木工事 一般競争入札 ３５７号東八潮地区護岸工事 川崎国道事務所 東京都 品川区東八潮２丁目地
先

第４四半期 約１２ヶ月 地盤改良工　１式　　護岸工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

315 一般土木工事 一般競争入札 国道１６号町田立体下部（その１７）工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間地先 第４四半期 約１２ヶ月 橋梁下部工　１基　　土工　１式　　既成杭工　１式　　躯体工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

316 一般土木工事 一般競争入札 大井環七立体（山側）擁壁（その１）工事 川崎国道事務所 東京都 大田区東海二丁目地
先

第４四半期 約８ヶ月 工事延長　Ｌ＝約１００ｍ　　基礎工杭径６００　５１本　　コンクリート
工 １，１６０ｍ３ 　鉄筋工 ７４ｔ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

317 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫相模原ＩＣ谷原橋架替（その１）工
事

横浜国道事務所 神奈川県相模原市 第４四半期 約１５ヶ月  仮橋設置　１式
既設橋撤去 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円

318 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫寒川南ＩＣ改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県高座郡寒川町田端地
先

第４四半期 約１２ヶ月  盛土工　約７，０００ｍ３
 地盤改良工　約３，７００ｍ３

 排水構造物工　１式
 料金所通路工　約２０ｍ

町道復旧工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

319 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫寒川南ＩＣ改良（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県高座郡寒川町田端地
先

第４四半期 約１２ヶ月  施工延長Ｌ＝３５０ｍ
 盛土工　約４５，０００ｍ３
 掘削工　約１８，０００ｍ３

 工事用道路工　Ｌ＝５１０ｍ
ブロック積み擁壁工 Ｌ＝９０ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

320 一般土木工事 一般競争入札 向原バイパス改良工事 横浜国道事務所 神奈川県足柄上郡山北町向原
地先

第４四半期 約７ヶ月  土工　約３５，０００ｍ３
 法面工　約１，０００ｍ２

排水工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

321 一般土木工事 一般競争入札 山崎改良他工事 横浜国道事務所 神奈川県足柄下郡箱根町山崎
地先

第４四半期 約８ヶ月  下部工　２基
 舗装工　約８６０ｍ２

 盛土工　１式
桟橋工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

322 一般土木工事 一般競争入札 竜王駅前交差点改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲斐市竜王新町地先 第４四半期 約６ヶ月  工事延長　０．３ｋｍ
 

交差点改良 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

323 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断富沢ＩＣ改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町福士
地先

第４四半期 約６ヶ月  道路土工　１４，０００ｍ３
 アクセスランプ第２橋

 　逆Ｔ式橋台（Ａ１）　１基
工事用道路 ２５３ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

324 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断楮根川仮橋設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町楮根
地先

第４四半期 約６ヶ月 仮橋工　約１００ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

325 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断三沢川橋下部（その１）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町
鴨狩津向地先

第４四半期 約７ヶ月  逆Ｔ式橋台（Ａ１）　１基
 張出式橋脚（Ｐ１）　１基
 深礎杭　径２５００　２本

深礎杭 径８０００ １本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

326 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断三沢川橋下部（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町
鴨狩津向地先

第４四半期 約７ヶ月  張出式橋脚（Ｐ３、Ｐ４）　２基
場所打ち杭 径１５００ １７本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

327 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断楮根川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町楮根
地先

第４四半期 約６ヶ月  逆Ｔ式橋台（Ａ２）　１基
 張出式橋脚（Ｐ２）　１基

 場所打杭（径１，５００　１２ｍ）　１２本
大口径深礎杭（径７，０００ １５ｍ）　１本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

328 一般土木工事 一般競争入札 高田地区護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町
高田地先

第４四半期 約６ヶ月 低水護岸　Ｌ＝約２００ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

329 一般土木工事 一般競争入札 川中島地区護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 笛吹市石和町川中島
地先

第４四半期 約１０ヶ月  低水護岸　Ｌ＝約１５０ｍ
河道整正 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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330 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断身延ＩＣ工事用道路設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町上八
木沢地先

第４四半期 約８ヶ月  仮桟橋工（Ｌ＝約１００ｍ）　１式
 　杭橋脚　約８０ｔ
 　上部工　約７５ｔ

支持杭 約６０本

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

331 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断身延ＩＣ改良（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町上八
木沢地先

第４四半期 約７ヶ月  土工　１式
 深礎杭（φ２．５ｍ　Ｌ＝１１．５ｍ）　２本

橋台 １基

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

332 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断中野地区改良（その４）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町中野
地先

第４四半期 約６ヶ月  土工　１式
大型ブロック積工 約７００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

333 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断松葉沢川橋下部（その２）工
事

甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下八
木沢地先

第４四半期 約６ヶ月  深礎杭（φ２．５ｍ　Ｌ＝３．５ｍ）　１本
 深礎杭（φ２．５ｍ　Ｌ＝６．０ｍ）　１本

 橋台　１基
橋脚 １基

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

334 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断渡々沢川工事用道路設置工
事

甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町樋之
上地先

第４四半期 約８ヶ月  土工　１式
 仮橋工　１式

法面工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

335 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断矢沢川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町本郷
地先

第４四半期 約６ヶ月  場所打杭（φ２．０ｍ　Ｌ＝１２．０ｍ）　８本
 橋台　１基

仮桟橋工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

336 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断大塩地区改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町塩沢
地先

第４四半期 約８ヶ月  場所打杭（φ１．５ｍ　Ｌ＝７．５ｍ）　６本
 橋台　１基

 仮桟橋工　１式
 場所打函渠工　約１２ｍ

法面対策工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

337 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２甲斐地区改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲斐市竜王地先 第４四半期 約９ヶ月  土工　１式
 逆Ｔ式擁壁　約４０ｍ

 Ｌ型擁壁　約２０ｍ
 プレキャストカルバート工　約１０ｍ

排水構造物工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

338 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２双葉函渠設置（その３）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲斐市下今井地先 第４四半期 約７ヶ月  土工　１式
 プレキャストカルバート工　約８ｍ

 場所打函渠工　約８ｍ
 排水構造物工　１式

舗装工 約４，２００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

339 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２上石田改良その他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市上石田２丁目地
先

第４四半期 約５ヶ月  土工　１式
 舗装工　約１，０００ｍ２

 排水構造物工　１式
構造物撤去工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

340 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断田原川橋下部（その３）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下田
原地先

第４四半期 約１２ヶ月 深礎杭（φ１０．６ｍ　Ｌ＝３０．０ｍ）　１本  （工事発注規模）
３億円から５億円未満

341 一般土木工事 一般競争入札 初鹿野防災工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲州市大和町初鹿野 第４四半期 約６ヶ月  防護柵工　１式
 　・高エネルギー吸収型落駅防護柵　Ｌ＝１９０ｍ

 　・現場吹付法枠工　Ａ＝６００ｍ２
・落石防止柵撤去・新設 Ｌ＝７０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

342 一般土木工事 一般競争入札 上暮地歩道設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田市上暮地地
先

第４四半期 約８ヶ月  歩道整備　約７００ｍ
 擁壁設置工　１式

排水構造物工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

343 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２大武川第五砂防堰堤工事 富士川砂防事務所 山梨県 北杜市武川町柳沢 第４四半期 約２５ヶ月  透過型鋼製砂防堰堤
 　コンクリート　約２，０００ｍ３

鋼材 　　　　約２００ｔ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

344 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２小武川下流砂防堰堤改良工事 富士川砂防事務所 山梨県 韮崎市円野町下円井 第４四半期 約１０ヶ月  砂防堰堤改良
コンクリート 約２，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

345 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２小武川第一砂防堰堤工事 富士川砂防事務所 山梨県 韮崎市円野町下円井
地先

第４四半期 約１０ヶ月  砂防堰堤改良
コンクリート ２，５００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

346 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２広河内工事用道路工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町奈良
田地先

第４四半期 約１０ヶ月  工事用道路工事
 　切土工　約４，０００ｍ３

盛土工 約４，０００ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

347 一般土木工事 一般競争入札 中部横断自動車道宮の入改良工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大
字畑地先

第４四半期 約７ヶ月  道路改良：１式
掘削工　６０，０００ｍ３、盛土工　３０，０００ｍ３、残土処理工　１式、

 法面整形　５，０００ｍ２、排水構造物工　５００ｍ、仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

348 一般土木工事 一般競争入札 中部横断自動車道　佐久穂工事用道路２工
事

長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町畑
地先

第４四半期 約７ヶ月  道路改良：１式
掘削工　８０，０００ｍ３、盛土工　３０，０００ｍ３、法面整形工　１０，
０００ｍ３、排水構造物工（排水工　５０ｍ、仮排水　１，０００ｍ）、工
事用道路舗装 ３，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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349 一般土木工事 一般競争入札 中部横断自動車道　佐久穂工事用道路３工
事

長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町畑
地先

第４四半期 約７ヶ月  道路改良：１式
掘削工　６３，０００ｍ３、盛土工　４，０００ｍ３、法面整形工　８，５０
０ｍ３、擁壁工（補強土壁）　１２９ｍ、排水構造物工（排水工　５０
ｍ、仮排水 １，０００ｍ）、工事用道路舗装　３，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

350 一般土木工事 一般競争入札 北長池改良工事 長野国道事務所 長野県 長野市北長池地先 第４四半期 約７ヶ月 掘削：５，２００ｍ３、置換盛土：５，１００ｍ３、プレロード工：９，３００
ｍ３、大型土のう：３００袋、仮排水工：１式、工事用道路工：１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

351 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２２小諸横断地下道設置工事 長野国道事務所 長野県 小諸市諸 第４四半期 約１０ヶ月 地下道改修１基　歩道設置１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

352 一般土木工事 一般競争入札 塩嶺大橋他１橋下部工事 長野国道事務所 長野県 岡谷市今井地先他１箇
所

第４四半期 約１２ヶ月 橋台工：３基、橋脚工：１基、場所打杭：８本、深礎杭３本、抑止杭：３
６本、工事用道路工：１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

353 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３二瀬ダム土砂搬出外工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先外 第４四半期 約８ヶ月  土砂掘削　　２３，０００ｍ３
 土砂運搬　　２３，０００ｍ３

 盛土工　　　１５，０００ｍ２
 補強土壁工　　　　５００ｍ２

 水路工　　　　　　　８０ｍ
仮設工 　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

354 河川しゅんせつ工事 一般競争入札 Ｈ２２河口部導流堤撤去浚渫工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市波崎地先 第４四半期 約７ヶ月 浚渫　約５０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

355 河川しゅんせつ工事 一般競争入札 Ｈ２２波崎浚渫工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市波崎地先 第４四半期 約７ヶ月 浚渫土量約５０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

356 河川しゅんせつ工事 一般競争入札 Ｈ２２鶴見川下流部河道掘削工事 京浜河川事務所 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５丁
目地先

第４四半期 約８ヶ月 河道掘削　４５，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

357 河川しゅんせつ工事 一般競争入札 Ｈ２２鶴見大橋下流河道掘削工事 京浜河川事務所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町
地先

第４四半期 約８ヶ月 河道掘削　５７，６００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

358 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２２小倉樋管ゲート設備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸大宮市小倉地先 第４四半期 約１２ヶ月  排水ゲート３．２ｍ×１．４ｍ×１門　製作据付１式
 用水ゲート１．０ｍ×１．０ｍ×１門　製作据付１式

 管理橋　製作据付１式
操作設備 製作据付１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

359 機械設備工事 一般競争入札 小型樋管等扉体更新工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 神栖市賀地先他２箇所 第４四半期 約１０ヶ月  扉体更新（製作・撤去・据付）
 スライドゲート　２．４ｍ×２．５ｍ：１門
 スライドゲート　２．２ｍ×３．９ｍ：１門

ローラーゲート ３．０ｍ×３．８ｍ：１門

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

360 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２３羽中樋管開閉装置更新工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市 第４四半期 約１２ヶ月 開閉装置の更新　２門分  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

361 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２２第一調節池管理設備（西浦和出張所
外）修繕工事

荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市桜区田島地
先　外６箇所

第４四半期 約１２ヶ月  遠方監視操作制御設備１式
　監視操作制御設備修理（操作設備及びサーバ設備）、入出力盤修
理（取配水樋管、貯水池機場、浄化機場）、伝送装置修理（取配水
樋管、さくらそう水門、貯水池機場、水位調節堰、浄化機場）、仮設

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

362 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２２通殿川排水機場除塵設備修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷市津田地先 第４四半期 約１２ヶ月  除塵設備修繕
 スクリーン分解整備及び塗替塗装　３基

 傾斜コンベア分解整備及び塗替塗装１基
ホッパ分解整備及び塗替塗装　　　１基

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

363 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２２北千葉第一機場外ポンプ設備修繕（そ
の２）工事）

利根川下流河川事務所 千葉県 印西市発作地先外 第４四半期 約１２ヶ月  主原動機（ディーゼル機関）分解整備　１台
 除塵設備整備　２基

主原動機（電動機）分解整備　１台

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

364 機械設備工事 一般競争入札 圏央道八王子南ＩＣ排水設備設置工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 第４四半期 約６ヶ月  排水ポンプ　３台
 制御盤　１式

 自家発電設備　１台
地下道排水ポンプ２台

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

365 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２３低位常用洪水吐予備ゲート設備修繕
工事

相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県愛甲郡愛川町半原 第４四半期 約１０ヶ月 予備ゲート　１門  （工事発注規模）
３，０００万円未満

366 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２２鶴見地下道ＥＶ設備工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市鶴見区 第４四半期 約６ヶ月 エレベータ機械設備　２基  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

367 機械設備工事 一般競争入札 川俣ダム充水加圧設備更新工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川俣地先 第４四半期 約５ヶ月 水密ゴム加圧装置修繕　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

368 建築工事 一般競争入札 蒲田立体歩道橋エレベーター棟新築工事 川崎国道事務所 東京都 大田区南蒲田一丁目
地先

第４四半期 約７ヶ月  昇降機施設（塔屋含む）　新築２棟
 １．東エレベーター棟

 　構造：Ｓ造地上２階建て
 　規模：建築面積　約６．５ｍ２

 　　　　延べ面積　約１３ｍ２
 ２．西エレベーター棟

 　構造：Ｓ造地上２階建て
 　規模：建築面積　約６．５ｍ２

延べ面積 約１３ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

369 建築工事 一般競争入札 東京税関晴海庁舎建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 東京都 中央区晴海４ー６ー２９ 第４四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）外
 ＲＣー３　２，２９０ｍ２

耐震改修一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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370 建築工事 一般競争入札 中之条労働基準監督署外１件建築改修その
他工事

長野営繕事務所 群馬県 吾妻郡中之条町王子
原６６４ー１　他

第４四半期 約４ヶ月  【中之条労基署】
 庁舎（既存）ＲＣー２　３３０ｍ２

 耐震改修工事　一式
 【渋川職安中之条出張所】

 庁舎（既存）ＲＣー２　３８０ｍ２
耐震改修工事 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円

371 鋼橋上部工事 一般競争入札 国道６号土浦ＢＰ学園線跨道橋上部工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市佐野子 第４四半期 約７ヶ月 橋長Ｌ＝３８．９ｍ　単純非合成鋼箱桁橋　工場製作工１０７ｔ　架設
工１式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

372 鋼橋上部工事 一般競争入札 圏央道椎塚橋上部工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市椎塚地先 第４四半期 約１３ヶ月  橋長Ｌ＝１４０ｍ
４径間連続２主鈑桁橋 Ｗ＝３００ｔ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

373 鋼橋上部工事 一般競争入札 新４号総和高架橋上部（その２）工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大字水海地先 第４四半期 約１５ヶ月 鋼橋上部工　１式（工場製作工　約２３４ｔ）  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

374 鋼橋上部工事 一般競争入札 国道４号春日部地区橋梁上部工事 北首都国道事務所 埼玉県 春日部市下柳 第４四半期 約１２ヶ月  単純非合成鈑桁　Ｌ＝４７．０ｍ
 工場製作工　１３０ｔ

 架設工　１式
合成床版工 ４７０ｍ２

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円

375 鋼橋上部工事 一般競争入札 圏央道不入橋上部その２工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市不入地先 第４四半期 約１２ヶ月 ６径間連側２主桁鈑桁橋Ｌ＝２７６ｍ、架設工１式、合成床版工３，０
００ｍ２、支承工１式、橋梁付属物工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

376 鋼橋上部工事 一般競争入札 さがみ縦貫藤木沢第二橋上部工事 相武国道事務所 神奈川県相模原市緑区葉山島 第４四半期 約８ヶ月 鋼橋上部工　１７７ｔ  （工事発注規模）
２億円から３億円

377 鋼橋上部工事 一般競争入札 さがみ縦貫山沢第一橋上部工事 相武国道事務所 神奈川県相模原市緑区小倉 第４四半期 約１２ヶ月 上部工（鈑桁）　４３ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

378 鋼橋上部工事 一般競争入札 Ｈ２２神奈川新町歩道橋上部工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区 第４四半期 約７ヶ月  歩道橋上部工　１式
 工場製作工　約１２０ｔ

既設歩道橋撤去工 １式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

379 鋼橋上部工事 一般競争入札 山崎歩道橋他上部工事 横浜国道事務所 神奈川県足柄下郡箱根町山崎
地先

第４四半期 約８ヶ月  歩道橋製作架設　２基
工場製作工 約４５ｔ

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

380 鋼橋上部工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断船山川橋上部（その１）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町本郷
地先

第４四半期 約８ヶ月  鋼単純Ｉ桁橋（上線側）
 上部工（製作架設）　約５６ｍ

鋼材 約１４０トン

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

381 鋼橋上部工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断船山川橋上部（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町本郷
地先

第４四半期 約８ヶ月  鋼単純Ｉ桁橋（下線側）
 上部工（製作架設）　約５６ｍ

鋼材 約１４０トン

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

382 鋼橋上部工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断身延ＩＣ　Ａランプ橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町上八
木沢地先

第４四半期 約６ヶ月  鋼単純非合成箱桁
 橋長　Ｌ＝４９ｍ

 　鋼重　約１５ｔ
 　塗装　１式

付属物工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

383 鋼橋上部工事 一般競争入札 Ｈ２２中部横断塩沢川橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町塩沢
地先

第４四半期 約７ヶ月  鋼単純Ｉ桁橋（橋長　約Ｌ＝３９ｍ）
 　鋼重　約８０ｔ

 　塗装　１式
 　付属物工　１式

合成床版 約４４０ｍ２

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

384 造園工事 一般競争入札 Ｈ２３国営アルプスあづみの公園維持工事 国営アルプスあづみの
公園事務所

長野県 安曇野市穂高地先及
び大町市常盤地先

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　Ａ＝４８．８ｈａ
管理工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

385 造園工事 一般競争入札 Ｈ２３森林公園里山管理工事 国営昭和記念公園事務
所

埼玉県 比企郡滑川町及び熊
谷市

第４四半期 約１２ヶ月  林地生態刈込　４２７，４００ｍ２、
 草地生態刈込　７７７，９００ｍ２、

応急処理 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

386 造園工事 一般競争入札 Ｈ２３昭和自然資源管理その他工事 国営昭和記念公園事務
所

東京都 立川市及び昭島市地
内

第４四半期 約１２ヶ月 公園除草工（ハンドガイド式から人力除草等まで５種）計約１，５７０，
０００ｍ２，間伐工（２種）計約２００本，インターロッキング舗装工約
２，５００ｍ２，修景施設整備工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

387 暖冷房衛生設備工事 一般競争入札 大田原公共職安外１件機械設備改修その他
工事

宇都宮営繕事務所 栃木県 大田原市紫塚１ー１
４ー２他

第４四半期 約３ヶ月  【大田原職安】
 庁舎（既存）ＲＣー２　５９０ｍ２

 空調設備改修工事　一式
 【矢板職安】

 庁舎（既存）ＲＣー１　４５０ｍ２
空調設備改修工事 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

388 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２２沼田・碓氷道路情報設備伝送路光化工
事

高崎河川国道事務所 群馬県 沼田市薄根町 第４四半期 約５ヶ月  ・ＶＩＣＳビーコン光化機器　　　８　基
 ・沼田ＡＳサーバ　　　　　　　　１　台

 ・路側放送光化（ＩＰ化）機器　　５　局
 ・ＩＰエンコーダ　　　　　　　　４拠点

 ・据付調整　　　　　　　　　　　１　式　
・配管・配線 　　　　　　　　　１　式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

389 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２２本町アンダーパス冠水表示設備設置
工事

東京国道事務所 東京都 中央区日本橋本町３地
先

第４四半期 約５ヶ月  冠水情報板設置　　２面
 冠水水位検知器設置　６基

 配管・配線工　１式　
監視制御装置改造 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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390 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２２国道１号ＣＣＴＶ設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜国道事務所管内 第４四半期 約６ヶ月 ＣＣＴＶ設備設置工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

391 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２２道路情報表示設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜国道事務所管内 第４四半期 約６ヶ月 道路情報板設置工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

392 電気設備工事 一般競争入札 警視庁第四機動隊電気設備改修その他工
事

甲武営繕事務所 東京都 立川市緑町３５６７ 第４四半期 約４ヶ月 本館（既存）他　照明器具設備改修一式　関連建築改修一式  （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円

393 法面処理工事 一般競争入札 オクタボリ沢法面対策工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  吹付法枠　　約　３，０００ｍ２
 抑止杭　　　約　２０本

布製型枠 ７００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

394 法面処理工事 一般競争入札 赤下地区法面対策工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  盛土　　　　約　９０，０００ｍ３
 石張り工　　約　１３，０００ｍ２

吹付法枠 　約 　４，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

395 法面処理工事 一般競争入札 貯水池中流地区法面対策工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  盛土　　　約　９０，０００ｍ３
 石張り工　約　１３，０００ｍ２

吹付法枠 約 　４，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

396 法面処理工事 一般競争入札 貯水池上流地区法面対策工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  盛土　　　約　１８，０００ｍ２
 吹付法枠　　　　約　１，２００ｍ２

 石張工　　　　　約　２，０００ｍ２
 アンカー工　　　約　１６０本

受圧板 　　　　約 １６０基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

397 法面処理工事 一般競争入札 サカシ地区法面対策工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地区 第４四半期 約６ヶ月  盛土　　　約　１８，０００ｍ３
 吹付法枠　　約　１、２００ｍ２

 石張工　　　約　２，０００ｍ２
 アンカー工　約　１６０本

受圧板 　　約 １６０基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

398 法面処理工事 一般競争入札 龍ケ窪法面対策工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  盛土　　　約　１８，０００ｍ３
 吹付法枠　　約　１，２００ｍ２

 石張工　　　約　２，０００ｍ２
 アンカー工　約　１６０本

受圧板 　　約 １６０基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

399 法面処理工事 一般競争入札 Ｈ２２釜無川第７・第１２崩壊地対策工事 富士川砂防事務所 長野県 諏訪郡富士見町落合
地先

第４四半期 約１０ヶ月  山腹工
 　法枠工　約２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

400 法面処理工事 一般競争入札 Ｈ２２小武川崩壊地対策工事 富士川砂防事務所 山梨県 北杜市武川町宮脇地
先

第４四半期 約１０ヶ月  山腹工
 　土留工　約９５０ｍ２

 　筋工　約５００ｍ２
伏工 約４，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

401 法面処理工事 一般競争入札 Ｈ２２釜無川岩岳沢崩壊地対策工事 富士川砂防事務所 長野県 諏訪郡富士見町落合
地先

第４四半期 約１０ヶ月  山腹工
 　落石防止工　約３，５００ｍ２

 　法枠工　約１，５００ｍ２
土留工 約５７０ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

402 プレストレスト・コンク
リート工事

一般競争入札
（拡大）

国道６号土浦ＢＰ小野線跨線橋上部工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市虫掛 第４四半期 約６ヶ月 橋長Ｌ＝２２．０ｍ　ＰＣ単純Ｔ桁橋　架設工１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

403 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３久慈川上流管内維持管理（その１）工
事

常陸河川国道事務所 茨城県 久慈川上流出張所管
内

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１，７８０，０００ｍ２
 堤防養生工７，０００ｍ２

 清掃工　１式
 情況把握　１式

 雑工　１式
共通仮設費 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

404 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３久慈川上流管内維持管理（その２）工
事

常陸河川国道事務所 茨城県 久慈川上流出張所管
内

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工９３０，０００ｍ２
 堤防養生工３，０００ｍ２

 清掃工　１式
 情況把握　１式

 雑工　１式
共通仮設費 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

405 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３久慈川下流管内維持管理（その１）工
事

常陸河川国道事務所 茨城県 久慈川下流出張所管
内

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１，３５０，０００ｍ２
 堤防養生工３７，０００ｍ２

 清掃工　１式
 情況把握　１式

 雑工　１式
共通仮設費 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

406 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３久慈川下流管内維持管理（その２）工
事

常陸河川国道事務所 茨城県 久慈川下流出張所管
内

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工５２０，０００ｍ２
 堤防養生工１，０００ｍ２

 清掃工　１式
 情況把握　１式

 雑工　１式
共通仮設費 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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407 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３那珂川上流管内維持管理工事 常陸河川国道事務所 栃木県 那珂川上流出張所管
内

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１，０１０，０００ｍ２　
 堤防養生工１０，０００ｍ２

 清掃工　１式
 情況把握　１式

 雑工　１式
共通仮設費 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

408 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３那珂管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１，３２０，０００ｍ２
 清掃工　１式

 情況把握　１式
 雑工　１式

共通仮設費 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

409 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３那珂管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工９２０，０００ｍ２
 堤防養生工６，０００ｍ２

 清掃工　１式
 情況把握　１式

 雑工　１式
共通仮設費 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

410 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３水戸管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工３００，０００ｍ２
 堤防養生工５，０００ｍ２

 清掃工　１式
 情況把握　１式

 雑工　１式
共通仮設費 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

411 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３水戸管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１，２００，０００ｍ２
 堤防養生工９，０００ｍ２
 管理用道路補修工　１式

 清掃工　１式
 情況把握　１式

 雑工　１式
共通仮設費 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

412 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３水戸国道照明維持補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 本工事は、水戸国道出張所管内の国道６号、国道５０号及び国道５
１号における道路照明灯の維持及び補修をおこなうものである。

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

413 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３土浦鹿嶋国道照明維持補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所及び
鹿嶋国道出張所管内

第４四半期 約１２ヶ月 本工事は、土浦国道出張所管内の国道６号及び鹿嶋国道出張所管
内の国道５１号における道路照明灯の維持及び補修を行うものであ

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

414 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３日立岩瀬国道照明維持補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所及び
岩瀬国道出張所管内

第４四半期 約１２ヶ月 本工事は、日立国道出張所管内の国道６号及び岩瀬国道出張所管
内の国道５０号における道路照明灯の維持及び補修工事をおこなう
ものである。

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

415 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２　長倉根固設置工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸大宮市長倉地先 第４四半期 約１０ヶ月  根固製作工　１式
 根固据付け工　１式

共通仮設工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

416 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

国道５１号汲上歩道整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鉾田市 第４四半期 約８ヶ月 歩道整備　Ｌ＝約７００ｍ　歩道整備１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

417 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

泉町地下駐車場補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市泉町地先 第４四半期 約２ヶ月 地下駐車場補修工事　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

418 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２下館河川事務所下流維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 常総市羽生町地先外４
箇所

第４四半期 約１２ヶ月 伐竹除根工　２０００ｍ２、堤防土砂入替工　２７００ｍ３、側帯工　２
箇所、坂路工 １箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

419 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３潮来管内左岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来出張所管内（左
岸）

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草（除草、集草、梱包、運搬を含む）７００，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式

 維持補修工　１式（水質事故処理等）
河川情況把握１式 等

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

420 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３波崎管内河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 波崎出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工（除草、集草、梱包、運搬を含む）１，３００，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式

 維持補修工　１式（水質事故処理等）
河川情況把握 １式 等

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

421 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３土浦管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内（右
岸）

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工（除草、集草、梱包、運搬を含む）８００，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式

 維持補修工　１式（水質事項処理等）
河川情況把握 １式 等

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

422 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３土浦管内中岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内（中
岸）

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草（除草、集草、梱包、運搬を含む）８００，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式

 維持補修工　１式（水質事故処理等）
河川情況把握 １式 等

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

423 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３鉾田管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鉾田出張所管内（右
岸）

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草（除草、集草、梱包、運搬を含む）６００，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式

 維持補修工　１式（水質事故処理等）
河川情況把握 １式 等

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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424 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３鉾田管内左岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鉾田出張所管内（左
岸）

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草（除草、集草、梱包、運搬を含む）７００，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式

 維持補修工　１式（水質事故処理等）
河川情況把握 １式 等

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

425 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３麻生管内河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 麻生出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草（除草、集草、梱包、運搬を含む）８００，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式

 維持補修工　１式（水質事故処理等）
河川情況把握 １式 等

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

426 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

平成２３年度那珂導水路維持工事 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 那珂導水路管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約１４，０００ｍ２、植栽維持工　一式、中和処理工　一式、
点検工 一式、応急処理工　一式、状況把握　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

427 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

平成２３年度高浜周辺維持工事 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 那珂導水路管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約６０，０００ｍ２、植栽維持工　一式、応急処理工　一式、
状況把握 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

428 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３宇都宮国道管内清掃作業 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道事務所管
内

第４四半期 約１０ヶ月 宇都宮国道事務所管内の清掃作業　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

429 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３国分寺管内損傷復旧工事 宇都宮国道事務所 栃木県 国分寺出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 国分寺出張所管内（国道４号、新４号）の損傷復旧　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

430 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３小山管内損傷復旧工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 小山出張所管内（国道４号、国道５０号）の損傷復旧　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

431 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３矢板管内損傷復旧工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 矢板出張所管内（国道４号）の損傷復旧　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

432 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３稲荷川工事用道路整備他工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市赤那岐地先他 第４四半期 約９ヶ月  舗装打換工　　　　　１，８５０ｍ２
 法面工　　　　　　　　　５５０ｍ２

 砂防施設巡視点検路整備　２００ｍ
工事用道路側溝清掃 ９，０００ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

433 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３大谷川護岸整備他工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　　２４０，０００ｍ２
 管理用道路補修　　３，０００ｍ２

 防護柵工　　　　　　　　３０ｍ
雑工 　　　　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

434 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３足利管内右岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利出張所管内　渡良
瀬川右岸

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，１８０千ｍ２
 養生工　　　　５０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

435 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３桐生管内維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 桐生出張所管内　渡良
瀬川及び桐生川

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，０１０千ｍ２
 養生工　　　　４０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

436 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３年度湯西川ダム関連施設維持修繕工
事

湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  道路清掃工　一式
除草工 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

437 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２高崎管内交通安全施設設置工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市中尾町地先他４
箇所

第４四半期 約３ヶ月 高崎河川国道事務所が管理する一般国道１７号及び５０号におい
 て、交通事故対策として注意喚起標識及び路面標示を設置する。

 　小型標識工　９基
区画線工 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

438 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３八ッ場ダム右岸地区管内除草工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
横壁地先外

第４四半期 約６ヶ月 道路除草工２４０，０００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円未満

439 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３八ッ場ダム左岸地区管内除草工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町長野
原地先外

第４四半期 約６ヶ月 道路除草工２０６，０００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円未満

440 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３八ッ場ダム右岸地区管内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
横壁地先外

第４四半期 約６ヶ月 舗装打ち換え工２，０００ｍ２、排水施設清掃工１，５００ｍ、立入防
止柵工４００ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

441 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３八ッ場ダム左岸地区管内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
長野原地先

第４四半期 約６ヶ月  舗装打ち換え工２，０００ｍ２、排水施設清掃工１，５００ｍ、
立入防止柵工２００ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

442 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３渡良瀬遊水池維持工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町内野地
先他

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　約１，１５０千ｍ２
 養生工　　　　　　約４０千ｍ２

 集草運搬工　　　約５５０千ｍ２
 清掃工　　　　　　　　１式
 維持工　　　　　　　　１式

情況把握業務 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

443 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３浦和・大宮・春日部照明維持管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和・大宮・春日部国
道出張所

第４四半期 約１２ヶ月  道路照明設備維持　１式
 

臨時補修 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

444 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３熊谷照明維持管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路照明設備維持　１式
 

臨時補修 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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445 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３熊谷緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第４四半期 約１１ヶ月 熊谷国道出張所管内の植樹の管理  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

446 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３春日部緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管
内

第４四半期 約１１ヶ月 春日部国道出張所管内の植樹の管理  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

447 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３大宮国道管内道路清掃作業（その１） 大宮国道事務所 埼玉県 浦和・熊谷国道出張所
管内

第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　１式
 

付属物清掃 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

448 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３大宮国道管内道路清掃作業（その２） 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管
内

第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　１式
 

付属物清掃 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

449 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

平成２３年度国道２９８号道路照明設備維持
修繕工事

北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１２ヶ月  補修　１式
歩道橋照明灯補修 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

450 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３竜ヶ崎管内維持工事 利根川下流河川事務所 茨城県 龍ヶ崎市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，５８０千ｍ２
 集草工　１，０５１千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 雑工　１式

情況把握 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

451 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３銚子管内維持工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　３２３千ｍ２
 集草工　２１８千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 雑工　１式

情況把握 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

452 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３北千葉管内維持工事 利根川下流河川事務所 千葉県 印西市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　５７１千ｍ２
 集草工　３７３千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 雑工　１式

情況把握 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

453 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２綾瀬川花畑第三排水樋管外１箇所撤
去工事

江戸川河川事務所 東京都 足立区花畑三丁目地
先

第４四半期 約５ヶ月  樋管撤去工　約２６ｍ３
 仮締切矢板（Ｌ＝１３．５ｍ）　約１６０枚

護岸復旧工 約１２１ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

454 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３松戸河川維持（その１）工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草　約５０万ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

455 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３中川河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 北葛飾郡松伏町 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草　約２０万ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

456 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３中川下流河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草　約４０万ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

457 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２木更津管内交通対策工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津市 第４四半期 約８ヶ月 薄層カラー舗装工　１式、小型標識工　１式、区画線工　１式、歩道
橋撤去工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

458 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

千葉・酒々井・木更津道路清掃作業 千葉国道事務所 千葉出張所管内、酒々
井出張所管内、木更津
出張所管内

第４四半期 約１１ヶ月 道路清掃１式、付属物清掃１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

459 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

柏・船橋・金町道路清掃作業 千葉国道事務所 柏維持修繕出張所管
内、船橋出張所管内、
金町出張所管内

第４四半期 約１１ヶ月 道路清掃１式、付属物清掃１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

460 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２荒川河口橋右岸高架橋耐震補強工事 東京国道事務所 東京都 江東区新木場４丁目地
先

第４四半期 約１０ヶ月 ＲＣ橋脚補強工　４基　落橋防止装置設置工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

461 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３金杉橋道路他清掃作業 東京国道事務所 東京都 金杉橋出張所管内（一
般国道１、１５、３５７
号）

第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　約７００ｋｍ
 歩道清掃　約３００，０００ｍ２

 歩道橋・地下道清掃　約７，０００ｍ２
 配水管清掃　約２００ｍ

 街渠桝清掃　約１，０００箇所
 雑工　１式

塵埃・汚泥処分 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

462 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３代々木道路他清掃作業 東京国道事務所 東京都 代々木出張所管内（一
般国道２０、２４６号）

第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　約６００ｋｍ
 歩道清掃　約７００，０００ｍ２

 歩道橋・地下道清掃　約１００，０００ｍ２
 配水管清掃　約１００ｍ

 街渠桝清掃　約６００箇所
 雑工　１式

塵埃・汚泥処分 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

463 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３万世橋道路他清掃作業 東京国道事務所 東京都 万世橋出張所管内（一
般国道４号、１７号、２
５４号）

第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　約６００ｋｍ
 歩道清掃　約３００，０００ｍ２

 歩道橋・地下道清掃　約１００，０００ｍ２
 配水管清掃　約１００ｍ

 街渠桝清掃　約６００箇所
 雑工　１式

塵埃・汚泥処分 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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464 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３亀有道路他清掃作業 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内（一般
国道４、６、１４号）

第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　約６００ｋｍ
 歩道清掃　約３００，０００ｍ２

 歩道橋・地下道清掃　約１００，０００ｍ２
 配水管清掃　約１００ｍ

 街渠桝清掃　約６００箇所
 雑工　１式

塵埃・汚泥処分 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

465 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

管内交通安全施設整備工事 相武国道事務所 神奈川県相模原市緑区 第４四半期 約３ヶ月  区画線工　１式
道路付属物工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

466 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３八日町標識工事 相武国道事務所 東京都 八王子市八日町 第４四半期 約６ヶ月  Ｆ型標識　５基新設
門型標識 ３基撤去

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

467 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３貯水池周辺維持工事 相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県相模川水系広域ダム
管理事務所管内

第４四半期 約１２ヶ月  除草　８，０００ｍ２
 水面清掃　４５０ｍ３

流木処理 ２００ｔ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

468 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３多摩川上流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 多摩川上流出張所管
内

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　８１０，０００ｍ２
清掃工 １式 雑工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

469 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３鶴見川維持管理工事 京浜河川事務所 神奈川県鶴見、新横浜出張所管
内

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　５３０，０００ｍ３
清掃工 １式 雑工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

470 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３相模川維持管理工事 京浜河川事務所 神奈川県相模出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　２５０，０００ｍ２
清掃工 １式 雑工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

471 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３横浜国道東地区道路清掃作業 横浜国道事務所 神奈川県神奈川、金沢国道、保
土ヶ谷出張所管理区
間内

第４四半期 約１２ヶ月 路面清掃工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

472 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３横浜国道西地区道路清掃作業 横浜国道事務所 神奈川県小田原、厚木出張所管
理区間内

第４四半期 約１２ヶ月 路面清掃工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

473 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３横浜国道道路排水施設等清掃作業 横浜国道事務所 神奈川県横浜国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月 排水施設清掃工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

474 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３横浜国道東地区緑地管理工事 横浜国道事務所 神奈川県神奈川、金沢国道、保
土ヶ谷出張所管理区
間内

第４四半期 約９ヶ月 緑地管理工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

475 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３横浜国道西地区緑地管理工事 横浜国道事務所 神奈川県小田原、厚木出張所管
理区間内

第４四半期 約９ヶ月 緑地管理工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

476 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

田草川橋補修他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲州市勝沼町上岩崎
地先

第４四半期 約５ヶ月  橋梁補修　１式
 　田草川橋

・伸縮装置取替え、落橋防止工、変位制限装置　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

477 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

富士吉田管内歩道設置他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田国道出張所
管内

第４四半期 約６ヶ月 富士ヶ嶺工区上り線歩道設置、鳴沢工区下り線歩道設置他  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

478 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３富士川下流維持工事 甲府河川国道事務所 静岡県 静岡市清水区蒲原地
先

第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　約５５０千ｍ２
 堤防養生工　約３千ｍ２

 高水敷除草工　約１００千ｍ２
 河川清掃工　１式

 伐木抜開工　約１０千ｍ２
雑 　　工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

479 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

笛吹川護岸補修その他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市白井地先外 第４四半期 約６ヶ月  根固設置（Ｌ＝６０ｍ）
伐木抜開工 約２０千ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

480 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

戸川橋補修他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡富士川町上
町

第４四半期 約１２ヶ月  橋梁補修　１式
 　戸川橋

 　・橋面防水　１式
 　・伸縮装置取替え　１式

 　・塗装塗り替え　１式
 　戸川橋歩道橋

 　・橋面防水　１式
・塗装塗り替え １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

481 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

不動橋補修他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲州市大和町初鹿野 第４四半期 約１２ヶ月  橋梁補修　１式
 　不動橋

 　・塗装塗り替え工　１式
 　・伸縮装置取替え工　１式

 　鶴瀬橋
・桁補修工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

482 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

穴山橋補修他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 韮崎市穴山町 第４四半期 約１２ヶ月  橋梁補修　１式
 　穴山橋

 　・伸縮装置補修工　１式
 　小武川橋

・伸縮装置補修工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

483 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３道路照明施設等維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所
管内

第４四半期 約１２ヶ月 道路照明施設等維持　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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484 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３甲府管内道路清掃作業 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所
管内

第４四半期 約１２ヶ月 甲府河川国道事務所管内の道路清掃作業及び排水施設の清掃作
業を行うものである。

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

485 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３釜無川出張所管内整備工事 富士川砂防事務所 長野県 釜無川出張所管内 第４四半期 約６ヶ月  砂防維持工
 　工事用道路補修　約５，０００ｍ３

 　法面復旧　約５００ｍ２
巡視路整備 約１，０００ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

486 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３白州出張所管内整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 白州出張所管内 第４四半期 約６ヶ月  砂防維持工事
 　工事用道路補修　約５，０００ｍ３

 　法面復旧　約２，０００ｍ２
巡視路整備 約１，０００ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

487 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３早川出張所管内整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 早川出張所管内 第４四半期 約６ヶ月  砂防維持工
 　工事用道路補修　約５，０００ｍ３

 　法面復旧　約１，０００ｍ３
巡視路整備 約１，０００ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

488 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３藤原ダム維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町夜
後地先他

第４四半期 約１２ヶ月  除草　　　１０，０００ｍ２
 除雪　　　２１０時間

 流木処理　１００空ｍ３
雑工 　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

489 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３相俣ダム維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町相
俣地先他

第４四半期 約１２ヶ月  除草　　　２０，０００ｍ２
 除雪　　　２０時間

 流木処理　１５０空ｍ３
雑工 　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

490 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３薗原ダム維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 沼田市利根町園原地
先他

第４四半期 約１２ヶ月  除草　　　２７，０００ｍ２
 除雪　　　８０時間

 流木処理　１００空ｍ３
雑工 　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

491 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３五十里ダム管内維持工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉川治
地先

第４四半期 約１２ヶ月  流木処理工　約２００ｍ３
 除草工　約４０千ｍ２

 緑地管理工　約７００ｍ２
 清掃工　約３０千ｍ２

 塵芥処理　１式
雑工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

492 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３川俣・川治ダム管内維持工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉川治
地先

第４四半期 約１２ヶ月  流木処理工　約３００ｍ３
 除草工　６千ｍ２

 緑地管理工　約４０ｍ２
 清掃工　約３０千ｍ２

 土砂還元工　５００ｍ３
 塵芥処理　１式

雑工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

493 維持修繕工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３二瀬ダム維持管理工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第４四半期 約６ヶ月  流木処理　　　　　　　３００ｍ３
 法面除草　　　　２０，０００ｍ２
 ダム堤体清掃　　　　　　　３回

雑工 　　　　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

494 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

水戸市道付替工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市水府町地先 第４四半期 約５ヶ月  延長２４０ｍ　アスファルト舗装２０００ｍ２
ＢＯＸカルバート １５ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

495 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３国道６号千代田石岡ＢＰ改良管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 かすみがうら市市川 第４四半期 約１２ヶ月 畦畔工１式　防護柵工１式　除草工１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

496 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３国道５０号下館ＢＰ改良管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 筑西市玉戸 第４四半期 約１２ヶ月 土工１式　防護柵工１式　除草工１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

497 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

氏家（上）築堤工事 下館河川事務所 栃木県 さくら市大中地先 第４四半期 約１２ヶ月  築堤工　２００ｍ
 盛土工　１２，０００ｍ３

 植生工　４，５００ｍ２
仮設工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

498 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２玉里地区植生保全施設工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 茨城県小美玉市玉里
地先

第４四半期 約５ヶ月  消波堤工　Ｌ＝１８０ｍ
 木杭　１０８０本

中詰石 ６００ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

499 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２飯出地区植生保全施設工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 茨城県稲敷市飯出地
先

第４四半期 約５ヶ月  消波堤工　Ｌ＝１００ｍ
 木杭　４８０本

中詰石 ２７０ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

500 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

境野町水衝部対策工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 桐生市境野町地先 第４四半期 約４ヶ月  掘削運搬　　　８，０００ｍ３
袋詰根固工 １４，０００袋

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

501 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

マゴリ沢林道進入路工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市湯西川地先 第４四半期 約６ヶ月  函渠工（ボックスカルバート）　２．５ｍ×３．５ｍ
舗装工 約 ７５０ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

502 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

二社平地区流路工工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字
川原畑地先

第４四半期 約５ヶ月 流路工（Ｌ＝１０２．８ｍ、Ｗ＝３．０から５．０ｍ、Ｈ＝３．０ｍ）鋼製側
壁（鋼材側壁　８，４５２ｋｇ、中詰土　１０２ｍ３）、盛土工　約１，５００
ｍ３、リップラップ工 １５９ｍ３、土砂運搬工　１式、ブロック積擁壁

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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503 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２荒川太郎衛門地区自然再生工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 桶川市柏原地先 第４四半期 約１１ヶ月 掘削　１式、掘削運搬　１５０００ｍ３、樹木伐採　５００本  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

504 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２笹川地区高水敷掘削工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取郡東庄町笹川地
先

第４四半期 約３ヶ月 土砂掘削・運搬・敷き均し　９，４００ｍ３  （工事発注規模）
３，０００万円未満

505 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２越谷増森地区築堤工事 江戸川河川事務所 埼玉県 越谷市増森地先 第４四半期 約４ヶ月  堤防整備延長　約２１０ｍ
 盛土工　約１，０００ｍ３

附帯道路工 約１，３００ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

506 一般土木工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２柴又七丁目地区堤防浸透対策工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区柴又七丁目地
先

第４四半期 約１２ヶ月  施工延長　約７１０ｍ
 堤防天端舗装工　約５，２００ｍ２

撤去工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

507 機械設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２八間堀川排水機場除塵設備修繕工事 下館河川事務所 茨城県 常総市水海道本町地
先

第４四半期 約６ヶ月 除塵設備修繕　１基  （工事発注規模）
３，０００万円未満

508 機械設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２菊沢川排水機場除塵機修繕工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市船津川町地先 第４四半期 約１０ヶ月  除塵機整備　　　　２基
 水平コンベヤ整備　１基
 傾斜コンベヤ整備　１基

塗替塗装 　　５００ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

509 機械設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２閘門監視装置改修工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市小見川４４８４
の８

第４四半期 約５ヶ月 閘門監視装置更新　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

510 機械設備工事 一般競争入札
（拡大）

赤坂公共駐車場機械設備改修工事 東京国道事務所 東京都 港区赤坂１丁目地先 第４四半期 約６ヶ月 駐車場機械設備（制御盤等）　１式　改修  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

511 機械設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２救急排水排水ポンプ設置修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡富士川町梅
林地先外

第４四半期 約１２ヶ月  主ポンプ分解整備　４台
発動発電機分解整備 ２台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

512 機械設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２長野国道管内トンネル換気設備修繕工
事

長野国道事務所 長野県 長野市篠ノ井小松原地
先他

第４四半期 約３ヶ月  小松原トンネル換気設備撤去　２台分
 生坂トンネル換気設備移設撤去　３台分

 犬戻トンネル換気設備撤去　３台
 笹平トンネル換気設備計測機器修繕　１式

長地トンネル換気設備換気制御盤他修繕　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

513 建築工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３東京国道管内出張所構内整備工事 東京国道事務所 東京都 港区芝２ー２ー１０ 第４四半期 約５ヶ月 １．建物１）庁舎　取りこわし一式　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地
 上３階建

建築面積：１３６．０９ｍ２延床面積：４１７．８８ｍ２２）発電機室・倉庫
取りこわし一式　鉄筋コンクリート造平屋建建築面積：２５．５ｍ２延
床面積：２５．５ｍ２２．外構１）砂利敷き　新設一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

514 建築工事 一般競争入札
（拡大）

笛吹川出張所庁舎改修工事 甲府河川国道事務所 山梨県 笛吹市唐柏地先 第４四半期 約５ヶ月  庁舎改修工事　既存庁舎改修　１式
鉄筋コンクリート造平屋建 延面積４１４ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

515 建築工事 一般競争入札
（拡大）

庁舎外壁改修その他工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡草津町大字草
津６０４ー１他１箇所

第４四半期 約３ヶ月  品木ダム水質管理所庁舎　改修１式
 　外壁改修　３００ｍ２

 　空気調和設備改修　１式
 草津宿舎　外構新設１式

 　構内アスファルト舗装新設　４００ｍ２
 　囲障新設　６０ｍ

屋外排水新設 ２０ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

516 建築工事 一般競争入札
（拡大）

成田公共職業安定所外１件建築改修その他
工事

東京第二営繕事務所 千葉県 成田市加良部３ー４ー
２　他

第４四半期 約４ヶ月  【成田職安】
 庁舎（既存）ＲＣー２　７７０ｍ２

 耐震補強一式
 【柏労基署】

屋外階段設置一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

517 建築工事 一般競争入札
（拡大）

日立税務署建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 日立市若葉町２ー１ー
８

第４四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）外
 ＲＣー３　１，０７０ｍ２

耐震改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

518 建築工事 一般競争入札
（拡大）

長野県警察学校犬舎建築その他工事 長野営繕事務所 長野県 長野市松代町西条３９
２９

第４四半期 約５ヶ月  【警察学校】
犬舎 ＲＣー１ 約１１０ｍ２ 新築

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円

519 建築工事 一般競争入札
（拡大）

会計検査院安中研修所建築改修工事 長野営繕事務所 長野県 安中市嶺３８ー１ 第４四半期 約４ヶ月  屋外工作物等実物モデル
改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

520 受変電設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２二瀬ダム電源設備設置工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第４四半期 約６ヶ月  受変電設備設置（既設）１式
 発電機設置（既設）　　１基
 燃料タンク制作・設置　１基

配管 　　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

521 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３国分寺管内緑地管理工事 宇都宮国道事務所 栃木県 国分寺出張所管内 第４四半期 約１０ヶ月 国分寺出張所管内（国道４号、新４号）の緑地管理　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

522 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３小山管内緑地管理工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山出張所管内 第４四半期 約１０ヶ月 小山出張所管内（国道４号、国道５０号）の緑地管理　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

523 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３矢板管内緑地管理工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第４四半期 約１０ヶ月 矢板出張所管内（国道４号）の緑地管理　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

524 造園工事 一般競争入札
（拡大）

平成２３年度国道２９８号緑地管理その１工
事

北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１１ヶ月  除草工　１式
剪定工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

525 造園工事 一般競争入札
（拡大）

平成２３年度国道２９８号緑地管理その２工
事

北首都国道事務所 埼玉県 川口市 第４四半期 約１１ヶ月  除草工　１式
剪定工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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526 造園工事 一般競争入札
（拡大）

平成２３年度国道２９８号緑地管理その３工
事

北首都国道事務所 埼玉県 草加市 第４四半期 約１１ヶ月  除草工　１式
剪定工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

527 造園工事 一般競争入札
（拡大）

平成２３年度国道２９８号緑地管理その４工
事

北首都国道事務所 埼玉県 三郷市 第４四半期 約１１ヶ月  除草工　１式
剪定工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

528 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３金杉橋緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 金杉橋出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  緑地管理　１式
工事区間延長 Ｌ＝５８．４ｋｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

529 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３代々木緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 代々木出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  緑地管理　１式
工事区間延長 Ｌ＝３１．４ｋｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

530 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３亀有緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  緑地管理　１式
工事区間延長 Ｌ＝３７．８ｋｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

531 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３万世橋緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 万世橋出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  緑地管理　１式
工事対象区間 Ｌ＝３４．６ｋｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

532 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３緑地管理その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所、峡南国道
出張所管内

第４四半期 約１２ヶ月  樹木芝生管理工　１式
 　・高木剪定　８００本

 　・中低木剪定　３０００本
 　・寄植剪定　２４００ｍ２

 　・芝刈　１２０００ｍ２
 　・施肥、潅水、防除

・除草工

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

533 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３緑地管理その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所、富士吉田
国道出張所、大和国道
出張所管内

第４四半期 約１２ヶ月  樹木芝生管理工　１式
 　・高木剪定　８０本

 　・寄植剪定　２００００ｍ２
 　・芝刈、潅水、防除

・除草工

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

534 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３新町・長野・上田緑地管理工事 長野国道事務所 信州新町・長野・上田
出張所管内

第４四半期 約８ヶ月 植栽維持工１式　道路除草工４１３００ｍ２　廃棄物処理工１式　雑工
１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

535 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３松本・岡谷緑地管理工事 長野国道事務所 松本国道・岡谷維持修
繕出張所管内

第４四半期 約８ヶ月 植栽維持工１式　道路除草工１０６００ｍ２　廃棄物処理工１３ｔ　雑
工１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

536 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３常陸海浜公園維持工事 国営常陸海浜公園事務
所

茨城県 国営常陸海浜公園内 第４四半期 約１２ヶ月 機械除草（１）約１８０，０００ｍ２、機械除草（２）約２６，０００ｍ２、人
力除草約６，０００ｍ２、高木薬剤防除約１６１，０００ｍ２×２回、応
急処理工１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

537 造園工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２昭和防災関連公園施設整備工事 国営昭和記念公園事務
所

東京都 立川市及び昭島市地
内

第４四半期 約８ヶ月 防災誘導灯設置（舗装面ブロックタイプ約２８０基，ポールタイプ約１
０基），中低木移植工約３０本，間伐工約２０本，構造物取壊工（舗装
切断，アスファルト撤去）１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

538 暖冷房衛生設備工事 一般競争入札
（拡大）

千葉農政事務所統計部庁舎機械設備改修
工事

東京第二営繕事務所 千葉県 千葉市稲毛区轟町５ー
１ー４

第４四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー３　１，３９０ｍ２
空気調和設備 改修一式

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円

539 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

管内道路電話交換設備改良工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道管内 第４四半期 約２ヶ月  ＶＯＩＰゲートウェイ　４台
電話交換設備調整 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

540 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

電気通信設備改良工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道管内 第４四半期 約２ヶ月 電気通信設備改良工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

541 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

泉町駐車場防災設備改修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市泉町地先 第４四半期 約２ヶ月  中央監視装置設置　１式
 消防設備修理　１式

管制設備修理 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

542 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２川神馬排水機場外水位計設備設置工
事

下館河川事務所 茨城県 筑西市嘉家佐和地先
外２箇所

第４四半期 約２ヶ月  水位観測装置設置・撤去　２台、水位観測装置設置　１台、
 水位計中継端子箱設置・撤去　３台、水位計中継端子箱設置　１台

配線・配管工 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

543 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

事務所共聴システム改良工事 下館河川事務所 茨城県 筑西市二木成１７５３
下館河川事務所

第４四半期 約２ヶ月 本工事は、事務所共聴システムについて、地上デジタル放送対応な
らびに共聴設備不具合解消を目的とした工事である。

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

544 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２利根砂防観測設備等設置工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務
所管内

第４四半期 約６ヶ月  地震観測設備設置１箇所
情報伝送設備設置１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

545 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３利根砂防管内光ケーブル維持工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務
所管内

第４四半期 約１２ヶ月 光ケーブル移設作業　１００件  （工事発注規模）
３，０００万円未満

546 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２渡良瀬遊水池放送設備整備工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町 第４四半期 約５ヶ月  放送設備中継増幅架　１架
 放送設備スピーカ　５箇所

設置工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

547 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２荒川上流光ケーブル敷設工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所
管内

第４四半期 約６ヶ月  光ケーブル敷設　約８ｋｍ
光線路監視装置データ登録　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

548 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３荒川上流光ケーブル設備維持工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所
管内

第４四半期 約１２ヶ月  光ケーブル線路点検　約６５ｋｍ
 電柱支障移転　５０箇所

光ケーブル切り回し １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

549 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

圏央道八王子南ＩＣ冠水警報装置等設置工
事

相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 第４四半期 約６ヶ月  冠水警報表示板　１面
 ＣＣＴＶ　１台

主制御装置改造 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

550 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３ダム情報表示設備更新工事 相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県愛甲郡愛川町半原 第４四半期 約６ヶ月 表示設備　１基  （工事発注規模）
３，０００万円未満
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551 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２３利根統光ケーブル設備維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根川ダム統合管理
事務所管内

第４四半期 約１２ヶ月  光ケーブル線路点検　７６ｋｍ
 光ケーブル移設　　　６０箇所

 光ケーブル改修　　　１式
 

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

552 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２二瀬ダム周辺光ケーブル敷設工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市荒川上田野地
先外３箇所

第４四半期 約４ヶ月  光ケーブル敷設（４０芯　架空１，７２０ｍ　管内５６０ｍ）
 光ケーブル敷設（１２芯　架空　　５７０ｍ　管内　５０ｍ）

 地中配管　　　　　　　　　　　　　　　９０ｍ
作業土工 　　　　　　　　　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

553 通信設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２昭和防災通信設備他設置工事 国営昭和記念公園事務
所

東京都 立川市 第４四半期 約８ヶ月 防災通信設備　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

554 電気設備工事 一般競争入札
（拡大）

圏央道八王子南ＩＣ照明設備他設置工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 第４四半期 約７ヶ月 道路照明灯設置　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

555 電気設備工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２鬼怒統管内電気設備工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 鬼怒川ダム統合管理
事務所管内

第４四半期 約６ヶ月  照明設備設置　１式
融雪設備設置 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

556 塗装工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２伊讃管内ゲート設備塗装工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市長塚地先外１１
箇所

第４四半期 約２ヶ月 現場塗替塗装工　７００ｍ２、仮設工　一式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

557 塗装工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２真岡管内ゲート設備塗装工事 下館河川事務所 栃木県 真岡市根本地先外５箇
所

第４四半期 約２ヶ月 現場塗替塗装工　８００ｍ２、仮設工　一式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

558 塗装工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２黒子管内ゲート設備塗装工事 下館河川事務所 茨城県 筑西市西石田地先外１
３箇所

第４四半期 約２ヶ月 現場塗替塗装工　８００ｍ２、仮設工　一式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

559 法面処理工事 一般競争入札
（拡大）

Ｈ２２相俣ダム法面緑化工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町相
俣地先

第４四半期 約１０ヶ月  植生シート　４，０００ｍ２
 ラス張　　　４，０００ｍ２

 ふとんかご　１４ｍ
補強土壁 　８３ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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