

平成23年度 東信森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

平成23年4月1日

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長 安永 正治

NO. 1

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要		入札及び契約方式	入札時期	備考
					概要	(面積又は材積)			
1	森林整備事業	榊山国有林9つ林小班外 (長野県佐久市)	約10ヶ月	保育間伐活用型	列状間伐	(1, 880m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
2	森林整備事業	居倉山国有林60い林小班外 (長野県南佐久郡川上村)	約10ヶ月	育成受光伐 他	列状間伐	(2, 464m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
3	森林整備事業	屋敷入奥国有林90ろ林小班外 (長野県南佐久郡佐久穂町)	約9ヶ月	保育間伐活用型	列状間伐	(1, 010m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
4	森林整備事業	屋敷入奥国有林98わ林小班外 (長野県南佐久郡佐久穂町)	約9ヶ月	保育間伐活用型	列状間伐	(850m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
5	森林整備事業	傍陽山国有林1059い林小班外 (長野県上田市)	約10ヶ月	保育間伐活用型 他	列状間伐	(3, 230m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
6	森林整備事業	傍陽山国有林1066ほ林小班外 (長野県上田市)	約5ヶ月	保育間伐活用型 他	列状間伐	(250m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
7	森林整備事業	大門山国有林1105い林小班外 (長野県小県郡長和町)	約9ヶ月	保育間伐活用型	列状間伐	(1, 220m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
8	森林整備事業	大門山国有林1106い林小班外 (長野県小県郡長和町)	約10ヶ月	保育間伐活用型	列状間伐	(2, 140m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
9	森林整備事業	大門山国有林1117と林小班外 (長野県小県郡長和町)	約10ヶ月	保育間伐活用型 他	列状間伐	(7, 130m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
10	森林整備事業	和田山国有林1128ろ林小班外 (長野県小県郡長和町)	約9ヶ月	保育間伐活用型	列状間伐	(1, 060m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	

(注)本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。

平成23年度 東信森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

平成23年4月1日

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長 安永 正治

NO. 2

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要		入札及び契約方式	入札時期	備考
					概要	(面積又は材積)			
11	森林整備事業	和田山国有林1133-2や林小班外 (長野県小県郡長和町)	約9ヶ月	保育間伐活用型	列状間伐	(1,210m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
12	森林整備事業	焼山国有林1162に林小班外 (長野県上田市)	約7ヶ月	保育間伐活用型	列状間伐	(840m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
13	森林整備事業	高峰国有林2008は林小班外 (長野県小諸市)	約6ヶ月	保育間伐活用型	列状間伐	(550m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
14	森林整備事業	浅間山国有林2030ち林小班外 (長野県北佐久郡御代田町)	約7ヶ月	保育間伐活用型 他	列状間伐	(820m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
15	森林整備事業	浅間山国有林2031ち林小班外 (長野県北佐久郡軽井沢町)	約8ヶ月	保育間伐活用型 他	列状間伐	(130m ³)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
16	治山事業	荒船山国有林3え林小班外 (長野県佐久市・小諸市・東御市・軽井沢町)	約6ヶ月	本数調整伐 他	本数調整伐 除伐2類 歩道整備(修理)	(47.64ha) (29.45ha) (0.65km)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
17	治山事業	南相木山国有林34ろ林小班外 (長野県南相木村・佐久穂町)	約5ヶ月	本数調整伐 他	本数調整伐 除伐2類 歩道整備(新設)	(56.27ha) (3.0ha) (1.7km)	一般競争	第1四半期	
18	治山事業	茂沢国有林1152ち林小班外 (長野県上田市)	約3ヶ月	本数調整伐 他	本数調整伐 除伐2類	(8.74ha) (19.30ha)	一般競争	第1四半期	
19	治山事業	山ノ神国有林1163ほ林小班外 (長野県上田市・小県郡青木村)	約6ヶ月	本数調整伐 他	本数調整伐 除伐2類	(35.95ha) (78.69ha)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
20	森林整備事業	荒船山国有林3へ林小班外 (長野県佐久市・南牧村)	約6ヶ月	つる切 他	つる切 下刈 除伐2類	(112.42ha) (13.32ha) (18.44ha)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	

(注)本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。

平成23年度 東信森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

平成23年4月1日

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長 安永 正治

NO. 3

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要		入札及び契約方式	入札時期	備考
					概要	(面積又は材積)			
31	森林整備事業	傍陽山国有林1043む林小班外 (長野県上田市・長和町)	約6ヶ月	除伐 他	除伐 下刈 つる切	(4.15ha) (4.71ha) (19.20ha)	一般競争 (総合評価)	第1四半期	
32	森林整備事業	高峰国有林2008へ林小班外 (長野県小諸市・御代田町・軽井沢町)	約4ヶ月	つる切 他	つる切 除伐	(90.83ha) (2.20ha)	一般競争	第1四半期	
33	森林整備事業	長倉山国有林2098へ林小班外 (長野県軽井沢町)	約5ヶ月	つる切 他	下刈 つる切 除伐2類	(2.50ha) (117.7ha) (0.78ha)	一般競争	第1四半期	
34	造林事業	飯縄山国有林1185林班外 (長野県上田市・青木村)	約1ヶ月	地上散布	松くい虫防除薬剤地上散布 (18.90ha)		一般競争	第1四半期	
35									
36									
37									
38									
39									
40									

(注)本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。