

平成23年度 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
鉄道建設本部北陸新幹線第二建設局における発注の見通しの公
表について

平成23年4月1日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
鉄道建設本部北陸新幹線第二建設局

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部北陸新幹線第二建設局における平成23年度の工事等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成23年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事等が発注される場合があります。

工 事

1 一般競争入札

該当なし

2 条件付一般競争入札(22件)

2 1 工事名：北陸新幹線、中浜・大和川間高架橋下整備他

- 1) 工事種別：土木
- 2) 工事場所：新潟県糸魚川市
- 3) 工 期：約26か月
- 4) 工事概要：用地杭建植、用地侵害柵、保守用階段他
- 5) 入札予定時期：第3四半期

2 2 工事名：北陸新幹線、大和川・田海間高架橋下整備他

- 1) 工事種別：土木
- 2) 工事場所：新潟県糸魚川市
- 3) 工 期：約26か月
- 4) 工事概要：用地杭建植、用地侵害柵、保守用階段他
- 5) 入札予定時期：第3四半期

2 3 工事名：北陸新幹線、田海・境川間高架橋下整備他

- 1) 工事種別：土木
- 2) 工事場所：新潟県糸魚川市
- 3) 工 期：約26か月
- 4) 工事概要：用地杭建植、用地侵害柵、保守用階段他
- 5) 入札予定時期：第3四半期

- 2 4 工事名 : 北陸新幹線、糸魚川トンネル坑口防護設備他
- 1) 工事種別 : 土木
 - 2) 工事場所 : 新潟県糸魚川市
 - 3) 工 期 : 約 28 か月
 - 4) 工事概要 : 坑口防護、線路内諸設備、防風壁他
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2 5 工事名 : 北陸新幹線、朝日町高架橋下整備他
- 1) 工事種別 : 土木
 - 2) 工事場所 : 富山県下新川郡朝日町
 - 3) 工 期 : 約17か月
 - 4) 工事概要 : 高架下整備他 42,000㎡
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2 6 工事名 : 北陸新幹線、黒部市高架橋下整備1他
- 1) 工事種別 : 土木
 - 2) 工事場所 : 富山県黒部市
 - 3) 工 期 : 約17か月
 - 4) 工事概要 : 高架下整備他 12,900㎡
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2 7 工事名 : 北陸新幹線、黒部市高架橋下整備2他
- 1) 工事種別 : 土木
 - 2) 工事場所 : 富山県黒部市
 - 3) 工 期 : 約17か月
 - 4) 工事概要 : 高架下整備他 19,200㎡
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2 8 工事名 : 北陸新幹線、魚津浅生・滑川北野間高架橋下整備
- 1) 工事種別 : 土木
 - 2) 工事場所 : 富山県魚津市、滑川市
 - 3) 工 期 : 約27か月
 - 4) 工事概要 : 高架下整備他 36,000㎡
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2 9 工事名 : 北陸新幹線、滑川中塚・上梅沢間高架橋下整備
- 1) 工事種別 : 土木
 - 2) 工事場所 : 富山県滑川市
 - 3) 工 期 : 約27か月
 - 4) 工事概要 : 高架下整備他 37,000㎡

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2 10 工事名 : 北陸新幹線、滑川有金・上市町間高架橋下整備
- 1) 工事種別 : 土木
 - 2) 工事場所 : 富山県滑川市、中新川郡上市町
 - 3) 工 期 : 約27か月
 - 4) 工事概要 : 高架下整備他 36,000m²
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2 11 工事名 : 北陸新幹線、富山下砂子坂・五本榎間高架橋下整備
- 1) 工事種別 : 土木
 - 2) 工事場所 : 富山県富山市
 - 3) 工 期 : 約16か月
 - 4) 工事概要 : 高架下整備他 66,000m²
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2 12 工事名 : 北陸新幹線、大和川融雪基地外2箇所
- 1) 工事種別 : 建築
 - 2) 工事場所 : 新潟県糸魚川市
 - 3) 工 期 : 約15か月
 - 4) 工事概要 : 消・融雪基地建物 1,400m²
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2 13 工事名 : 北陸新幹線、寺町融雪基地外1箇所
- 1) 工事種別 : 建築
 - 2) 工事場所 : 新潟県糸魚川市
 - 3) 工 期 : 約15か月
 - 4) 工事概要 : 融雪基地建物 1,000m²
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2 14 工事名 : 北陸新幹線、今村新田融雪基地外2箇所
- 1) 工事種別 : 建築
 - 2) 工事場所 : 新潟県糸魚川市
 - 3) 工 期 : 約15か月
 - 4) 工事概要 : 融雪基地建物 1,200m²
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2 15 工事名 : 北陸新幹線、境川消雪基地外5箇所
- 1) 工事種別 : 建築
 - 2) 工事場所 : 富山県下新川郡朝日町、黒部市

- 3) 工 期 : 約15か月
- 4) 工事概要 : 消・融雪基地建物 2,200㎡
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

2 16 工事名 : 北陸新幹線、富山信通機器室外2箇所

- 1) 工事種別 : 建築
- 2) 工事場所 : 富山県富山市、高岡市、小矢部市
- 3) 工 期 : 約12か月
- 4) 工事概要 : 信号・通信建物 2,200㎡
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

2 17 工事名 : 北陸新幹線、新黒部(仮称)駅新築

- 1) 工事種別 : 建築
- 2) 工事場所 : 富山県黒部市
- 3) 工 期 : 約36か月
- 4) 工事概要 : 駅建物 2,200㎡
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

2 18 工事名 : 北陸新幹線、糸魚川駅新築

- 1) 工事種別 : 建築
- 2) 工事場所 : 新潟県糸魚川市
- 3) 工 期 : 約33か月
- 4) 工事概要 : 駅建物 2,200㎡
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

2 19 工事名 : 北陸新幹線、滑川軌道敷設他

- 1) 工事種別 : 軌道(軌道)
- 2) 工事場所 : 富山県滑川市
- 3) 工 期 : 約32か月
- 4) 工事概要 : 仮軌道敷設 45,500m
 軌道スラブ敷設 45,500m
 CAモルタル注入 45,500m
 レール敷設 45,500m
 設定替 22,500m
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

2 20 工事名 : 北陸新幹線、富山軌道敷設他

- 1) 工事種別 : 軌道(軌道)
- 2) 工事場所 : 富山県富山市
- 3) 工 期 : 約38か月

4) 工事概要 :	仮軌道敷設	30,600m
	軌道スラブ敷設	30,600m
	CAモルタル注入	30,600m
	レール敷設	30,600m
	設定替	16,500m
	保守基地(バラスト)軌道敷設	3,500m

5) 入札予定時期 : 第4四半期

2 21 工事名 : 北陸新幹線、高岡軌道敷設他

1) 工事種別 :	軌道(軌道)	
2) 工事場所 :	富山県高岡市	
3) 工期 :	約32か月	
4) 工事概要 :	仮軌道敷設	28,100m
	軌道スラブ敷設	28,100m
	CAモルタル注入	28,100m
	レール敷設	28,100m
	設定替	14,500m

5) 入札予定時期 : 第4四半期

2 22 工事名 : 北陸新幹線、小矢部軌道敷設他

1) 工事種別 :	軌道(軌道)	
2) 工事場所 :	富山県小矢部市	
3) 工期 :	約34か月	
4) 工事概要 :	仮軌道敷設	35,100m
	軌道スラブ敷設	35,100m
	CAモルタル注入	35,100m
	レール敷設	35,100m
	設定替	17,500m

5) 入札予定時期 : 第2四半期

3 一般競争入札(従来型)

該当なし

4 随意契約

該当なし

役 務

1 公募型プロポーザル方式

該当なし

2 公募型競争入札方式

該当なし

3 簡易公募型プロポーザル方式

該当なし

4 簡易公募型競争入札方式(9件)

4-1 北陸新幹線

- 1) 業種区分 : 土木設計調査
- 2) 履行期限 : 約 8 か月
- 3) 役務概要 : 関係機関との協議に必要な図書の作成(新潟県糸魚川市)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

4-2 北陸新幹線

- 1) 業種区分 : 土木設計調査
- 2) 履行期限 : 約 8 か月
- 3) 役務概要 : 関係機関との協議に必要な図書の作成(富山県下新川郡朝日町、黒部市)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

4-3 北陸新幹線

- 1) 業種区分 : 土木設計調査
- 2) 履行期限 : 約 8 か月
- 3) 役務概要 : 富山市内高架下整備等の協議資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

4-4 北陸新幹線

- 1) 業種区分 : 土木設計調査
- 2) 履行期限 : 約10か月
- 3) 役務概要 : 関係機関との協議に必要な図書の作成(富山県富山市、射水市)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

4-5 北陸新幹線

- 1) 業種区分 : 土木設計調査
- 2) 履行期限 : 約9か月
- 3) 役務概要 : 北陸新幹線に係る協議図書整備及び北陸新幹線建設に係る資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

4-6 北陸新幹線

- 1) 業種区分 : 土木設計調査
- 2) 履行期限 : 約8か月
- 3) 役務概要 : JR等との協議に必要となる図書の作成(新潟県糸魚川市～富山県小矢部市)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

4-7 北陸新幹線

- 1) 業種区分 : 建築設計調査
- 2) 履行期限 : 約8か月
- 3) 役務概要 : 保守基地建物他の実施設計
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

4-8 北陸新幹線

- 1) 業種区分 : 建築設計調査
- 2) 履行期限 : 約8か月
- 3) 役務概要 : 現業事務所建物他の実施設計
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

4-9 北陸新幹線

- 1) 業種区分 : 建築設計調査
- 2) 履行期限 : 約10か月
- 3) 役務概要 : 保守基地建物他の実施設計
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

5 標準プロポーザル方式

該当なし

6 随意契約

該当なし