

関東地方整備局・第1次補正予算発注予定(災害復旧・護岸工事)

No	発注機関名称	工事種別	総合評価方式	案件名称	工事規模	施工県	地先名	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事規模	その他
1	利根川上流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23福川災害復旧工事	C	埼玉県	行田市北河原地先	約5ヶ月	第2四半期	掘削 約800m <sup>3</sup> 盛土 約1200m <sup>3</sup> 連節ブロック張工 約690m <sup>2</sup> 構造物撤去工 約310m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
2	江戸川河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23高谷新町災害復旧工事	C	千葉県	市川市高谷新町地先	約5ヶ月	第2四半期	盛土工 約80m <sup>3</sup> 鋼管矢板護岸工 約15m 地盤改良工 約15m 根固め工 38個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
3	霞ヶ浦河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23東日川護岸災害復旧工事	C	茨城県	神栖市東日川地先	約8ヶ月	第2四半期	低水護岸工 L=250m 矢板工 約250m 護岸工 約630m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
4	霞ヶ浦河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23大山南護岸災害復旧工事	C	茨城県	稲敷郡美浦村大山地先	約8ヶ月	第2四半期	低水護岸工 L=167m 盛土工 約2,140m <sup>3</sup> 護岸工 約8,970m <sup>2</sup> 構造物撤去工 約1,350m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
5	霞ヶ浦河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23大山東護岸災害復旧工事	C	茨城県	稲敷郡美浦村大山地先	約8ヶ月	第2四半期	低水護岸工 L=80m 盛土工 約990m <sup>3</sup> 護岸工 約3,540m <sup>2</sup> 構造物撤去工 約530m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
6	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23大倉新田護岸災害復旧工事	D	千葉県	香取市大倉新田地先	約7ヶ月	第2四半期	護岸工 533m 法覆工 1400m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
7	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23佐原護岸災害復旧工事	D	千葉県	香取市佐原地先	約7ヶ月	第2四半期	護岸工 199m 法覆工 700m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
8	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23波崎地区護岸災害復旧工事	B	茨城県	神栖市波崎地先	約8ヶ月	第2四半期	護岸工 825m 法覆工 3400m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 3億円から5億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。
9	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23波崎地区護岸第2災害復旧工事	C	茨城県	神栖市波崎地先	約8ヶ月	第2四半期	護岸工 440m 法覆工 1700m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
10	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23松岸護岸災害復旧工事	C	千葉県	銚子市松岸地先	約7ヶ月	第2四半期	護岸工 190m 法覆工 800m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
11	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23芦崎地区護岸災害復旧工事	B	千葉県	銚子市芦崎地先	約8ヶ月	第2四半期	護岸工 848m 法覆工 1700m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 3億円から5億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。
12	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23笹本町地区護岸災害復旧工事	B	千葉県	銚子市笹本町地先	約8ヶ月	第2四半期	護岸工 500m 法覆工 2100m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 3億円から5億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。
13	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23桜井町護岸災害復旧工事	C	千葉県	銚子市桜井町地先	約8ヶ月	第2四半期	護岸工 580m 法覆工 2200m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
14	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23太田護岸災害復旧工事	C	茨城県	神栖市太田地先	約7ヶ月	第2四半期	護岸工 781m 法覆工 3100m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
15	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23大森護岸災害復旧工事	C	千葉県	印西市大森地先	約7ヶ月	第2四半期	護岸工 139m 法覆工 400m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
16	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23佐原護岸第2災害復旧工事	D	千葉県	香取市佐原地先	約7ヶ月	第2四半期	護岸工 122m 法覆工 500m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
17	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23西代護岸災害復旧工事	C	茨城県	稲敷市西代地先	約8ヶ月	第2四半期	護岸工 329m 法覆工 1100m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
18	利根川下流河川事務所	一般土木工事	簡易型	H23平川護岸災害復旧工事	C	茨城県	稲敷郡河内町平川地先	約7ヶ月	第2四半期	護岸工 272m 法覆工 1500m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
19	常陸河川国道事務所	一般土木工事	簡易型	三反田地先護岸災害復旧工事	D	茨城県	ひたちなか市三反田地先	約8ヶ月	第2四半期	施工延長 L=182m 盛土 400m <sup>3</sup> 矢板 85m 護岸 1,200m <sup>2</sup> 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
20	常陸河川国道事務所	一般土木工事	簡易型	勝倉地先護岸災害復旧工事	D	茨城県	ひたちなか市勝倉地先	約8ヶ月	第2四半期	施工延長 L=219m 盛土 1,200m <sup>3</sup> 護岸 1,200m <sup>2</sup> 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
21	常陸河川国道事務所	一般土木工事	簡易型	川又町地先他災害復旧工事	C	茨城県	水戸市川又町地先	約8ヶ月	第2四半期	施工延長 L=479m 盛土 820m <sup>3</sup> 矢板 80m 護岸 350m <sup>2</sup> 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
22	常陸河川国道事務所	一般土木工事	簡易型	大桶地先災害復旧工事	C	栃木県	那須烏山市大桶地先	約8ヶ月	第2四半期	施工延長 L=256m 盛土 2,000m <sup>3</sup> 護岸 2,000m <sup>2</sup> 仮設工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。