
No 発注機関名称 工事種別
総合評価方

式
案　　件　　名　　称 工事規模 施工県 地　　先　　名 工事期限 入札予定時期 工　　事　　概　　要 工　　事　　規　　模 そ　　　　　の　　　　　他

1 利根川上流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３福川災害復旧工事 C 埼玉県 行田市北河原地先 約５ヶ月 第２四半期

 掘削　約８００ｍ３
 盛土　約１２００ｍ３

 連節ブロック張工　約６９０ｍ２
 構造物撤去工　約３１０ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

2 江戸川河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３高谷新町災害復旧工事 C 千葉県 市川市高谷新町地先 約５ヶ月 第２四半期

 盛土工　約８０ｍ３
 鋼管矢板護岸工　約１５ｍ

 地盤改良工　約１５ｍ
根固め工　３８個

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

3 霞ヶ浦河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３東日川護岸災害復旧工事 C 茨城県 神栖市東日川地先 約８ヶ月 第２四半期

 低水護岸工　Ｌ＝２５０ｍ
 矢板工　約２５０ｍ

 護岸工　約６３０ｍ２
仮設工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

4 霞ヶ浦河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３大山南護岸災害復旧工事 C 茨城県 稲敷郡美浦村大山地先 約８ヶ月 第２四半期

 低水護岸工　Ｌ＝１６７ｍ
 盛土工　約２，１４０ｍ３
 護岸工　約８，９７０ｍ２

 構造物撤去工　約１，３５０ｍ３
仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

5 霞ヶ浦河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３大山東護岸災害復旧工事 C 茨城県 稲敷郡美浦村大山地先 約８ヶ月 第２四半期

 低水護岸工　Ｌ＝８０ｍ
 盛土工　約９９０ｍ３

 護岸工　約３，５４０ｍ２
 構造物撤去工　約５３０ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

6 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３大倉新田護岸災害復旧工事 D 千葉県 香取市大倉新田地先 約７ヶ月 第２四半期

 護岸工　５３３ｍ
 法覆工　１４００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

7 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３佐原護岸災害復旧工事 D 千葉県 香取市佐原地先 約７ヶ月 第２四半期

 護岸工　１９９ｍ
 法覆工　７００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

8 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３波崎地区護岸災害復旧工事 B 茨城県 神栖市波崎地先 約８ヶ月 第２四半期

 護岸工　８２５ｍ
 法覆工　３４００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
３億円から５億円未満

本工事は、補正予算による発注工事である。

9 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３波崎地区護岸第２災害復旧工事 C 茨城県 神栖市波崎地先 約８ヶ月 第２四半期

 護岸工　４４０ｍ
 法覆工　１７００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

10 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３松岸護岸災害復旧工事 C 千葉県 銚子市松岸地先 約７ヶ月 第２四半期

 護岸工　１９０ｍ
 法覆工　８００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

11 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３芦崎地区護岸災害復旧工事 B 千葉県 銚子市芦崎地先 約８ヶ月 第２四半期

 護岸工　８４８ｍ
 法覆工　１７００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
３億円から５億円未満

本工事は、補正予算による発注工事である。

12 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３笹本町地区護岸災害復旧工事 B 千葉県 銚子市笹本町地先 約８ヶ月 第２四半期

 護岸工　５００ｍ
 法覆工　２１００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
３億円から５億円未満

本工事は、補正予算による発注工事である。

13 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３桜井町護岸災害復旧工事 C 千葉県 銚子市桜井町地先 約８ヶ月 第２四半期

 護岸工　５８０ｍ
 法覆工　２２００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

14 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３太田護岸災害復旧工事 C 茨城県 神栖市太田地先 約７ヶ月 第２四半期

 護岸工　７８１ｍ
 法覆工　３１００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

15 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３大森護岸災害復旧工事 C 千葉県 印西市大森地先 約７ヶ月 第２四半期

 護岸工　１３９ｍ
 法覆工　４００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

16 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３佐原護岸第２災害復旧工事 D 千葉県 香取市佐原地先 約７ヶ月 第２四半期

 護岸工　１２２ｍ
 法覆工　５００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

17 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３西代護岸災害復旧工事 C 茨城県 稲敷市西代地先 約８ヶ月 第２四半期

 護岸工　３２９ｍ
 法覆工　１１００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

18 利根川下流河川事務所 一般土木工事 簡易型 Ｈ２３平川護岸災害復旧工事 C 茨城県 稲敷郡河内町平川地先 約７ヶ月 第２四半期

 護岸工　２７２ｍ
 法覆工　１５００ｍ２

 構造物撤去工　一式
仮設工　一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

19 常陸河川国道事務所 一般土木工事 簡易型 三反田地先護岸災害復旧工事 D 茨城県 ひたちなか市三反田地先 約８ヶ月 第２四半期

施工延長　Ｌ＝１８２ｍ
盛土　４００ｍ３
矢板　８５ｍ
護岸１，２００ｍ２
仮設工　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

20 常陸河川国道事務所 一般土木工事 簡易型 勝倉地先護岸災害復旧工事 D 茨城県 ひたちなか市勝倉地先 約８ヶ月 第２四半期

施工延長　Ｌ＝２１９ｍ
盛土　１，２００ｍ３
護岸　１，２００ｍ２
仮設工　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

21 常陸河川国道事務所 一般土木工事 簡易型 川又町地先他災害復旧工事 C 茨城県 水戸市川又町地先 約８ヶ月 第２四半期

施工延長　Ｌ＝４７９ｍ
盛土　８２０ｍ３
矢板　８０ｍ
護岸　３５０ｍ２
仮設工　一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

22 常陸河川国道事務所 一般土木工事 簡易型 大桶地先災害復旧工事 C 栃木県 那須烏山市大桶地先 約８ヶ月 第２四半期

施工延長　Ｌ＝２５６ｍ
盛土　２，０００ｍ３
護岸　２，０００ｍ２
仮設工　一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

関東地方整備局・第１次補正予算発注予定（災害復旧・護岸工事）


