
平成２３年度（１月）発注予定工事一覧表

№ 工事種別 入札方式 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

1 鋼橋上部工事 一般競争入札（政府調
達協定対象）

圏央道吉岡９号橋上部工事 常総国道事務所 千葉県 成田市吉岡地先 第１四半期 約１４ヶ月  橋長Ｌ＝１０７ｍ
 ３径間連続３主鈑桁橋

Ｗ＝５９０ｔ

 （工事発注規模）
７億円２，０００万円から１０億円未満

2 一般土木工事 一般競争入札（政府調
達協定対象）

圏央道桶川北本地区函渠その２工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市上日出谷 第１四半期 約３２ヶ月  コンクリート工　約４９，０００ｍ３
 鉄筋工　４，５００ｔ

 地中連続壁　１式、通水対策工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
３０億円から５０億円未満

3 一般土木工事 一般競争入札（政府調
達協定対象）

圏央道桶川北本地区函渠その１工事 大宮国道事務所 埼玉県 北本市二ツ家地先 第２四半期 約３１ヶ月  実施計画　１式
 トンネル区間本体　１式

掘割区間本体 １式

 （工事発注規模）
５０億円以上

4 鋼橋上部工事 一般競争入札（政府調
達協定対象）

圏央道利根川高架橋上部その１工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町大福田 第１四半期 約２７ヶ月  鋼５、６径間連続連続細幅箱桁橋　５径間Ｌ＝４００ｍ、６径間Ｌ＝４３５ｍ
 工場製作工　３，２００ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　７００ｍ
合成床版工 ８，７００ｍ２

 （工事発注規模）
２０億円以上

5 鋼橋上部工事 一般競争入札（政府調
達協定対象）

国道１６号町田立体上部（その３）工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間地先 第１四半期 約３４ヶ月  ５径間連続鋼床版箱桁橋　Ｌ＝３９６．２ｍ＊２橋（上線、下線）４，５００ｔ製作、架設
 連続ラーメン鋼床版箱桁橋（２径間）　Ｌ＝１４２ｍ（架設のみ）

 鋼製橋脚（製作、架設）　３基
鋼製橋脚（架設のみ）　２基

 （工事発注規模）
２０億円以上

6 一般土木工事 一般競争入札（政府調
達協定対象）

中部横断　楮根第４トンネル工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町楮根地先 第４四半期 約３８ヶ月 トンネル掘削　１，８５０ｍ  （工事発注規模）
５０億円以上

7 一般土木工事 一般競争入札（政府調
達協定対象）

中部横断　城山トンネル他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町鴨狩津向 第４四半期 約３８ヶ月  トンネル掘削　Ｌ＝１，８００ｍ
仮設工 １式

 （工事発注規模）
５０億円以上

8 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２３関東地整管内Ｘバンドレーダ設備工事 企画部 群馬県 伊勢崎市外９箇所 第１四半期 約１２ヶ月  レーダ基地局設備　３基
 監視制御局設備　７局

 据付調整工　１式
 配管・配線工　１式

詳細設計 １式

 （工事発注規模）
５億円から７億円２，０００万円未満

9 一般土木工事 一般競争入札 国道５１号潮来ＢＰ小泉南延方西地区改良工事 常陸河川国道事務所 茨城県 潮来市小泉南 第４四半期 約７ヶ月 盛土工９，１００ｍ３、函渠工Ｌ＝１４０ｍ、
工事用道路Ｌ＝９００ｍ　仮水路６箇所、
立入防止柵Ｌ＝１００ｍ　畦畔工１００ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

10 一般土木工事 一般競争入札 国道６号千代田石岡ＢＰ東田中高架橋下部（３）他工事 常陸河川国道事務所 茨城県 石岡市東田中地先 第４四半期 約７ヶ月 Ｐ１橋脚１基
躯体コンクリート２７０ｍ３、鉄筋工３１ｔ、
既製杭基礎杭Ｌ＝１３．５ｍ　４４本、
仮設工１式、地盤改良１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

11 アスファルト舗装工事 一般競争入札 管内電共路面復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市 第４四半期 約１０ヶ月  路面復旧工事　１式　歩道Ｗ＝１．９ｍ　車道Ｗ＝３．５ｍ　　Ｌ＝６，５００ｍ
切削オーバーレイ工 ７，０００ｍ２ 　歩道舗装打換工　１２，５００ｍ２

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

12 アスファルト舗装工事 一般競争入札 水戸国道管内路面復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第４四半期 約１０ヶ月 車道舗装工　３，８００ｍ２　歩道舗装工　６００ｍ２　排水工　１００ｍ　縁石工　４００ｍ　区画線工
一式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

13 アスファルト舗装工事 一般競争入札 鹿嶋国道管内路面復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 稲敷市 第４四半期 約１０ヶ月 車道舗装工　５，０００ｍ２　歩道舗装工　５００ｍ２　排水工　１，６００ｍ　縁石工　２００ｍ　区画線工
一式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

14 アスファルト舗装工事 一般競争入札 日立国道管内路面復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市 第４四半期 約１０ヶ月 車道舗装工　６，０００ｍ２　歩道舗装工　１，０００ｍ２　排水工　８００ｍ　縁石工　９００ｍ　区画線工
一式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

15 電気設備工事 一般競争入札 常陸管内照明設備改修（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 一般国道６、５０、５１号 第４四半期 約８ヶ月 照明灯改修　約４００灯  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

16 電気設備工事 一般競争入札 常陸管内照明設備改修（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 一般国道５０号ＢＰ 第４四半期 約６ヶ月 照明灯改修　約２００灯  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

17 電気設備工事 一般競争入札 常陸管内照明設備改修（その３）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 一般国道６、５１号 第４四半期 約６ヶ月 照明灯改修　約２５０灯  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

18 電気設備工事 一般競争入札 常陸管内照明設備改修（その４）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 一般国道６、５０号 第４四半期 約６ヶ月 照明灯改修　約２００灯  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

19 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４水戸国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道管内 第１四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工２１０日（約７５．７ｋｍ）、舗装維持工（パッチング）１００ｔ、
除草工３３８千平方メートル、道路清掃工（路面清掃２８９ｋｍなど）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

20 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４土浦国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道管内 第１四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工２１０日（約６０．３ｋｍ）、舗装維持工（パッチング）６０ｔ、
除草工３３７千平方メートル、道路清掃工（路面清掃２３１ｋｍなど）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

21 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４日立国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道管内 第１四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工２１０日（約５２．６ｋｍ）、舗装維持工（パッチング）１００ｔ、
除草工１５０千平方メートル、道路清掃工（路面清掃３７６ｋｍなど）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

22 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４岩瀬国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 岩瀬国道管内 第１四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工２１０日（約５６ｋｍ）、舗装維持工（パッチング）１００ｔ、
除草工２０８千平方メートル、道路清掃工（路面清掃１１５ｋｍなど）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

23 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４鹿嶋国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋国道管内 第１四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工２１０日（約６１．８ｋｍ）、舗装維持工（パッチング）１００ｔ、
除草工１４３千平方メートル、道路清掃工（路面清掃１５９ｋｍなど）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

24 維持修繕工事 一般競争入札 鹿島国道管内交通安全施設整備（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鉾田市 第４四半期 約６ヶ月  歩道舗装工　　　６００ｍ２
 車道舗装工　３，０００ｍ２

 区画線工　　　　５００ｍ
 防護柵工　　　　　３０ｍ

排水構造物工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

25 維持修繕工事 一般競争入札 百色山他災害補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 ひたちなか市 第４四半期 約４ヶ月  百色山公園護岸補修　１式
 百色山樋管補修　１式

 新川樋門補修　１式
 根本グラウンド補修　１式

松本排水樋管補修 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

26 維持修繕工事 一般競争入札 下大野第３排水樋管他災害補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第４四半期 約４ヶ月  大洗水辺プラザ補修工　１式
 中丸川水門補修工　１式

 護岸補修工２箇所（右岸３．６、右岸４．１Ｋ）
下大野第３樋管補修工事 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

27 維持修繕工事 一般競争入札 国道６号土浦ＢＰ桜川橋下部補強工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市佐野子 第４四半期 約１０ヶ月 橋脚補強５基、鉄筋５５ｔ、コンクリート１，０００ｍ３、コンクリート削孔１，１６０箇所、鋼管杭（８００ｍ
ｍ）４２本、工事用道路１式、仮橋・仮桟橋工１式、土留・仮締切工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

28 維持修繕工事 一般競争入札 国道６号土浦ＢＰ筑波鉄道跨線橋下部補強工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市虫掛 第４四半期 約１０ヶ月 橋脚補強３基、鉄筋２６ｔ、コンクリート３２０ｍ３、コンクリート削孔１，５８０箇所、鋼管杭（８００ｍｍ）１
２本、連続繊維補強１３５ｍ２、土留・仮締切工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

29 維持修繕工事 一般競争入札 国道６号旭高架橋下部補修（１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市旭町 第４四半期 約７ヶ月  橋脚補修３基（Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６）
（工事用道路１式、型枠補修２８３枚、型枠欠損部補修２２ｍ２、橋脚防護工１２３ｍ２、仮設工１式、
消波工（４ｔ消波ブロック製作・運搬・据付）１，０００個）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

30 維持修繕工事 一般競争入札 国道６号旭高架橋下部補修（２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市旭町 第４四半期 約７ヶ月  橋脚補修３基（Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９）
（工事用道路１式、型枠補修２５８枚、型枠欠損部補修３０ｍ２、橋脚防護工１１７ｍ２、仮設工１式、
消波工（４ｔ消波ブロック製作・運搬・据付）１，０００個）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

31 維持修繕工事 一般競争入札 国道６号旭高架橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市 第４四半期 約１０ヶ月  橋梁補修　８橋
（支承交換３基、沓座モルタル打ち替え４箇所、支承ストッパー補修２箇所　他）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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32 維持修繕工事 一般競争入札 国道６号水戸大橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第４四半期 約１０ヶ月  橋梁補修　６橋
（補強縦桁仮設約２００ｔ、支承交換２４基、伸縮装置交換２４ｍ、現場塗装５，８００ｍ２　他）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

33 維持修繕工事 一般競争入札 国道５０号大塚高架橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第４四半期 約１０ヶ月  橋梁補修　６橋
（伸縮装置交換１１５ｍ　他）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

34 維持修繕工事 一般競争入札 国道５０川島橋側道橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 筑西市 第４四半期 約１０ヶ月  橋梁補修　３橋
（鋼製断面補修（切断６ｍ、新設部品取替え１１０ｋｇ、現場塗装３ｍ２）、伸縮装置交換３ｍ　他）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

35 維持修繕工事 一般競争入札 国道５０号常盤橋補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 筑西市 第４四半期 約１０ヶ月  橋梁補修　１橋
（補強縦桁設置１３０ｔ、補強ケーブル設置１３ｍ×８組、支承交換４０基、伸縮装置交換２８ｍ　他）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

36 維持修繕工事 一般競争入札 国道５０号柵町大橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第４四半期 約１０ヶ月  橋梁補修　３橋
（断面修復０．３ｍ３、剥落防止塗装１６ｍ２、橋面防水１，７００ｍ２、舗装修繕１，７００ｍ２、高力ボ
ルト脱落防止４４０組 他）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

37 維持修繕工事 一般競争入札 国道５１号新神宮橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋市 第４四半期 約１０ヶ月  橋梁補修　３橋
（伸縮装置交換２６ｍ、舗装撤去復旧６６０ｍ２ 他）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

38 維持修繕工事 一般競争入札 日立国道管内防災工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市 第４四半期 約１０ヶ月  法面等防災対策　３箇所
（詳細設計１式、法枠工１３，０００ｍ、モルタル拭きつけ９，０００ｍ２　他）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

39 維持修繕工事 一般競争入札 岩瀬・鹿嶋国道管内防災工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋市 第４四半期 約１０ヶ月  法面等防災対策　２箇所
（詳細設計１式、法枠工１４，５００ｍ、植生工４，８５０ｍ２、モルタル拭きつけ、３，０００ｍ２、コンク
リート吹きつけ１８０ｍ２ 他）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

40 維持修繕工事 一般競争入札 水戸国道管内防災工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第４四半期 約１０ヶ月  法面等防災対策　４箇所
（詳細設計１式、重力式擁壁２００ｍ、植生工３，０００ｍ２　他）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

41 維持修繕工事 一般競争入札 山田川災害補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市 第４四半期 約４ヶ月 築堤工事　１３箇所　７７４ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

42 維持修繕工事 一般競争入札 涸沼川災害補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第４四半期 約４ヶ月 涸沼川補修箇所　４８箇所  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

43 通信設備工事 一般競争入札 常陸管内ＣＣＴＶ設備設置工事 常陸河川国道事務所 茨城県 茨城県北茨城市関南町地先外９箇所 第４四半期 約４ヶ月  ・ＣＣＴＶカメラ設備新設　５基
 ・ＣＣＴＶカメラ設備更新　６基
 ・地下道監視カメラ更新　８基

・ＣＣＴＶカメラ設備撤去 １基

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

44 一般土木工事 一般競争入札 大中低水護岸工事 下館河川事務所 栃木県 さくら市大中地先 第４四半期 約１１ヶ月  低水護岸工　８０ｍ
 法覆護岸工　２，５００ｍ２

 根固め工　１３０個
仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

45 建築工事 一般競争入札 Ｈ２３糸繰川機場上屋災害復旧外工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市東古沢地先 第４四半期 約５ヶ月  防水改修工事シーリング　４６０ｍ
 内外層改修工事外壁　７８３ｍ２

 塗装改修工事ブレース塗装　３６箇所
 照明設備改修　１５箇所

 黒子出張所車庫外壁改修外壁パネル改修　１０７ｍ２　
鎌庭出張所屋外排水設備改修配管延長 ５１ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

46 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４石井管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 塩谷郡高根沢町宝積寺地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，７６０，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式
 維持修繕工　１式

情況把握 　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

47 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４鎌庭管内維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市長塚地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，９００，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式
 維持修繕工　１式

情況把握 　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

48 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４黒子管内維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 筑西市向川澄地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　２，６２０，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式
 維持修繕工　１式

情況把握 　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

49 維持修繕工事 一般競争入札 潮来管内他災害復旧維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来出張所管内、麻生出張所管内 第４四半期 約５ヶ月  天端舗装補修工（幅３ｍ）　約１５０ｍ２、護岸平場嵩上げ工　約２，８６０ｍ、
 護岸平場間詰め工　約４０ｍ、堤脚水路工　約８７０ｍ、グラウト工　８０箇所、

根固め工 約６９０個、堤脚横断水路等補修工 １式、維持補修工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

50 維持修繕工事 一般競争入札 波崎・鉾田管内災害復旧維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 波崎出張所管内、鉾田出張所管内 第４四半期 約５ヶ月  天端切返し工（幅１ｍ）　約５７０ｍ、天端切返し工（幅５ｍ）　約６８０ｍ、
 天端天端舗装補修工　約２，０８０ｍ２、袋詰め根固め工　約９１０個、

 護岸平場嵩上げ工　約１３９０ｍ、堤脚水路工　２，６００ｍ、
グラウト工 ８０箇所、維持補修工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

51 維持修繕工事 一般競争入札 土浦管内災害復旧維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内 第４四半期 約５ヶ月  天端切返し工（幅２ｍ）　約２００ｍ、天端切返し工（幅５ｍ）　約１１０ｍ、
 天端舗装補修工　約２１，６１０ｍ２、袋詰め根固め工　約１８０個、

 護岸平場嵩上げ工　約６９０ｍ、堤脚水路工　約１１０ｍ、グラウト工　４０箇所、
維持補修工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

52 一般土木工事 一般競争入札 圏央道下総ＩＣ改良その２工事 常総国道事務所 千葉県 成田市倉水地先 第４四半期 約６ヶ月 函渠　２基、路体盛土  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

53 一般土木工事 一般競争入札 圏央道成田成井地区改良その１工事 常総国道事務所 千葉県 成田市成井地先 第４四半期 約６ヶ月 函渠　１基、切土、路体盛土  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

54 一般土木工事 一般競争入札 圏央道成田成井地区改良その２工事 常総国道事務所 千葉県 成田市成井地先 第４四半期 約８ヶ月 函渠　１基、切土工　１式、路体盛土工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

55 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３神崎成田地区改良その他工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第４四半期 約６ヶ月 函渠　１基、路体盛土工　１式、
排水構造物　１式、舗装　１式、
畦畔　１式、立入防止柵　１式、
工事用道路　１式、応急処理　１式、
地盤改良 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

56 一般土木工事 一般競争入札 圏央道三坂高架橋ＢＲ６下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂新田町地先 第４四半期 約８ヶ月 基礎工、張出式橋脚　４基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

57 一般土木工事 一般競争入札 圏央道東ＩＣ改良外工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市清水地先 第４四半期 約９ヶ月 路体盛土　１８０，０００ｍ３、排水路整備　１２０ｍ、
排水構造物 １式、調整池 ２箇所、応急処理 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

58 一般土木工事 一般競争入札 圏央道神崎ＩＣ改良その１５工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第４四半期 約９ヶ月 地盤改良（スラリー噴射攪拌工法）　２４，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

59 一般土木工事 一般競争入札 圏央道神崎ＩＣ改良その１６工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第４四半期 約９ヶ月  地盤改良（スラリー噴射攪拌工法）　１４，０００ｍ３
地盤改良（粉体噴射攪拌工法）　１５，０００ｍ３

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

60 一般土木工事 一般競争入札 圏央道神崎ＩＣ改良その１７工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第４四半期 約９ヶ月  地盤改良（スラリー噴射攪拌工法）　１２，０００ｍ３
地盤改良（粉体噴射攪拌工法）　２０，０００ｍ３

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

61 一般土木工事 一般競争入札 圏央道神崎ＩＣ改良その１８工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第４四半期 約９ヶ月 地盤改良（粉体噴射攪拌工法）　２８，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

62 一般土木工事 一般競争入札 圏央道神崎ＩＣ改良その１９工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第４四半期 約９ヶ月 地盤改良（粉体噴射攪拌工法）　３８，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

63 一般土木工事 一般競争入札 圏央道猿島岩井ＩＣ改良その他工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市冨田 第４四半期 約９ヶ月 函渠工　２基、応急処理工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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64 一般土木工事 一般競争入札 圏央道水海道ＩＣ改良その他工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂町 第４四半期 約９ヶ月 路体盛土　１００，０００ｍ３、工事用道路　１式、応急処理　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

65 一般土木工事 一般競争入札 圏央道つくば稲敷外改良工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市真瀬 第４四半期 約９ヶ月 函渠　１基、機能補償道路　１式、応急処理　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

66 一般土木工事 一般競争入札 圏央道高須賀第２高架橋下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市高須賀地先 第４四半期 約９ヶ月 基礎工、張出式橋脚　６基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

67 一般土木工事 一般競争入札 圏央道稲敷沼田地区改良外工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市沼田地先 第４四半期 約１０ヶ月  切土工　５８，０００ｍ３
 盛土工　４０，０００ｍ３

 鋼管連壁工（径１，７００ｍｍ、Ｌ＝３１ｍ）１４本
仮橋工 ４０ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

68 一般土木工事 一般競争入札 圏央道神崎ＩＣ改良その１３工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第４四半期 約１０ヶ月 地盤改良工（粉体噴射攪拌工法）３７，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

69 一般土木工事 一般競争入札 圏央道神崎ＩＣ改良その１４工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第４四半期 約１０ヶ月 地盤改良工（スラリー噴射攪拌工法）３７，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

70 プレストレスト・コンク
リート工事

一般競争入札 圏央道高須賀第２跨道橋設置工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市高須賀地先 第４四半期 約６ヶ月  ＰＣホロースラブ橋　Ｌ＝３８．８ｍ
 　コンクリート　１７０ｍ３

 　鉄筋　３０ｔ
場所打ち杭 ８本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

71 プレストレスト・コンク
リート工事

一般競争入札 圏央道沼田・駒塚跨道橋設置工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市沼田 第４四半期 約１０ヶ月  沼田跨道橋　Ｌ＝４６．５ｍ
 　コンクリート　１９０ｍ３、鉄筋　６０ｔ

 駒塚跨道橋　Ｌ＝４１．５ｍ
コンクリート ２４０ｍ３、鉄筋 ６０ｔ、ＳＣ杭 １２本

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

72 一般土木工事 一般競争入札 新４号下蒲生地区改良工事 宇都宮国道事務所 栃木県 河内郡上三川町下蒲生地先 第４四半期 約９ヶ月 道路土工　約３，６００ｍ３、排水構造物工　約１，４００ｍ、舗装工　約６，６００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

73 一般土木工事 一般競争入札 新４号上蒲生地区改良工事 宇都宮国道事務所 栃木県 河内郡上三川町上蒲生地先 第４四半期 約９ヶ月 道路土工　約２，４００ｍ３、排水構造物工　約１，２００ｍ、
舗装工 約５，４００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

74 一般土木工事 一般競争入札 新４号五霞地区改良工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第４四半期 約１１ヶ月  表層混合処理工　約３，０００ｍ３（ｔ＝１．５）
深層混合処理工 約７００本（Φ１，６００ｍｍ、Ｌ＝５．０ｍから１５．５ｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

75 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３西那須野道路外整備工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市地先他 第４四半期 約１１ヶ月 掘削工　５００ｍ２、除草工　６０，０００ｍ２、
防止柵工 ７００ｍ、擁壁工 ３８０ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

76 一般土木工事 一般競争入札 新４号薬師寺地区道路改良その１工事 宇都宮国道事務所 栃木県 下野市薬師寺地先 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　約１，５００ｍ３、舗装工　約１，５００ｍ２、
排水構造物 約１，０００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

77 一般土木工事 一般競争入札 新４号薬師寺地区道路改良その２工事 宇都宮国道事務所 栃木県 下野市薬師寺地先 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　約１，５００ｍ３、舗装工　約１，５００ｍ２、
排水構造物 約１，０００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

78 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３新４号上三川地区道路改良工事 宇都宮国道事務所 栃木県 河内郡上三川町上三川町地先 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　約１，２００ｍ３、舗装工　約２，０００ｍ２、
排水構造物 約１，５００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

79 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３新４号・５０号環境整備工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町地先他 第４四半期 約１１ヶ月 除草　約３５５，０００ｍ２、土工　約５００ｍ３、
雑工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

80 一般土木工事 一般競争入札 ４号利根川橋下部撤去（１）工事 宇都宮国道事務所 埼玉県 久喜市栗橋 第４四半期 約１３ヶ月 下部撤去工　２基、足場工　１式、土留工　１式、
仮桟橋工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

81 一般土木工事 一般競争入札 ４号利根川橋下部撤去（２）工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市中田 第４四半期 約１３ヶ月 下部撤去工　３基、足場工　１式、
土留工 １式、仮桟橋工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

82 一般土木工事 一般競争入札 ４号利根川橋下部撤去（３）工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市中田 第４四半期 約１２ヶ月 下部撤去工　１１基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

83 一般土木工事 一般競争入札 ４号氏家矢板ＢＰさくら馬場改良舗装工事 宇都宮国道事務所 栃木県 さくら市馬場地先 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　５，０００ｍ３、排水構造物　９００ｍ、舗装工　７，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

84 一般土木工事 一般競争入札 ４号氏家矢板ＢＰ蒲須坂地区改良舗装工事 宇都宮国道事務所 栃木県 さくら市蒲須坂地先 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　５００ｍ３、排水構造物　４００ｍ、舗装工　１，５００ｍ２、
電線共同溝工 Ｌ＝３８０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

85 アスファルト舗装工事 一般競争入札 ４号氏家矢板ＢＰ長久保地区舗装工事 宇都宮国道事務所 栃木県 さくら市長久保地先 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　５００ｍ３、縁石工　２，０００ｍ、
舗装工 ２０，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

86 アスファルト舗装工事 一般競争入札 ４号氏家矢板ＢＰ片岡地区舗装その１工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板市片岡地先 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　５００ｍ３、縁石工　１，５００ｍ、舗装工　１２，０００ｍ２、
区画線工 ５，０００ｍ、構造物撤去工 １式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

87 アスファルト舗装工事 一般競争入札 ４号氏家矢板ＢＰ片岡地区舗装その２工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板市片岡地区 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　５００ｍ３、排水構造物工　３００ｍ、縁石工　１，５００ｍ、
舗装工 １２，０００ｍ２、区画線工 ５，０００ｍ、構造物撤去工　１式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

88 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４・２５小山管内維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 小山出張所管内（国道４号、５０号）工事延長　Ｌ＝６３．２ｋｍ、
道路巡回工　１式、舗装維持工　１式、道路除草工　５００，０００ｍ２、
応急処理工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

89 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４矢板管内維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 矢板出張所管内（国道４号）工事延長　Ｌ＝７３．１ｋｍ、
道路巡回工　１式、舗装維持工　１式、
道路除草工 １００，０００ｍ２、応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

90 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４宇都宮国道管内清掃作業 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道管内 第４四半期 約１２ヶ月 路面清掃工　７５０ｋｍ、側溝清掃　４００ｍ、
管渠清掃 ２，０００ｍ、橋梁排水管清掃 ２，０００ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

91 維持修繕工事 一般競争入札 掘込新田地区耐震補強工事 宇都宮国道事務所 栃木県 足利市掘込町新田地先 第４四半期 約１２ヶ月 橋脚耐震補強　５基、変位制限装置　２６基、橋梁補修　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

92 維持修繕工事 一般競争入札 掘込原地区耐震補強工事 宇都宮国道事務所 栃木県 足利市掘込町原地先 第４四半期 約１２ヶ月 橋脚耐震補強　５基、落橋防止装置　８基、変位制限装置　２８基　橋梁補修工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

93 維持修繕工事 一般競争入札 佐野高橋地区外橋梁補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 佐野市高橋町牛谷地先　外２箇所 第４四半期 約１２ヶ月  高橋跨道橋（上り）補修工　１式
 高橋跨道橋（下り）補修工　１式

 秋山川橋（上り）補修工　１式
渡良瀬川橋補修工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

94 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２３宇都宮国道ＣＣＴＶ設備工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月 ＣＣＴＶ設備新設　１８台  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

95 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４佐野河川管内左岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野河川出張所管内　渡良瀬川左岸及び
秋山川

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，１５０千ｍ２
 養生工　　　１６０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

96 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４佐野河川管内右岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 佐野河川出張所管内　渡良瀬川右岸、矢
場川及び多々良川

第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，５２０千ｍ２
 養生工　　　３５０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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97 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４足利管内左岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利出張所管内　渡良瀬川左岸及び旗川 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，４７０千ｍ２
 養生工　　　３１０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

98 建築工事 一般競争入札 庁舎等撤去工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市西川地先 第４四半期 約３ヶ月  事務所庁舎撤去　１式
連絡所撤去 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

99 建築工事 一般競争入札 宿舎等撤去工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県 日光市瀬尾地先他 第４四半期 約３ヶ月  宿舎（寮）撤去　１式
宿舎（世帯）撤去 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

100 一般土木工事 一般競争入札 上武道路橋梁下部その１工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町 第４四半期 約９ヶ月 施工延長　約１，３４０ｍ、橋台５基、橋脚２基、
函渠１基、工事用道路 ７４０ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

101 一般土木工事 一般競争入札 上武道路橋梁下部その２工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市日輪寺町 第４四半期 約９ヶ月 施工延長　約１，４８０ｍ、橋台４基、函渠１基、工事用道路６００ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

102 一般土木工事 一般競争入札 上武道路今井町外改良工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市今井町 第４四半期 約７ヶ月 工事延長Ｌ＝４，９００ｍ、防草コンクリート工　約１２，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

103 一般土木工事 一般競争入札 安養寺改良舗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県 太田市安養寺町 第４四半期 約８ヶ月 延長５３６ｍ、掘削工１，５００ｍ３、盛土工２，２００ｍ３、
法面工５３０ｍ２、排水構造物工１，２００ｍ、擁壁工４６０ｍ、
アスファルト舗装工５，３６０ｍ２、区画線工１式、
防護柵工３６０ｍ、構造物撤去工１式、縁石工６００ｍ、
防草コンクリート工１，３００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

104 アスファルト舗装工事 一般競争入札 亀泉地区他改良舗装その２工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市亀泉町 第４四半期 約７ヶ月 土工　約２，３４０ｍ３、舗装工　約８，９００ｍ２、
擁壁工　約４０ｍ、情報管路工　約２４０ｍ、
排水工 １式、構造物撤去工 １式

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

105 アスファルト舗装工事 一般競争入札 天川大島外電線共同溝舗装復旧工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市天川大島町外 第４四半期 約７ヶ月 車道舗装工（本線）約５７０ｍ２、車道舗装工（支道等）約３，７００ｍ２、
歩道舗装工約３１，０００ｍ２、道路付属施設１式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

106 鋼橋上部工事 一般競争入札 石原跨線橋上部その３工事 高崎河川国道事務所 群馬県 渋川市石原地先 第４四半期 約４ヶ月  単純合成鈑桁　本線（下り線側）桁長Ｌ＝３９．５ｍ
工場製作工６９ｔ、桁運搬工７２．３ｔ

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

107 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４碓氷維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 碓氷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、応急処理１式、舗装維持１式、
 路面清掃１式、除草１式　冬季路面維持作業１式

（工事区間延長Ｌ＝５６．１ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

108 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４前橋維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、応急処理１式、舗装維持１式、
 路面清掃１式、除草１式

（工事区間延長Ｌ＝５２．４ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

109 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４沼田維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 沼田維持修繕出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、応急処理１式、舗装維持１式、
 路面清掃１式、除草１式、除雪作業１式

（工事区間延長Ｌ＝５４．２ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

110 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４桐生維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 桐生国道維持出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、応急処理１式、舗装維持１式、
 路面清掃１式、除草１式

（工事区間延長Ｌ＝４２．５ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

111 維持修繕工事 一般競争入札 平成２４年度烏・神流川維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　　　　１，７１４千ｍ２
 堤防養生工　　　　　１７．２千ｍ２
 高水敷伐開工　　　　１６．８千ｍ２

 塵芥処理工　　一式
 応急処理工　　一式

状況把握 一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

112 維持修繕工事 一般競争入札 上武道路他環境整備工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町 第４四半期 約１２ヶ月 応急処理１式、除草７０，０００ｍ２、ふとんかご７００ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

113 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３湯舟橋耐震補強他工事 高崎河川国道事務所 群馬県 利根郡みなかみ町他 第４四半期 約１０ヶ月  湯舟橋他６橋
（橋脚補強工 １式、落橋防止装置工 １式、橋面補修工　１式、断面修復工　１式、舗装修繕工　１

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

114 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３倉賀野高架橋他補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市他 第４四半期 約１０ヶ月  倉賀野高架橋（上り）他４橋
（断面修復工 １式、伸縮装置取替工 １式、橋面補修工　１式、舗装修繕工　１式）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

115 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３広沢第二高架橋他補強補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 桐生市他 第４四半期 約１０ヶ月  広沢第二高架橋他６橋
（橋脚補強工　１式、落橋防止装置工　１式、橋面補修工　１式、断面修復工　１式、伸縮装置取替工
１式、舗装修繕工 １式）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

116 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３矢陸砂防堰堤改良工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市 第４四半期 約５ヶ月 砂防堰堤補強１基、コンクリート１，０００ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

117 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３滑川第二十五床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市 第４四半期 約５ヶ月 床固工１基、帯工２基、コンクリート１，９００ｍ３、護岸工２００ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

118 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３滑川第二十六・二十七床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市 第４四半期 約５ヶ月 床固工２基、帯工１基、コンクリート２，０００ｍ３、護岸工２００ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

119 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３田代第三床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村 第４四半期 約５ヶ月 床固工１基、帯工１基、コンクリート２，２００ｍ３、護岸工３００ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

120 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３胡桃平第二砂防堰堤補強工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 多野郡上野村 第４四半期 約５ヶ月 砂防堰堤補強１基、コンクリート６００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

121 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３所の沢砂防堰堤補強工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 多野郡上野村 第４四半期 約５ヶ月 砂防堰堤補強１基、コンクリート９００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

122 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３遅沢川第１・２帯護岸工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡長野原町 第４四半期 約５ヶ月 帯工２基、コンクリート２，０００ｍ３、護岸工３００ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

123 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３越本護岸工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根郡片品村 第４四半期 約５ヶ月 護岸工３００ｍ、コンクリート１，５００ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

124 一般土木工事 一般競争入札 栗原川第三砂防堰堤工事用道路工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 沼田市 第４四半期 約２０ヶ月 工事用道路７００ｍ、法面工２，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

125 法面処理工事 一般競争入札 Ｈ２３栢ヶ舞地区アンカー工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 藤岡市 第４四半期 約６ヶ月 アンカー工１３２本、法面工１，２００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

126 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３上湯原地区代替地整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第４四半期 約６ヶ月 盛土工２１０００ｍ３、土砂運搬工１式、
ブロック積工１１００ｍ２、敷地造成工１式、浄化槽１箇所

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

127 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３大沢地区代替地整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第４四半期 約６ヶ月  擁壁工１式
 排水構造物工１式

 舗装工１式
 敷地造成工１式

浄化槽１箇所

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

128 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３八ッ場沢流路工工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原畑地先 第４四半期 約５ヶ月 流路工約１２５ｍ（石積（張）工約２２０ｍ２、
Ｃｏ２４０ｍ３、鋼製擁壁約１，４００ｍ２）、
砂防ソイル工（ＩＮＳＥＭ工約４，６００ｍ３）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

129 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３打越地区流路工（Ｒ８）他工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第４四半期 約５ヶ月  土工１式
流路工約１００ｍ
（石積（張）工約６００ｍ２，Ｃｏ約３００ｍ３）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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130 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３東中村地区造成工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字横壁地先 第４四半期 約５ヶ月 盛土工約９５，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

131 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３林地区町道改築工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第４四半期 約９ヶ月  掘削工　約５，０００ｍ３
 盛土工　約４，６００ｍ３

 ボックスカルバート　１基
 流路工　約３３ｍ

 舗装工　約５，９００ｍ２
 区画線工　役１，９００ｍ

排水構造物項 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

132 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３県道林岩下線（十二沢地区）工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡東吾妻町三島地先 第４四半期 約８ヶ月 仮設道路撤去工　約６，０００ｍ３、排水構造物工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

133 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３山王山堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町山王山地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝６００ｍ
 　盛土　約２８，６００ｍ３

法面整形 約９，４００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

134 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３釈迦堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町釈迦地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝１４０ｍ
 　盛土　約６，７００ｍ３

法面整形 約２，２００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

135 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３旗井堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市旗井地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝１５０ｍ
 　盛土　約２０，９００ｍ３

法面整形 約３，１００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

136 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３新川通堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市新川通地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝６００ｍ
 　盛土　約３７，８００ｍ３

法面整形 約１２，４００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

137 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３外野堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市外野地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝１５０ｍ
 　盛土　約７，３００ｍ３

法面整形 約３，１００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

138 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３下川原堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市名地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝１５０ｍ
 　盛土　約１８，２００ｍ３

法面整形 約３，１００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

139 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３内田堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市堤地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝１５０ｍ
 　盛土　約１８，２００ｍ３

法面整形 約３，１００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

140 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３堤堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市堤地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝１５０ｍ
 　盛土　約１８，２００ｍ３

法面整形 約３，１００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

141 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３下村君堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市下村君地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝１５０ｍ
 　盛土　約１８，２００ｍ３

法面整形 約３，１００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

142 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３東畑堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市下村君地先 第４四半期 約４ヶ月  築堤　Ｌ＝１５０ｍ
 　盛土　約１８，２００ｍ２

法面整形 約３，１００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

143 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３新川通地先地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市新川通地先 第４四半期 約５ヶ月 地盤改良工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

144 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３旗井地先地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市旗井地先 第４四半期 約５ヶ月 地盤改良工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

145 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３東畑地先地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市東畑地先 第４四半期 約５ヶ月 地盤改良工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

146 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３堤地先地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市堤地先 第４四半期 約５ヶ月 地盤改良工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

147 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３内田地先地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市内田地先 第４四半期 約５ヶ月 地盤改良工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

148 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３下川原地先地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市下川原地先 第４四半期 約５ヶ月 地盤改良工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

149 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３米宮地先地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市米宮地先 第４四半期 約５ヶ月 地盤改良工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

150 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３茂手木堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市茂手木地先 第４四半期 約４ヶ月 築堤　Ｌ＝１００ｍ　盛土　約１２，０００ｍ３　法面整形　約２，０００ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

151 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４ーＨ２５古河河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 栃木県 下都賀郡野木町 第４四半期 約２４ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約３１千ｍ２、ハンドガイド式約２，４３９千ｍ２）
 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

152 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４渡良瀬遊水地維持工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町内野地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１式（肩掛式１００千ｍ２、ハンドガイド式１，１００千ｍ２）
 養生工　　　　　　約４０千ｍ２

 集草運搬工　　　約５５０千ｍ２
 清掃工　　　　　　　　１式
 維持工　　　　　　　　１式

情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

153 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４八斗島河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 群馬県 佐波郡玉村町 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約２４千ｍ２、ハンドガイド式約２，３０１千ｍ２）
 堤防養生工１式（ハンドガイド式約３６３千ｍ２）

 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

154 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４ーＨ２５守谷河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市 第４四半期 約２４ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約３０千ｍ２、ハンドガイド式約３，１９２千ｍ２）
 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

155 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４川俣河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡大泉町 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約９５千ｍ２、ハンドガイド式約３，０３３千ｍ２）
 堤防養生工１式（肩掛式約７千ｍ２、ハンドガイド式１４９千ｍ２）

 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

156 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４大利根河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約１０３千ｍ２、ハンドガイド式約２，７５０千ｍ２）
 堤防養生工１式（ハンドガイド式約２１３千ｍ２）

 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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№ 工事種別 入札方式 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

157 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４大利根河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約５９千ｍ２、ハンドガイド式約１，４６２千ｍ２）
 堤防養生工１式（ハンドガイド式約６７７千ｍ２）

 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

158 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４目吹河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 千葉県 野田市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約６３千ｍ２、ハンドガイド式約２，３８６千ｍ２）
 堤防養生工１式（ハンドガイド式約１０２千ｍ２）

 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

159 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４目吹河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 坂東市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約５０千ｍ２、ハンドガイド式約２，４０６千ｍ２）
 堤防養生工１式（ハンドガイド式約２５千ｍ２）

 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

160 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４守谷河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 千葉県 柏市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約３７千ｍ２、ハンドガイド式約１，７６４千ｍ２）
 堤防養生工１式（肩掛式約３千ｍ２、ハンドガイド式約１３１千ｍ２）

 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

161 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４藤岡河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約３６千ｍ２、ハンドガイド式約１，６６０千ｍ２）
 堤防養生工１式（肩掛式約６千ｍ２、ハンドガイド式約２９千ｍ２）

 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

162 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４古河河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 古河市 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約２４千ｍ２、ハンドガイド式約１，６１８千ｍ２）
 堤防養生工１式（ハンドガイド式約２５６千ｍ２）

 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

163 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４ーＨ２５藤岡河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市 第４四半期 約２４ヶ月  堤防除草工１式（肩掛式約１３１千ｍ２、ハンドガイド式約５，０８６千ｍ２）
 清掃工１式
 維持工１式

情況把握１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

164 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２３蓮花川排水機場自家発電設備原動機更新工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町藤岡地先 第４四半期 約１１ヶ月 自家発電設備用原動機更新　２台  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

165 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４秋ヶ瀬仮置土整備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市桜区道場地先 第４四半期 約１２ヶ月 整地　約３００，０００ｍ３  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

166 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４熊谷管内上流維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，０２０千ｍ２、集草工　約１，０１０千ｍ２、
堤防養生工 １式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

167 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４熊谷管内下流維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，０００千ｍ２、集草工　約１，０００千ｍ２、
堤防養生工 １式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

168 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４越辺川管内維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 越辺川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約３，３００千ｍ２、集草工　約１，６００千ｍ２、
堤防養生工 １式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

169 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４入間川管内維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 入間川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，４００千ｍ２、集草工　約１，２００千ｍ２、
堤防養生工 １式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

170 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４西浦和管内右岸維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 西浦和出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約３，２００千ｍ２、集草工　約１，６００千ｍ２、
堤防養生工 １式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

171 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４西浦和管内左岸維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 西浦和出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約４，２００千ｍ２、集草工　約２，１００千ｍ２、
堤防養生工 １式、維持修繕工 １式、情況把握業務　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

172 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３圏央道桶川北本インター１１号函渠その他工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第４四半期 約８ヶ月  函渠工　１基
 土砂運搬工　２８，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

173 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３圏央道桶川北本インター改良他工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第４四半期 約８ヶ月  路体盛土工　１５，０００ｍ３
 土砂運搬工　３０，０００ｍ３

ブロック積み擁壁 ２２０ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

174 アスファルト舗装工事 一般競争入札 Ｈ２４圏央道桶川インター改良舗装工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市加納地先 第１四半期 約８ヶ月  掘削工３００ｍ３、盛土工３，２００ｍ３
 路盤工（車道）７，２００ｍ２、路盤工（歩道）２，０００ｍ２
 舗装工（車道）７，２００ｍ２、舗装工（歩道）２，０００ｍ２

排水構造物 １式、防護柵工 １式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

175 電気設備工事 一般競争入札 Ｈ２３照明設備改修工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市北区吉野町１丁目地先 第４四半期 約５ヶ月 管内歩道橋の既設照明灯改修　約７０灯  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

176 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４圏央道桶川白岡地区除草・環境整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　５６０，０００ｍ２
応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

177 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４上尾道路さいたま上尾地区除草・環境整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市西区宮前町 第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　７００，０００ｍ２
応急処理工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

178 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４上尾道路桶川地区他除草・環境整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先　他 第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　１，０００，０００ｍ２
応急処理工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

179 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４浦和維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工　１式、応急処理工　１式、
 アスファルト舗装補修工　１式

（浦和出張所管内）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

180 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４大宮維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 大宮出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工　１式、応急処理工　１式、
 アスファルト舗装補修工　１式

（大宮出張所管内）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

181 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４熊谷維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工　１式、応急処理工　１式、
 アスファルト舗装補修工　１式

（熊谷国道出張所管内）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

182 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４春日部維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工　１式、応急処理工　１式、
 アスファルト舗装補修工　１式

（春日部国道出張所管内）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

183 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４・２５大宮国道管内道路清掃作業（その１） 大宮国道事務所 埼玉県 浦和出張所・春日部国道出張所管内 第１四半期 約２３ヶ月  路面清掃　１式
付属物清掃 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

184 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３笹目橋（下り線）落橋防止装置設置工事 大宮国道事務所 東京都 板橋区三園地先 第４四半期 約１０ヶ月  落橋防止構造（ＰＣケーブル：橋台部６箇所・橋脚部２箇所、ダンパー：橋台部２箇所・橋脚部４箇所）
 変位制限構造（ブラケット：橋台部６箇所・橋脚部８箇所）

段差防止構造（鋼製突起：橋台部６箇所・橋脚部２４箇所）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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185 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３高島高架橋他橋梁補修工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第４四半期 約１０ヶ月  橋梁補修　５橋
（ひびわれ補修工　１式、断面修復工　１式、剥落防止塗装工　１式、防水剤塗布工　１式、表面保護

 工　１式、橋面防水工　１式、舗装工　１式、床版下面補強工　１式、伸縮装置取替工　１式）
 

 耐震補強　１橋
（ＲＣ橋脚巻立工 １式）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

186 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３笹目橋（下り線）耐震補強工事 大宮国道事務所 東京都 板橋区三園地先 第４四半期 約１０ヶ月  鋼板巻立て工（Ｐ２、Ｐ３、Ｐ８）　１式
隔壁コンクリート工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

187 一般土木工事 一般競争入札 圏央道慶作前地区高架橋下部その５工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝２５０ｍ
 ＲＣ橋脚工　７基
 既製杭工　５４本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

188 一般土木工事 一般競争入札 圏央道慶作前地区高架橋下部その６工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第４四半期 約１３ヶ月  工事延長　Ｌ＝１００ｍ
 ＲＣ橋脚工　６基
 既製杭工　５４本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

189 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣ橋下部その８工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１００ｍ
 ＲＣ橋脚工　５基
 既製杭工　４０本

 護岸工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

190 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣ橋下部その９工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第４四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１００ｍ
 ＲＣ橋脚工　５基
 既製杭工　４４本

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

191 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣ地盤改良その５工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第４四半期 約６ヶ月  道路工　１式　
深層混合処理（Ｌ＝７から１７ｍ）　約２，４００ｍ２（改良率３０．８から７８．５％）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

192 一般土木工事 一般競争入札 圏央道五霞ＩＣ地盤改良その６工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第４四半期 約６ヶ月 深層混合処理（Ｌ＝１０から１８ｍ）　約３，８００ｍ２（改良率３４．６から７８．５％）  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

193 一般土木工事 一般競争入札 圏央道境地区道路改良他工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡境町山崎 第４四半期 約７ヶ月  路体盛土工　３８，０００ｍ３
 法面整形工　２，０００ｍ２

 地盤改良工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

194 電気設備工事 一般競争入札 平成２３年度国道２９８号照明設備改修その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約７ヶ月 照明灯改修　約１，１００灯  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

195 電気設備工事 一般競争入札 平成２３年度国道２９８号照明設備改修その３工事 北首都国道事務所 埼玉県 川口市 第４四半期 約７ヶ月 照明灯改修　約１，１００灯  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

196 維持修繕工事 一般競争入札 圏央道他埼玉地区予定地管理工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市上大崎 第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　約６００，０００ｍ２
 応急処理作業　１式

 防護柵修繕工　約６，０００ｍ
 小型水路工　約３００ｍ

 搬入路工　約４００ｍ
畦設置 約５００ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

197 維持修繕工事 一般競争入札 圏央道茨城地区予定地管理工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第４四半期 約１２ヶ月  道路除草工　約６００，０００ｍ２
 応急処理作業工　１式

 防護柵修繕工　約６，０００ｍ
 小型水路工　約３００ｍ

 搬入路工　約４００ｍ
畦設置 約５００ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

198 維持修繕工事 一般競争入札 平成２４年度国道２９８号維持工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　２５６回
 舗装工　３，７００ｍ２

応急処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

199 維持修繕工事 一般競争入札 平成２４年度国道２９８号道路清掃作業 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　９４０ｋｍ
 歩道清掃　１８０，０００ｍ２

排水管・側溝清掃 １７，５００ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

200 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度荒川右岸取付高架橋耐震補強その１工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約９ヶ月  橋脚巻立工　１基
 変位制限装置　１９基
 落橋防止装置　４０基

地盤改良工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

201 維持修繕工事 一般競争入札 平成２３年度荒川右岸取付高架橋耐震補強その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約９ヶ月  橋脚巻立工　４基
 変位制限装置　３３基

落橋防止装置 １１４基

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

202 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３飯島地区堤防災害復旧工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市石納地先 第４四半期 約５ヶ月  築堤工　１式
 　河川土工　１式

 　矢板工　約６２ｍ
 　管理橋受台工　１式

 　管理橋撤去・設置　１式
 　盛土工　約７，０００ｍ３
 　舗装工　約２，０００ｍ２

 　護岸工　約７００ｍ２
 　植生工　約８００ｍ２

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

203 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３佐原本宿地区護岸補修工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原イ地先 第４四半期 約３ヶ月  掘削工　　　約１６，０００ｍ３
 盛土工　　　　約６，０００ｍ３
 矢板護岸工　　　　約１００ｍ
 ＡＳ舗装工　　約４，３００ｍ２
 ＣＯ舗装工　　約２，２００ｍ２

 クレー舗装工　約１，３００ｍ２
 構造物撤去　　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

204 河川しゅんせつ工事 一般競争入札 Ｈ２３河口部導流堤撤去浚渫工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市波崎地先 第４四半期 約６ヶ月 浚渫　５２，０００ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

205 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３鷹野一丁目堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市鷹野一丁目地先 第４四半期 約４ヶ月  堤防整備延長Ｌ＝１４０ｍ
 盛土工　約９，０００ｍ３

張芝工 約５，７００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

206 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３早稲田一丁目地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市早稲田一丁目地先 第４四半期 約１１ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝８００ｍ
 盛土工　約２０，０００ｍ３
 川裏ドレーン　Ｌ＝８００ｍ

張芝工 約１７，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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207 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３茂田井地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市茂田井地先 第４四半期 約１１ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝４７０ｍ
 盛土工　約１１，０００ｍ３
 川裏ドレーン　Ｌ＝４７０ｍ

張芝工 約９，５００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

208 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３岩野木地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市岩野木地先 第４四半期 約１１ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝５４０ｍ
 盛土工　約９，０００ｍ３

 川裏ドレーン工　Ｌ＝５４０ｍ
張芝工 約８，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

209 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３中川花和田地区外築堤工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市栄一丁目地先 第４四半期 約１１ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝１，４００ｍ
 盛土工　約１５，０００ｍ３

張芝工 約７，６００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

210 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３中川彦倉一丁目地区築堤工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市彦倉一丁目地先 第４四半期 約１１ヶ月  堤防整備延長　　　　　　　Ｌ＝３７０ｍ
 盛土工　　　　　　　　　約９，２００ｍ３
 矢板護岸工　　　　　　　　Ｌ＝３７０ｍ

 大型連節ブロック張工　　約１，９００ｍ２
根固めブロック（１ｔ） 約２，３００個

 （工事発注規模）
３億円から５億円未満

211 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３綾瀬川手代地区護岸工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市稲荷一丁目地先 第４四半期 約１１ヶ月  護岸整備延長　Ｌ＝２２０ｍ
 盛土工　約１，７００ｍ３

 ブロック積み護岸工　約４００ｍ２
既設護岸撤去工 Ｌ＝２２０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

212 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３幸手地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 幸手市花島地先 第４四半期 約１１ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝３２０ｍ
 盛土工　約２０，０００ｍ３
 排水構造物工　約２５０ｍ

付替道路工 約２，５００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

213 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４江戸川上流河川維持（その１）工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約１７５万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

214 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４江戸川上流河川維持（その２）工事 江戸川河川事務所 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約１６３万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

215 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４運河河川維持（その１）工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約２１４万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

216 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４運河河川維持（その２）工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約１０５ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

217 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４松戸河川維持（その２）工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約７９万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

218 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４江戸川河口河川維持工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約１４４万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

219 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４三郷河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約１０２万ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

220 一般土木工事 一般競争入札 圏央道市原南地区改良その１０工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市山小川地先 第４四半期 約１２ヶ月 切土工４８，０００ｍ３、盛土工６，０００ｍ３、
残土処理工１式、法面工１式、路床安定処理工４，０００ｍ３、
擁壁工１式、排水構造物工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

221 一般土木工事 一般競争入札 圏央道市原南地区改良その１１工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市大和田地先 第４四半期 約１０ヶ月 切土工６７，０００ｍ３、盛土工５，０００ｍ３、
残土処理工１式、法面工１式、路床安定処理工４，０００ｍ３、
擁壁工１式、排水構造物工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

222 一般土木工事 一般競争入札 圏央道市原南地区改良その１２工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市大和田地先 第１四半期 約９ヶ月 掘削工１式、盛土工１式、法面工１式、
路床安定処理工１式、擁壁工１式、
排水構造物工１式、調整池工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

223 一般土木工事 一般競争入札 北千葉道路北須賀・船形地区改良その４工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市北須賀 第４四半期 約１２ヶ月 掘削工３６，０００ｍ３、盛土工３７，０００ｍ３、調整池工１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

224 一般土木工事 一般競争入札 北千葉道路北須賀・船形地区改良その５工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市北須賀 第４四半期 約１２ヶ月 掘削工１０，０００ｍ３、盛土工３，０００ｍ３、調整池工１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

225 一般土木工事 一般競争入札 圏央道市原南地区改良その１３工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市大和田地先 第１四半期 約９ヶ月 掘削工１式、盛土工１式、法面工１式、
擁壁工１式、排水構造物工１式、

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

226 一般土木工事 一般競争入札 圏央道市原南地区改良その１４工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市大和田地区 第１四半期 約９ヶ月 掘削工１式、盛土工１式、法面工１式、
路床安定処理工１式、擁壁工１式、排水構造物工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

227 維持修繕工事 一般競争入札 市川大橋（山側）上部補修工事 千葉国道事務所 千葉県 市川市上妙典地先 第４四半期 約１２ヶ月  橋梁補修工　　　１式
舗装工 　　　　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

228 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４千葉維持工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　　　　　　　１式
 アスファルト舗装補修工　１式

 道路除草工　　　　　　　１式
 応急処理工　　　　　　　１式

 除雪工　　　　　　　　　１式
（工事区間延長Ｌ＝約７１ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

229 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４酒々井維持工事 千葉国道事務所 千葉県 酒々井出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　　　　　　　１式
 アスファルト舗装補修工　１式

 道路除草工　　　　　　　１式
 応急処理工　　　　　　　１式

 除雪工　　　　　　　　　１式
（工事区間延長Ｌ＝約４５ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

230 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４木更津維持工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　　　　　　　１式
 アスファルト舗装補修工　１式

 道路除草工　　　　　　　１式
 応急処理工　　　　　　　１式

 除雪工　　　　　　　　　１式
（工事区間延長Ｌ＝約７８ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

231 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４柏・金町維持工事 千葉国道事務所 千葉県 柏維持修繕出張所管内、首都国道事務所
金町出張所管内

第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　　　　　　　１式
 アスファルト舗装補修工　１式

 道路除草工　　　　　　　１式
 応急処理工　　　　　　　１式

 除雪工　　　　　　　　　１式
（工事区間延長Ｌ＝約６０ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

232 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４船橋・市川維持工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋出張所管内、首都国道事務所市川出
張所管内

第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　　　　　　　１式
 アスファルト舗装補修工　１式

 道路除草工　　　　　　　１式
 応急処理工　　　　　　　１式

 除雪工　　　　　　　　　１式
（工事区間延長Ｌ＝約６０ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

233 維持修繕工事 一般競争入札 船橋出張所管内舗装等補修工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市、習志野市、浦安市 第４四半期 約４ヶ月  舗装補修工　　１式
歩道舗装工 　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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234 維持修繕工事 一般競争入札 国道３５７号湾岸千葉地区舗装補修他工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区 第４四半期 約７ヶ月 切削オーバーレイ工１８，０００ｍ２、区画線工１式、応急処理工１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

235 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２３千葉国道道路情報表示設備設置工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津市幸町地先ほか６箇所 第４四半期 約５ヶ月  既設道路情報表示設備更新　４面
簡易型非常用発電機設置 　６台

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

236 一般土木工事 一般競争入札 浮間二丁目堤防強化対策（Ｈ２３）工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区浮間二丁目地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防強化対策　　　約４２０ｍ
 盛土　　　　約２５，０００ｍ３
 護岸基礎工　　　　約３９０ｍ

 法覆護岸工　約１５，０００ｍ２
道路工 約３，１００ｍ２

 （工事発注規模）
５億円から７億円２，０００万円未満

237 一般土木工事 一般競争入札 川岸堤防強化対策（Ｈ２３）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市川岸一丁目地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防強化対策　　　約２８０ｍ
 盛土　　　　　約８，０００ｍ３
 護岸基礎工　　　　約２７０ｍ

 法覆護岸工　約１０，０００ｍ２
道路工 約２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
３億円から５億円未満

238 維持修繕工事 一般競争入札 平成２４年度　岩淵管内右岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 東京都 板橋区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式　除草工１，０００，０００ｍ２、堤防養生工　１式、
養生工　１００，０００ｍ２、河川清掃工　１式、塵芥処理工　１式、
処分費　１式、維持工　１式、伐木除根工　１式、
雑補修工 １式、状況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

239 維持修繕工事 一般競争入札 平成２４年度　岩淵管内左岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式　除草工１，０００，０００ｍ２、堤防養生工　１式、
養生工　５０，０００ｍ２、河川清掃工　１式、塵芥処理工　１式、
処分費　１式、維持工　１式、伐木除根工　１式、
雑補修工 １式、状況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

240 維持修繕工事 一般競争入札 平成２４年度　小名木川管内右岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式　除草工６００，０００ｍ２、堤防養生工　１式、
養生工　５０，０００ｍ２、河川清掃工　１式、塵芥処理工　１式、
処分費　１式、維持工　１式、伐木除根工　１式、
雑補修工 １式、状況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

241 維持修繕工事 一般競争入札 平成２４年度　小名木川管内左岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式　除草工６００，０００ｍ２、堤防養生工　１式、
養生工　８０，０００ｍ２、河川清掃工　１式、塵芥処理工　１式、
処分費　１式、維持工　１式、伐木除根工　１式、
雑補修工 １式、状況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

242 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２３岩淵水門ゲート設備改修工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区志茂地先 第４四半期 約１２ヶ月 開閉装置ワイヤロープウインチ式１モータ１ドラム　３門分　製作・据付  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

243 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２３堀切菖蒲水門ゲート設備改修工事 荒川下流河川事務所 東京都 葛飾区堀切地先 第４四半期 約１２ヶ月 開閉装置ワイヤロープウインチ式１モータ１ドラム　２門分　製作・据付  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

244 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２３笹目水門ゲート設備改修工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市早瀬地先 第４四半期 約１２ヶ月 開閉装置ワイヤロープウインチ式１モータ１ドラム　２門分　製作・据付  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

245 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２３綾瀬排水機場ポンプ設備修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都 葛飾区小菅地先 第４四半期 約１０ヶ月  １号主原動機分解整備　１台分
系統機器設備修繕 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

246 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２３荒川左岸光ケーブル布設工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区 第４四半期 約１０ヶ月 光ケーブル布設　１４ｋｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

247 一般土木工事 一般競争入札 辰巳（２）共同溝補強その６工事 東京国道事務所 東京都 江東区辰巳２丁目 第１四半期 約１２ヶ月  鋼矢板（Ｌ＝１５ｍから１７ｍ）２３１枚
 地盤改良（径４，５００ｍｍ　Ｌ＝１０．５ｍ）３本

（工事区間延長 Ｌ＝１３０ｍ）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

248 一般土木工事 一般競争入札 京浜島地区共同溝補強その３工事 東京国道事務所 東京都 大田区京浜島２丁目 第１四半期 約１２ヶ月  鋼矢板（Ｌ＝２１ｍから２２ｍ）４６０枚
 地盤改良（径３，２００ｍｍ　Ｌ＝１８．５ｍ）３本

（工事区間延長 Ｌ＝１５０ｍ）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

249 アスファルト舗装工事 一般競争入札 国道２０号松原電線共同溝路面復旧工事 東京国道事務所 東京都 世田谷区大原二丁目 第１四半期 約７ヶ月 路面復旧工　Ｌ＝７８０ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

250 アスファルト舗装工事 一般競争入札 国道２０号幡ヶ谷電線共同溝歩道復旧工事 東京国道事務所 東京都 渋谷区西原１丁目 第１四半期 約８ヶ月 歩道復旧工事　Ｌ＝６８０ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

251 アスファルト舗装工事 一般競争入札 国道２５４号桜川・成増電線共同溝歩道復旧工事 東京国道事務所 東京都 板橋区桜川３丁目 第１四半期 約１０ヶ月 歩道復旧工事　Ｌ＝１，３５０ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

252 アスファルト舗装工事 一般競争入札 錦糸町電線共同溝工事 東京国道事務所 東京都 墨田区江東橋２丁目 第１四半期 約１０ヶ月  工事延長Ｌ＝４６０ｍ
電線共同溝工Ｌ＝８００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

253 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４道路照明維持工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路照明維持工　１式
 道路照明補修工　１式

（工事区間延長 Ｌ＝約１６２ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

254 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４品川維持工事 東京国道事務所 東京都 品川出張所管内（一般国道１号、１５号、３
５７号）

第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 経常処理　１式

 応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
 路面補修　１式

小構造物補修 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

255 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４亀有維持工事 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内（一般国道４、６、１４号） 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 経常処理　１式

 応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
 路面補修　１式

小構造物補修 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

256 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４代々木維持工事 東京国道事務所 東京都 代々木出張所管内（一般国道２０号、２４６
号）

第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 経常処理　１式

 応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
 路面補修　１式

小構造物補修 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

257 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４万世橋維持工事 東京国道事務所 東京都 万世橋出張所管内（一般国道４号、１７号、
２５４号）

第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 経常処理　１式

 応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
 路面補修　１式

小構造物補修 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

258 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４品川道路外清掃作業 東京国道事務所 東京都 品川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　約２，２００ｋｍ
 歩道清掃　約７７０，０００ｍ２

 歩道橋・地下道清掃　約７，０００ｍ２
 排水管清掃　約８，０００ｍ

 街渠桝清掃　約３，０００箇所
 側溝清掃　　約２，０００ｍ　

 雑工　１式
塵埃・汚泥処分 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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259 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４代々木道路外清掃作業 東京国道事務所 東京都 代々木出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　約１，６００ｋｍ
 歩道清掃　約１，７００，０００ｍ２

 歩道橋・地下道清掃　約１３０，０００ｍ２
 排水管清掃　約８，５００ｍ

 街渠桝清掃　約３，０００箇所
 側溝清掃　約２，５００ｍ

 雑工　１式
塵埃・汚泥処分 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

260 維持修繕工事 一般競争入札 平成２４年度共同溝維持工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  本体補修工　１式
 附帯設備補修工　１式

清掃工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

261 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３荒川河口橋左岸高架橋耐震補強工事 東京国道事務所 東京都 江東区臨海町１丁目他 第４四半期 約８ヶ月 落橋防止装置設置８箇所、変位制限装置設置１８箇所、仮設工１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

262 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３金町高架橋耐震補強工事 東京国道事務所 東京都 葛飾区金町３丁目 第４四半期 約６ヶ月 落橋防止装置設置　２箇所、変位制限装置設置　４箇所  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

263 通信設備工事 一般競争入札 Ｒ３５７路面映像監視設備設置工事 東京国道事務所 東京都 江東区辰巳地先ほか 第４四半期 約６ヶ月 ＣＣＴＶ設置　１２基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

264 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫中沢第二橋下部他工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区中沢 第４四半期 約１２ヶ月 橋台　３基、擁壁工　４００ｍ２、仮設工　１式、仮桟橋撤去　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

265 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫城山ＩＣ改良（その４）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小倉 第４四半期 約１３ヶ月 補強土壁　約１，０００ｍ２  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

266 一般土木工事 一般競争入札 ２０号相模原市緑区小渕擁壁他工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小渕 第４四半期 約１１ヶ月 道路土工　２，０００ｍ３、擁壁工　３００ｍ２  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

267 一般土木工事 一般競争入札 圏央道高尾山ＩＣ改良（その２）工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 第４四半期 約７ヶ月 調整池　１箇所、切土　約１，０００ｍ３、車道舗装　約１，２００ｍ２、
構造物撤去工 １式、排水構造物 １式、防護柵工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

268 一般土木工事 一般競争入札 １６号八王子市中野山王改良工事 相武国道事務所 東京都 八王子市中野山王 第４四半期 約１０ヶ月 切り廻し道路　５００ｍ、歩道舗装　４５０ｍ、
排水構造物 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

269 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫城山ＩＣ改良（その５）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小倉 第４四半期 約１３ヶ月 道路土工　約４５，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

270 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫三栗山地区改良（その１１）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第４四半期 約８ヶ月 掘削工　約２５，０００ｍ３、市道整備工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

271 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫葉山島地区改良（その７）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第４四半期 約１２ヶ月 切土工　約５０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

272 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫葉山島地区改良（その８）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第４四半期 約１２ヶ月 切土工　約５０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

273 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫藤木沢第一橋下部（その２）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第４四半期 約１２ヶ月 橋台　２基、橋脚　１基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

274 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫角田地区改良（その５）工事 相武国道事務所 神奈川県 愛甲郡愛川町角田 第４四半期 約８ヶ月 掘削工　約７０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

275 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫角田地区改良（その６）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第４四半期 約１０ヶ月 掘削工　約７０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

276 アスファルト舗装工事 一般競争入札 ２０号八王子市大和田町電線共同溝工事 相武国道事務所 東京都 八王子市大和田町 第４四半期 約１２ヶ月 道路土工　５００ｍ３、電線共同溝工　４００ｍ、
歩道舗装工 ２０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

277 アスファルト舗装工事 一般競争入札 １６号八王子市左入町電線共同溝路面復旧工事 相武国道事務所 東京都 八王子市左入町 第４四半期 約６ヶ月 歩道舗装工　８０００ｍ２、道路附属物工　１式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

278 アスファルト舗装工事 一般競争入札 ２０号八王子市東浅川町電線共同溝路面復旧工事 相武国道事務所 東京都 八王子市東浅川町 第４四半期 約６ヶ月 歩道舗装工　５０００ｍ２、道路附属物工　１式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

279 アスファルト舗装工事 一般競争入札 ２０号日野市多摩平（４）電線共同溝工事 相武国道事務所 東京都 日野市多摩平 第４四半期 約６ヶ月 道路土工　５００ｍ３、電線共同溝工　５００ｍ、
歩道舗装工 ３０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

280 アスファルト舗装工事 一般競争入札 ２０号調布市歩道バリアフリー化（その３）工事 相武国道事務所 東京都 調布市国領町 第４四半期 約６ヶ月 歩道舗装工　８００ｍ２、車道舗装工　８，０００ｍ２、
道路附属物工 ６００ｍ

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

281 鋼橋上部工事 一般競争入札 圏央道高尾山ＩＣ歩道橋工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 第４四半期 約８ヶ月 歩道橋上部　２橋、附属物施設　１式  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

282 鋼橋上部工事 一般競争入札 さがみ縦貫中沢第一橋（下り線）上部工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区中沢 第４四半期 約１２ヶ月 鋼単純狭小箱桁　Ｌ＝５２．２ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

283 プレストレスト・コンク
リート工事

一般競争入札 さがみ縦貫都畑第三跨道橋上部工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区城山 第４四半期 約６ヶ月 ２径間連結プレテンＰＣ中空床版桁　Ｌ＝４２．７ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

284 維持修繕工事 一般競争入札 ２０号相模原市緑区吉野歩道整備他工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区吉野他 第４四半期 約６ヶ月 道路土工　５００ｍ３、擁壁工　５０ｍ２、Ａｓ舗装工　２００ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

285 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４相武国道管内予定地管理他工事 相武国道事務所 東京都 相武国道管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草　２００，０００ｍ２、ネットフェンス設置　１，３００ｍ、
舗装工 ２，０００ｍ２、土工 ４，０００ｍ３、応急処理工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

286 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４　２０号道路管理工事 相武国道事務所 東京都 調布市他 第４四半期 約１２ヶ月 巡回工　１８３回、応急処理工　１式、道路清掃工　１式、
舗装維持工 １式、除草工 １式、照明維持工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

287 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３・Ｈ２４管内耐震補強補修工事（その１） 相武国道事務所 東京都 八王子市他 第４四半期 約１２ヶ月  橋梁耐震補強（コンクリートまき立て補強）　１式
橋梁補修（断面修復、伸縮装置取り替え）　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

288 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３・Ｈ２４管内耐震補強補修工事（その２） 相武国道事務所 東京都 八王子市 第４四半期 約１２ヶ月  橋梁耐震補強（コンクリートまき立て補強）　１式
橋梁補修（断面修復、伸縮装置取り替え）　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

289 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３・Ｈ２４管内耐震補強補修、防災工事 相武国道事務所 東京都 八王子市他 第４四半期 約１２ヶ月  橋梁耐震補強（コンクリートまき立て補強）　１式
橋梁補修（断面修復、伸縮装置取り替え）　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

290 受変電設備工事 一般競争入札 １６号道路排水設備電源改修工事 相武国道事務所 東京都 八王子市北野町他 第４四半期 約６ヶ月 発電設備　２台、監視設備　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

291 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３押立低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 府中市押立地先 第４四半期 約１１ヶ月  低水護岸　Ｌ＝１８０ｍ
 掘削工　１式

 コンクリートブロック張　２，７００ｍ２
 かごマット　３６０ｍ２

根固ブロック製作・据付 ３９０個

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

292 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３百草低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 日野市百草地先 第４四半期 約１１ヶ月  低水護岸　Ｌ＝３００ｍ
 コンクリートブロック張　３，８００ｍ２

 かごマット　５８０ｍ２
根固ブロック製作・据付 ６００個

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

293 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３須賀高潮堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 平塚市須賀地先 第４四半期 約１１ヶ月  築堤護岸　Ｌ＝４０ｍ
 盛土　２，０００ｍ３

 鋼矢板（４ｗ型Ｌ＝１３．５ｍ）　７０枚
 鋼矢板（２ｗ型Ｌ＝４．５ｍ）　　７０枚

 腹起し・タイロッド　４．５ｔ
 コンクリート　３，５００ｍ３

 鉄筋　１１．０ｔ
桟橋撤去 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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294 セメント・コンクリート
舗装工事

一般競争入札 Ｈ２３鶴見川防災施設整備工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区末広１丁目地先 第４四半期 約４ヶ月  コンクリート舗装　１，６２０ｍ２
 アスファルト舗装　１，５２０ｍ２

擁壁工 １４２ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

295 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４多摩川中流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 世田谷区・多摩出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，３００，０００ｍ２
清掃工 １式 　雑工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

296 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４多摩川下流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 大田区・田園調布出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，３００，０００ｍ２
清掃工 １式 　雑工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

297 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４鶴見川維持管理工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区・鶴見、新横浜出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　５３０，０００ｍ２
清掃工 １式 　雑工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

298 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２３京浜管内遠隔監視操作制御設備工事 京浜河川事務所 神奈川県 京浜河川事務所管内 第４四半期 約１０ヶ月  遠隔監視操作制御設備　１式
 ＣＣＴＶカメラ設置　　６台

 表示板設置　　　　　　３台
 サーバ増設　　　　　　１式

既設遠隔装置改造 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

299 アスファルト舗装工事 一般競争入札 大井環七立体（山側）舗装工事 川崎国道事務所 東京都 品川区八潮四丁目地先 第４四半期 約１０ヶ月 舗装工　一般部６，６００ｍ２、橋梁部３，２００ｍ２、
側溝工　７３０ｍ、重力式擁壁９０ｍ３、
場所打擁壁５４０ｍ３

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

300 アスファルト舗装工事 一般競争入札 大井環七立体（海側）舗装工事 川崎国道事務所 東京都 品川区八潮三丁目地先 第４四半期 約１０ヶ月 舗装工　一般部６，０００ｍ２、
橋梁部３，３００ｍ２、側溝工 ６７０ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

301 アスファルト舗装工事 一般競争入札 蒲田地区舗装（その２）工事 川崎国道事務所 東京都 大田区南蒲田一丁目 第４四半期 約１０ヶ月 土工　１式、歩道舗装約５００ｍ２、
車道舗装約５，０００ｍ２、側溝工 ３００ｍ

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

302 電気設備工事 一般競争入札 大井環七立体照明設備工事 川崎国道事務所 東京都 大田区東海三丁目地先 第４四半期 約６ヶ月 道路照明灯　６１基  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

303 通信設備工事 一般競争入札 蒲田立体防災設備工事 川崎国道事務所 東京都 大田区南蒲田二丁目地先 第４四半期 約９ヶ月 ＣＣＴＶ　４基、警報表示板　２基、
通報装置 １式、冠水検知器 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

304 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫鬼ヶ谷地区改良工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木市上依知地先 第４四半期 約１２ヶ月  側溝工　約２，５００ｍ
 土工　１式

残土処理工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

305 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫山際地区改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木市山際地先 第４四半期 約６ヶ月  路床工　２，０００ｍ３
 側溝工　１２０ｍ

残土処理工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

306 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫相模原ＩＣＦランプ改良工事 横浜国道事務所 神奈川県 相模原市南区当麻地先 第４四半期 約１２ヶ月  ＰＣ壁体　９２ｍ
土工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

307 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫相模原ＩＣ谷原橋下部工事 横浜国道事務所 神奈川県 相模原市南区当麻地先 第４四半期 約７ヶ月  橋台工　２基
基礎工 ２０本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

308 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫宮山地区改良工事 横浜国道事務所 神奈川県 高座郡寒川町宮山地先 第４四半期 約８ヶ月  土工　一式
 排水構造物工　約３，６００ｍ

仮設工 一式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

309 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫寒川南ＩＣ歩道橋下部他工事 横浜国道事務所 神奈川県 高座郡寒川町田端地先 第４四半期 約８ヶ月  道路土工　１式
 排水構造物工　１式

 ブロック積擁壁工　１式
 防護柵工　１式

 舗装工　１式
 調整池工　１式

 歩道橋橋脚基礎工　１５基
歩道橋橋台工 ９基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

310 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫上依知改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木市上依知 第４四半期 約６ヶ月  推進工事　８２ｍ
立坑 １箇所

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

311 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫寒川北Ｅランプ改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 高座郡寒川町宮山地先 第４四半期 約８ヶ月  道路盛土工　　約１５，０００ｍ３
 擁壁工　　　　１式

 排水構造物工　１式
舗装工 　　　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

312 一般土木工事 一般競争入札 さがみ縦貫相模原ＩＣ当麻地区改良（その５）工事 横浜国道事務所 神奈川県 相模原市南区当麻地先 第４四半期 約１２ヶ月  盛土工　３４，０００ｍ３
 排水工　１式
 擁壁工　１式

残土処理工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

313 アスファルト舗装工事 一般競争入札 本村１丁目電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 茅ヶ崎市本村１丁目地先 第４四半期 約４ヶ月 特殊部布設工　１９箇所、管路部布設工　約６５０ｍ、
仮復旧工 １式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

314 アスファルト舗装工事 一般競争入札 向原バイパス舗装工事 横浜国道事務所 神奈川県 足柄上郡山北町向原地先 第４四半期 約８ヶ月  舗装工　　１０，７００ｍ２
 土工　　　１０，０００ｍ３

防護柵工 一式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

315 アスファルト舗装工事 一般競争入札 Ｈ２３横浜国道管内東地区橋面防水他工事 横浜国道事務所 神奈川県 金沢国道出張所、神奈川出張所、保土ヶ
谷出張所管内

第４四半期 約９ヶ月  橋面防水工　２，０００ｍ２
切削オーバーレイ工 ５，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

316 鋼橋上部工事 一般競争入札 さがみ縦貫相模原ＩＣ歩道橋設置（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県 相模原市南区当麻地先 第４四半期 約８ヶ月  工場製作工　約１２０ｔ
 運搬工　１式

架設工 １式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

317 鋼橋上部工事 一般競争入札 さがみ縦貫相模原ＩＣ歩道橋設置（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 相模原市南区当麻地先 第４四半期 約８ヶ月  工場製作工　約１９０ｔ
 運搬工　１式

架設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

318 法面処理工事 一般競争入札 Ｈ２３松田地区他法面防災工事 横浜国道事務所 神奈川県 足柄上郡松田町他 第４四半期 約９ヶ月  吹き付け法枠工　２，２００ｍ
 覆式落石防止網工　一式

落石防護柵工 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

319 法面処理工事 一般競争入札 Ｈ２３山北地区法面防災工事 横浜国道事務所 神奈川県 足柄上郡山北町 第４四半期 約９ヶ月  高エネルギー吸収型防護柵工　７６ｍ
ブロック積擁壁工 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

320 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３管内車両用防護柵設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第４四半期 約８ヶ月  防護柵工　１式
・剛性防護柵 １，４００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

321 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４照明施設維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路照明維持工　１２，０００灯
 照明器具清掃工　２，８００灯

道路照明修理工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

322 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４神奈川維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 神奈川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

 除草工　１式
（工事区間延長 Ｌ＝４９．１ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

323 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４保土ヶ谷維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 保土ヶ谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

 除草工　１式
（工事区間延長 Ｌ＝４３．８ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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324 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４金沢維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 金沢国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

 除草工　１式
（工事区間延長 Ｌ＝４４．４ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

325 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４小田原維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 小田原出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

 除草工　１式
（工事区間延長 Ｌ＝３９．６ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

326 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４大磯維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 大磯出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

 除草工　１式
（工事区間延長 Ｌ＝２６．０ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

327 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４厚木維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  巡回工　１式
 応急処理　１式

 除草工　１式
（工事区間延長 Ｌ＝５２．８ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

328 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４横浜国道道路排水施設等清掃作業 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第４四半期 約２４ヶ月  排水施設清掃工　１式
（工事区間延長 Ｌ＝２５５．７ｋｍ）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

329 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３横浜町田立体耐震補強工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市旭区 第４四半期 約９ヶ月  変位制限装置　８０基
落橋防止装置 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

330 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３目黒高架橋耐震補強他工事 横浜国道事務所 神奈川県 保土ヶ谷出張所管内 第４四半期 約９ヶ月  橋脚補強鋼板　２０箇所
 橋脚根巻きコンクリート工　２０箇所

 変位制限装置　１式
 落橋防止装置　１式

 長繊維補強土工　１式
植生基材吹き付け工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

331 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３笹山高架橋耐震補強工事 横浜国道事務所 神奈川県 大和市 第４四半期 約９ヶ月  橋脚補強鋼板　４基
 橋脚コンクリート増厚　１箇所

 橋脚根巻コンクリート工　４箇所
 変位制限装置工　１式

落橋防止装置工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

332 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３新樋口橋耐震補強工事 横浜国道事務所 神奈川県 足柄上郡山北町 第４四半期 約９ヶ月 橋脚ＲＣ巻立工　２箇所  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

333 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２３横浜国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第４四半期 約９ヶ月 ＣＣＴＶカメラ装置設置　３１台  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

334 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３中部横断　渡々沢川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町樋之上地先 第４四半期 約１０ヶ月  逆Ｔ式橋台　１基
 深礎杭（径２，５００ｍｍ　５．５ｍ）１本

 　　　（径２，５００ｍｍ　６．５ｍ）１本
 張出式橋脚　１基

大口径深礎杭（径９，５００ｍｍ １６．５ｍ）１本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

335 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３中部横断　常葉川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町波高島地先 第４四半期 約３ヶ月  張出式橋脚　１基
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

336 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３中部横断　身延ＩＣＢランプ橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町波高島地先 第４四半期 約３ヶ月  張出式橋脚　１基
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

337 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３双葉函渠設置（その４）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲斐市下今井地先 第４四半期 約３ヶ月  土工　　　　　約１８，０００ｍ３
 補強土擁壁　　約５８０ｍ２

 現場打ち函渠　Ｌ＝約８．６ｍ
舗装工 　　　約２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

338 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３上石田改良舗装工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市上石田地先 第４四半期 約３ヶ月  道路改良　　Ｌ＝約４５０ｍ
 舗装工　　　約５，０００ｍ２

電線共同溝 約４５０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

339 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４万沢防災その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町万沢地先 第１四半期 約７ヶ月  ・法枠工　　　１式
・函渠補修 　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

340 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４中部横断　南部身延改良保全工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町地先他 第４四半期 約１２ヶ月  切り廻し復旧　１式
 ５２号復旧　　１式
 樹木伐採　　　１式

応急処理 　　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

341 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４中部横断　身延六郷改良保全工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町三沢地先他 第４四半期 約１２ヶ月  三沢川橋橋台（逆Ｔ式）　１基（Ａ２）
 土工　　　　　　２，５００ｍ３
 舗装　　　　　　２，５００ｍ２

応急処理 　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

342 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４中部横断　富沢ＩＣ改良（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町福士地先 第１四半期 約１２ヶ月  橋台　　　　　　　２基
 土工　約２２，０００ｍ３

 アンカー　　　約５０本
補強土壁 　約２００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

343 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４中部横断　楮根川仮橋設置（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町楮根地先 第１四半期 約１２ヶ月 仮橋設置　５５０ｔ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

344 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４中部横断　戸栗川橋下部他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町柳島地先 第１四半期 約１２ヶ月  橋台　　　　　１基
現場打ち函渠 ２基

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

345 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４双葉地区改良舗装工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲斐市下今井地先 第１四半期 約１２ヶ月  土工　約３０，０００ｍ３
舗装 　約７，５００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

346 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４下今井地区改良舗装工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲斐市下今井地先 第１四半期 約１２ヶ月  交差点改良　　　１式
舗装 約５，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

347 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３中部横断　身延ＩＣ改良（その３）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町上八木沢地先 第４四半期 約１０ヶ月  土工　　　１式
 床版　１３４ｍ３

地覆 　９８ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

348 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３国道５２号災害復旧工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町、身延町 第４四半期 約１２ヶ月  災害復旧工事（南部町大和工区）
 　・場所打杭　１９本

 　・アンカー工　１１本
 　・舗装復旧　１式

 災害復旧工事（身延町波木井工区）
 　・吹付法枠　１，１８５ｍ２

 　・鉄筋挿入　３３０本
・仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

349 アスファルト舗装工事 一般競争入札 Ｈ２４上石田地区舗装（その１）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市上石田地先 第１四半期 約１２ヶ月  舗装　　　約２，３００ｍ２
電線共同溝 　約３００ｍ

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

350 鋼橋上部工事 一般競争入札 Ｈ２３中部横断　矢沢川橋上部（その１）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町中野地先 第４四半期 約１３ヶ月  鋼単純Ｉ桁橋
 上部工（製作架設）約９２ｍ

鋼材 約１２３トン

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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351 鋼橋上部工事 一般競争入札 Ｈ２３中部横断　矢沢川橋上部（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町中野地先 第４四半期 約１３ヶ月  鋼単純Ｉ桁橋
 上部工（製作架設）　約９２ｍ

鋼材 約１２４トン

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

352 造園工事 一般競争入札 Ｈ２４緑地管理その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所、峡南国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  樹木芝生管理工　１式
 　・高木剪定　８００本

 　・中低木剪定　３，０００本
 　・寄植剪定　２，４００ｍ２

 　・芝刈　１２，０００ｍ２
 　・施肥、潅水、防除　１式

・除草工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

353 造園工事 一般競争入札 Ｈ２４緑地管理その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所、富士吉田国道出張所、大和
国道出張所管内

第４四半期 約１２ヶ月  樹木芝生管理工　１式
 　・高木剪定　８０本

 　・寄植剪定　２０，０００ｍ２
 　・芝刈、潅水、防除　１式

・除草工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

354 電気設備工事 一般競争入札 甲府管内道路照明灯設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第４四半期 約６ヶ月 道路照明灯（ＬＥＤ）設置　１３９灯  （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

355 プレストレスト・コンク
リート工事

一般競争入札 中部横断　一色川橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町一色地先 第４四半期 約１５ヶ月  ＰＣ２径間連続ラーメン箱桁
Ｌ＝約１３２ｍ

 （工事発注規模）
５億円から７億円２，０００万円未満

356 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４富士川上流維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡富士川町鰍沢地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，３００千ｍ２、堤防養生工　約１０千ｍ２、
高水敷除草工　約５０千ｍ２、天端補修工　約３，５００ｍ２、
清掃工 １式、伐木伐開工 約３０千ｍ２、河川維持工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

357 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４富士川上流維持第２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南アルプス市鏡中条地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約１，２００千ｍ２、堤防養生工　約１３０千ｍ２、
高水敷除草工　約８０千ｍ２、天端補修工　約３，５００ｍ２、
清掃工　１式、伐木伐開工　約３０千ｍ２、
河道整正工 約２０，０００ｍ３、河川維持工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

358 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４富士川中流維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町万沢地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約１，３００千ｍ２、堤防養生工　約７０千ｍ２、
側帯等除草工　約８０千ｍ２、清掃工　１式、
伐木伐開工　約３０千ｍ２、河道整正工　約１０，０００ｍ３、
河川維持工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

359 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４笛吹川維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町大塚地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，５００千ｍ２、堤防養生工　約５千ｍ２、
高水敷除草工　約１６０千ｍ２、天端補修工　約２，５００ｍ２、
清掃工　１式、伐木伐開工　約２０千ｍ２、
河道整正工 約５，０００ｍ３、河川維持工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

360 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４道路照明施設等維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第４四半期 約２４ヶ月  照明灯補修　２５８回
 照明灯設置　　１０基

 照明灯基礎設置１０基
 トンネル照明器具清掃（３，０８１灯）２回

 洞門照明器具清掃（３０２灯）２回
維持材料費 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

361 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４大月道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 応急処理工　１式

（工事区間延長Ｌ＝４６．４ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

362 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４甲府道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 応急処理工　１式

（工事区間延長Ｌ＝７６．９ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

363 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４峡南道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 峡南国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 応急処理工　１式

（工事区間延長Ｌ＝５７．２ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

364 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４富士吉田道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 応急処理工　１式

（工事区間延長Ｌ＝４６．２ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

365 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４大和道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大和国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路巡回工　１式
 応急処理工　１式

（工事区間延長Ｌ＝３１．１ｋｍ）

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

366 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３管内橋梁補修その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所、峡南国道出張所管内 第４四半期 約１１ヶ月  橋梁補修　４橋
耐震補強 ４橋

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

367 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３管内橋梁補修その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所、富士吉田国道出張所、大和
国道出張所管内

第４四半期 約１１ヶ月  橋梁補修　５橋
耐震補強 ３橋

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

368 機械設備工事 一般競争入札 Ｈ２３小池川ゲート設備津波対策改修工事 甲府河川国道事務所 静岡県 静岡市清水区蒲原地先 第４四半期 約１２ヶ月  緊急地震速報受信装置設置　１台
 発動発電機設置　　１台

 ゲート遠隔監視操作システム改造　１式
 機側操作盤改造　　１式

警報設備設置 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

369 通信設備工事 一般競争入札 甲府管内ＣＣＴＶカメラ設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第４四半期 約９ヶ月 ＣＣＴＶカメラ装置設置　１８台  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

370 法面処理工事 一般競争入札 Ｈ２３釜無川第６崩壊地対策工事 富士川砂防事務所 長野県 諏訪郡富士見町落合地先 第４四半期 約５ヶ月  山腹工
 　法枠工　約６，０００ｍ２

植生工 約２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

371 法面処理工事 一般競争入札 Ｈ２３小武川崩壊対策工事 富士川砂防事務所 山梨県 韮崎市青木地先 第４四半期 約５ヶ月  山腹工
 　法面整形　約２，２００ｍ２

 　密着型厚ネット工　約１００ｍ２
 　法枠工　約２，１００ｍ２

鉄筋挿入工 約５７０本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

372 一般土木工事 一般競争入札 中部横断自動車道　佐久穂工事用道路４工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町畑 第４四半期 約７ヶ月  切土　４０，０００ｍ３
 盛土　２０，０００ｍ３

 法面整形工　２，０００ｍ２
 排水構造物工　１式

 側溝　２，０００ｍ
 集水桝　１０箇所

工事用道路舗装 ２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

373 一般土木工事 一般競争入札 中部横断自動車道　宮の入改良２工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町畑 第４四半期 約７ヶ月  切土　５０，０００ｍ３
 盛土　２０．０００ｍ３

 法面整形工　３，０００ｍ３
 排水構造物工　１式

 側溝工　２，５００ｍ
 集水桝工　２０箇所

 調整池　２箇所
工事用道路舗装 ３，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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374 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３小諸歩道設置工事 長野国道事務所 長野県 小諸市諸地先 第４四半期 約３ヶ月  歩道設置工　　Ｌ＝３００ｍ
 車道舗装工　　３０００ｍ２

歩道舗装工 　１２００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

375 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３飯綱町倉井防災工事 長野国道事務所 長野県 上水内郡飯綱町 第４四半期 約１１ヶ月  道路土工　１式
 法面工　３，４００ｍ２

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

376 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２３信州新町日原東防災他工事 長野国道事務所 長野県 大町市八坂 第４四半期 約７ヶ月  道路土工　１式
 法面工　６６０ｍ２

 落石雪害防止工　１４０ｍ
仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

377 アスファルト舗装工事 一般競争入札 中部横断自動車道　小海地区工事用道路整備１工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡小海町大字千代里 第４四半期 約７ヶ月  舗装工　８，９００ｍ２
 路盤工　８，９００ｍ２

 待避所整備　７箇所
仮排水 ７００ｍ

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

378 アスファルト舗装工事 一般競争入札 中部横断自動車道　小海地区工事用道路整備２工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡小海町大字千代里 第４四半期 約７ヶ月  舗装工　８，５００ｍ２
 路盤工　８，５００ｍ２

 待避所整備　５箇所
仮排水 １，０００ｍ

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

379 アスファルト舗装工事 一般競争入札 Ｈ２３新篠ノ井橋舗装修繕他工事 長野国道事務所 長野県 上田市住吉島田地先 第４四半期 約１０ヶ月  橋面舗装工　７橋（１０，０００ｍ２）
断面補修工 ３橋

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

380 アスファルト舗装工事 一般競争入札 Ｈ２３置原橋舗装修繕他工事 長野国道事務所 長野県 長野市大岡甲地先 第４四半期 約１０ヶ月  橋面舗装工　４橋（７，０００ｍ２）
断面補修工 １橋

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

381 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３ー２４長野上田管内改良工事 長野国道事務所 長野県 長野出張所管内、上田出張所管内 第４四半期 約１０ヶ月 仮水路工：２６０ｍ、畦畔盛土：１，０００ｍ３、
立入防止柵：３，５００ｍ、除草：３３４，０００ｍ２、
応急処理工：１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

382 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３ー２４新町松本岡谷管内改良工事 長野国道事務所 長野県 信州新町出張所、松本国道出張所、岡谷
維持修繕出張所管内

第４四半期 約１０ヶ月 立入防止柵：１，０００ｍ、除草：１００，０００ｍ２、
アスファルト舗装工：２，０００ｍ２、
掘削工：３００ｍ３、応急処理工：１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

383 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４信州新町維持工事 長野国道事務所 長野県 信州新町出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１８１回、舗装工４，５００ｍ２、区画線工１，９３０ｍ、
道路清掃工９９０ｍ、除雪工１式、除草工２５，０００ｍ２、
応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

384 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４長野維持工事 長野国道事務所 長野県 長野出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１９８回、舗装工２，５００ｍ２、区画線工１，０７０ｍ、
道路清掃工１，５７０ｍ、除雪工１式、除草工４７，０００ｍ２、
応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

385 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４松本維持工事 長野国道事務所 長野県 松本国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１８１回、舗装工７００ｍ２、区画線工３００ｍ、
河川土工１式、排水構造物工１式、法面工１式、根固め工１式、
道路清掃工９９０ｍ、除雪工１式、除草工２８，０００ｍ２、
応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

386 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４上田維持工事 長野国道事務所 長野県 上田出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工２０１回、舗装工１，０００ｍ２、区画線工４３０ｍ、
道路清掃工１，５７０ｍ、除雪工１式、除草工６３，０００ｍ２、
応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

387 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４岡谷維持工事 長野国道事務所 長野県 岡谷維持修繕出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１８１回、舗装工２，６００ｍ２、区画線工１，１２０ｍ、
道路清掃工９９０ｍ、除雪工１式、
除草工２５，０００ｍ２ 応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

388 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２４中部横断自動車道維持工事 長野国道事務所 長野県 小諸市御影新田 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１，０９５回、道路清掃工１８０ｍ、
除雪工１式、除草工１６，０００ｍ２、
応急処理工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

389 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３蛇沢大橋耐震補強他工事 長野国道事務所 長野県 小諸市乙丙地先 第４四半期 約１１ヶ月  落橋防止工　３橋
 断面補修工　３橋

塗装工 　　１橋（１００ｍ２）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

390 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３稲里西高架橋橋梁補修他工事 長野国道事務所 長野県 長野市信州新町上条地先 第４四半期 約１１ヶ月  断面補修工　６橋
 落橋防止工　２橋

 橋面舗装工　４橋（１，０００ｍ２）
塗装工 　　２橋（２，０００ｍ２）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

391 維持修繕工事 一般競争入札 Ｈ２３横河川橋橋梁補修他工事 長野国道事務所 長野県 茅野市宮川中河原地先 第４四半期 約１１ヶ月  断面補修工　３橋
 落橋防止工　２橋

 伸縮装置取替工　１橋
塗装工 　　１橋（２００ｍ２）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

392 通信設備工事 一般競争入札 Ｈ２３長野国道管内画像伝送設備改修工事 長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第４四半期 約９ヶ月  ネットワーク設備更新　１式
 光伝送設備更新　　　　１式

ＣＣＴＶ設備更新 　１５箇所

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

393 造園工事 一般競争入札 Ｈ２４国営アルプスあづみの公園維持工事 国営アルプスあづみの
公園事務所

長野県 安曇野市堀金烏川地先他３箇所 第４四半期 約１２ヶ月  ・除草工　Ａ＝４８．８ｈａ
・管理工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

394 河川しゅんせつ工事 一般競争入札 Ｈ２４品木ダム浚渫工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第４四半期 約６ヶ月  沈殿物浚渫　２２，０００ｍ３
固化処理盛土 ８，８００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

395 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４二瀬ダム工事用道路外工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第４四半期 約１１ヶ月  道路改良工　１，１００ｍ２
 鋼橋上部工　　　１７０ｍ２

 付属施設工　　　　　１式
 管理所撤去工　　６００ｍ２（ＲＣ３階）

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

396 一般土木工事 一般競争入札 Ｈ２４二瀬ダム土砂搬出等工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第４四半期 約７ヶ月  土砂掘削・運搬　２０，０００ｍ３
 補強盛土工　　　　９，４００ｍ２

 植栽工　　　　　　　　１００本
 付帯施設工　　　　　　　　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

397 造園工事 一般競争入札 Ｈ２４昭和自然資源管理その他工事 国営昭和記念公園事務
所

東京都 立川市及び昭島市地内 第４四半期 約１２ヶ月 樹木整姿工（高中木整姿２種）計約１００本、
間伐工（３種）計約２００本、管理工１式、
公園施設維持管理工（土系舗装，フェンス柵，木橋等）１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

398 造園工事 一般競争入札 Ｈ２４森林公園維持管理工事 国営昭和記念公園事務
所

埼玉県 比企郡滑川町及び熊谷市 第４四半期 約１２ヶ月 林地生態刈込　約４５，０００ｍ２、高木伐採工　約１，４５０本、
公園施設維持管理工（舗装，休憩設備，柵，木橋等）１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

399 建築工事 一般競争入札 向島税務署（１１）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 東京都 墨田区東向島２ー８ー１０６ 第４四半期 約６ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー４　約１，５９６ｍ２
耐震改修 他

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

400 建築工事 一般競争入札 土浦税務署（１１）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 土浦市城北町２７６９ 第４四半期 約６ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，１００ｍ２
耐震改修 一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

401 建築工事 一般競争入札 川崎法務総合庁舎（１１）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市川崎区宮前町１２ー１１ 第４四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー６　約３，８００ｍ２
耐震改修、外壁改修、内装改修、電気設備改修、機械設備改修　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

402 建築工事 一般競争入札 前橋地家裁桐生支部（１１）建築改修その他工事 長野営繕事務所 群馬県 桐生市 第４四半期 約６ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー３　約２，４００ｍ２
耐震改修 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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403 建築工事 一般競争入札 飯山法務総合庁舎（１１）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 飯山市大字飯山１０８０ 第４四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，１００ｍ２
耐震改修、外壁改修、防水改修、内装改修、電気設備改修、機械設備改修　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

404 電気設備工事 一般競争入札 長野県警察学校炊食浴棟（１１）電気設備工事 長野営繕事務所 長野県 長野市 第４四半期 約１１ヶ月 炊食浴棟　ＲＣー１　約１，０００ｍ２　新築１棟  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

405 暖冷房衛生設備工事 一般競争入札 長野県警察学校炊食浴棟（１１）機械設備工事 長野営繕事務所 長野県 長野市 第４四半期 約１１ヶ月  【長野県警察学校】
炊食浴棟 ＲＣー１ 約１，０００ｍ２ 新築１棟

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

406 一般土木工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４国道６号千代田石岡ＢＰ改良管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 かすみがうら市市川 第４四半期 約１２ヶ月 立入防護柵Ｌ＝５０，０００ｍ、除草・処分Ａ＝５０，０００ｍ２
工事用道路（中津川地区）Ｌ＝２００ｍ、工事用道路（東田中地区）Ｌ＝３００ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

407 一般土木工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４国道５０号下館ＢＰ改良管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 筑西市玉戸 第４四半期 約１２ヶ月 畦畔工３，０００ｍ　立入防護柵Ｌ＝６，０００ｍ　除草・処分Ａ＝６，５００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円未満

408 建築工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３事務所外震災復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市千波町１９６２の２外２箇所 第４四半期 約４ヶ月  改修工　１式
（常陸河川国道事務所、水戸国道出張所、白梅宿舎）

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

409 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４水戸国道照明維持補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  ・補修（Ｂ）　３０回
 ・補修（Ｃ）　２０回

 ・補修（Ｄ）　１式
 ・補修（Ｅ）　１式
 ・補修材料　１式

 ・照明灯設置・撤去　３基　
・照明灯基礎設置・撤去 ３箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

410 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４土浦鹿島国道照明維持補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所及び鹿嶋国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  ・補修（Ｂ）　３５回
 ・補修（Ｃ）　２０回

 ・補修（Ｄ）　１式
 ・補修（Ｅ）　１式
 ・補修材料　１式

 ・照明灯設置・撤去　３基　
・照明灯基礎設置・撤去 ３箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

411 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４日立岩瀬国道照明維持補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所及び岩瀬国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  ・補修（Ｂ）　４５回
 ・補修（Ｃ）　３０回

 ・補修（Ｄ）　１式
 ・補修（Ｅ）　１式
 ・補修材料　１式

 ・照明灯設置・撤去　３基　
・照明灯基礎設置・撤去 ３箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

412 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４那珂川上流管内維持管理工事 常陸河川国道事務所 栃木県 芳賀郡茂木町下平地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工事　１式
 堤防養生工事　１式

 清掃工　　　　１式
雑工 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

413 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４那珂管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市舟渡地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工事　１式
 堤防養生工事　１式

 清掃工　　　　１式
雑工 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

414 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４那珂管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 東茨城郡城里町下圷地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工事　１式
 堤防養生工事　１式

 清掃工　　　　１式
雑工 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

415 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４水戸管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 東茨城郡大洗町二葉町地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工事　１式
 堤防養生工事　１式

 清掃工　　　　１式
雑工 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

416 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４水戸管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 ひたちなか市勝蔵地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工事　１式
 堤防養生工事　１式

 清掃工　　　　１式
雑工 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

417 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４久慈川上流管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂市東郷地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工事　１式
 堤防養生工事　１式

 清掃工　　　　１式
雑工 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

418 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４久慈川上流管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市岩手地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工事　１式
 堤防養生工事　１式

 清掃工　　　　１式
雑工 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

419 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４久慈川下流管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市留町地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工事　１式
 堤防養生工事　１式

 清掃工　　　　１式
雑工 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

420 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４久慈川下流管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市藤田町地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工事　１式
 堤防養生工事　１式

 清掃工　　　　１式
雑工 　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

421 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） 里川災害補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市 第４四半期 約４ヶ月  低水護岸補修工事　３箇所　１８０ｍ
 築堤工　３箇所　１，１４３ｍ

 三才樋管補修工事　１式
 天端補修工事　　　１式

坂路補修工事 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

422 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４氏家管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 塩谷郡塩谷町風見地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，２４０，０００ｍ２
 塵芥収集工　１式
 維持修繕工　１式

情況把握 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

423 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４伊讃管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 真岡市若旅地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，９２０，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式
 維持修繕工　１式

情況把握 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

424 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４真岡管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 芳賀郡益子町長堤地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　９６０，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式
 維持修繕工　１式

情況把握 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

15 / 20 ページ



平成２３年度（１月）発注予定工事一覧表

№ 工事種別 入札方式 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

425 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４水海道管内維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 つくば市吉沼地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，８００，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式
 維持修繕工　１式

情況把握 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

426 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４藤代管内維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 つくばみらい市宮戸地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　１，５６０，０００ｍ２
 塵芥処理工　１式
 維持修繕工　１式

情況把握 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

427 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３勝瓜データ伝送設備工事 下館河川事務所 栃木県 真岡市下籠谷地先 第４四半期 約６ヶ月  機器設置　１式
（データ伝送装置２台、水位計１台）

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

428 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４潮来管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来出張所管内（右岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工（機械除草　約１，０００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬　約５００，０００ｍ２）、
維持補修工（水質事故処理　１式、維持補修工　１式）、
河川状況把握（地震時、洪水時）　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

429 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４潮来管内左岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来出張所管内（左岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工（機械除草　約７００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬　約３５０，０００ｍ２）、
維持補修工（水質事故処理　１式、維持補修工　１式）、
河川状況把握（地震時・洪水時）　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

430 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４土浦管内中岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内（中岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工（機械除草　約８００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬　約４００，０００ｍ２）、
維持補修工（水質事故処理　１式、維持補修工　１式）、
河川状況把握（地震時、洪水時）　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

431 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４土浦管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内（右岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工（機械除草　約８００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬　約４００，０００ｍ２）、
維持補修工（水質事故処理　１式、維持補修工　１式）、
河川状況把握（地震時、洪水時）　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

432 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４鉾田管内左岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鉾田出張所管内（左岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工（機械除草　約７００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬　約３５０，０００ｍ２）、
維持補修工（水質事故処理　１式、維持補修工　１式）、
河川状況把握（地震時、洪水時）　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

433 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４鉾田管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鉾田出張所管内（右岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工（機械除草　約６００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬　約３００，０００ｍ２）、
維持補修工（水質事故処理　１式、維持補修工　１式）、
河川状況把握（地震時、洪水時）　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

434 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４麻生管内河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 麻生出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工（機械除草　約８００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬　約４００，０００ｍ２）、
維持補修工（水質事故処理　１式、維持補修工　１式）、
河川状況把握（地震時、洪水時）　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

435 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４波崎管内河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 波崎出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工（機械除草　約１，３００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬　約６５０，０００ｍ２）、
維持補修工（水質事故処理　１式、維持補修工　１式）、
河川状況把握（地震時、洪水時）１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

436 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４西の洲甘田入地区整備外工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲甘田入地先 第４四半期 約１２ヶ月  堆肥化工　仕込み２，４００ｍ３、切返し５，４００ｍ３
 土壌改良工　１０ｈａ

 護岸整備工　笠Ｃｏ　約４５ｍ、Ｃｏ舗装　２００ｍ２
 除草工　２，０００ｍ２

補修工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

437 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３霞ヶ浦河川事務所画像蓄積設備整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市 第４四半期 約５ヶ月 画像蓄積設備設置（ＣＣＴＶカメラ５０台蓄積用）１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

438 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３霞ヶ浦河川事務所ＣＣＴＶ整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市 第４四半期 約５ヶ月  電子応用設備設置工　　　　　　　１式　
 ＣＣＴＶ機器設置（事務所鉄塔）　１台

 ＣＣＴＶ機器設置（管内）　　　　２台
 ＣＣＴＶ機器（施設管理用）　　　２台　　　　

 画像伝送・受信装置設置　　　　３０台
光ケーブル移設 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

439 通信設備工事 一般競争入札（拡大） 霞ヶ浦電気通信補修工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 霞ヶ浦河川事務所管内 第４四半期 約５ヶ月  通信設備設置工　　　　　　　　　　　１式
 テレメータ無停電電源設備（管内）　１０台

 テレメータ直流電源設備（管内）　　　６台
配管・配線工（管内）　　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

440 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） 平成２４年度那珂導水路維持工事 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 那珂導水路管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２２，０００ｍ２、植栽維持工　一式、
中和処理工 一式、雑工 一式、情況把握業務 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

441 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） 平成２４年度高浜周辺維持工事 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 利根導水路管内・利根機場 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約６０，０００ｍ２、植栽維持工　一式、
雑工 一式、情況把握業務 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

442 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４宇都宮国道道路照明維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路照明ランプ交換　６００個、臨時補修　６０回、臨時点検３０回  （工事発注規模）
３，０００万円未満

443 受変電設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３道の駅しもつけ発電設備設置外工事 宇都宮国道事務所 栃木県 下野市薬師寺地先 第４四半期 約１２ヶ月 発電設備新設　１基、防災倉庫新設　２箇所  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

444 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４大谷川護岸整備他工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市地先 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　２４０，０００ｍ２
 管理用道路補修　３，０００ｍ２

 防護柵工　３０ｍ
雑工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

445 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４足利管内右岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利出張所管内　渡良瀬川右岸 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，１８０千ｍ２
 養生工　　　　５０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

446 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４桐生管内維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 桐生出張所管内　渡良瀬川及び桐生川 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１，０１０千ｍ２
 養生工　　　　４０千ｍ２

 塵芥処理工　１式
 維持工　１式

 測量業務　１式
情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

447 一般土木工事 一般競争入札（拡大） 第二早川橋床版工事 高崎河川国道事務所 群馬県 伊勢崎市境三ツ木地先 第４四半期 約６ヶ月  橋長Ｌ＝８４．０５ｍ
鉄筋コンクリート床版工７００ｍ２、橋梁付属物工１式、構造物撤去工１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

448 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４照明等維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎河川国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  ・道路照明維持工　　　　約２００ｋｍ　　　　
 ・トンネル照明維持工　　　　　３箇所

 ・道路照明維持工（材料費）　　１式
 ・道路照明灯設置工　　　　　１５基

・光ケーブル敷設工 １ｋｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

449 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３高崎管内ＣＣＴＶ設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県 利根郡みなかみ町羽場赤谷川大橋　外 第４四半期 約６ヶ月 ＣＣＴＶカメラ装置設置　６台  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

450 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４利根砂防管内光ケーブル整備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月 光ケーブル移設作業１００件  （工事発注規模）
３，０００万円未満

451 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３荒川上流監視設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流事務所管内 第４四半期 約６ヶ月  電気通信監視設備　１式
光伝送装置 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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452 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４荒川上流光ケーブル維持工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  光ケーブル線路点検　約６５ｋｍ
 電柱支障移転　５０箇所

 光ケーブル切り回し　１式
光ケーブル敷設 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

453 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４浦和緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和出張所管内 第１四半期 約１１ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（浦和出張所管内）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

454 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４大宮緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 大宮出張所管内 第１四半期 約１１ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（大宮出張所管内）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

455 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４熊谷緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第１四半期 約１１ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（熊谷国道出張所管内）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

456 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４春日部緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管内 第１四半期 約１１ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（春日部国道出張所管内）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

457 電気設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３歩道橋照明設備改修工事 大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第４四半期 約６ヶ月 照明灯改修（歩道橋）　約４０灯  （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

458 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４浦和・大宮・春日部照明維持管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和・大宮・春日部国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路照明設備維持　１式
臨時補修 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

459 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４熊谷照明維持管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路照明設備維持　１式
臨時補修 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

460 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４大宮国道管内道路清掃作業（その２） 大宮国道事務所 埼玉県 大宮出張所・熊谷国道出張所管内 第１四半期 約１１ヶ月  路面清掃　１式
付属物清掃 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

461 造園工事 一般競争入札（拡大） 平成２４年度国道２９８号緑地管理その１工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１１ヶ月  除草工　９０，０００ｍ２
 高木・中木剪定　１，０００本

寄植剪定 ４９，０００ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

462 造園工事 一般競争入札（拡大） 平成２４年度国道２９８号緑地管理その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 川口市 第４四半期 約１１ヶ月  除草工　８５，０００ｍ２
 高木・中木剪定　１，２００本

寄植剪定 ５４，０００ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

463 造園工事 一般競争入札（拡大） 平成２４年度国道２９８号緑地管理その３工事 北首都国道事務所 埼玉県 草加市 第４四半期 約１１ヶ月  除草工　９０，０００ｍ２
 高木・中木剪定　１，０００本

寄植剪定 ５３，０００ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

464 造園工事 一般競争入札（拡大） 平成２４年度国道２９８号緑地管理その４工事 北首都国道事務所 埼玉県 三郷市 第４四半期 約１１ヶ月  除草工　９８，０００ｍ２
 高木・中木剪定　２５０本

寄植剪定 ３２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

465 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） 平成２４年度国道２９８号道路照明維持修繕工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１２ヶ月 補修　１８回  （工事発注規模）
３，０００万円未満

466 一般土木工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３佐原下水道樋管補修工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市篠原イ地先 第４四半期 約３ヶ月  樋管工　１式
 　平ブロック張　約３３０ｍ２

 　構造物撤去工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

467 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４取手管内維持工事 利根川下流河川事務所 茨城県 取手市 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式
 河川維持工　１式

情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

468 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４竜ヶ崎管内維持工事 利根川下流河川事務所 茨城県 龍ヶ崎市 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式
 河川維持工　１式

情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

469 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４安食管内維持工事 利根川下流河川事務所 千葉県 印西市 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式
 河川維持工　１式

情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

470 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４金江津管内維持工事 利根川下流河川事務所 茨城県 稲敷郡河内町 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式
 河川維持工　１式

情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

471 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４佐原管内維持工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式
 河川維持工　１式

情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

472 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４小見川管内維持工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式
 河川維持工　１式

情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

473 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４銚子管内維持工事 利根川下流河川事務所 千葉県 銚子市 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式
 河川維持工　１式

情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

474 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４北千葉管内維持工事 利根川下流河川事務所 千葉県 印西市 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式
 河川維持工　１式

情況把握業務 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

475 機械設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３東今泉樋管外遠方監視制御設備工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取郡東庄町 第４四半期 約６ヶ月  遠方監視操作制御設備　１式
 機側側　樋管　　　　　２箇所

遠方側 出張所 　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

476 建築工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３管内建物改修工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市宮崎１３４外１箇所 第４四半期 約４ヶ月  江戸川河川事務所庁舎　改修一式
運河出張所電気室 改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

477 建築工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３根本排水機場外建築改修工事 江戸川河川事務所 千葉県 市川市市川４丁目地先外１箇所 第４四半期 約５ヶ月  根本排水機場　改修一式
中川下流出張所 改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

478 暖冷房衛生設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３事務所空調改修工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市宮崎１３４ 第４四半期 約４ヶ月  江戸川河川事務所
 庁舎　鉄筋コンクリート造３階建　延べ面積約３，６７０ｍ２

空調改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

479 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４松戸河川維持（その１）工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約８５万ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

480 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４中川下流河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約４４万ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

481 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４中川河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 北葛飾郡松伏町 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約２９万ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

482 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４首都国道管内緑地管理工事 首都国道事務所 千葉県 松戸市上矢切 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１００，０００ｍ２
応急処理工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

483 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４・Ｈ２５千葉・酒々井・木更津道路清掃作業 千葉国道事務所 千葉県 千葉出張所管内、酒々井出張所管内、木
更津出張所管内

第４四半期 約２３ヶ月  道路区間延長　約１９４ｋｍ
 道路清掃工　　　１式

排水施設清掃工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

484 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４千葉国道道路照明施設維持工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  道路照明維持工　１式
道路照明修繕工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

485 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４柏・船橋・金町・市川道路清掃作業 千葉国道事務所 千葉県 柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内 第４四半期 約１１ヶ月  道路区間延長　約１１９ｋｍ
 道路清掃工　　　　１式

排水施設清掃工 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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486 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３千葉国道ＣＣＴＶ設備設置工事 千葉国道事務所 千葉県 南房総市富浦町地先他 第４四半期 約６ヶ月 ＣＣＴＶカメラ装置設置　８台  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

487 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４品川緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 品川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（工事区間延長Ｌ＝５８．４ｋｍ）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

488 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４亀有緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（工事区間延長 Ｌ＝３７．８ｋｍ）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

489 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４代々木緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 代々木出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（工事区間延長 Ｌ＝３１．４ｋｍ）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

490 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４万世橋緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 万世橋出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（工事区間延長 Ｌ＝３７．８ｋｍ）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

491 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４亀有道路外清掃作業 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　約１，７００ｋｍ
 歩道清掃　約８７０，０００ｍ２

 歩道橋・地下道清掃　約１００，０００ｍ２
 排水管清掃　約３，０００ｍ

 街渠桝清掃　約３，０００箇所
 側溝清掃　約５００ｍ

 雑工　１式
塵埃・汚泥処分 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

492 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４万世橋道路外清掃作業 東京国道事務所 東京都 万世橋出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃　約１，６００ｋｍ
 歩道清掃　約９８０，０００ｍ２

 排水管清掃　約３，０００ｍ
 街渠桝清掃　約３，０００箇所

 側溝清掃　約１，０００ｍ
 雑工　１式

塵埃・汚泥処分 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

493 通信設備工事 一般競争入札（拡大） 防災用映像監視設備設置工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第４四半期 約５ヶ月 ＣＣＴＶカメラ装置装置　９台  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

494 電気設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３相武国道管内照明灯改修（その２）工事 相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第４四半期 約６ヶ月  照明灯更新（共架柱）　４８灯
照明灯更新（アンダーパス）　４８灯

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

495 通信設備工事 一般競争入札（拡大） 橋本横断地下道附帯設備改修工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市 第４四半期 約６ヶ月 ＣＣＴＶカメラ装置設置　９台  （工事発注規模）
３，０００万円未満

496 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４多摩川上流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 府中市・多摩川上流出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　８１０，０００ｍ２
清掃工 １式 　雑工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

497 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４相模川維持管理工事 京浜河川事務所 神奈川県 平塚市・相模出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  堤防除草工　２５０，０００ｍ２
清掃工 １式 　雑工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

498 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３河川情報表示制御設備設置工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央２丁目　京浜河川
事務所ほか６箇所

第４四半期 約５ヶ月  ・サイネージコンテンツ生成機能　１組
 ・コンテンツ生成端末装置　１台

 ・サイネージ再生装置　７台
 ・河川情報表示設備工　１式

・配線設備工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

499 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３河川情報表示ネットワーク設備改良工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央２丁目　京浜河川
事務所ほか６箇所

第４四半期 約５ヶ月  ・レイヤ２スイッチ　５台
 ・映像切替装置　４台

 ・無停電電源装置　６台
 ・配線設備工　１式

・システムインテグレーション １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

500 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４貯水地周辺維持工事 相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県 相模川水系広域ダム管理事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  除草　１４，０００ｍ２
 水面清掃　５００ｍ３

流木処理 ５００ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

501 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４横浜国道東地区緑地管理工事 横浜国道事務所 神奈川県 神奈川、金沢国道、保土ヶ谷出張所管内 第４四半期 約１０ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（工事区間延長 Ｌ＝１３７．３ｋｍ）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

502 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４横浜国道西地区緑地管理工事 横浜国道事務所 神奈川県 小田原、大磯、厚木出張所管内 第４四半期 約１０ヶ月  除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄植剪定　１式
（工事延長Ｌ＝１１８．４ｋｍ）

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

503 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４横浜国道東地区道路清掃作業 横浜国道事務所 神奈川県 神奈川、金沢国道、保土ヶ谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃工　１式
（工事延長Ｌ＝１３７．３ｋｍ）

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

504 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４横浜国道西地区道路清掃作業 横浜国道事務所 神奈川県 小田原、大磯、厚木出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃工　１式
（工事延長Ｌ＝１１８．４ｋｍ）

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

505 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４富士川下流維持工事 甲府河川国道事務所 静岡県 富士市五貫島地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約８５０千ｍ２、堤防養生工　約３０千ｍ２、
高水敷除草工　約２５千ｍ２、清掃工　１式、
伐木伐開工 約１０千ｍ２、河川維持工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

506 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４甲府管内道路清掃作業 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  路面清掃（機械）　８００ｋｍ
 路面清掃（人力）　７３，０００ｍ２

 側溝清掃　　４，４００ｍ
 管渠清掃　　２，１５０ｍ

 桝清掃　２，５００箇所
 雑作業　１５０時間

 塵埃等処分（土砂混じり混合廃棄物）　１６５ｔ
塵埃等処分（汚泥） １５０ｔ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

507 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４大月交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所管内 第４四半期 約９ヶ月  防護柵設置　１式
 区画線設置　１式

 標識設置　１式
薄層舗装 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

508 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４甲府交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所管内 第４四半期 約９ヶ月  防護柵設置　１式
 区画線設置　１式

 標識設置　１式
薄層舗装 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

509 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４峡南交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 峡南国道出張所管内 第４四半期 約９ヶ月  防護柵設置　１式
 区画線設置　１式

 標識設置　１式
薄層舗装 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

510 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４富士吉田交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田国道出張所管内 第４四半期 約９ヶ月  防護柵設置　１式
 区画線設置　１式

 標識設置　１式
薄層舗装 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

511 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４大和交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大和国道出張所管内 第４四半期 約９ヶ月  防護柵設置　１式
 区画線設置　１式

 標識設置　１式
薄層舗装 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

512 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３富士川下流護岸補修その他工事 甲府河川国道事務所 静岡県 富士市岩本地先外２箇所 第４四半期 約６ヶ月 根固め工　約２００個、仮設工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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513 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３管内ネットワーク設備工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第４四半期 約２ヶ月  ＩＰエンコーダ（機器）　４０台
ＩＰエンコーダ設置 　　４０台

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

514 通信設備工事 一般競争入札（拡大） 笛吹川出張所電気通信設備移設工事 甲府河川国道事務所 山梨県 笛吹市石和町 第４四半期 約３ヶ月  通信設備移設１式
 電源設備移設１式

情報設備移設１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

515 通信設備工事 一般競争入札（拡大） 笛吹川出張所通信鉄塔他撤去工事 甲府河川国道事務所 山梨県 笛吹市石和町 第４四半期 約３ヶ月  通信鉄塔撤去１式
 通信鉄塔基礎撤去１式

 発電機基礎撤去１式
庁舎撤去１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

516 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４釜無川出張所管内砂防整備工事 富士川砂防事務所 長野県 釜無川出張所管内 第４四半期 約４ヶ月  砂防維持工
 　工事用道路補修　約２，０００ｍ２

 　法面復旧　約３００ｍ２
河道整正 約２，０００ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

517 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４白州出張所管内砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 白州出張所管内 第４四半期 約４ヶ月  砂防維持工
 　工事用道路補修　約２，０００ｍ２

 　法面復旧　約３００ｍ２
河道整正 約２，０００ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

518 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４早川出張所管内砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 早川出張所管内 第４四半期 約４ヶ月  砂防維持工
 　工事用道路補修　約２，０００ｍ２

 　法面復旧　約３００ｍ２
河道整正 約２，０００ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

519 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４新町・長野緑地管理工事 長野国道事務所 長野県 信州新町出張所管内、長野出張所管内 第１四半期 約８ヶ月 植栽維持工１式　道路除草工８４，６００ｍ２　廃棄物処理工１式　雑工１式  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

520 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４上田緑地管理工事 長野国道事務所 長野県 上田出張所管内 第１四半期 約８ヶ月 植栽維持工１式　道路除草工４１，０００ｍ２　廃棄物処理工１式　雑工１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

521 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４松本・岡谷緑地管理工事 長野国道事務所 長野県 松本国道出張所管内、岡谷維持修繕出張
所管内

第１四半期 約８ヶ月 植栽維持工１式　道路除草工３１，９００ｍ２　廃棄物処理工１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

522 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４長野国道管内道路清掃作業 長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第１四半期 約１１ヶ月 道路清掃工　１，２００ｋｍ  （工事発注規模）
３，０００万円未満

523 アスファルト舗装工事 一般競争入札（拡大） 園路広場他復旧工事 国営常陸海浜公園事務
所

茨城県 国営常陸海浜公園内 第４四半期 約５ヶ月 アスファルト舗装撤去・復旧約５，６００ｍ２、
インターロッキング舗装撤去・再設置約１，０００ｍ２、
タイル舗装撤去・復旧約５００ｍ２、縁石撤去・再設置約１４０ｍ、
舗装止撤去・再設置約３９０ｍ、雨水排水設備１式、
ベンチ撤去・再設置２基

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

524 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４常陸海浜公園維持工事 国営常陸海浜公園事務
所

茨城県 国営常陸海浜公園内 第４四半期 約１２ヶ月 機械除草（１）約１８０，０００ｍ２、機械除草（２）約２６，０００ｍ２、
人力除草約６，０００ｍ２、高木薬剤防除約１６１，０００ｍ２×２回、
応急処理工１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

525 建築工事 一般競争入札（拡大） 国営常陸海浜公園内施設復旧工事 国営常陸海浜公園事務
所

茨城県 国営常陸海浜公園内 第４四半期 約６ヶ月 南口ゲート改修（床約１００ｍ２、外壁約５０ｍ２）、
井水・上水給水設備改修（ポンプ４台）、
登り窯改修１箇所、総合管理センター改修（天井約２４０ｍ２）

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

526 一般土木工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３薗原ダム湖岸整備工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 沼田市利根町園原地先 第４四半期 約４ヶ月 法覆護岸工　１，２００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円未満

527 建築工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２３遅沢川水質実験施設等撤去工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 吾妻郡草津町大字前口地先他 第４四半期 約４ヶ月  実験施設撤去　１式
 （サイロ１基、中和槽４槽、沈殿槽２槽）

 実験施設建屋撤去　１棟
坑排水モニタリング装置撤去 ４基

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

528 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４藤原ダム維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町夜後地先他 第４四半期 約１２ヶ月  除草　　１０，０００ｍ２
 除雪　　２１０時間

 流木処理　１００空ｍ３
雑工 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

529 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４相俣ダム維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先他 第４四半期 約１２ヶ月  除草　　２０，０００ｍ２
 除雪　　２０時間

 流木処理　１５０空ｍ３
雑工 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

530 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４薗原ダム維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 沼田市利根町園原地先他 第４四半期 約１２ヶ月  除草　　２７，０００ｍ２
 除雪　　８０時間

 流木処理　１００空ｍ３
雑工 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

531 通信設備工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４利根統光ケーブル設備維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根川ダム統合管理事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月  光ケーブル線路点検　７６ｋｍ
 光ケーブル移設　　６０箇所

光ケーブル改修 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

532 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４五十里ダム管内維持工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉地先 第４四半期 約１２ヶ月  流木処理工　２００ｍ３　
 除草工　４０千ｍ３　

 緑地管理工　６００ｍ２　
 清掃工　１千ｍ２　

塵芥処理 ２０ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

533 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４川俣ダム管内維持工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川俣地先 第４四半期 約１２ヶ月  土砂還元工　１千ｍ３　
 流木処理　１００ｍ３　

 除草工２千ｍ２　
 清掃工　２千ｍ２　

塵芥処理 ２０ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

534 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４川治ダム管内維持工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉地先 第４四半期 約１２ヶ月  流木処理工　２００ｍ３　
 除草工　２千ｍ２　

 緑地管理工　６０ｍ２　
 清掃工　９千ｍ２　

塵芥処理工 ２０ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

535 通信設備工事 一般競争入札（拡大） 川俣ダム管理用制御処理設備改造工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市 第４四半期 約３ヶ月 クレストゲート施設更新に伴うダムコン改良　　１箇所  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

536 通信設備工事 一般競争入札（拡大） 鬼怒ダム統管河川情報設備改修工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 宇都宮市 第４四半期 約１２ヶ月  河川情報設備　１式
 ダム管理用制御処理設備　１式

伝送設備改造及び機能追加 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

537 維持修繕工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４二瀬ダム維持管理工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第４四半期 約１２ヶ月  流木処理工　　　４００ｍ３
 除草工　　　２，３００ｍ３
 ダム清掃工　　　　　３回

雑工 　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

538 造園工事 一般競争入札（拡大） Ｈ２４構内緑地管理工事 関東技術事務所 千葉県 関東技術事務所・船橋防災センター 第２四半期 約７ヶ月  構内除草工　１式、高木剪定　１式
（事務所構内、船橋防災センター内）

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

539 建築工事 一般競争入札（拡大） 日光労基署（１１）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 日光市今市３０５ー１ 第４四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー２　約６００ｍ２
屋上防水、外壁、建具、空調改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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540 建築工事 一般競争入札（拡大） 鹿沼税務署外１件（１１）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 鹿沼市東末広町二本榎１９３４ー２４　他 第４四半期 約５ヶ月  【鹿沼税務署】
 庁舎（既存）他

 ＲＣー２　約１，１００ｍ２
 耐震改修一式

 

 【栃木法務総合庁舎】
 庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，４００ｍ２

耐震改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

541 暖冷房衛生設備工事 一般競争入札（拡大） 会計検査院安中研修所（１１）機械設備改修その他工事 長野営繕事務所 群馬県 安中市嶺３８ー１ 第４四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）他
 ＲＣー３　約４，１００ｍ２

機械設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

542 暖冷房衛生設備工事 一般競争入札（拡大） 群馬県警察機動隊宿舎（１１）機械設備その他改修工事 長野営繕事務所 群馬県 前橋市元総社町３３５ー２ 第４四半期 約５ヶ月 宿舎（既存）　空調機更新　一式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

543 建築工事 一般競争入札（拡大） 警視庁警察学校（１１）渡り廊下新営工事 甲武営繕事務所 東京都 府中市朝日町３ー１５ー１ 第４四半期 約２ヶ月 渡り廊下　Ｓー１　約１０ｍ２　新築１棟  （工事発注規模）
３，０００万円未満
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