

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	通信設備工事	H24高鈴山Cバンドレーダ設備工事	企画部	茨城県	常陸太田市外5箇所	第2四半期	約12ヶ月	レーダ基地局設備 1基 監視制御局設備 4局 解析処理設備 1局 据付調整工 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
2	建築工事	西ヶ原研修合同庁舎(仮称)(12)建築工事	営繕部	東京都	北区西ヶ原2-1-1	第4四半期	約26ヶ月	管理・研修棟 RC-5-1 約14,000m2 宿泊棟 RC-6 約6,800m2 新営 外構 一式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
3	建築工事	前橋地方合同庁舎(仮称)(12)建築工事	営繕部	群馬県	前橋市大手町2-3-2 他	第4四半期	約28ヶ月	庁舎 S-14-1 約17,000m2 新築1棟 他	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
4	建築工事	神奈川県警察学校道場・体育館(12)建築工事	営繕部	神奈川県	横浜市栄区桂町22-2	第4四半期	約19ヶ月	道場・体育館 RC-2 約3,900m2 新築1棟 渡り廊下 S-1 約40m2 新築1棟	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
5	電気設備工事	西ヶ原研修合同庁舎(仮称)(12)電気設備工事	営繕部	東京都	北区西ヶ原2-1-1	第4四半期	約26ヶ月	管理・研修棟 RC-5-1 約14,000m2 宿泊棟 RC-6 約6,800m2 新営 外構 一式	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
6	電気設備工事	前橋地方合同庁舎(仮称)(12)電気設備工事	営繕部	群馬県	前橋市大手町2-3-2 他	第4四半期	約28ヶ月	庁舎 S-14-1 約17,000m2 新築1棟 他	(工事発注規模) 5億8,000万円から10億円未満
7	暖冷房衛生設備工事	西ヶ原研修合同庁舎(仮称)(12)機械設備工事	営繕部	東京都	北区西ヶ原2-1-1	第4四半期	約26ヶ月	管理・研修棟 RC-5-1 約14,000m2 宿泊棟 RC-6 約6,800m2 新営 外構 一式	(工事発注規模) 20億円以上
8	暖冷房衛生設備工事	前橋地方合同庁舎(仮称)(12)機械設備工事	営繕部	群馬県	前橋市大手町2-3-2 他	第4四半期	約28ヶ月	庁舎 S-14-1 約17,000m2 新築1棟 他	(工事発注規模) 5億8,000万円から10億円未満
9	機械設備工事	南島島気象観測所(12)機械設備改修その他工事	営繕部	東京都	小笠原小笠原村南島島	第3四半期	約4ヶ月	燃料移送ポンプ室(既存) CB-1 約10m2 燃料貯蔵施設更新、建築改修、電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
10	鋼橋上部工事	新4号新利根川橋上部(その3)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市水海字内域地先	第2四半期	約21ヶ月	桁製作工 鋼材費約1500t 上下部工検査路製作工 約25t 工場塗装工 24000m2 架設工 約1500t 現場継手工 約1500m 橋梁現場塗装工 約2300m2 現場塗装工 2000m2 排水管 約270m 仮橋・仮栈橋工 1250t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
11	プレストレスト・コンクリート工事	新久芳橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	安中市中宿一丁目	第2四半期	約22ヶ月	4径間連続PC箱桁橋 L=203.4m コンクリート 約2700m3、PC鋼材 約70t、鉄筋 約370t、支承工1式、架設工1式、伸縮装置工1式、落橋防止装置工1式、排水装置工1式、橋梁用高欄工1式、仮設工1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
12	プレストレスト・コンクリート工事	上武道路尾島・境高架橋上部その2工事	高崎河川国道事務所	群馬県	太田市世良田町	第2四半期	約18ヶ月	PC16径間連続異種混合桁橋 L=451.1m コンクリート 約 2,600m3、PC鋼材 約 90t、鉄筋 約 330t、支承工1式、架設工1式、伸縮装置工1式、落橋防止装置工1式、排水装置工1式、橋梁用高欄工1式、仮設工1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
13	プレストレスト・コンクリート工事	H24県道林長野原線白砂川橋上部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先	第3四半期	約30ヶ月	主塔工 340m3 主桁・斜材工3,410m3 架設工1式 橋面工3,050m2	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
14	一般土木工事	圏央道桶川地区函渠その2工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市上日出谷	第2四半期	約22ヶ月	コンクリート工 約7,500m3 鉄筋工 700t 地中連続壁 1式、通水対策工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
15	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区下部工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第2四半期	約20ヶ月	橋台工 1基 RC橋脚工 5基 仮設工 1式 栈橋工 1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
16	一般土木工事	H24・25上尾道路領家地区改良工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第3四半期	約16ヶ月	掘削工:約20,000m3 路床安定処理工:約15,000m2 路盤工:約20,000m2 排水構造物工 1式 貯留槽 1式 電線共同溝 1式 橋台工 1基 RC橋脚工 1基 仮設工 1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
17	鋼橋上部工事	H24・25圏央道菖蒲地区ランプ橋上部工事	大宮国道事務所	埼玉県	久喜市菖蒲町下栢間地先	第4四半期	約13ヶ月	工場製作工 約450t 鋼橋架設工 1式 合成床版 約2760m2	(工事発注規模) 5億8,000万円から10億円未満
18	鋼橋上部工事	圏央道織部前地区高架橋上部工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上高野	第2四半期	約15ヶ月	鋼8径間連続非合成少主鈹桁橋 L=320m、L=320m、L=350m、L=350m 工場製作工 2,400t 輸送工 1式 地組工 1式 高欄壁工 2,600m 合成床版工 12,000m2	(工事発注規模) 20億円以上
19	鋼橋上部工事	圏央道天神島地区高架橋上部工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市天神島	第2四半期	約17ヶ月	鋼6、7径間連続非合成少主鈹桁橋 6径間L=270m、7径間L=317m、L=280m、L=280m 工場製作工 2,200t 輸送工 1式 地組工 1式 高欄壁工 2,100m	(工事発注規模) 20億円以上
20	鋼橋上部工事	圏央道中川橋上部工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市木立	第3四半期	約22ヶ月	鋼6、10径間連続非合成少主鈹桁橋 6径間L=228m、L=233、10径間L=376m 工場製作工 1,400t 輸送工 1式 地組工 1式 高欄壁工 1,500m 合成床版工 8,000m2	(工事発注規模) 20億円以上

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
21	一般土木工事	高谷IC改良その6工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷2丁目	第2四半期	約32ヶ月	場所打ちU型擁壁工 423m 場所打ち函渠工 237m 既製コンクリート工 496本 樋管工 5箇所 地盤改良工 1式 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
22	一般土木工事	矢切函渠その10工事	首都国道事務所	千葉県	松戸市三矢小台2丁目	第2四半期	約33ヶ月	函渠工 314m 仮設工 1式 土工 1式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
23	一般土木工事	北国分地区函渠その2工事	首都国道事務所	千葉県	市川市北国分1丁目	第2四半期	約33ヶ月	函渠工 370m 仮設工 1式 土工 1式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
24	一般土木工事	田尻地区函渠その6工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目地先	第2四半期	約34ヶ月	函渠工 L=315m 仮設工 1式 切り直し道路工 1式	(工事発注規模) 50億円以上
25	一般土木工事	堀之内地区函渠その5工事	首都国道事務所	千葉県	市川市堀之内2丁目	第2四半期	約35ヶ月	函渠工 476m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 50億円以上
26	一般土木工事	357号湾岸千葉地区改良その7工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第3四半期	約15ヶ月	作業土工1式、仮設工1式、現場打ち函渠工55m、擁壁工210m	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
27	一般土木工事	虎ノ門交差点地下広場躯体工事	東京国道事務所	東京都	港区虎ノ門1丁目地先	第3四半期	約24ヶ月	コンクリート工 2,897m3、型枠工 4,899m2、鉄筋工 579t、支保工 1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
28	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その9)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第2四半期	約16ヶ月	切土工 約170,000m3、盛土工 約8,000m3、法面工 約8,000m2	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
29	一般土木工事	さがみ縦貫小倉地区改良(その3)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第2四半期	約17ヶ月	道路土工 約590,000m3、法面工 約21,000m2、排水構造物工 1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
30	一般土木工事	さがみ縦貫角田三栗山地区改良工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田地先	第3四半期	約14ヶ月	地盤改良工 約8,000m2	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
31	プレストレスト・コンクリート工事	さがみ縦貫城山ICランプ橋上部(その2)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第3四半期	約24ヶ月	PC3径間連続ラーメン橋 4橋(L=191m、145m、167m、226m)	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
32	鋼橋上部工事	国道16号町田立体上部(その3)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第2四半期	約31ヶ月	5径間連続鋼床版箱桁橋 L=398.2m 工場製作 約4,000t 架設工 1式 鋼製橋脚 2基	(工事発注規模) 20億円以上
33	一般土木工事	中部横断 富士川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町中野地先	第2四半期	約45ヶ月	下部工 11基	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
34	一般土木工事	H24中部横断 六郷IC地盤改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代都市川三郷町宮原地先	第1四半期	約7ヶ月	深層混合処理 約3,400本	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
35	一般土木工事	中部横断 常葉川橋下部他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波高島地先	第3四半期	約41ヶ月	土工 1式 下部工 本線橋 12基 ランプ橋 11基 函渠工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
36	鋼橋上部工事	中部横断 常葉川橋他上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波高島地先	第3四半期	約40ヶ月	本線橋 460m ランプ橋 540m	(工事発注規模) 20億円以上
37	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断 田原川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下田原地先	第2四半期	約20ヶ月	PC4径間連続箱桁橋 L=238.0m	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
38	一般土木工事	中部横断自動車道 宮の入橋下部工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第4四半期	約20ヶ月	橋梁下部工 1式 逆T式橋台 2基 張出し式橋脚 2基 深礎杭(Φ3,000) 4本 大口径深礎杭(Φ7,000)2本 仮設工 1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
39	建築工事	農筑事本館他(12)建築改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市観音台2-1-9	第1四半期	約8ヶ月	【本館】 庁舎(既存) RC-3 約10,000m2 耐震改修一式 【国内研修生宿泊B棟】 宿泊棟(既存) RC-5 約3,700m2 耐震改修一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
40	建築工事	千葉港湾合同庁舎外1件(12)建築改修その他工事	営繕部	千葉県	千葉市中央区中央港1-12-2	第4四半期	約3ヶ月	【千葉港湾合同庁舎】 庁舎(既存) RC-6 約4,800m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 【木更津地方合同庁舎】 庁舎(既存) S-3 約2,100m2	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
41	建築工事	荒川税務署(12)建築改修その他工事	営繕部	東京都	荒川区西日暮里6-7-2	第2四半期	約8ヶ月	庁舎(既存)RC-4 約3,100m2 耐震改修、エレベータ設備改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
42	建築工事	国総研(旭)外1件(12)建築改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市大字旭1	第2四半期	約6ヶ月	【国土技術政策総合研究所(旭)】 庁舎(既存)RC-3 約1,600m2 他 耐震改修 一式 他 【気象研究所】 庁舎(既存)SRC-7-1 約17,000m2 外壁改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
43	建築工事	国土地理院VLB観測局舎(12)新営工事	営繕部	茨城県	石岡市根小屋	第3四半期	約6ヶ月	庁舎 RC-1 約300m2 新築1棟	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
44	建築工事	藤沢税務署(12)建築改修その他工事	営繕部	神奈川県	藤沢市朝日町1-11	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存)RC-4 約3,100m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
45	電気設備工事	総務省第二庁舎(12)電気設備改修その他工事	営繕部	東京都	新宿区若松町19-1	第4四半期	約28ヶ月	庁舎 SRC-8-2 約35,000m2 自動火災報知設備 改修一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
46	電気設備工事	国土地理院(12)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)SRC-6-1 約20,000m2 他 電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
47	暖冷房衛生設備工事	農筑事(12)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市観音台2-1-9	第3四半期	約5ヶ月	研究情報センター(既存) RC-3 約8,800m2 機械設備改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
48	機械設備工事	九段合同庁舎(12)非常用エレベーター設備改修工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-10	第2四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) S-14-2 約34,000m2 エレベーター設備改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
49	機械設備工事	前橋地方合同庁舎(仮称)(12)エレベーター設備工事	営繕部	群馬県	前橋市大手町2-3-2 他	第4四半期	約28ヶ月	庁舎 S-14-1 約17,000m2 新築1棟 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
50	機械設備工事	高層気象台(12)エレベーター設備改修工事	管繕部	茨城県	つくば市長峰1-2	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約4,400m ² エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
51	一般土木工事	国道6号大和田拡幅茂宮川橋下部工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市石名坂町	第1四半期	約10ヶ月	A2橋台1基(鋼管ソイルセメント杭1000mm L=13.9m 32本 躯体コンクリート600m ³ 、鉄筋166t) 軟弱地盤処理工(DJM工法)L=13.5m、148本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
52	一般土木工事	H24岩根町地先低水護岸災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市岩根町地先	第2四半期	約5ヶ月	護岸工 約L=230m 根固工 約1,600個 間詰工 約1,700m ³ 撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
53	一般土木工事	H24御前山地先他低水護岸災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸大宮市御前山地先	第2四半期	約5ヶ月	護岸工 L=約300m 根固工 約1,700個 間詰工 約1,500m ³ 撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
54	一般土木工事	H24上伊勢畑地先他低水護岸災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸大宮市上伊勢畑地先	第2四半期	約5ヶ月	護岸工 L=約260m 根固工 約800個 ブロック積工 約300m ² 吹付法枠工 約1,100m 鉄筋挿入工 約500本 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
55	一般土木工事	H24岩根町地先災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市岩根町地先	第2四半期	約6ヶ月	漏水対策工 L=約300m 掘削工 約2,100m ³ 盛土工 約300m ³ 矢板工 約300m ブロック張工 約5,500m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
56	一般土木工事	国道51号潮来BP改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	潮来市小泉南	第1四半期	約6ヶ月	盛土工9,100m ³ 函渠工L=140m 工用道路L=900m 仮水路6箇所 立入防止柵L=100m 畦畔工100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
57	一般土木工事	H24堅磐河道掘削工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市堅磐地先	第2四半期	約5ヶ月	河道掘削 L=約80m 掘削工 約14,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
58	一般土木工事	H24桜川環境整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第2四半期	約5ヶ月	アンダーパス整備 2箇所 坂路整備 3箇所 橋管部橋梁整備 8箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
59	一般土木工事	国道6号土浦BP常名高架橋下部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市常名地先	第1四半期	約6ヶ月	橋脚3基 工用道路1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
60	一般土木工事	国道6号千代田石岡BP北根本地区道路改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市北根本地先	第2四半期	約8ヶ月	道路改良 L=500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
61	一般土木工事	H24国道6号千代田石岡BP改良管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	かすみがうら市市川	第1四半期	約12ヶ月	立入防護柵L=50,000m 除草・処分A=50,000m ² 工用道路(中津川地区)L=200m 工用道路(東田中地区)L=300m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
62	一般土木工事	H24小川地先低水護岸災害復旧工事	常陸河川国道事務所	栃木県	那須郡那珂川町	第2四半期	約5ヶ月	護岸工 L=約60m 盛土工 約5,500m ³ 護岸工 約200m ³ かごマット 約400m ² 舗装工 約200m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
63	一般土木工事	H24西宮町低水護岸災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市西宮町	第2四半期	約5ヶ月	護岸工 L=約70m 盛土工 140m ³ 根固工 60個 矢板工 30m ブロック張工 400m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
64	一般土木工事	H24那珂川下流部河道掘削工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第2四半期	約5ヶ月	河道掘削 L=約30m 掘削工 約5,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
65	アスファルト舗装工事	水戸地区災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	車道打換工2600m ² 歩道打換工500m ² 排水構造物工1式 緑土工300m 中央分離帯工150m 防止柵工250m 区画線工1式 構造物撤去工1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
66	アスファルト舗装工事	国道50号下館BP神分・栗島舗装(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市笹塚地先	第2四半期	約8ヶ月	約L=200m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
67	アスファルト舗装工事	国道50号下館BP神分・栗島舗装(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市笹塚	第2四半期	約6ヶ月	約L=200m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
68	アスファルト舗装工事	国道6号東石岡電線共同溝路面復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市東石岡	第2四半期	約6ヶ月	本工事は電線共同溝本体工事完了後の仮復旧路面を本復旧する工事である。 車道舗装 1,200m ² 歩道舗装 4,200m ²	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
69	建築工事	H24事務所外震災復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市千波町1962の2外2箇所	第1四半期	約3ヶ月	改修工1式(常陸河川国道事務所、水戸国道出張所、白梅宿舎)	(工事発注規模) 3,000万円未満
70	電気設備工事	国道50号下館BP照明設備設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市笹塚地先	第2四半期	約5ヶ月	照明設備設置 約15基	(工事発注規模) 3,000万円未満
71	維持修繕工事	涸沼川災害補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第1四半期	約4ヶ月	涸沼川補修箇所 48箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
72	維持修繕工事	国道6号旭高架橋下部補修(3)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市旭町	第1四半期	約6ヶ月	型枠剥落防止ネット757m ³ 消波ブロック製作・据付1,575個 工用道路L=400m 作業ヤード整備工4,300m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
73	維持修繕工事	国道6号牛久沼大橋他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修200m、断面補修20m ³ 、支承交換8箇所、塗装、舗装等	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
74	維持修繕工事	国道50号新常盤橋他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市	第2四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修100m、断面補修10m ³ 、支承交換8箇所、塗装、舗装等	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
75	維持修繕工事	国道6号弁天橋他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第2四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修(樹脂注入)100m、断面補修10m ³ 、支承交換8箇所、塗装、舗装等	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
76	維持修繕工事	国道6号櫛橋他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市	第2四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修(樹脂注入)200m、断面補修10m ³ 、支承交換8箇所、塗装、舗装等	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
77	維持修繕工事	国道51号防災(その3)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋市	第2四半期	約8ヶ月	法枠工6,000m ² 、植生基材吹きつけ2,500m ² 、コンクリート吹きつけ1,000m ² 等	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
78	維持修繕工事	国道51号防災(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋市	第1四半期	約8ヶ月	法枠工6,000m ² 、植生基材吹きつけ2,500m ² 、コンクリート吹きつけ1,000m ² 等	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
79	維持修繕工事	国道50号桜川橋他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	桜川市	第1四半期	約8ヶ月	鋼製断面補修(新設部品取替え110kg、現場塗装3m ²)、伸縮装置交換3m 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
80	維持修繕工事	国道50・51号他防災工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋市	第1四半期	約8ヶ月	法枠工2,400m、植生工1,000m ² 、コンクリート吹きつけ300m ² 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
81	維持修繕工事	国道6号水戸大橋上部補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第2四半期	約8ヶ月	工場製作工 200t、桁架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
82	維持修繕工事	国道6号旭高架橋下部補修(1)他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市旭町	第1四半期	約7ヶ月	橋脚補修3基(P4、P5、P6) 工用道路1式 橋脚防護122m2 型枠補修247m2 型枠剥落防止ネット440m2 仮設工1式 消波工(10)消波ブロック製作・運搬・据付)500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
83	維持修繕工事	国道6号旭高架橋下部補修(2)他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市旭町	第1四半期	約7ヶ月	橋脚補修3基(P7、P8、P9) 工用道路1式 橋脚防護116m2 型枠補修241m2 型枠剥落防止ネット300m2 橋脚防護工116m2 仮設工1式 消波工(10)消波ブロック製作・運搬・据付)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
84	維持修繕工事	H24水戸国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装 3000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
85	維持修繕工事	H24土浦国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装 3000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
86	維持修繕工事	H24日立国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装工 3000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
87	維持修繕工事	H24岩瀬国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装工 3000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
88	維持修繕工事	H24鹿嶋国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装工 3000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
89	通信設備工事	H24光マイクロ統合ネットワーク設備整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	道路系2級多重無線通信回線伝送容量改修 1スパン 河川系2級多重無線通信回線伝送容量改修 2スパン	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
90	通信設備工事	H24常陸管内道路情報板更新他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路情報板更新 10面 非常用発電機設置 5台 光ケーブル敷設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
91	通信設備工事	H24常陸管内情報提供設備改修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	情報提供設備改修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
92	通信設備工事	H24常陸管内CCTV設備設置(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約5ヶ月	CCTVカメラ設備新設 5台 CCTVカメラ設備更新 6台 地下道監視カメラ設備更新 8台 CCTVカメラ設備撤去 1台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
93	通信設備工事	H24常陸管内簡易型交通量計測設備更新工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	交通量観測装置更新 3基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
94	通信設備工事	H24常陸管内CCTV設備設置(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	CCTVカメラ設備新設 1台 CCTVカメラ設備更新 3台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
95	一般土木工事	氏家築堤及び大久保礫河原再生工事	下館河川事務所	栃木県	さくら市大中地先他1箇所	第2四半期	約5ヶ月	築堤工 200m 盛土工 12,000m3 植生工 4,500m2 掘削工 20,000m3 造形盛土工 2,200m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
96	一般土木工事	鬼長外2箇所築堤工事	下館河川事務所	茨城県	つくばみらい市鬼長地先外2箇所	第2四半期	約5ヶ月	築堤工 570m 盛土工 7,300m3 植生工 5,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
97	一般土木工事	宝積寺護岸災害復旧工事	下館河川事務所	栃木県	塩谷郡高根沢町宝積寺地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 50m 法覆護岸工 1,300m2 根固め工 100個 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
98	一般土木工事	石井町護岸災害復旧工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市石井町地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 280m 法覆護岸工 6,500m2 根固め工 590個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
99	一般土木工事	西大島護岸災害復旧工事	下館河川事務所	栃木県	真岡市西大島地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 100m 法覆護岸工 4,200m2 根固め工 220個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
100	一般土木工事	石井低水護岸工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市石井町地先	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸工 200m 法覆護岸工 5,000m2 根固め工 300個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
101	一般土木工事	羽生町築堤護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市羽生町地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤護岸工 350m 盛土工 3,500m3 法覆護岸工 5,000m2 矢板工 350m 根固め工 1,000個 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
102	一般土木工事	中妻低水護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市中妻地先	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸工 170m 法覆護岸工 1,700m2 矢板工 170m 根固め工 800個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
103	一般土木工事	高道祖築堤工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市高道祖地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤工 2,000m 盛土工 12,000m3 掘削工 13,300m3 植生工 18,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
104	一般土木工事	吉沼築堤工事	下館河川事務所	茨城県	つくば市吉沼地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤工 2,400m 盛土工 15,000m3 掘削工 16,700m3 植生工 22,000m2 光ケーブル配管工 2,000m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
105	一般土木工事	三妻低水護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市中妻地先	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸工 240m 法覆護岸工 1,800m2 矢板工 240m 根固め工 1,200個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
106	一般土木工事	小貝川下流部環境基盤整備工事	下館河川事務所	茨城県	取手市高井地先	第2四半期	約4ヶ月	坂路工 2箇所 側帯工 5箇所 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
107	一般土木工事	高道祖護岸災害復旧工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市高道祖地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 60m 法覆護岸工 500m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
108	建築工事	系線川機场上屋災害復旧外工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市東古沢地先	第1四半期	約5ヶ月	防水改修工事シーリング 460m 内外層改修工事外壁 783m2 塗装改修工事ブレース塗装 36箇所 照明設備改修 15箇所 黒子出張所車庫外壁改修外壁パネル改修 107m2 鎌庭出張所屋外排水設備改修配管延長 51m 藤代出張所構内補修工事 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
109	一般土木工事	H24賀地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市賀地先	第1四半期	約6ヶ月	離岸堤工 L=約400m ・中詰石 約2,600m3 ・被覆石 約5,300m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
110	一般土木工事	須加地先護岸工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鹿嶋市須加地先	第1四半期	約6ヶ月	法面護岸工 L=1,000m 袋詰根固工 L=560m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
111	一般土木工事	H24大山地区水防拠点整備外工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村大山地先、稲敷市古渡地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤工 約200m 不陸整正 約6,700m2 As舗装工 約3,000m2 駐車場舗装 約4,600m2 ヘリポート舗装 約460m2 排水構造物工 約1,630m 道路付属施設工 約600m 擁壁工 約33m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
112	一般土木工事	H24送泥管撤去工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	行方市	第3四半期	約4ヶ月	湖底部送泥管撤去工 約6,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
113	一般土木工事	H24西の洲地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第2四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約460m 中詰石 約2,000m3 被覆石 約4,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
114	一般土木工事	H24木原地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村木原地先	第3四半期	約5ヶ月	離岸堤工 約200m 中詰石 約1,500m3 被覆石 約2,500m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
115	一般土木工事	H24浜田南整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第1四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m3 シート張工 約 20,000m2 播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
116	一般土木工事	H24下馬南整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第1四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m3 シート張工 約 20,000m2 播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
117	一般土木工事	H24六角西整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第2四半期	約5ヶ月	盛土工 約3,800m3 シート張工 約22,000m3 播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
118	一般土木工事	H24穂波西整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第2四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m3 シート張工 約2,400m2 播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
119	一般土木工事	H24菰田南整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m3 シート張工 約25,000m2 播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
120	一般土木工事	H24県道周囲整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第1四半期	約5ヶ月	盛土工 約35,000m3 播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
121	一般土木工事	H24田村地区整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦市田村地先	第1四半期	約4ヶ月	情報管路移設工 約300m 光ケーブル移設工 約300m 道路付属施設設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
122	一般土木工事	H24大山地区築堤整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村大山地先	第3四半期	約4ヶ月	特殊堤工 約270m 陸間 2基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
123	建築工事	H24常陸川水門管理所建築改修(その他)工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市大田	第1四半期	約7ヶ月	鉄筋コンクリート造 3階建て 延べ面積 448m2 建築改修工事 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
124	建築工事	H24事務所管内建築改修その他工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市潮来	第1四半期	約6ヶ月	〔霞ヶ浦河川事務所〕鉄筋Co造3階建て 延べ面積1,594m2、内装改修・電気設備改修、外構舗 装改修1式 〔潮来出張所〕鉄筋Co造3階建て 延べ面積301m2、給水排水設備改修、外構舗装改修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
125	維持修繕工事	H24霞ヶ浦管内刈草処分等維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	霞ヶ浦河川事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	刈草運搬処分 1,500t 堤脚水路復旧工 250m 堤防保護工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
126	機械設備工事	H24小型樋管庫体等更新工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市	第2四半期	約9ヶ月	小型樋管庫体更新 4門 小型樋管管理用階段更新 10門	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
127	通信設備工事	H24霞ヶ浦光ケーブル敷設工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第1四半期	約5ヶ月	光ケーブル撤去 3000m 光ケーブル敷設 3000m 仮設材撤去 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
128	一般土木工事	圏央道鬼怒川橋下部その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂町地先	第2四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 1基、工事用道路 2,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
129	一般土木工事	圏央道小貝川橋下部その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市上蛇町地先	第2四半期	約8ヶ月	基礎工 1式、張出式橋脚 3基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
130	一般土木工事	圏央道江戸崎函渠設置工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市江戸崎地先	第3四半期	約11ヶ月	場所打ち函渠工 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
131	一般土木工事	圏央道三坂高架橋BR2外下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂町地先	第2四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 3基、逆T式橋台 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
132	一般土木工事	圏央道三坂新田高架橋BR3・4下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田町地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工、張出式橋脚 6基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
133	一般土木工事	圏央道三坂新田高架橋BR4・5下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田町地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工、張出式橋脚 7基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
134	一般土木工事	圏央道三坂新田高架橋BR5・6下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田町地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工、張出式橋脚 7基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
135	一般土木工事	圏央道上郷高架橋BR2下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市上郷地先	第2四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 3基、逆T式橋台 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
136	一般土木工事	圏央道西谷田川橋下部その1工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市真瀬地先	第2四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 4基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
137	一般土木工事	圏央道谷田川高架橋BR2・3下部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第2四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 5基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
138	一般土木工事	圏央道大白裕外改良工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市大白裕地先	第2四半期	約8ヶ月	路体盛土 25,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
139	一般土木工事	H24坂東つくば管理工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市富田	第1四半期	約9ヶ月	除草工 20,000m2、防草工 14,000m2、立入防止柵工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
140	一般土木工事	H24つくば稲敷外管理工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市梶内	第1四半期	約9ヶ月	除草工 20,000m2、防草工 14,000m2、立入防止柵工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
141	一般土木工事	H24稲敷河内管理工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市沼田	第1四半期	約9ヶ月	除草工 20,000m2、防草工 14,000m2、立入防止柵工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
142	一般土木工事	H24神崎成田管理工事	常総国道事務所	千葉県	香取郡神崎町松崎	第1四半期	約9ヶ月	除草工 20,000m2、防草工 14,000m2、立入防止柵工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
143	一般土木工事	H24大原間歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第2四半期	約9ヶ月	排水工 約500m、車道舗装工 約500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
144	一般土木工事	H24新4号大和田地区改良舗装工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田地先	第2四半期	約9ヶ月	掘削工 約5,000m3 路体盛土工 約5,000m3 路床盛土工 約3,000m3 残土処理工 約5,000m3 地盤改良工 約5,000m3 舗装工 約5,000m2 側溝工 約300m 区画線工 15,000m2 ガードレール工 約1,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
145	一般土木工事	H24新4号・50号環境整備工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主地先	第2四半期	約6ヶ月	除草工 約5000m2 雑工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
146	一般土木工事	H24新4号五霞地区道路改良工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町地先	第3四半期	約5ヶ月	掘削工 約1100m3 路床盛土工 約5000m3 地盤改良工 約200m3 側溝工 約300m ガードレール工 約700m 構造物取壊し工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
147	一般土木工事	H24新4号古河地区道路改良工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市地先	第3四半期	約5ヶ月	掘削工 約1100m3 路床盛土工 約5000m3 地盤改良工 約200m3 側溝工 約300m ガードレール工 約700m 構造物取壊し工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
148	一般土木工事	H24新4号上三川地区外整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	河内郡上三川町地先	第1四半期	約10ヶ月	防草コンクリート工 約9000m2 アスファルト舗装工 約5000m2 緑石工 約1000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
149	一般土木工事	H24西那須野道路外環境整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市三区町地先外	第2四半期	約6ヶ月	除草工 約5000m2 立入防止柵工 約200m 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
150	アスファルト舗装工事	H24国分寺出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道管内	第2四半期	約7ヶ月	車道舗装工 約1,000m2、歩道舗装工 約1,000m2、標識設置工 1式、構造物取壊工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
151	アスファルト舗装工事	H24矢板出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	車道舗装工 約1,000m2、歩道舗装工 約1,000m2、標識設置工 1式、構造物取壊工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
152	アスファルト舗装工事	安塚街道入口交差点改良工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀宮4丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	排水工 約400m、車道舗装工 約1,000m2、歩道舗装工 約1,000m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
153	アスファルト舗装工事	H24羽川歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市羽川地先	第2四半期	約6ヶ月	排水工 約300m、歩道舗装工 約2,000m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
154	アスファルト舗装工事	H24古河地区道路休憩施設駐車場整備工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第2四半期	約8ヶ月	道の駅駐車場整備工事 土工 約8,700m3、半たわみ舗装 約7,100m2、排水性舗装 約5,000m2、歩道舗装 約	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
155	アスファルト舗装工事	H24羽川電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市羽川地先	第2四半期	約20ヶ月	電線共同溝本体工 L=1,700m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
156	アスファルト舗装工事	H24大原間電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第3四半期	約14ヶ月	電線共同溝本体工 L=1,300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
157	アスファルト舗装工事	H24小山管内電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市三杉町地先外	第2四半期	約9ヶ月	電線共同溝本体工 古河地区L=400m、野木地区L=200m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
158	アスファルト舗装工事	H24古河地区道路休憩施設道路改修外工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田下山下地先	第2四半期	約8ヶ月	道の駅道路改修工事 土工 640m3、アスファルト舗装 1,880m2、ブロック積み擁壁 240m2、市道橋下部2基、基礎杭(PHC)17本	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
159	アスファルト舗装工事	矢板出張所管内電線共同溝路面復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市三島地先	第2四半期	約7ヶ月	電線共同溝路面復旧 5,000m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
160	アスファルト舗装工事	国道4号上三川地区外路面補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	河内郡上三川町磯岡地先	第2四半期	約5ヶ月	舗装修繕 約15,000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
161	アスファルト舗装工事	国道50号佐野地区外路面補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	佐野市植下地先外	第2四半期	約5ヶ月	舗装修繕 約15,000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
162	アスファルト舗装工事	H24小山出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	歩道舗装工 約1,000m2、標識設置工 1式、構造物取壊工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
163	鋼橋上部工事	H24古河地区道路休憩施設連絡橋上部工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第2四半期	約5ヶ月	道の駅橋梁上部工 橋体(P.C)2橋、伸縮継手40m、アスファルト舗装170m2	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
164	建築工事	H24古河地区道路休憩施設新築工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第2四半期	約7ヶ月	道の駅新築工事 トイレ・情報交流施設(平屋鉄骨造、建築面積280m2)1棟	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
165	建築工事	片岡地区車両計量所新築工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板市片岡地先	第2四半期	約5ヶ月	車両計量計新築工事 管理棟(平屋RC、建築面積30m2)1棟	(工事発注規模) 3,000万円未満
166	電気設備工事	H24古河地区道路休憩施設照明設置工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第3四半期	約5ヶ月	LED道路照明灯 30基	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
167	維持修繕工事	H24国分寺出張所管内橋梁外補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道管内	第2四半期	約9ヶ月	橋梁補修工 1式(5橋) コンクリート保護工 約2,000m2、伸縮装置非排水化工 55m、塗替塗装 120m2 横断歩道橋補修 1式(5橋) 塗替塗装 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
168	維持修繕工事	H24小山出張所管内橋梁外補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	橋梁補修 1式(2橋) 塗替塗装工 680m2、支承防錆工 9基、ひび割れ注入工 30m 横断歩道橋補修 1式(6橋) 塗替塗装 2,400m2 耐震補強 1式 小山大橋 橋脚2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
169	維持修繕工事	H24矢板出張所管内橋梁外補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	橋梁補修 1式(4橋) 橋面防水工 約350m2、伸縮装置非排水化工 20m 横断歩道橋補修 1式(2橋) 塗替塗装 約2,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
170	維持修繕工事	砂田高架橋上部耐震補強工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市平塚町地先	第2四半期	約8ヶ月	砂田高架橋の耐震補強工事 変位制限装置 108基、落橋防止装置 2基、沓座拡張 2箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
171	維持修繕工事	H24国分寺管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	国分寺出張所管内の損傷復旧工事 防護柵 約200m、標識約 10基、視線誘導標 約30基 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
172	維持修繕工事	H24小山管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	小山出張所管内の損傷復旧工事 防護柵 約200m、標識 約10基、視線誘導標 約30基 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
173	維持修繕工事	H24矢板管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	矢板出張所管内の損傷復旧工事 防護柵 約200m、標識 約10基、視線誘導標 約30基 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
174	機械設備工事	片岡地区車両重量計設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板市片岡地先	第2四半期	約7ヶ月	車両重量計設備 重量計(80t)1台、排水ポンプ(出力0.25kw)2台製作・据付	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
175	通信設備工事	H24古河地区道路休憩施設情報設備設置工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第3四半期	約5ヶ月	情報提供設備 1式、CCTVカメラ 1台、光ケーブル敷設 1,000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
176	通信設備工事	H24宇都宮国道光ケーブル敷設工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市築瀬地先外	第2四半期	約6ヶ月	築瀬地区 光ケーブル地中化 1,000m、小井井地区 光ケーブル地中化 1,000m、氏家矢板地区 光ケーブル地中化 500m	(工事発注規模) 3,000万円未満
177	通信設備工事	H24宇都宮国道気象観測設備設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	塩谷郡高根沢町宝積寺地先外	第2四半期	約6ヶ月	気象観測装置(テレメータ、雨量計)3台、路面凍結検知器 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
178	一般土木工事	H24尾頭沢砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市上三依地先	第1四半期	約13ヶ月	コンクリート 870m3 鋼材 147t	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
179	一般土木工事	H24天狗沢下流第1砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光地先	第2四半期	約7ヶ月	コンクリート 1,600m3 植生工 200m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
180	一般土木工事	H24唐沢砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市上栗山地先	第2四半期	約7ヶ月	コンクリート 2,500m3 アンカー工 35本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
181	一般土木工事	大真名子東沢第1谷止工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野州原地先	第2四半期	約27ヶ月	鋼材 391t 中詰土(砂防ソイルセメント) 6,270m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
182	一般土木工事	大谷川下流護岸(関の沢上流地区)工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市関の沢地先	第2四半期	約7ヶ月	コンクリート 570m3 石張工 1,180m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
183	一般土木工事	大谷川下流護岸(関の沢下流地区)工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市関の沢地区	第2四半期	約7ヶ月	コンクリート 560m3 石張工 1,130m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
184	一般土木工事	H24今市床固群前庭保護工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市今市地先	第2四半期	約6ヶ月	コンクリート 2,000m3 根固ブロック敷設 300個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
185	一般土木工事	H24町谷床固群前庭保護工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市町谷地先	第3四半期	約5ヶ月	根固ブロック敷設 130個 自然石ブロック敷設 50個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
186	一般土木工事	湯沢工事用道路工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市川俣地先	第4四半期	約22ヶ月	法面工 100m 落石防止網 90m 補強土壁工 50m 軽量盛土工 140m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
187	法面処理工事	稲荷川管理用道路災害復旧工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光地先	第1四半期	約6ヶ月	木柵工 102m 植生工 270m2 土砂撤去工 400m3 法面工 1,240m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
188	法面処理工事	野門沢山腹工工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野門地先	第2四半期	約27ヶ月	山腹基礎工 190m 鋼製柵工 1,800m モルタル吹付 2,600m2 土壌固吹付 420m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
189	法面処理工事	大雑山腹工災害復旧工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠地先	第1四半期	約4ヶ月	木柵工 130m 植生工 400m2 土砂撤去工 200m3 法面工 200m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
190	一般土木工事	H24西岡地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町西岡地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 約45,000m3 法面整形工 約30,000m2 植生工 約30,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
191	一般土木工事	H24高取地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	栃木市高取地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 約45,000m3 法面整形工 約30,000m2 植生工 約30,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
192	一般土木工事	H24渡良瀬川上流域水衝部対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市伊勢町地先	第3四半期	約6ヶ月	掘削工 約50,000m3 残土処理工 約50,000m3 根固め工 約1,500個 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
193	一般土木工事	H24関守床固群工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市黒保根町水沼地先	第2四半期	約8ヶ月	帯工 1基(約380m3) 護岸工 L=130m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
194	一般土木工事	H24大久保沢砂防堰堤工事用道路工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町5丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	工事用道路工 L=260m 切土 約6,800m3 補強土壁工 約1,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
195	一般土木工事	H24神梅床固群工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	みどり市大間々町塩原地先	第2四半期	約5ヶ月	護岸工 L=60m 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
196	一般土木工事	H23野田町地先災害復旧工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市野田町地先	第2四半期	約3ヶ月	根固製作工 約1,070個 根固据付工 約1,070個 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
197	一般土木工事	H23桜木町地先災害復旧工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市桜木町地先	第2四半期	約3ヶ月	盛土工 約300m3 法面整形工 約800m2 法覆護岸工 約800m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
198	法面処理工事	H24松木山腹(キャン沢)工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第2四半期	約18ヶ月	間伐材擁壁工 約450m 法面工 約20,000m2 谷止工 2基 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
199	維持修繕工事	H24吉沢町地先外堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	太田市吉沢町外1箇所	第2四半期	約6ヶ月	堤防補修工 2,000m 掘削運搬工 4,200m3 法面整形工 12,500m2 護岸工(ブロックマット)1,500m2 土木シート(ジオテキ) 3,500m2 張芝 11,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
200	維持修繕工事	H24高橋町地先外護岸修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市高橋町外1箇所	第2四半期	約6ヶ月	護岸補修工 1式 袋型根固め工 1,600袋 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
201	維持修繕工事	H24渡良瀬川砂防管内整備工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	みどり市、桐生市、栃木県日光市足尾町地先	第1四半期	約6ヶ月	除草工 約3,000m2 舗装工 約2,000m2 転落防止柵補修 約100m 境界杭 100本 注意喚起看板設置 30箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
202	機械設備工事	H24三杉川排水機場機械設備修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市高山町地先	第2四半期	約8ヶ月	ポンプ主原動機制御設備修繕 1基 水門機側操作盤修繕 1面	(工事発注規模) 3,000万円未満
203	通信設備工事	渡良瀬川管内観測所移設工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町地先 外3箇所	第1四半期	約6ヶ月	テレメータ観測局装置 4台 局舎 2棟 通信配線工 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
204	一般土木工事	H24寺尾町築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=340m 盛土工 約15,000m3 法面整形工 約6,500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
205	一般土木工事	H24倉賀野地区護岸工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約6ヶ月	護岸工 L=200m 法覆工 約1,400m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
206	一般土木工事	寺尾町地区築堤その他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=60m 盛土工 約2,600m3 法面整形工 約1,200m2 除草工 約33,000m2 道路砕石敷込工 約4,000m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
207	一般土木工事	上武道路安全施設他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市亀泉町	第2四半期	約7ヶ月	工事延長 約5,180m、区画線工 約38,700m、歩道舗装工 約3,300m2、橋梁添架情報管路工 1式、防護柵工 約1,200m、距離標 約110本、防草工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
208	一般土木工事	滝川護岸災害復旧工事	高崎河川国道事務所	群馬県	佐波郡玉村町	第2四半期	約6ヶ月	護岸工 L=164m 法覆工 約890m2 根固工 約350個	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
209	一般土木工事	第二早川橋床版他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	伊勢崎市境三ツ木地先	第1四半期	約6ヶ月	橋長L=84.05m 鉄筋コンクリート床版工700m2、橋梁付屋物工1式、構造物撤去工1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
210	アスファルト舗装工事	H24岩本駅前交差点改良他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田市岩本町地先	第1四半期	約9ヶ月	施工延長L=約360m、掘削工 約700m3、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、車道舗装工(As) 約685m2、歩道舗装工(As) 約352m2、切削オーバーレイ 約2,261m2、車道舗装復旧工 約67m2、防護柵工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
211	アスファルト舗装工事	H24管内交通安全施設設置工事	高崎河川国道事務所	群馬県	群馬県内	第1四半期	約9ヶ月	路面切削工 約13,750m2、車道舗装工(As) 約13,750m2、標識工 1式、区画線工 1式、縁石工 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
212	造園工事	H24国道17・18号緑地管理工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内国道17、18号	第1四半期	約8ヶ月	高木剪定 約570本 中低木剪定 約4,200本 寄植剪定 約34,800本除草 約34,800m2 剪定・除草等処分 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
213	電気設備工事	上武道路8-1工区外照明灯設置工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市亀泉町地先	第1四半期	約7ヶ月	道路照明設工 1式 (照明灯設置 20灯、横断BOX照明灯設置 7灯、照明灯改修 30灯、配管・配線 1式)	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
214	維持修繕工事	H24碓氷管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	碓氷出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	剥落防止工 約5,000m2 橋面補修工 約7,000m2 断面修復工 約10m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
215	維持修繕工事	H24沼田管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	橋面補修工 約7,000m2 伸縮継手補修工 約50m 床版補修工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
216	一般土木工事	栗原川第三砂防堰堤工事用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	沼田市	第1四半期	約18ヶ月	土砂掘削25000m3 路体盛土8000m3 舗装工4000m2 下層路盤5000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
217	一般土木工事	H24矢矧砂防堰堤改良工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第1四半期	約9ヶ月	砂防堰堤補強1基 コンクリート1000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
218	一般土木工事	H24小丸沢第一砂防堰堤補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第1四半期	約9ヶ月	砂防堰堤補強1基 コンクリート1,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
219	一般土木工事	H24奥名郷第二砂防堰堤補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第1四半期	約9ヶ月	砂防堰堤補強1基 コンクリート700m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
220	一般土木工事	H24滑川第16帯工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第1四半期	約9ヶ月	帯工2基 コンクリート2500m3 石積工2000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
221	一般土木工事	H24中ノ沢第一砂防堰堤改良工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第2四半期	約9ヶ月	砂防堰堤補強1基 コンクリート1000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
222	一般土木工事	H24白砂川工事用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡中之条町	第1四半期	約5ヶ月	土砂掘削1,000m3 路体盛土1,000m3 コンクリート500m3 舗装工8,000m2 下層路盤5,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
223	一般土木工事	H24遅沢川第四床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第2四半期	約9ヶ月	床固工1基 コンクリート2500m3 石積工400m2 耐酸処理1600m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
224	一般土木工事	H24三原上流床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬬恋村	第2四半期	約9ヶ月	魚道コンクリート500m3 石張工30m2 魚道ブロック据付150個 護岸コンクリート1,500m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
225	一般土木工事	H24田代第3帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬬恋村	第2四半期	約9ヶ月	帯工1基 コンクリート900m3 石積工1200m2 河床整理5000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
226	一般土木工事	田代橋下部工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬬恋村	第3四半期	約18ヶ月	橋台工2基 構造物取壊工200m3 コンクリート200m3 ブロック積工100m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
227	一般土木工事	H24越本第三床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第3四半期	約15ヶ月	床固工1基 コンクリート4000m3 石張工3000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
228	一般土木工事	H24滑川第27帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約9ヶ月	帯工1基 コンクリート1,200m3 石積工1,400m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
229	一般土木工事	H24滑川第二十八床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約9ヶ月	床固工1基 コンクリート1,600m3 石積工1,900m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
230	一般土木工事	H24下久保集水井(D11)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第2四半期	約9ヶ月	集水井1基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
231	一般土木工事	H24下久保工用道路	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第1四半期	約5ヶ月	土砂掘削100m3 路体盛土100m3 舗装工100m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
232	セメント・コンクリート 舗装工事	H24平川流域工用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	沼田市	第2四半期	約5ヶ月	舗装工8,000m2 下層路盤5,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
233	維持修繕工事	H24吾妻川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	長野原出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	堆砂敷伐木10箇所 除草1200m2 河床整理5000m3	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
234	維持修繕工事	H24片品川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	片品出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	堆砂敷伐木10箇所 除草1200m2 河床整理5000m3	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
235	維持修繕工事	H24烏川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	榛名出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	堆砂敷伐木10箇所 除草1200m2 河床整理5000m3	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
236	維持修繕工事	H24神流川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	神流川流域管内	第1四半期	約10ヶ月	堆砂敷伐木10箇所 除草1200m2 河床整理5000m3	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
237	通信設備工事	H24利根砂防情報通信設備整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	情報通信機器1式 据付調整1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
238	通信設備工事	H24利根砂防火山監視設備整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	映像監視設備1式 据付調整1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
239	通信設備工事	H24利根砂防観測設備整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	観測設備改良1式 据付調整1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
240	受変電設備工事	H24利根砂防電源設備設置工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	電源設備1式 据付調整1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
241	一般土木工事	町道川原湯温泉幹線街路金花山1号橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約18ヶ月	橋台2基 橋脚2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
242	一般土木工事	H24県道林長野原線(嶋木地区)改良工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先	第1四半期	約8ヶ月	盛土工 2,500m3 舗装工 7,000m2 区画線工 1,500m 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
243	一般土木工事	H24林地区他代替地整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先他	第2四半期	約8ヶ月	盛土工20,000m3、切土工5,000m3、法面整形4,000m2、ブロック積擁壁1,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
244	一般土木工事	H24長野原地区他代替地整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先他	第1四半期	約8ヶ月	盛土工 10,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
245	一般土木工事	H24県道川原畑・大戸線(打越地区)新設工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町川原湯地先	第2四半期	約7ヶ月	盛土工10,000m3 補強土壁工 1,300m2 舗装工2,500m 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
246	一般土木工事	H24町道林線室沢橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第2四半期	約7ヶ月	深礎工(径2m 10.5m)1本 橋台拡張2基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
247	一般土木工事	横壁地区法面補強工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字横壁地先	第1四半期	約9ヶ月	アンカー工800本、法枠工2,000m2、ブロック積工900m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
248	一般土木工事	H24東中村地区造成工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字横壁地先	第1四半期	約10ヶ月	盛土工 100,000m3 切土工 100,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
249	一般土木工事	H24ハッ場沢流路工工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原畑地先	第3四半期	約6ヶ月	流路護岸工 200m 盛土工20,000m3 垂直壁 2基 帯工4基 合流工1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
250	一般土木工事	林地区代替地粗造成工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 200,000m3 法面処理 5,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
251	一般土木工事	H24温井沢流路工工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原畑地先	第1四半期	約6ヶ月	流路護岸工 80m 盛土工 3,000m3 落差工2基 垂直壁2基 帯工4基 合流工1基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
252	鋼橋上部工事	町道林線室沢橋上部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第2四半期	約7ヶ月	工場製作工32.6t 工場製品輸送工 32.6t 架設工32.3t 橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
253	維持修繕工事	H24ハッ場ダム左岸地区管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先外	第1四半期	約6ヶ月	舗装打換え工1,350m2、防護柵修繕工 500m 排水施設清掃工 1,500m 土留・仮締切工1式 防護施設項 1式 雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
254	維持修繕工事	H24ハッ場ダム右岸地区管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先他	第1四半期	約6ヶ月	舗装打換え工 1,000m2 アスカー設置項 120m 路側防護柵工 400m 防止柵工 300m 区画線工 400m 道路施設清掃工 1式 雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
255	維持修繕工事	H24ハッ場ダム左岸地区管内除草工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先外	第1四半期	約7ヶ月	除草工 240,000m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
256	維持修繕工事	H24ハッ場ダム右岸地区管内除草工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先他	第1四半期	約7ヶ月	除草工 26,000m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
257	一般土木工事	H24内田堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=520m 盛土 約56,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
258	一般土木工事	H24川妻堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=500m 盛土 約48,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
259	一般土木工事	H24屋敷裏地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第1四半期	約6ヶ月	地盤改良工 L=230m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
260	一般土木工事	H24上村君堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良工 L=210m 築堤 L=210m 盛土 約22,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
261	一般土木工事	H24米宮堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良工 L=40m 築堤 L=180m 盛土 約19,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
262	一般土木工事	H24東畑堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=350m 盛土 約37,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
263	一般土木工事	H24下川原堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=240m 盛土 約26,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
264	一般土木工事	H24常木堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良工 L=35m 築堤 L=130m 盛土 約14,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
265	一般土木工事	H24前田堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=100m 盛土 約9,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
266	一般土木工事	H24大越(上)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=410m 盛土 約46,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
267	一般土木工事	H24大越(下)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=130m 盛土 約17,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
268	一般土木工事	H24外野堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=210m 盛土 約18,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
269	一般土木工事	H24弥兵衛堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良工 L=35m 築堤 L=150m 盛土 約26,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
270	一般土木工事	H24新川通(上)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=400m 盛土 約68,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
271	一般土木工事	H24新川通(中)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良工 L=60m 築堤 L=200m 盛土 約34,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
272	一般土木工事	H24新川通(下)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=300m 盛土 約34,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
273	一般土木工事	H24中渡(上)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=200m 盛土 約34,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
274	一般土木工事	H24中渡(下)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良工 L=60m 築堤 L=180m 盛土 約31,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
275	一般土木工事	H24旗井堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=250m 盛土 約37,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
276	一般土木工事	H24小手指堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=250m 盛土 約22,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
277	一般土木工事	H24釈迦堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=230m 盛土 約25,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
278	一般土木工事	H24大福田(上)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=140m 盛土 約10,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
279	一般土木工事	H24部屋地先掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第1四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約90,000m3 土砂改良 約90,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
280	一般土木工事	H24下生井地先掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	第2四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約100,000m3 土砂改良 約100,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
281	一般土木工事	H24渡良瀬遊水地基盤整備工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第1四半期	約10ヶ月	工事用道路 L=1,000m 仮設橋梁工 3基 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
282	一般土木工事	H24部屋地先土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第2四半期	約5ヶ月	土砂運搬 約30,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
283	一般土木工事	H24下生井地先土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	第2四半期	約5ヶ月	土砂運搬 約40,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
284	一般土木工事	H24渡良瀬遊水地土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第2四半期	約6ヶ月	土砂運搬 約60,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
285	一般土木工事	H24稲戸井(稗島地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第1四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約80,000m3 土砂改良 約80,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
286	一般土木工事	H24稲戸井(上沼地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第1四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約110,000m3 土砂改良 約110,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
287	一般土木工事	H24稲戸井(鎌イコ地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第2四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約110,000m3 土砂改良 約110,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
288	一般土木工事	H24稲戸井(高野地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第2四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約100,000m3 土砂改良 約100,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
289	一般土木工事	H24戸頭地区土砂整正工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市	第1四半期	約6ヶ月	土砂運搬 約50,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
290	一般土木工事	H24高野地区土砂整正工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第1四半期	約6ヶ月	土砂運搬 約100,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
291	一般土木工事	H24北川辺地区基盤整備工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第2四半期	約6ヶ月	水路切廻 L=640m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
292	一般土木工事	H24矢作樋管撤去工事	利根川上流河川事務所	茨城県	坂東市	第3四半期	約8ヶ月	構造物取壊 約250m ³ 盛土 約4,000m ³ 護岸工 約1,600m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
293	一般土木工事	H24板倉下流部築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=600m 盛土 約42,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
294	一般土木工事	H24板倉上流部築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町	第3四半期	約6ヶ月	築堤 L=250m 盛土 約18,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
295	一般土木工事	H24西前原排水樋管改築等工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第3四半期	約8ヶ月	地盤改良 約1,500m ³ コンクリート 約2,000m ³ 鉄筋 約180t 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
296	一般土木工事	H24西前原排水樋管堤外水路等工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第4四半期	約6ヶ月	掘削 約8,000m ³ 護岸工 約10,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
297	一般土木工事	H23室瀬災害復旧工事	利根川上流河川事務所	栃木県	鹿沼市上南摩町室瀬地先	第2四半期	約4ヶ月	掘削工 約100m ³ 盛土工 約500m ³ 護岸工 約130m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
298	アスファルト舗装工事	H24五霞地区県道付替工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約6ヶ月	道路付替 L=680m 道路舗装工 約6,800m ² 付属施設 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
299	塗装工事	H24小形樋管塗装工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市米ノ井地先外	第2四半期	約2ヶ月	庫体塗替塗装 3門	(工事発注規模) 3,000万円未満
300	機械設備工事	H24福川水門ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市北河原地先	第2四半期	約5ヶ月	ワイヤーロープ交換 3門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
301	機械設備工事	H24新堀川排水機場主ポンプ駆動設備更新工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町須賀地先	第2四半期	約9ヶ月	主ポンプ駆動設備更新 1基 操作制御設備改造 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
302	機械設備工事	H24大野川排水樋管ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市野木崎地先	第2四半期	約7ヶ月	開閉装置更新 2門分 庫体塗替塗装 2門 水密ゴム交換 2門分 集中給油装置撤去 2門分 開閉装置更新 3門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
303	機械設備工事	H24藤岡樋管ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先	第2四半期	約7ヶ月	開閉装置更新 3門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
304	機械設備工事	H24法師戸水門ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	茨城県	坂東市法師戸地先	第2四半期	約5ヶ月	庫体塗替塗装 1門 戸当り塗替塗装 1門分 水密ゴム交換 1門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
305	機械設備工事	H24ヨシ原浄化取水機場ポンプ設備修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先	第2四半期	約6ヶ月	水中ポンプ分解整備 2台 水中ポンプ撤去・据付 2台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
306	通信設備工事	H24災害用大型表示装置設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋北二丁目19番1号 利根川上流河川事務所	第2四半期	約6ヶ月	46型大型表示装置 8面 システム制御部 1式 設置工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
307	通信設備工事	H24渡良瀬遊水池映像監視設備設置工事	利根川上流河川事務所	栃木県	下都賀郡野木町地先 渡良瀬貯水池機場外5箇所	第2四半期	約6ヶ月	映像監視設備 10台 設置工 1式 撤去工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
308	通信設備工事	H24利根川上流映像監視設備設置工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先外2箇所	第1四半期	約6ヶ月	映像監視設備 4台 設置工 1式 撤去工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
309	通信設備工事	H24渡良瀬遊水池出張所鉄塔設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市柏戸字宮345 渡良瀬遊水池出張所	第2四半期	約6ヶ月	鉄塔設置 1基 鉄塔撤去 1基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
310	受変電設備工事	H24守谷出張所予備発電設備設置工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市大柏355-7 守谷出張所	第2四半期	約6ヶ月	予備発電設備(50KVA) 1台 設置工 1式 撤去工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
311	受変電設備工事	H23渡良瀬貯水池機場燃料配管移設工事	利根川上流河川事務所	栃木県	下都賀郡野木町 渡良瀬貯水池機場	第3四半期	約4ヶ月	燃料タンク(980L)撤去工 2基 燃料配管撤去工 1式 燃料タンク(980L)設置工 2基 燃料配管設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
312	一般土木工事	H24荒川大久保樋管撤去工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市桜区宿地先	第2四半期	約18ヶ月	築堤L=220m 盛土=53,000m ³ 旧樋管撤去=1.8m×1.8m×56m 2連	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
313	一般土木工事	H24荒川西区湯木町二丁目築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区湯木町二丁目地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤L=250m 盛土=19,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
314	一般土木工事	H24荒川西区湯木町一丁目築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区湯木町一丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤L=420m 盛土=36,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
315	一般土木工事	H24荒川西区昭和築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区昭和地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤L=195m 盛土=30,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
316	一般土木工事	H24荒川西区二ツ宮築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区二ツ宮地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤L=200m 盛土=31,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
317	一般土木工事	H24荒川西区西遊馬築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤L=150m 盛土=23,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
318	一般土木工事	H24荒川上流管内土砂撤去工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡川島町大字曲師地先外	第2四半期	約6ヶ月	土砂撤去工 1式 土砂掘削工 8,000m ³ 掘削土砂運搬工 8,000m ³ 構造物撤去設置工 1式 塵芥処理工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
319	機械設備工事	H24南畑排水機場吐出ゲート弁修繕工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	富士見市南畑新田地先	第2四半期	約9ヶ月	吐出ゲート設備 吐出ゲート弁更新 1式 油圧シリンダ分解整備 1式 開度計整備 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
320	機械設備工事	H24遠隔監視操作制御設備改修工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	東松山市正地地先外	第2四半期	約7ヶ月	九十九川水門監視操作制御設備 遠方盤製作据付 1組 既設樋管監視操作制御設備 通信方式改良 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
321	通信設備工事	H24荒川上流光線路監視設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流監視設備工事	第2四半期	約6ヶ月	光線路監視装置1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
322	通信設備工事	H24荒川上流河川情報設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CDT装置 1台改造 河川情報設備改造	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
323	通信設備工事	H24荒川上流監視設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	電気通信監視設備設置 1式 光伝送装置設置 2台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
324	通信設備工事	H24荒川上流CCTV設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTV設備4台更新 CCTV設備1台新規	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
325	受変電設備工事	H24荒川上流電気設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	情報板停電対策 4箇所 コンデンサ盤 1基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
326	一般土木工事	H24・25圏央道桶川インターCランプ橋下部他工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第2四半期	約12ヶ月	躯体コンクリート 約1,410m ³ 躯体鉄筋 約130t 基礎杭(SC+PHC杭) 約58本 函渠工 約39m (コンクリート 1,350m ³ 、鉄筋 120t) 地盤改良工 約900m ³	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
327	一般土木工事	H24・25上尾道路小敷谷地区改良その4工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市小敷谷地先	第2四半期	約15ヶ月	掘削工:15,000m ³ 作業土工:約5,000m ³ 路床安定処理工:約10,000m ² 路盤工:約10,000m ² 排水構造物工:1式 深層混合処理工:約1,000本 貯留槽:1式 電線共同溝:1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
328	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区改良その4工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第3四半期	約16ヶ月	掘削工:約5,000m ³ 路床安定処理工:約5,000m ² 路盤工:約7,500m ² 排水構造物工 1式 電線共同溝 1式 歩道橋下部 3基 市道横断BOX 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
329	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区改良その5工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第3四半期	約16ヶ月	掘削工:約5,000m ³ 路床安定処理工:約5,000m ² 路盤工:約6,500m ² 排水構造物工 1式 貯留槽 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
330	一般土木工事	H24圏央道桶川インター改良その1工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第1四半期	約8ヶ月	盛土工 約17,000m ³ 地盤改良工 約1,800m ³ 函渠工 約190m (コンクリート 約860m ³ 、鉄筋 約80t)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
331	一般土木工事	H24圏央道桶川インター改良その2工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納	第2四半期	約9ヶ月	掘削工 約500m ³ 盛土工 約250m ³ 擁壁工 約45m 舗装工 約1,900m ² 区画線工 約1,200m 地盤改良工 約5,000m ³ 排水構造物工 約60m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
332	一般土木工事	H24・25圏央道桶川インターGランプ橋下部他工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第2四半期	約14ヶ月	躯体コンクリート 約800m ³ 躯体鉄筋 約60t 基礎杭(SC+PHC杭) 約 40本 PC函渠工(6.0×3.0m) 約50m 掘削工 約300m ³ 舗装工 約700m ² 防護柵工 約60m 区画線工 約200m 歩道橋基礎杭(SC+PHC杭) 約24本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
333	一般土木工事	H24・25圏央道桶川インターHランプ函渠工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第4四半期	約15ヶ月	函渠工 約75m (コンクリート 約2700m ³ 、鉄筋 約190t) 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
334	一般土木工事	H24・25上尾道路小敷谷地区改良その3工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市小敷谷地先	第3四半期	約14ヶ月	掘削工:約5,000m ³ 路床安定処理工:約4,000m ² 路盤工:約6,000m ² 排水構造物工 1式 電線共同溝 1式 歩道橋下部 3基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
335	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区改良その3工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第3四半期	約14ヶ月	掘削工:約7,500m ³ 路床安定処理工:約7,500m ² 路盤工:約10,000m ² 排水構造物工 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
336	アスファルト舗装工事	H24圏央道桶川インター改良舗装工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第1四半期	約8ヶ月	掘削工5,800m ³ 盛土工1,300m ³ 路盤工(車道)7,200m ² 路盤工(歩道)2,000m ² 舗装工(車道)7,200m ² 舗装工(歩道)2,000m ² 排水構造物2,600m 防護柵工1,460m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
337	アスファルト舗装工事	H24国道16号指扇電線共同溝その他工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市西区指扇、入間市鷄の木、北本市宮内	第1四半期	約9ヶ月	電線共同溝工 約380m、道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
338	アスファルト舗装工事	H24国道17号上落合他電線共同溝路面復旧工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市中央区上落合、越谷市東町	第2四半期	約7ヶ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
339	電気設備工事	H24歩道橋照明設備工事	大宮国道事務所	埼玉県	大宮国道事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	管内歩道橋の既設照明灯改修 約100灯	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
340	維持修繕工事	H24越谷高架橋(上り線)落橋防止装置設置他工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	耐震補強:1橋 落橋防止構造 (緩衝チェーン:橋台部8箇所、PCケーブル:橋脚部20箇所) 変位制限構造 (せん断ストッパー:橋台部8箇所・橋脚部152箇所) 橋梁補修:1橋 主桁補修工1式、橋面防水工1式 舗装工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
341	維持修繕工事	H24石塚高架橋他橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	橋梁補修:7橋 ひびわれ補修工1式、断面修復工1式 橋面防水工1式、伸縮装置補修工1式 支承補修工1式、旧橋撤去工(歩道)1式 PC版新設工1式、舗装工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
342	維持修繕工事	H24熊谷管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
343	維持修繕工事	H24春日部管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	土工 1式、舗装工 1式、排水工 1式、仮設工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、横断歩道 橋撤去 1橋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
344	維持修繕工事	H24浦和・大宮管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和・大宮出張所管内	第3四半期	約5ヶ月	擁壁工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
345	一般土木工事	圏央道五霞IC地盤改良その7工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第2四半期	約8ヶ月	工事延長 L=200m 道路土工 1式 深層混合処理(L=7.0から17.0)約2,100m2(改良率30.0から78.5%)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
346	一般土木工事	圏央道五霞IC橋下部その10工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=200m RC橋脚工 5基 護岸工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
347	一般土木工事	圏央道五霞第2ICランプ橋下部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=250m RC橋脚 6基 切廻道路工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
348	一般土木工事	五霞IC幸主橋下部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=190m RC橋台工 2基 護岸工 1式 切廻し道路工 1式 機能補償BOX工 約33m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
349	一般土木工事	圏央道五霞第2ICランプF橋下部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=120m 道路土工 1式 護岸工 1式 RC橋台工 1基 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
350	一般土木工事	圏央道五霞第2ICランプF橋下部その2工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=120m 護岸工 1式 RC橋台工 1基 切廻し道路工 1式 機能補償BOX工 約40m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
351	一般土木工事	圏央道利根川高架橋下部その4工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=120m RC橋脚工 2基 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
352	一般土木工事	圏央道利根川高架橋下部その5工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=200m RC橋脚工 2基 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
353	一般土木工事	圏央道利根川高架橋下部その6工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=200m RC橋脚工 2基 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
354	一般土木工事	国道4号庄和IC改良その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	春日部市下柳	第2四半期	約8ヶ月	工事延長 L=200m 土工 1式 舗装工 10,000m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
355	一般土木工事	国道4号杉戸地区改良他工事	北首都国道事務所	埼玉県	北葛飾郡杉戸町椿	第2四半期	約8ヶ月	工事延長 L=900m 土工 1式 舗装工 2,100m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
356	一般土木工事	圏央道五霞IC橋下部その11工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=200m RC橋脚工 3基 護岸工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
357	一般土木工事	五霞IC横断BOXその1工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川	第2四半期	約9ヶ月	工事延長 L=120m 土工 1式 切廻し道路工 1式 機能補償BOX工 約35m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
358	鋼橋上部工事	五霞IC幸主橋上部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第3四半期	約16ヶ月	鋼単純箱桁橋 L=51m 工場製作工 320t 輸送工 1式 地組工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
359	造園工事	平成24年度国道298号緑地管理その1工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	第1四半期	約11ヶ月	除草工 90,000m2 高木・中木剪定 1,000本 寄植剪定 49,000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
360	造園工事	平成24年度国道298号緑地管理その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	川口市	第1四半期	約11ヶ月	除草工 85,000m2 高木・中木剪定 1,200本 寄植剪定 54,000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
361	造園工事	平成24年度国道298号緑地管理その3工事	北首都国道事務所	埼玉県	草加市	第1四半期	約11ヶ月	除草工 90,000m2 高木・中木剪定 1,000本 寄植剪定 53,000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
362	造園工事	平成24年度国道298号緑地管理その4工事	北首都国道事務所	埼玉県	三郷市	第1四半期	約11ヶ月	除草工 98,000m ² 高木・中木剪定 250本 密植剪定 32,000m ²	(工事発注規模) 3,000万円未満
363	電気設備工事	平成24年度国道298号照明設備改修工事	北首都国道事務所	埼玉県	八潮市八條	第1四半期	約10ヶ月	照明設備改修 150灯	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
364	塗装工事	幸魂大橋上り線塗装工事	北首都国道事務所	埼玉県	戸田市美女木	第1四半期	約10ヶ月	鋼橋塗替塗装 20,000m ² 足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
365	維持修繕工事	国道298号芝川根岸大橋耐震補強工事	北首都国道事務所	埼玉県	川口市安行根岸	第1四半期	約19ヶ月	RC巻立て 4基 変位制限構造 1式 落橋防止構造 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
366	維持修繕工事	国道298号神戸橋他補修工事	北首都国道事務所	埼玉県	川口市神戸	第2四半期	約9ヶ月	床版補修工 3橋 橋面防水工 1橋	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
367	維持修繕工事	国道298号交通対策工事	北首都国道事務所	埼玉県	戸田市美女木	第2四半期	約8ヶ月	区画線工 4,000m 標識工 11基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
368	一般土木工事	H24東庄町新宿地先他1箇所護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町新宿地先	第2四半期	約5ヶ月	護岸延長 L=320m 盛土工 400m ³ 矢板護岸工 120m 法覆護岸工 1850m ² 根固工 250個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
369	一般土木工事	H24香取市佐原口地先護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原口地先	第2四半期	約9ヶ月	護岸延長 L=190m 盛土工 550m ³ 矢板護岸工 320m 法覆護岸工 1250m ² 根固工 3350個 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
370	一般土木工事	H24香取市西代地先護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷市西代地先	第2四半期	約7ヶ月	護岸延長 L=140m 盛土工 150m ³ 矢板護岸工 240m 法覆護岸工 950m ² 根固工 1450個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
371	一般土木工事	H24銚子市四日市地先他1箇所護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市四日市地先	第2四半期	約8ヶ月	護岸延長 L=320m 盛土工 150m ³ 矢板護岸工 400m 法覆護岸工 1250m ² 根固工 1050個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
372	一般土木工事	H24香取市佐原口地先護岸災害復旧(その2)工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原口地先	第2四半期	約9ヶ月	護岸延長 L=190m 盛土工 550m ³ 矢板護岸工 320m 法覆護岸工 1250m ² 根固工 3350個 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
373	一般土木工事	H24太田地区堤脚水路設置工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市西押揚地先	第1四半期	約5ヶ月	堤脚水路延長 L=900m 防護柵設置 L=500m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
374	一般土木工事	H24太田地区築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市太田新田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤延長 L=260m 盛土工 20,000m ³ 川裏道路工 260m 堤脚水路工 250m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
375	一般土木工事	H24利根川下流部高水敷掘削工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市下小堀地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 10,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
376	一般土木工事	H24布川護岸工事	利根川下流河川事務所	千葉県	我孫子市布川地先	第3四半期	約5ヶ月	護岸延長 L=140m 矢板護岸工 140m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
377	一般土木工事	H24川尻第6樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市川尻地先	第2四半期	約7ヶ月	函渠工1.9m*1.4m*2連 約40m (コンクリート 260m ³ 、可とう継ぎ手 2箇所) 樋管上屋 一式 地盤改良工 6300m ³ 築堤盛土工 6000m ³ 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
378	一般土木工事	H24神栖市太田新田地先護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市太田新田地先	第2四半期	約6ヶ月	護岸延長 L=120m 盛土工 20m ³ 矢板護岸工 140m 法覆護岸工 500m ² 根固工 100個 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
379	一般土木工事	H24神崎町神崎本宿地先他1箇所護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡神崎町神崎本宿地先	第2四半期	約6ヶ月	護岸延長 L=60m 盛土工 20m ³ 矢板護岸工 60m 法覆護岸工 150m ² 根固工 200個 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
380	河川しゅんせつ工事	H24河口部浚渫工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市波崎地先	第3四半期	約5ヶ月	浚渫 50,000m ³ 浚渫土処理 50,000m ³ 土砂等運搬 50,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
381	機械設備工事	H24新川水門ゲート設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市	第2四半期	約6ヶ月	開閉装置修繕 2門分 主ローラ分解整備 2門分	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
382	機械設備工事	H24笹川閘門ゲート設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町	第2四半期	約6ヶ月	扉体修繕 2門	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
383	機械設備工事	H24北千葉第一機場外ポンプ設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第2四半期	約9ヶ月	光伝送装置更新 2箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
384	機械設備工事	H24太田排水樋管遠方監視操作設備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市	第1四半期	約6ヶ月	遠方監視制御盤(親局) 1箇所 操作用端末装置 1台 手動操作機 1台 遠方監視制御盤(子局) 1箇所 スピーカー 2個 バトライト 2個	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
385	機械設備工事	H24尾羽根川排水機場ポンプ設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市	第2四半期	約6ヶ月	自家発電機分解整備 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
386	機械設備工事	H24十日川排水機場ポンプ設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市	第2四半期	約6ヶ月	主ポンプ用原動機分解整備 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
387	機械設備工事	H24北千葉第一機場ポンプ設備その1工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第2四半期	約9ヶ月	所内排水ポンプ整備 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
388	通信設備工事	H24利根川下流管内水文観測設備設置工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市	第1四半期	約3ヶ月	水位計製作 14台 水位計設置 14箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
389	一般土木工事	H24千足排水樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市東町五丁目地先	第3四半期	約15ヶ月	樋管改築1箇所 連節ブロック張工 約400m2 かごマット工 約150m2	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
390	一般土木工事	H24水道配水本管(寺島線)中川横断部撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区青戸八丁目地先	第3四半期	約7ヶ月	航路浚渫工 約3,000m3 仮栈橋設置・撤去 約1,000m2 配水本管撤去工 約50m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
391	一般土木工事	H23上矢切地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市上矢切地先	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=215m 盛土工 15,200m3 地盤改良工 改良深度 約11m 張芝工 約6,500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
392	一般土木工事	H23小平地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市小平地先	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=320m 盛土工 約20,000m3 大型連節ブロック張工 約6,400m2 張芝工 約11,800m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
393	一般土木工事	H23川妻地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市川妻地先	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=350m 盛土工 約22,000m3 大型連節ブロック張工 約7,000m2 張芝工 約12,900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
394	一般土木工事	H23丸井下地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市丸井下地先	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=350m 盛土工 約22,000m3 大型連節ブロック張工 約7,000m2 張芝工 約12,900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
395	一般土木工事	H23下吉妻地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市下吉妻地先	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=350m 盛土工 約22,000m3 大型連節ブロック張工 約7,000m2 張芝工 約12,900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
396	一般土木工事	H23宮前鷲巣地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市宮前地先	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=1,200m 盛土工 約94,300m3 張芝工 約44,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
397	一般土木工事	H23西宝珠花地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市西宝珠花地先	第2四半期	約5ヶ月	基盤整備延長 L=130m 盛土工 約11,500m3 附帯道路工 L=130m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
398	一般土木工事	H23吉屋地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市吉屋地先	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=275m 盛土工 約13,900m3 植生工 約19,200m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
399	一般土木工事	H23中川彦成一丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市彦成一丁目地先	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=2,000m 盛土工 約32,600m3 天端舗装工 約10,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
400	一般土木工事	H24三輪江地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市三輪野江地先	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=900m 盛土工 約35,400m3 張芝工 約32,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
401	一般土木工事	H24上吉妻地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市上吉妻地先	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約18,900m3 張芝工 11,100m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
402	一般土木工事	早稲田二丁目地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市早稲田二丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=570m 盛土工 約8,800m3 川裏ドレーン工 L=570m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
403	一般土木工事	H24西開宿(五霞)地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川地先	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約36,700m3 堤脚水路工 L=300m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
404	一般土木工事	H24青戸六丁目地区築堤護岸工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区青戸六丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=130m 盛土工 約1,500m3 高水護岸整備 約1,300m2 鋼矢板護岸 L=130m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
405	一般土木工事	H24青戸八丁目地区築堤護岸工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区青戸八丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=500m 盛土工 約7,000m3 高水護岸整備 約1,300m2 鋼矢板護岸 L=130m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
406	一般土木工事	H24高砂六丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区高砂六丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=850m 盛土工 約9,400m3 天端舗装工 約4,250m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
407	一般土木工事	H24彦沢一丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市彦沢一丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=1,680m 盛土工 約27,400m3 天端舗装工 約8,400m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
408	一般土木工事	H24下の垵樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市柿ノ木町地先	第2四半期	約8ヶ月	樋管改築 1箇所 盛土工 約10,600m3 連節ブロック張工 約600m2 鋼製ローラーゲート 1門	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
409	一般土木工事	H24花畑排水樋管外1箇所撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区花畑六丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	排水樋管撤去 2箇所 バラベツト護岸整備 約140m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
410	一般土木工事	H24中川稲荷排水樋管撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区南水元二丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=860m 盛土工 約14,600m3 付帯道路工 約5,000m3 排水樋管撤去 1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
411	一般土木工事	H24江戸川下流部環境整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市稲荷木三丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	矢板護岸 約200m 高水敷造成 約5,000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
412	建築工事	H24八潮排水機場外建築改修その他工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市鶴ヶ曽根字上川原2118外5箇所	第1四半期	約4ヶ月	八潮排水機場 三郷排水機場 松戸排水機場 古ヶ崎排水機場 鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積4,517m ² 外 防水改修 一式 馬橋第一宿舍 馬橋第二宿舍 木造2階建 延べ面積52m ² 外 取っかき 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
413	暖冷房衛生設備工事	H24事務所空調設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市宮崎134	第1四半期	約4ヶ月	江戸川河川事務所 庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 延べ面積3,670m ² 空調設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
414	河川しゅんせつ工事	H23中川浚渫工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市南川崎地先	第2四半期	約5ヶ月	河道浚渫工 約50,000m ³ 浚渫土揚土 約50,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
415	機械設備工事	H24新堀排水機場改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市鶴ヶ曽根地先	第3四半期	約5ヶ月	掘削工 約900m ³ 埋戻工 約570m ³ 本体コンクリート工 約300m ³ 基礎杭 L=約40m 約30本 ポンプ設備製作・据付 2台 電源設備 操作制御設備製作・据付 1面	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
416	通信設備工事	H24河川情報伝送設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市 ほか江戸川河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	IP変換装置設置 10台 データ表示装置設置 8台 データ表示装置撤去 15台 光多重端局装置撤去 8台 河川情報装置撤去 2台 データ送受信装置撤去 19台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
417	通信設備工事	H24管内光ケーブル敷設工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区 ほか1箇所	第2四半期	約4ヶ月	光ケーブル敷設 2,400m 光ケーブル撤去 2,000m 地中配管 400m	(工事発注規模) 3,000万円未満
418	一般土木工事	田尻高谷改良その11工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	排水構造物 約250m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
419	一般土木工事	田尻高谷改良その12工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	排水構造物 約180m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
420	一般土木工事	圏央道市原南地区改良その14工事	千葉国道事務所	千葉県	市原市大和田地区	第1四半期	約9ヶ月	掘削工8000m ³ 、盛土工23000m ³ 、法面工4000m ² 、路床安定処理工800m ² 、擁壁工2000m ² 、排水構造物工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
421	一般土木工事	国道357号花園橋改良工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市美浜区稲毛海岸地先	第2四半期	約7ヶ月	土工1000m ³ 、仮設工1式、橋台工2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
422	一般土木工事	国道357号船橋地区改良工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋市栄町地先	第2四半期	約7ヶ月	道路土工1式、車道舗装工3500m ² 、歩道舗装工1300m ² 、鋼管杭基礎工50基、遮音壁撤去設置工150m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
423	一般土木工事	国道357号千葉地区改良舗装(その3)工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市美浜区稲毛海岸地先	第2四半期	約8ヶ月	道路土工7000m ³ 、地盤改良工6000m ² 、舗装工6000m ² 、緑石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、植栽工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
424	一般土木工事	市川共同溝補強その1工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市	第2四半期	約8ヶ月	・耐震工1式 ・仮設工1式 ・舗工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
425	一般土木工事	圏央道木更津地区環境整備その7工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津市真里谷地先	第1四半期	約10ヶ月	掘削工1式、盛土工1式、法面工1式、路床安定処理工1式、排水構造物工1式、応急処理工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
426	アスファルト舗装工事	国道357号千葉地区改良舗装(その2)工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市美浜区稲毛海岸地先	第2四半期	約8ヶ月	道路土工4000m ³ 、地盤改良工3000m ² 、舗装工7000m ² 、緑石工900m、区画線工1式、構造物撤去工1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
427	アスファルト舗装工事	北千葉道路北須賀・船形地区舗装工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市北須賀地先	第2四半期	約7ヶ月	道路土工1式、車道舗装工16000m ² 、側道舗装工22000m ² 、歩道舗装工9000m ² 、緑石工4500m、排水構造物工1式、区画線工16000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
428	鋼橋上部工事	H24我孫子駅入口交差点歩道橋他交通対策工事	千葉国道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	工場製作工 59t 支柱据付 8t 横断歩道橋架設 50t 橋脚フーチング工 4基 基礎杭工 1式 土留工 1式 舗装工 1式 標識工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
429	造園工事	H24船橋管内(2)緑地管理工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	高木剪定1式、中低木剪定1式、寄植剪定1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
430	造園工事	H24千葉管内緑地管理工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	高木剪定1式、中低木剪定1式、寄植剪定1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
431	造園工事	H24酒々井管内緑地管理工事	千葉国道事務所	千葉県	酒々井出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	高木剪定1式、中低木剪定1式、寄植剪定1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
432	造園工事	H24木更津管内緑地管理工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	高木剪定1式、中低木剪定1式、寄植剪定1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
433	造園工事	H24柏・金町管内緑地管理工事	千葉国道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内・金町出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	高木剪定1式、中低木剪定1式、寄植剪定1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
434	造園工事	H24船橋管内(1)緑地管理工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	高木剪定1式、中低木剪定1式、寄植剪定1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
435	維持修繕工事	天台大橋(下り)補修工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市稲毛区天台	第1四半期	約9ヶ月	床版打ち換え工 1式 支承交換工 1式 伸縮装置交換工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
436	維持修繕工事	舞浜大橋他補修工事	千葉国道事務所	千葉県	浦安市舞浜	第1四半期	約8ヶ月	剥落対策工 1式 断面修復工 1式 伸縮装置非排水化 1式 排水管交換 1式 検査路補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
437	維持修繕工事	富貴橋補修工事	千葉国道事務所	千葉県	富津市金谷	第1四半期	約8ヶ月	断面修復工 1式 ひび割れ補修 1式 電気防食工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
438	維持修繕工事	酒々井管内橋梁補修工事	千葉国道事務所	千葉県	香取市	第1四半期	約8ヶ月	伸縮装置交換工 1式 支承交換工 1式 塗装工 1式 ひび割れ補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
439	維持修繕工事	水郷大橋下部耐震補強その5工事	千葉国道事務所	千葉県	香取市佐原口地先	第1四半期	約12ヶ月	RC橋脚巻立工 1基 落橋防止システム1橋脚	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
440	維持修繕工事	水郷大橋下部耐震補強その6工事	千葉国道事務所	茨城県	稲敷市西代地先	第1四半期	約12ヶ月	RC橋脚巻立工 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
441	維持修繕工事	水郷大橋上部耐震・補修その3工事	千葉国道事務所	千葉県	香取市佐原口地先	第1四半期	約12ヶ月	落橋防止システム4橋脚 排水装置取替工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
442	維持修繕工事	市川大橋橋脚補強その5工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市上妙典地先	第1四半期	約12ヶ月	RC橋脚巻立工 4基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
443	維持修繕工事	H24千葉・酒々井管内交通対策工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉出張所管内、酒々井出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	切削オーバーレイ工 1式 薄層カラー舗装工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 防護柵工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
444	維持修繕工事	H24十余二工業団地入口交差点他交通対策工事	千葉国道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	歩道舗装工 1式 薄層カラー舗装工 1式 緑石工 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 区画線 工 1式 道路付属物工 1式 照明工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
445	維持修繕工事	H24加曽利歩道設置他交通対策工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 1式 盛土工 1式 アスファルト舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵 工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 擁壁工 1式 コンクリートブロック工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
446	維持修繕工事	H24原岡歩道設置他交通対策工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 1式 盛土工 1式 アスファルト舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵 工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 擁壁工 1式 コンクリートブロック工 1式 プレキャストカ ルバート工 1式 仮橋工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
447	維持修繕工事	八千代橋他耐震補強・補修工事	千葉国道事務所	千葉県	八千代市	第1四半期	約8ヶ月	本工事は、国道16号八千代橋他の耐震補強及び補修工事を行うものである。 ・橋脚巻立工 1式 ・伸縮装置交換工 1式 ・護床工 1式 ・仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
448	維持修繕工事	北千葉道路北須賀・船形地区防護柵等設置工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市北須賀地先	第3四半期	約4ヶ月	防護柵工3000m、標識工30基	(工事発注規模) 3,000万円未満
449	一般土木工事	笹目水門耐震対策工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第2四半期	約30ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入、RC巻立工法) 約1,000m2 仮締切工 2門	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
450	一般土木工事	三領水門耐震対策工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約30ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入、RC巻立工法) 約1,300m2 仮締切工 2門	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
451	一般土木工事	浮間二丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=350m 地盤改良 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
452	一般土木工事	柳原二丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=400m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
453	一般土木工事	早瀬堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=300m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
454	一般土木工事	綾瀬水門及び排水機場耐震対策(H23)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区小菅地先	第2四半期	約6ヶ月	堰柱補強工115m2 床版補強工152m2 仮設工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
455	一般土木工事	志茂堤防強化対策(H23)工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第2四半期	約8ヶ月	堤防強化対策約100m 盛土約10000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
456	一般土木工事	緑町堤防強化対策(H23)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第2四半期	約8ヶ月	堤防強化対策約210m 盛土約6000m3 護岸基礎工約210m 法覆護岸工約6000m2 道路工約1500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
457	一般土木工事	隅田水門耐震対策工事	荒川下流河川事務所	東京都	墨田区	第2四半期	約18ヶ月	水門耐震補強工(繊維補強工法) 約500m2 架台設置工 2箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
458	一般土木工事	新田堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
459	一般土木工事	舟渡堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	板橋区	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
460	一般土木工事	千住五丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
461	一般土木工事	領家五丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
462	一般土木工事	元郷三丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
463	一般土木工事	江北桜づつみ整備(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約6ヶ月	側帯整備L=280m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
464	機械設備工事	H24荒川下流管内遠隔監視制御設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂外	第2四半期	約6ヶ月	遠隔監視制御設備改修 1式 CCTV設備改修 1式 機側設備 8箇所改修	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
465	機械設備工事	H24三領排水樋管ゲート設備改修工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市荒川町地先	第2四半期	約8ヶ月	開閉装置(電動ラック式) 製作・据付 2門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
466	機械設備工事	H24荒川ロックゲート設備修繕工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区小松川地先	第2四半期	約5ヶ月	荒川ロックゲート 主ローラ等分解整備 2門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
467	通信設備工事	H24基幹ネットワーク設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第2四半期	約6ヶ月	L3-SW更新 5台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
468	通信設備工事	H24防災情報処理設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂5-41-1 荒川下流河川事務 所	第1四半期	約6ヶ月	防災情報提供装置設置 8台 映像配信用サーバ設置 25台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
469	通信設備工事	H23荒川右岸光ケーブル布設工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル布設 10km	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
470	一般土木工事	日本橋室町地区共同溝工事	東京国道事務所	東京都	中央区日本橋室町1丁目地先	第4四半期	約22ヶ月	土工 1,282m3、共同溝工 218m、共同溝特殊部構築工 3箇所、舗装工 1887m2、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
471	一般土木工事	桜田門立坑構築他工事	東京国道事務所	東京都	千代田区有楽町1丁目	第1四半期	約8ヶ月	立坑構築 1基 コンクリート 743m3 鉄筋 61.33t 路面復旧 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
472	アスファルト舗装工事	国道20号幡ヶ谷電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	渋谷区西原1丁目	第1四半期	約8ヶ月	歩道復旧工事 L=680m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
473	アスファルト舗装工事	国道254号桜川・成増電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	板橋区桜川3丁目	第1四半期	約10ヶ月	歩道復旧工事 L=1,350m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
474	アスファルト舗装工事	錦糸町電線共同溝工事	東京国道事務所	東京都	墨田区江東橋2丁目	第1四半期	約10ヶ月	工事延長L=460m 電線共同溝工L=800m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
475	アスファルト舗装工事	東日本橋共同溝路面復旧工事	東京国道事務所	東京都	中央区日本橋馬喰町1丁目	第1四半期	約8ヶ月	路面復旧 1,500m2 開削土工(埋戻し) 3,000m3 路面覆土工撤去 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
476	電気設備工事	246号バイパス永田町道路照明灯設置工事	東京国道事務所	東京都	港区赤坂一丁目	第1四半期	約5ヶ月	道路照明灯設置 21基 歩道照明灯設置 50基 道路照明灯撤去 7基	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
477	電気設備工事	東日本橋共同溝附帯設備設置工事	東京国道事務所	東京都	中央区東日本橋二丁目	第2四半期	約5ヶ月	引込設備 1面 照明設備 70台 換気設備 4台 排水設備 4台	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
478	電気設備工事	小松川現道拡幅照明灯設置工事	東京国道事務所	東京都	江東区亀戸九丁目	第1四半期	約5ヶ月	道路照明灯設置 27基 道路照明灯撤去 21基	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
479	電気設備工事	新宿高架橋照明灯設置工事	東京国道事務所	東京都	新宿区新宿4丁目	第2四半期	約5ヶ月	道路照明灯設置 N=13基	(工事発注規模) 3,000万円未満
480	電気設備工事	錦糸町地区(上り)道路照明灯設置工事	東京国道事務所	東京都	墨田区江東橋2丁目	第2四半期	約6ヶ月	道路照明灯設置 10基	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
481	電気設備工事	高輪・三田共同溝附帯設備設置工事	東京国道事務所	東京都	港区高輪1丁目地先	第2四半期	約5ヶ月	引込設備 1面 照明設備 10台 換気設備 1台 排水設備 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
482	電気設備工事	管内電気設備改修工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	南平台アンダーパス電気設備改修 開閉器設置 1台 瀬田アンダーパス電気設備改修 開閉器設置 1台 空港北トンネル電気設備改修 蓄電池交換 1面	(工事発注規模) 3,000万円未満
483	塗装工事	H24小松川小橋塗装工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区小松川4丁目	第2四半期	約9ヶ月	塗替え塗装工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
484	塗装工事	H24新小松川小橋塗装工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区小松川4丁目	第2四半期	約9ヶ月	塗替え塗装工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
485	維持修繕工事	H24管内共同溝附帯設備改修工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	照明設備改修 200台 排水ポンプ改修 20台 換気設備改修 20台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
486	維持修繕工事	H24袖ヶ崎橋補修工事	東京国道事務所	東京都	品川区五反田4丁目	第2四半期	約7ヶ月	表面被覆工 1式 断面修復工 1式 クラック処理工 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
487	維持修繕工事	H24新葛飾高架橋補修工事	東京国道事務所	東京都	葛飾区金町3丁目	第2四半期	約8ヶ月	表面被覆工 1式 断面修復工 1式 クラック処理工 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
488	維持修繕工事	H24三軒茶屋立体補修工事	東京国道事務所	東京都	世田谷区三軒茶屋1丁目	第2四半期	約7ヶ月	表面被覆工 1式 断面修復工 1式 クラック処理工 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
489	維持修繕工事	H24新桜橋他補修工事	東京国道事務所	東京都	世田谷区深沢8丁目他	第2四半期	約7ヶ月	表面被覆工 1式 断面修復工 1式 クラック処理工 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
490	維持修繕工事	H24新渋谷橋他補修工事	東京国道事務所	東京都	渋谷区渋谷2丁目他	第2四半期	約6ヶ月	表面被覆工 1式 断面修復工 1式 クラック処理工 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
491	維持修繕工事	H24鳳橋防震補強工事	東京国道事務所	東京都	大田区羽田空港3丁目	第1四半期	約10ヶ月	落橋防止装置設置 1式 変位制限装置設置 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
492	維持修繕工事	H24京浜大橋防震補強工事	東京国道事務所	東京都	大田区東海3丁目	第1四半期	約10ヶ月	落橋防止装置設置 1式 変位制限装置設置 1式 RC橋脚補強 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
493	維持修繕工事	H24舞浜右岸高架橋防震補強工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区臨海町5丁目	第2四半期	約9ヶ月	落橋防止装置設置 1式 変位制限装置設置 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
494	維持修繕工事	H24東六郷高架橋防震補強工事	東京国道事務所	東京都	大田区仲六郷4丁目	第2四半期	約9ヶ月	落橋防止装置設置 1式 変位制限装置設置 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
495	維持修繕工事	国道246号渋谷ポンプ室新設等工事	東京国道事務所	東京都	渋谷区渋谷二丁目地先	第1四半期	約10ヶ月	開削土工 1,100m3、現場打構築工 287m3、排水管布設 171m、電気管路布設工 161m、舗装工 1827m2、土留・仮締切工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
496	維持修繕工事	H24熊野町陸橋補修工事	東京国道事務所	東京都	板橋区中丸町	第2四半期	約6ヶ月	表面被覆工 1式 断面修復工 1式 クラック処理工 1式 雑工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
497	通信設備工事	H24路面映像監視設備設置工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	路面映像監視設備設置 8台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
498	通信設備工事	H24トンネル監視設備改修工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	新宿御苑トンネル監視設備改修 非常放送装置1台 空港北・空港南トンネル監視設備改修 非常放送装置1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
499	受変電設備工事	渋谷ポンプ場受変電設備設置工事	東京国道事務所	東京都	渋谷区	第1四半期	約6ヶ月	高圧受変電設備設置 受電盤1面、変圧器盤2面 予備発電設備設置 1台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
500	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その10)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第2四半期	約7ヶ月	切土工 約50,000m3、法面工 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
501	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その11)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第2四半期	約7ヶ月	切土工 約50,000m3、盛土工 約8,000m3、法面工 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
502	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その12)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第2四半期	約7ヶ月	切土工 約50,000m3、法面工 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
503	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その13)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第3四半期	約6ヶ月	切土工 約50,000m3、法面工 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
504	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その14)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第3四半期	約6ヶ月	切土工 約50,000m3、法面工 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
505	一般土木工事	さがみ縦貫小倉第二高架橋下部他(その3)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第3四半期	約6ヶ月	橋台 4基、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
506	一般土木工事	さがみ縦貫三栗山地区改良(その11)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第2四半期	約5ヶ月	掘削工 約55,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
507	一般土木工事	さがみ縦貫角田地区改良(その7)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田地区	第2四半期	約5ヶ月	掘削工 約40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
508	一般土木工事	さがみ縦貫角田地区改良(その8)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田地区	第2四半期	約5ヶ月	掘削工 約40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
509	一般土木工事	さがみ縦貫角田地区改良(その9)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田地先	第2四半期	約8ヶ月	掘削工 約69,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
510	一般土木工事	16号八王子市中野山王地区改良(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野山王	第2四半期	約9ヶ月	道路土工 8,000m3、擁壁工 100m、排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
511	一般土木工事	16号松原地区改良他(その2)工事	相武国道事務所	東京都	昭島市松原	第2四半期	約9ヶ月	道路土工 500m3、構造物取壊工 100m3、工事用道路工 1式、栈橋架設 1橋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
512	アスファルト舗装工事	16号昭島市緑区電線共同溝路面復旧工事	相武国道事務所	東京都	昭島市緑町	第1四半期	約8ヶ月	歩道舗装工 3,000m2、車道舗装工 1,000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
513	鋼橋上部工事	さがみ縦貫藤木沢第一橋上部工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第2四半期	約9ヶ月	2径間連続鋼2主桁桁 L=66.5m、単純鋼2主桁桁 L=43.5m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
514	造園工事	H24 16号緑地管理工事	相武国道事務所	東京都	八王子市他	第1四半期	約8ヶ月	高木剪定工 約500本、中低木剪定工 約700本、寄植剪定工 約55,000m2、除草工 約52,000m2、応急処理工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
515	造園工事	H24 20号緑地管理工事	相武国道事務所	東京都	八王子市他	第1四半期	約8ヶ月	高木剪定工 約500本、中木剪定工 約100本、寄植剪定工 約26,000m2、除草工 約17,000m2、応急処理工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
516	建築工事	16号相模原市橋本地下道建築設備工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区西橋本	第1四半期	約9ヶ月	地下道上屋 3箇所、エレベータ 3基、内装(タイル) 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
517	電気設備工事	八王子市八木町地先歩道照明灯設置工事	相武国道事務所	東京都	八王子市八木町	第2四半期	約6ヶ月	歩道照明灯設置 28灯	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
518	維持修繕工事	H24拝島橋耐震補強補修工事	相武国道事務所	東京都	昭島市拝島町地先	第1四半期	約8ヶ月	橋脚補強工 4基、支承取替工 2基、落橋防止装置 8組、現場塗装工 約1,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
519	維持修繕工事	H24管内耐震補強補修(その1)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市大和田町地先他	第1四半期	約8ヶ月	橋脚補強工 1基、落橋防止装置 4箇所、床版補強 300m ² 、断面修復工 50m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
520	維持修繕工事	H24管内耐震補強補修(その2)工事	相武国道事務所	東京都	府中市白糸台地先他	第1四半期	約8ヶ月	橋脚補強工 8橋、落橋防止装置 16箇所、断面修復工 100m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
521	維持修繕工事	16号相武国道管内交差点改良工事	相武国道事務所	東京都	町田市	第1四半期	約8ヶ月	道路土工 500m ³ 、カラー舗装工 2,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
522	維持修繕工事	20号相武国道管内交差点改良工事	相武国道事務所	東京都	調布市	第1四半期	約8ヶ月	道路土工 500m ³ 、カラー舗装 2,000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
523	維持修繕工事	H24相模原地区路面復旧工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区	第2四半期	約3ヶ月	舗装版打換工 1,500m ² 、切削オーバーレイ 1,500m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
524	維持修繕工事	H24管内標識設置工事	相武国道事務所	東京都	八王子市八日町他	第1四半期	約6ヶ月	F型標識 7基更新、門型標識 1基更新	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
525	機械設備工事	H24八王子共同溝附帯設備更新工事	相武国道事務所	東京都	八王子市北野町他	第1四半期	約6ヶ月	排水ポンプ 2台、防災ポンプ 12台、ポンプ操作盤等 17面、手元開閉器 7面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
526	通信設備工事	南橋本横断地下歩道附帯設備設置工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区西橋本	第1四半期	約8ヶ月	照明灯設置 95灯、非常警報設備(押しボタン8台、表示板4台) 1式、CCTV設置 5台、排水ポンプ 1台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
527	一般土木工事	H24鈴木町高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市川崎区鈴木町地先	第2四半期	約7ヶ月	高水護岸 L=700m コンクリートブロック張 7,300m ² 根固めブロック 700個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
528	一般土木工事	H24堰一丁目低水護岸工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区堰1丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=210m コンクリートブロック張 4,360m ² かごマット 2,600m ² 根固ブロック製作・据付 400個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
529	一般土木工事	H24上布田町低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	調布市上布田町地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=300m コンクリートブロック張 5,100m ² かごマット 900m ² 根固めブロック製作・設置 600個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
530	一般土木工事	H24上河原堰上流河道掘削工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区菅稲田堤	第2四半期	約7ヶ月	河道掘削 30,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
531	一般土木工事	H23南田園低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市南田園地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=300m コンクリートブロック張 3,450m ² かごマット 900m ² 根固めブロック製作・据付 450個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
532	一般土木工事	H24大丸低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	稲城市大丸地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=280m コンクリートブロック張 4,000m ² かごマット 560m ² 根固めブロック製作・据付 560個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
533	一般土木工事	H24関戸低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	多摩市関戸地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=260m コンクリートブロック張 3,900m ² かごマット 3,120m ² 根固めブロック製作・据付 520個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
534	一般土木工事	H24熊川低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市北田園地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=200m コンクリートブロック張 3,200m ² かごマット 1,000m ² 根固めブロック製作・据付 400個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
535	一般土木工事	H24本羽田高潮堤防工事	京浜河川事務所	東京都	大田区本羽田地先	第2四半期	約7ヶ月	高水護岸 L=500m コンクリートブロック張 5,000m ² かごマット 1,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
536	一般土木工事	H24多摩川緊急河川敷道路整備工事	京浜河川事務所	東京都	大田区多摩川2丁目地先他	第2四半期	約7ヶ月	緊急河川敷道路 砕石舗装 L=1,280m W=5.8m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
537	一般土木工事	H23東平山低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市東平山地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=200m コンクリートブロック張 1,300m ² かごマット 2,200m ² 根固めブロック製作・据付 400個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
538	一般土木工事	H23須賀高潮整備工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市千石河岸地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤護岸(下部工) L=150m 鋼矢板 (4w型 L=13.5m) 250枚 鋼矢板 (3w型 L=5m) 250枚 楠管改築 L=25m(1m×1m)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
539	一般土木工事	H23南田園自然再生工事	京浜河川事務所	東京都	福生市南田園地先	第3四半期	約6ヶ月	高水敷掘削 60,000m ³ 樹木伐採 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
540	一般土木工事	H23鶴見川防災施設工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区末広町地先他	第2四半期	約6ヶ月	コンクリート舗装 1,610m ² アスファルト舗装 1,760m ² 掘削土運搬処理 2,000m ³ 橋梁アンダーパス 1箇所 楠管渡河橋梁 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
541	建築工事	H24鶴見川出張所耐震化工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央3丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	耐震化工事 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
542	河川しゅんせつ工事	H24末広河道掘削工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区末広町地先	第2四半期	約7ヶ月	河道掘削 120,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
543	機械設備工事	H24羽田第二水門ゲート設備修繕工事	京浜河川事務所	東京都	大田区羽田地先	第1四半期	約8ヶ月	扉体補修 1式 塗替塗装 630m ² 水密ゴム交換 1門分	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
544	通信設備工事	H23京浜河川CCTV操作制御設備設置工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区 京浜河川事務所	第2四半期	約6ヶ月	CCTV制御設備(IP型)導入 1組 映像受信設備導入 1式 既設CCTV設備改造 1式 配管配線 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
545	通信設備工事	H23京浜管内CCTV設備改良工事	京浜河川事務所	神奈川県	京浜河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ更新 21箇所 IP伝送装置導入 12箇所 IPエンコーダ 21箇所 CCTV設備工 1式 システムインテグレーション 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
546	機械設備工事	H24利水放流設備修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町半原地先	第2四半期	約6ヶ月	油圧ユニット更新 1台 機側操作盤更新 1面	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
547	通信設備工事	H24地震観測装置修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区青山字南山	第2四半期	約5ヶ月	地震観測収録装置 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
548	通信設備工事	H24CCTV設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTV設備 6台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
549	一般土木工事	大井環七立体改良(その9)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区八潮四丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	鋼平板打設工 約130枚	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
550	一般土木工事	大井環七立体標識設置工事	川崎国道事務所	東京都	大田区東海3丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	F型柱新設 3基(3枚) 逆L型柱新設 4基(4枚) 門型柱新設 2基(6枚) 単柱式新設 4基(4枚)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
551	アスファルト舗装工事	蒲田地区舗装(その3)工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	車道舗装 約4,500m ² 中央分離帯 約200m 排水構造物工 約600m F型柱新設 2基(2枚) T型柱新設 1基(2枚) 門型柱新設 1基(3枚) 歩道橋共架新設 2枚 置き式新設 1枚 単柱式新設 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
552	アスファルト舗装工事	大師河原地区舗装その他工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区大師河原1丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	街渠 約1,100m 中央分離帯 約1,050m 車道舗装 約15,000m ² 歩道舗装 約6,400m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
553	アスファルト舗装工事	江川地区舗装その他工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区江川1丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	街渠 約1,040m 中央分離帯 約1,150m 車道舗装 約14,600m ² 歩道舗装 約7,000m ² 電線共同溝 約230m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
554	アスファルト舗装工事	市ヶ尾外1箇所電線共同溝工事	川崎国道事務所	神奈川県	横浜市青葉区荏田西1丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	電線共同溝 約200m 車道舗装 約300m ²	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
555	一般土木工事	さがみ縦貫西久保JCT改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	茅ヶ崎市西久保地先	第1四半期	約10ヶ月	排水構造物工 L=約1,100m 調整池工 一式 舗装工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
556	一般土木工事	さがみ縦貫上依知改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第3四半期	約6ヶ月	水路工 30m、仮設工 1式、土工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
557	一般土木工事	さがみ縦貫相模原ICランプ改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	相模原市南区	第2四半期	約6ヶ月	PC壁体 44m、土工 1式、残土処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
558	一般土木工事	さがみ縦貫改良他工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第1四半期	約11ヶ月	立ち入り防止柵 約2,700m、防護柵工 7,000m、遮音壁工 1式、応急処理工 1式、残土処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
559	一般土木工事	H24鶴見地下道改良他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区	第2四半期	約6ヶ月	地下道改修工2箇所、EV駆体工2箇所、EV塔屋2塔、防水工2箇所、仮設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
560	一般土木工事	H24神奈川二丁目他歩道橋整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区	第2四半期	約6ヶ月	歩道橋下部工 1式 エレベーター基礎工 1式 土工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
561	一般土木工事	さがみ縦貫宮山地区改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町宮山地先	第2四半期	約8ヶ月	樋門 1基、排水構造物工 L=約150m、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
562	一般土木工事	さがみ縦貫宮山地区改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町宮山地先	第2四半期	約8ヶ月	排水構造物工 L=約500m、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
563	一般土木工事	さがみ縦貫宮山地区改良(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町宮山地先	第2四半期	約8ヶ月	排水構造物工 L=約350m、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
564	一般土木工事	さがみ縦貫寒川北CLランプ床版工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町宮山地先	第2四半期	約8ヶ月	床版工 1式(コンクリート 約1500m ³ 、鉄筋 約280t)、足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
565	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町地先	第2四半期	約8ヶ月	擁壁工 L=約330m、盛土工 約4500m ³ 、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
566	アスファルト舗装工事	さがみ縦貫西久保JCT改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	茅ヶ崎市西久保地先	第1四半期	約9ヶ月	土工 一式 舗装工 約7,500m ² 排水構造物工 一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
567	アスファルト舗装工事	さがみ縦貫一之宮地区改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川県高座郡寒川町一之宮地先	第1四半期	約9ヶ月	土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 約3,600m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
568	アスファルト舗装工事	酒匂3丁目電線共同溝他工事	横浜国道事務所	神奈川県	小田原市酒匂3丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	工事延長 L=715m 特殊部布設工 10箇所、管路部布設工 約400m、仮復旧工 1式、歩道舗装 2,000m ² 、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
569	アスファルト舗装工事	辻堂神台電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南5丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	工事延長 L=350m(上下線) 歩道舗装 1,600m ² 、支道打換 350m ² 、切削オーバーレイ 1,500m ² 、防護柵工 120m、区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
570	アスファルト舗装工事	汲沢町電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市戸塚区戸塚町地先	第2四半期	約6ヶ月	工事延長 L=420m 歩道舗装 2,000m ² 、支道打換 650m ² 、切削オーバーレイ 1,000m ² 、区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
571	アスファルト舗装工事	秦野電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	秦野市堀西	第2四半期	約6ヶ月	工事延長 L=390m(上下線) 歩道舗装 4,900m ² 、支道打換 450m ² 、防護柵工 600m、緑土工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
572	鋼橋上部工事	さがみ縦貫寒川南IC歩道橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川県高座郡寒川町地先	第2四半期	約8ヶ月	工場製作工 約340t 運搬工 一式 架設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
573	鋼橋上部工事	H24神奈川二丁目他歩道橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区	第3四半期	約5ヶ月	工場製作工約127t、架設工約127t、鏡面舗装約1,260m ² 、付属施設工1式、旧橋撤去工1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
574	鋼橋上部工事	H24神奈川新町歩道橋工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区	第1四半期	約5ヶ月	工場製作工7t、架設工81t、高欄設置工120m、橋台工1基、旧橋撤去工1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
575	造園工事	H24管内改築区間管理(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	秦野市	第1四半期	約11ヶ月	除草工 492,000m ² 、処分費 5t、植栽維持工(伐採)50本、植栽維持工(移植)50本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
576	造園工事	H24管内改築区間管理(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	さがみ縦貫道路、横浜湘南道路、横浜環状南線、原宿交差点	第1四半期	約12ヶ月	除草工 292,300m ² 植栽維持工(伐採) 122本 植栽維持工(移植) 4本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
577	建築工事	H24横浜駅前歩道橋エレベーター整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市西区	第2四半期	約6ヶ月	エレベータ棟屋建築 1塔 エレベータ機械設備 1基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
578	維持修繕工事	H24管内改築改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	さがみ縦貫道路、横浜湘南道路、横浜環状南線、東京湾岸道路他	第1四半期	約12ヶ月	舗装工 1,300m ² 防護柵工 2,000m 防止柵工 2,080m 区画線工 1,260m 応急処理 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
579	維持修繕工事	H24神奈川管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	切削オーバーレイ工約7000m ² 、薄層カラー舗装約100m ² 、歩道舗装工約160m ² 、交差点改良1式、標識工1式、防護柵工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
580	維持修繕工事	H24金沢国道・大磯・小田原管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	金沢国道・大磯・小田原出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	切削オーバーレイ工約7,600m ² 、薄層カラー舗装約1,200m ² 、標識工1式、防護柵工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
581	維持修繕工事	H24保土ヶ谷・厚木管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	保土ヶ谷・厚木出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	切削オーバーレイ工約6,500m ² 、薄層カラー舗装約500m ² 、防草処理工約1,500m ² 、標識工1式、防護柵工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
582	維持修繕工事	H24茅ヶ崎自歩道整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	茅ヶ崎市	第2四半期	約6ヶ月	自転車レーン設置約1,650m、歩道舗装(平板)約150m ² 、歩道舗装(As)約130m ² 、排水溝改修約250m、防護柵工1式、区画線工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
583	通信設備工事	H24道路情報表示設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路情報表示設備 7基更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
584	通信設備工事	H24トンネル非常警報設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	制御装置等4基更新	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
585	通信設備工事	H24気象観測設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	気象観測装置1基新設 既設センサー5基更新	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
586	一般土木工事	H24中部横断 富沢IC改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町福土地先	第1四半期	約11ヶ月	橋台 2基 土工 約47,000m3 法面工 3,000m2 アンカー 約50本 補強土壁 約200m2	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
587	一般土木工事	H24中部横断 柳島改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町柳島地先	第1四半期	約10ヶ月	土工 約30,000m3 アンカー 約80本	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
588	一般土木工事	H24中部横断 長戸地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大島地先	第1四半期	約10ヶ月	土工 約50,000m3 コンクリート舗装 約1,200m2 大型ブロック積 約300m2 排水構造物 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
589	一般土木工事	H24厩堤・木島地区環境護岸等整備工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市松岡及び木島地先	第3四半期	約6ヶ月	護岸工 L=40m アスファルト舗装工 5,760m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
590	一般土木工事	H24蒲原下流地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第2四半期	約8ヶ月	護岸工(大型ブロック)1,070m2 根固めブロック製作・据付工 377個 根固めブロック撤去再設置 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
591	一般土木工事	H23中之郷地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市中之郷地先	第1四半期	約10ヶ月	護岸工事 L=93m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
592	一般土木工事	H24老瀬地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町老瀬地先	第2四半期	約8ヶ月	護岸工 L=80m 仮設工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
593	一般土木工事	H24高田下流地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代都市川三郷町高田地先	第2四半期	約8ヶ月	護岸工 L=152m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
594	一般土木工事	H24角打地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第2四半期	約8ヶ月	護岸工 L=60m 仮設工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
595	一般土木工事	H23塩ノ沢地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町塩ノ沢地先	第1四半期	約10ヶ月	護岸工 70m 仮設工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
596	一般土木工事	H24高田上流地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代都市川三郷町高田地先	第2四半期	約8ヶ月	護岸工 L=100m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
597	一般土木工事	H23小石和左岸災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	笛吹市小石和町地先	第1四半期	約10ヶ月	護岸工 L=210m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
598	一般土木工事	H23小石和右岸災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	笛吹市小石和地先	第1四半期	約10ヶ月	護岸工 L=180m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
599	一般土木工事	H23小池川樋門耐震工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市蒲原地先	第2四半期	約8ヶ月	補強工 D19:1400本、D16:4200本 鉄筋探査 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
600	一般土木工事	H24中部横断 樋之上改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大島地先	第3四半期	約6ヶ月	土工 10,000m3 橋台 2基 橋脚 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
601	一般土木工事	H24中部横断 宮沢川橋下部他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第1四半期	約6ヶ月	橋台 2基 仮橋 1橋	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
602	一般土木工事	H24中部横断 飯富地区工事用道路設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町飯富地先	第1四半期	約10ヶ月	土工 10,000m3 法面工 7,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
603	一般土木工事	H24中部横断 江尻窪発生土搬入場整備(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町江尻窪地先	第1四半期	約10ヶ月	土工 40,000m3 ケーブルクレーン設置 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
604	一般土木工事	H24中部横断 江尻窪発生土搬入場整備(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町江尻窪地先	第1四半期	約8ヶ月	土工 10,000m3 仮栈橋 300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
605	一般土木工事	H24波木井防災工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波木井地先	第2四半期	約9ヶ月	・重力式擁壁 140m ・法枠 2000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
606	一般土木工事	H24万沢防災その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町	第2四半期	約7ヶ月	・護岸根固工 70m ・岩塊固定工 20箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
607	一般土木工事	H24万沢防災その3工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町	第2四半期	約7ヶ月	・落石防護柵工 80m ・岩塊固定工 5箇所 ・落石防護柵工 130m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
608	一般土木工事	H24網之上防災工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月市梁川町新倉地先	第2四半期	約8ヶ月	・法枠工 2000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
609	一般土木工事	H24初鹿野防災工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲州市大和町初鹿野地先	第2四半期	約9ヶ月	・落石防護柵工 50m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
610	一般土木工事	H24蒲原上流地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第2四半期	約8ヶ月	根固めブロック製作据付 185個 根固めブロック撤去再設置 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
611	一般土木工事	H24増穂地区河川防災ステーション整備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡富士川町大柵地先	第2四半期	約8ヶ月	根固めブロック製作 約2,700個、備蓄資材 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
612	一般土木工事	大野地区樋管新設工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大野地先	第3四半期	約12ヶ月	樋門・樋管本体工 一式 函渠工 一式 均しコンクリート 300m2 コンクリート 600m3 鉄筋 74t 翼壁工 一式 均しコンクリート 60m2 コンクリート 70m3 築堤護岸工 一式 砕石張 700m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
613	一般土木工事	H24大野地区樋管堤外水路等整備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大野地先	第3四半期	約6ヶ月	堤外水路工 一式 かごマット工 2,500m2 基礎工 40m コンクリートブロック積 209m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
614	一般土木工事	H24浅原地区護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市浅原地先	第3四半期	約6ヶ月	護岸工 L=150m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
615	一般土木工事	H24中部横断波高島地区工事用道路設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波高島地先	第2四半期	約7ヶ月	仮橋設置工 48m 土工 2,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
616	一般土木工事	H23大間田地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	笛吹市八代町大間田地先	第1四半期	約10ヶ月	護岸工 L=60m 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
617	鋼橋上部工事	中部横断 松葉沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町八木沢地先	第3四半期	約30ヶ月	上部工(142m) 工場製作 300t 桁架設 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
618	鋼橋上部工事	船山越横断歩道橋改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	韭崎市本町3丁目	第2四半期	約7ヶ月	歩道橋南側階段部撤去 1箇所 歩道橋南側階段部製作工 13.3t 歩道橋主桁補強工 0.4t 歩道橋南側階段部架設 13.3t	(工事発注規模) 3,000万円未満
619	維持修繕工事	疾風橋耐震その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	笛吹市石和町広瀬地先	第2四半期	約20ヶ月	・橋脚設置・撤去 2基 ・場所打杭 24本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
620	維持修繕工事	瀬々波橋防護柵設置他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡富士河口湖町	第1四半期	約6ヶ月	橋梁用防護柵設置 296m 既設防護柵撤去 296m 構造物取壊工 1式 歩道橋架設工 37t 橋面舗装工 105m2 深礎工 2本 橋脚工 4基 受台工 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
621	機械設備工事	H24小池川ゲート津波対策改修工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第1四半期	約6ヶ月	緊急地震速報受信装置設置 1台 計測震度計設置 1台 発動発電機更新 1台 機側操作盤更新 1式 警報設備設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
622	通信設備工事	笛吹川出張所通信鉄塔他撤去工事	甲府河川国道事務所	山梨県	笛吹市石和町	第1四半期	約3ヶ月	通信鉄塔撤去1式 通信鉄塔基礎撤去1式 発電機基礎撤去1式 庁舎撤去1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
623	通信設備工事	H24管内ネットワーク設備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約5ヶ月	IPエンコーダ(機器)26台 IPエンコーダ設置 26台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
624	一般土木工事	H24黒川工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市白州町上教来石地先	第1四半期	約7ヶ月	道路改良 土砂掘削 約500m3 路体盛土 約3,300m3 床堀 約2,700m3 法面保護 約500m2 排水工 約60m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
625	一般土木工事	H24武智川第一床固工工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町横吹地先	第1四半期	約7ヶ月	流路工 作業土工 約5,000m3 盛土 約600m3 ブロック積護岸 約900m2 コンクリート 700m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
626	一般土木工事	H24荒川工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第1四半期	約6ヶ月	道路改良 岩石掘削 約800m3 鋼製補強土擁壁 約1,300m2 モルタル吹付 約1,500m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
627	一般土木工事	H24釜無川第五崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市上教来石地先	第2四半期	約6ヶ月	斜面対策 掘削(無人) 約2,300m3 吹付法枠工 約3,300m2 鋼製緑化土留工 約50m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
628	一般土木工事	H24白河内工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第2四半期	約8ヶ月	道路改良 掘削(土砂) 約600m3 路体盛土 約7,000m3 補強土壁 約500m2 ブロック積擁壁 約400m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
629	一般土木工事	H24黒河内第四砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第2四半期	約20ヶ月	砂防堰堤 岩石掘削 約1,700m3 コンクリート 約1,900m3 鋼製格子枠 約84t 間詰擁壁 約200m3 工事用道路 L=約400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
630	一般土木工事	H24流川下流第三砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市白州町上教来石地先	第2四半期	約8ヶ月	砂防堰堤 土砂掘削 約4,000m3 コンクリート 約2,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
631	法面処理工事	H24春木川第3工区崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町羽衣地先	第1四半期	約8ヶ月	山腹工 法枠工 約3,300m2 枠内植生吹付 約2,700m2 鉄筋挿入工 約800本 集水ボーリング 約10本 ポケット式落石防止網 約4,400m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
632	法面処理工事	H24木挽崩沢崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第1四半期	約7ヶ月	山腹工 鉄筋挿入工 約1,000本 受圧版設置 約1,000箇所 厚ネット工 約2,500m2 植生ネット工 約4,000m2 排水路工 約50m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
633	一般土木工事	中部横断自動車道 前山地区工事用道路2工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山地先	第1四半期	約12ヶ月	掘削工 50,000m3 法面整形工 17,000m2 法面工 3,000m2 仮排水工 1,500m 集水樹 10箇所 工事用道路舗装 3,000m2 仮橋 1橋	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
634	一般土木工事	中部横断自動車道 大石川橋下部他工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町畑地先	第1四半期	約12ヶ月	逆T式橋台 1基 深礎杭(Φ3500 L=12m) 2本 軽量盛土 A=1,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
635	一般土木工事	塩嶺大橋下部2他工事	長野国道事務所	長野県	岡谷市今井地先	第1四半期	約11ヶ月	張出式橋脚(P5橋脚):1基 深礎杭(Φ8.0m、L=6.5m):1基 深層混合(Φ1.6m、L=5.0m):254本 仮設工:1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
636	一般土木工事	柳原改良工事	長野国道事務所	長野県	長野市柳原地先	第1四半期	約11ヶ月	土工:1式 中層改良:1式 工事用道路:1式 仮設工:1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
637	一般土木工事	H24四ツ屋歩道設置工事	長野国道事務所	長野県	埴科郡坂城町四ツ屋地先	第1四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 2基 鋼橋製作 24.8t 歩道舗装工 200m2 L型擁壁 L=15m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
638	一般土木工事	中部横断自動車道 岸野地区改良2工事	長野国道事務所	長野県	佐久市伴野	第1四半期	約10ヶ月	現場打ち函渠工 2基 (コンクリート 約1,300m2、鉄筋 約70t) 調整池 1箇所 (掘削 約1,000m2、側溝 約100m)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
639	一般土木工事	中部横断自動車道 小海地区基盤整備1工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡小海町大字豊里	第1四半期	約10ヶ月	盛土造成工 60,000m3 安定処理工 10,000m3 地下排水(Φ300) 10,000m 工事用道路舗装(RC40) 5,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
640	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢地区工事用道路1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第1四半期	約10ヶ月	掘削工 50,000m3 法面整形工 17,000m2 法面工 3,000m2 仮排水工 1,500m 集水樹 10箇所 工事用道路舗装 3,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
641	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂工事用道路5工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第1四半期	約10ヶ月	切土 70,000m3 法面整形工 2,000m2 側溝 3,000m 集水樹 10箇所 工事用道路舗装 3,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
642	一般土木工事	H24生坂村山清路防災工事	長野国道事務所	長野県	東筑摩郡生坂村下生坂	第2四半期	約7ヶ月	アンカー工97本 吹付法枠工350m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
643	一般土木工事	H24生坂村雲根他防災工事	長野国道事務所	長野県	東筑摩郡生坂村下生坂	第2四半期	約5ヶ月	切土工1,300m3 植生工740m2 排水工140m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
644	一般土木工事	H24磯部歩道設置工事	長野国道事務所	長野県	埴科郡坂城町刈屋原地先	第2四半期	約6ヶ月	歩道設置工 L=100m 切削オーバーレイ工 700m2 歩道舗装工 200m2 L型擁壁 L=35m 門型カルバート L=12m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
645	アスファルト舗装工事	H24茅野舗装修繕他工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡富士見町	第2四半期	約8ヶ月	路面切削工9,000m2 舗装工9,000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
646	造園工事	H24新町・長野緑地管理工事	長野国道事務所	長野県	信州新町出張所管内、長野出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	植栽維持工1式 道路除草工84,600m2 廃棄物処理工1式 雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
647	造園工事	H24上田緑地管理工事	長野国道事務所	長野県	上田出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	植栽維持工1式 道路除草工41,000m2 廃棄物処理工1式 雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
648	造園工事	H24松本・岡谷緑地管理工事	長野国道事務所	長野県	松本国道出張所管内、岡谷維持修繕出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	植栽維持工1式 道路除草工31,900m2 廃棄物処理工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
649	維持修繕工事	H24児玉橋橋梁補修他工事	長野国道事務所	長野県	大町市	第2四半期	約9ヶ月	橋梁補修4橋 床版増厚 1,600m2 橋面防水 1,700m2 塗 装 185m2 びびわれ注入 76.5m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
650	維持修繕工事	H24瀬沢大橋橋梁補修他工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡富士見町	第2四半期	約9ヶ月	橋梁補修6橋 塗 装 1,200m2 伸縮装置 75m 支承取替 16箇所 落橋防止 12基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
651	維持修繕工事	H24新日名沢橋橋梁補修他工事	長野国道事務所	長野県	上田市	第2四半期	約9ヶ月	橋梁補修5橋 塗 装 70m2 伸縮装置 30m 断面修覆 50m2 橋面防水 300m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
652	維持修繕工事	H24長野管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	長野出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	路側防護柵 L=300m 区画線 L=25000m 路側標識 N=5基 自発光式緑石舗 N=150個	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
653	維持修繕工事	H24上田管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	上田出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	路側防護柵 L=300m 区画線 L=25000m 路側標識 N=5基 自発光式緑石舗 N=150個	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
654	維持修繕工事	H24松本国道管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	松本国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	路側防護柵 L=500m 区画線 L=15000m 路側標識 N=1基 自発光式緑石舗 N=50個	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
655	維持修繕工事	H24岡谷管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	岡谷維持修繕出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	路側防護柵 L=500m 区画線 L=15000m 路側標識 N=1基 自発光式緑石舗 N=50個	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
656	維持修繕工事	H24信州新町管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	信州新町出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	路側防護柵 L=500m 区画線 L=15000m 路側標識 N=1基 自発光式緑石舗 N=50個	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
657	通信設備工事	長野国道管内画像伝送設備改修工事	長野国道事務所	長野県	長野国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	ネットワーク設備更新 1式 光伝送設備更新 1式 CCTV設備更新 15箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

№	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
658	一般土木工事	堀金・穂高地区田園文化ゾーン横断函渠他整備工事	国営アルプスあづみの 公園事務所	長野県	安曇野市穂高地先	第2四半期	約8ヶ月	横断函渠工 L=18m、W=6m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
659	造園工事	H24国営アルプスあづみの公園維持工事	国営アルプスあづみの 公園事務所	長野県	安曇野市堀金烏川地先他3箇所	第1四半期	約12ヶ月	・除草工 A=48.8ha ・管理工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
660	造園工事	堀金・穂高地区田園文化ゾーン園路・広場整備工事	国営アルプスあづみの 公園事務所	長野県	安曇野市穂高地先	第2四半期	約7ヶ月	・園路整備 L=200m ・撒水設備 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
661	造園工事	大町・松川地区渓流レクリエーションゾーンサイン整備工事	国営アルプスあづみの 公園事務所	長野県	大町市常盤地先	第2四半期	約6ヶ月	・案内サイン30基 ・ベンチ 10基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
662	受変電設備工事	堀金・穂高地区田園文化ゾーン受変電設備工事	国営アルプスあづみの 公園事務所	長野県	安曇野市穂高地先	第2四半期	約7ヶ月	・高圧受変電設備 1期 ・照明設備 20基 ・カメラ設備 2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
663	アスファルト舗装工事	園内舗装修繕他工事	国営常陸海浜公園事務 所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第1四半期	約7ヶ月	アスファルト舗装(撤去・設置)約15,600m ² 、石張舗装(撤去・設置)約600m ² 、インターロッキ ング舗装(撤去・設置)約1,000m ² 、緑石撤去・設置約130m、排水施設1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
664	造園工事	H24常陸海浜公園維持工事	国営常陸海浜公園事務 所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第1四半期	約12ヶ月	機械除草(1)約180,000m ² 、機械除草(2)約26,000m ² 、人力除草約6,000m ² 、高木薬 剤防除約161,000m ² ×2回、応急処理工1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
665	造園工事	H24樹林地管理工事	国営常陸海浜公園事務 所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第1四半期	約9ヶ月	枯損木伐採運搬処理約910本、枯損木伐採約820本、機械防虫処理約820本、樹幹注入約225 本、伐木除草約60,000m ² 、機械除草約3,600m ² 、発生材再利用工1式、応急処理1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
666	建築工事	みはらしの丘トイレ棟増築他工事	国営常陸海浜公園事務 所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第1四半期	約7ヶ月	トイレ増築1棟、井水・上水給水設備改修(ポンプ4台)、総合管理センター改修(天井約240m ²)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
667	建築工事	太陽の広場トイレ棟増築他工事	国営常陸海浜公園事務 所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第1四半期	約7ヶ月	増築1棟、南口ゲート改修(床約100m ² 、外壁約50m ²)、登り窯改修1箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
668	一般土木工事	H24園原ダム環境整備工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 15,000m ³ 法覆護岸工 3,500m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
669	電気設備工事	H24園原ダム堤体配線改修工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第2四半期	約5ヶ月	電力ケーブル敷設 1,100m 通信ケーブル敷設 400m 電力・通信ケーブル撤去 1,000m 配管工 300m 配管撤去工 500m 配管支持金物設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
670	法面処理工事	H24相俣ダム法面对策工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先	第2四半期	約6ヶ月	法面補修 400m ²	(工事発注規模) 3,000万円未満
671	機械設備工事	藤原ダムクレストゲート改修工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先	第2四半期	約18ヶ月	クレストゲート改修 3門	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
672	機械設備工事	H24園原ダムコンジットゲート開閉装置他改修工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第2四半期	約7ヶ月	コンジットゲート開閉装置改修 1門	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
673	通信設備工事	H24利根統河川情報設備工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	前橋市元総社町593-1	第2四半期	約6ヶ月	インターフェース部(機器) 1組 処理機能部(機器) 1組 保守管理装置(機器) 1組 装置設置・撤去 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
674	通信設備工事	H24利根統放流警報局設置工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	利根郡みなかみ町小日向地先他	第2四半期	約6ヶ月	放流警報中継局装置(機器) 1局 放流警報局装置(機器) 12局 放流警報中継局装置設置・撤去 1局 放流警報局装置設置 12局 放流警報局装置撤去 11局 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
675	通信設備工事	H24利根統ネットワーク設備工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	前橋市元総社町593-1他	第2四半期	約6ヶ月	IP伝送装置(機器) 3台 IP伝送装置設置 3台 IP伝送装置移設 1台 ネットワーク設定(SI) 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
676	通信設備工事	H24利根統CCTV設備工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	沼田市利根町園原地先他	第2四半期	約5ヶ月	CCTVカメラ装置(機器) 3台 CCTVカメラ装置設置・撤去 3台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
677	通信設備工事	H24利根統地震情報設備工事	利根川ダム統合管理事 務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先他	第2四半期	約5ヶ月	地震器(機器) 7台 強震計測装置(機器) 2台 地震器設置 7台 強震計測装置設置 2台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
678	一般土木工事	五十里ダム新コンジットゲート放流口補修工事	鬼怒川ダム統合管理事 務所	栃木県	日光市川治温泉地先	第2四半期	約6ヶ月	コアボーリング 715m ワイヤーソー 102m ² コンクリート取壊 130m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
679	電気設備工事	電源設備改修工事	鬼怒川ダム統合管理事 務所	栃木県	日光市	第2四半期	約6ヶ月	監視機能改修 1箇所 予備発電設備設置 1箇所 監視画面改修 1箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
680	維持修繕工事	川治・川俣ダム管理施設等補修工事	鬼怒川ダム統合管理事 務所	栃木県	日光市	第1四半期	約6ヶ月	管理用道路補修工 2箇所 付帯道路設備補修工 3箇所 構造物撤去工 3箇所 点検通路補修工 2箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
681	機械設備工事	川治ダムクレストゲート設備塗装工事	鬼怒川ダム統合管理事 務所	栃木県	日光市	第2四半期	約3ヶ月	クレストゲート塗装 3門	(工事発注規模) 3,000万円未満
682	機械設備工事	川治ダム主放流予備ゲート設備修繕工事	鬼怒川ダム統合管理事 務所	栃木県	日光市	第2四半期	約5ヶ月	ワイヤーロープ交換 2門分 ガイドローラ交換 2門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
683	通信設備工事	鬼怒ダム統管河川情報設備改修工事	鬼怒川ダム統合管理事 務所	栃木県	宇都宮市	第1四半期	約9ヶ月	河川情報設備 1箇所 ダム管理用制御処理設備 1箇所 伝送設備改造及び機能追加 1箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
684	通信設備工事	五十里ダム地震計測装置更新工事	鬼怒川ダム統合管理事 務所	栃木県	日光市	第2四半期	約6ヶ月	地震計更新 1台 監視表示装置更新 1台 既設地震計取込 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
685	建築工事	脱水設備建屋改築その他工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約8ヶ月	脱水設備建屋改築 474m ² 既設建屋取り壊し 478m ² 庁舎空調和設備機器新設 5台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
686	機械設備工事	脱水設備改修工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約12ヶ月	脱水機 17.6m ³ 2台 打ち込みポンプ 3.0m ³ /min 2台 貯泥槽 200m ³ 1基	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
687	機械設備工事	H24中和工場ITV修繕工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津地先	第2四半期	約9ヶ月	香草工場 ITV制御器 1台 操作器 1台 ITVカメラ 7台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
688	通信設備工事	谷沢川貯砂ダム他水質観測設備設置工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約9ヶ月	pH計 3台 伝送装置 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
689	一般土木工事	H24二瀬ダム土砂搬出等工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第1四半期	約5ヶ月	土砂掘削、運搬 20,000m3 補強盛土工 2,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
690	一般土木工事	H24二瀬ダム防護柵設置等工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第1四半期	約3ヶ月	防護柵設置 120m 法面植栽工 250m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
691	電気設備工事	H24二瀬ダム電気設備修繕工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約6ヶ月	電気配管修繕工 300m 照明、分電盤修繕工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
692	維持修繕工事	H24二瀬ダム天端橋梁補強工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第3四半期	約5ヶ月	橋台・橋脚補強工 2橋 沓座補強工 8箇所 支承設置工 8箇所 橋面防水工 200m2 舗装工 200m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
693	グラウト工事	H24二瀬ダム基礎排水孔掘削工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約2ヶ月	基礎排水掘削工(掘削長15m) 4箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
694	機械設備工事	H24二瀬ダム非常用放流設備修繕工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約6ヶ月	クレストゲート塗装 4門 クレストゲート水密ゴム交換 4門分	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
695	造園工事	H24構内緑地管理工事	関東技術事務所	千葉県	関東技術事務所・船橋防災センター	第2四半期	約7ヶ月	構内除草工 約25,000m2、高木・中低木剪定 約450本 (事務所構内、船橋防災センター内)	(工事発注規模) 3,000万円未満
696	造園工事	H24昭和防災活動拠点他整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市および昭島市	第2四半期	約7ヶ月	防災活動拠点場内舗装3,500m2、 こもれびの里農家外構広場土系舗装1,200m2、管理用通路約50m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
697	造園工事	H24昭和溪流広場等整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市および昭島市	第2四半期	約8ヶ月	溪流広場周辺園地整備約12,000m2 大型遊具更新1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
698	造園工事	H24昭和ゲート周辺整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市および昭島市	第2四半期	約7ヶ月	高松口ゲート周辺園地整備約12,000m2 立川口周辺バリアフリー等対応改修1,800m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
699	造園工事	H24森林公園整備工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第2四半期	約8ヶ月	袋詰根固設置 約1,000個 地盤改良 約500m3 無筋コンクリート打設 約300m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
700	造園工事	H24森林公園遊戯施設改修工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第2四半期	約7ヶ月	遊具改修更新 約5箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
701	建築工事	H24昭和防災活動拠点屋外作業場新築他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市および昭島市	第2四半期	約7ヶ月	北の管理ヤード屋外作業場屋根約150m2、共用会議室約120m2、資材置場倉庫2棟 こもれびの里農家防犯防火設備1式、展示設備1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
702	建築工事	H24昭和みんなの原っぱ休憩施設新築他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市および昭島市	第2四半期	約6ヶ月	園地休憩施設1棟、トイレ新築1棟、 プールシェルター4基設置	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
703	暖冷房衛生設備工事	H24森林公園排水設備整備工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第3四半期	約6ヶ月	浄化槽更新 2箇所 浄化槽機器更新 2箇所	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
704	受変電設備工事	H24昭和防災発電設備改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市	第3四半期	約6ヶ月	園内常用発電機および非常用発電機連携改修1式、 主変電所制御盤改修1基、常用発電機制御盤改修1基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
705	建築工事	関東農政局熊谷支所(12)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	熊谷市石原2-45	第3四半期	約5ヶ月	【関東農政局熊谷支所】 庁舎(既存)RC-2 約600m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
706	建築工事	皇宮警察護衛第2課庁舎外1件(12)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	港区 他	第4四半期	約3ヶ月	【皇宮警察護衛2課庁舎】 庁舎(既存)RC-2 約300m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 【警視庁第一機動隊】 器材庫(既存)RC-1 約800m2 屋根撤去工事 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
707	建築工事	埼玉県警察学校道場外1件(12)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1-804 他	第2四半期	約7ヶ月	【埼玉県警察学校】 道場(既存)S-1 約900m2 耐震改修 一式 【埼玉局岸町庁舎跡地(労働局)】 堀(フェンス)改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
708	建築工事	熊谷地方気象台電源室(12)新営その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	熊谷市桜町1-6-10	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約600m2 電源室新営、電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
709	電気設備工事	皇宮警察本部外1件(12)電気設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	千代田区千代田1 他	第4四半期	約3ヶ月	【皇宮警察本部】 本部庁舎(既存)RC-3 約3,600m2 受変電設備改修、発電機設備改修 一式 【飯田橋地方合同庁舎】 庁舎(既存)RC-9-2 約8,800m2 太陽光発電設備工事 一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
710	機械設備工事	西ヶ原研修合同庁舎(仮称)(12)エレベーター設備工事	東京第一営繕事務所	東京都	北区西ヶ原2-1-1	第4四半期	約26ヶ月	管理・研修棟 RC-5-1 約14,000m2 宿泊棟 RC-6 約6,800m2 新営	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
711	建築工事	館山税務署(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	館山市北条1164	第2四半期	約5ヶ月	庁舎 RC-2 約1,200m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
712	建築工事	東京税関東京航空貨物出張所(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	市川市原木2526-4	第2四半期	約7ヶ月	庁舎(既存)RC-3 約6,100m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
713	建築工事	千葉地家裁館山支部庁舎(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	館山市北条1073	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約1,180m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
714	建築工事	千葉県警察学校(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	東金市土農田28-1	第4四半期	約3ヶ月	炊食浴棟(既存)RC-2 約2,463m2 外壁改修 一式 本館(既存) 便所改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
715	建築工事	財務省税関研修所(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	柏市柏の葉6-4-2	第3四半期	約4ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約2,800m2 他 内装改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
716	電気設備工事	東京税関晴海庁舎(12)電気設備改修工事	東京第二営繕事務所	東京都	中央区晴海4-6-29	第2四半期	約7ヶ月	庁舎(既存)RC-3 2,300m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
717	暖冷房衛生設備工事	成田空港合同庁舎(12)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市駒井野字天並野2159	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約5,000m2 SRC-7 約4,200m2 機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
718	暖冷房衛生設備工事	気象大学校(12)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	柏市旭町7-4-81	第3四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約3,600m2 低温実験設備改修 一式 他	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
719	暖冷房衛生設備工事	千葉財務事務所(12)電気設備改修工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市中央区椿森5-6-1	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,300m2 自家発・受変電設備改修、空調設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
720	建築工事	水戸地域センター外2件(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	水戸市北見町1-9 他	第2四半期	約4ヶ月	【水戸地域センター】 庁舎(既存) RC-3 約1,000m2 内装改修一式 【茨城県警察機動隊】 待機寮(既存) RC-3 約1,030m2 外壁・屋上防水改修一式 【水戸法務総合庁舎】 S-2 約600m2 庁舎解体一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
721	建築工事	下妻法務総合庁舎(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	下妻市下妻乙124-2	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約1,400m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
722	建築工事	竜ヶ崎税務署(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	龍ヶ崎市河原代町字古川1182-5	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約1,320m2 耐震改修、空調改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
723	建築工事	水戸地家裁麻生支部外1件(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	行方市麻生143	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約1,019m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
724	建築工事	古河税務署(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	古河市北町5-2	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約1,300m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
725	建築工事	水戸地検麻生支部外1件(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	行方市麻生143	第2四半期	約5ヶ月	【麻生支部】 庁舎(既存)RC-2 約300m2 耐震改修 一式 【茨城農政事務所】 庁舎(既存)RC-2 約500m2 他 構内整備一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
726	建築工事	栃木県警察学校剣道場(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市若草2-3-76	第2四半期	約5ヶ月	剣道場(既存)S-1 約200m2 耐震改修、電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
727	建築工事	土浦税務署(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	土浦市城北町4-15	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存)RC-3 約1,100m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
728	電気設備工事	那珂湊運輸総合庁舎(12)電気設備その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	ひたちなか市和田町3-4-16	第2四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,668m2 電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
729	暖冷房衛生設備工事	真岡労基署(12)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5159	第4四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約340m2 機械設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
730	暖冷房衛生設備工事	地磁気観測所(12)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	石岡市柿岡595	第2四半期	約7ヶ月	庁舎(既存)RC-1 約200m2 他 冷暖房設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
731	建築工事	大和法務出張所(12)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	大和市中心1-5-20	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約800m2 耐震改修、EV設置、空調設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
732	建築工事	国総研(横須賀)台風実験上屋外1件(12)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市長瀬3-1-1	第2四半期	約7ヶ月	【国総研(横須賀)】 実験上屋(既存)S-1 約1,000m2 他 耐震改修 一式 他 【三浦電波監視センター】 庁舎(既存)RC-2 約1,700m2 空調設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
733	建築工事	横浜税関監視部分庁舎外2件(12)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区海岸通1-1 他	第2四半期	約7ヶ月	【横浜税関監視部分庁舎】 庁舎(既存)RC-2 約1,100m2 耐震改修 他 一式 【動物検疫所横浜本所】 庁舎(既存)RC-2 約1,000m2 他 耐震改修 他 【横浜税関川崎税関支署】 庁舎(既存)RC-2 約1,400m2 耐震改修 他 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
734	建築工事	厚木税務署(12)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	厚木市水引1-10-7	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC-4 約2,000m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
735	建築工事	小田原法務総合庁舎(12)建築改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	小田原市本町1-7-1	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RC-3 約1,900m2 外壁改修、屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
736	電気設備工事	川崎港湾合同庁舎外1件(12)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市川崎区千鳥町12-3	第3四半期	約6ヶ月	【川崎港湾合同庁舎】 庁舎 RC-2 約1,000m2 電気設備改修一式 【横浜税関本牧埠頭出張所】 庁舎 RC-4 約3,000m2 電気設備改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
737	電気設備工事	横須賀港湾合同庁舎(12)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第3四半期	約6ヶ月	庁舎 RC-3 約2,510m2 電気設備改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
738	電気設備工事	神奈川県警察学校道場・体育館(12)電気設備工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市栄区桂町22-2	第4四半期	約19ヶ月	道場・体育館 RC-2 約3,900m2 新設一式 渡り廊下 S-1 約40m2 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
739	暖冷房衛生設備工事	神奈川県警察学校道場・体育館(12)機械設備工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市栄区桂町22-2	第4四半期	約19ヶ月	道場・体育館 RC-2 約3,900m2 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
740	暖冷房衛生設備工事	横浜税関山下埠頭出張所外2件(12)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279-1	第4四半期	約3ヶ月	【横浜税関山下埠頭出張所】 庁舎(既存)RC-3 約3,500m2 【川崎南労働基準監督署】 庁舎(既存)S-7 約1,000m2 【川崎港湾合同庁舎】 庁舎(既存)RC-2 約1,000m2 機械設備改修 一式 (各施設共通)	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
741	暖冷房衛生設備工事	日本バイオアッセイ研究センター(12)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	秦野市平沢2435	第1四半期	約9ヶ月	研究センター棟 RC-4 約17,000m2 機械設備改修、電気設備改修 一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
742	機械設備工事	神奈川障害者職能校(12)エレベーター設備改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	相模原市南区桜台13-1	第2四半期	約3ヶ月	【神奈川障害者職業能力開発校】 庁舎(既存) RC-1 約1,700m2 エレベーター設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満

平成24年度(4月)発注予定工事一覧表

No	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
743	建築工事	前橋労基署伊勢崎分庁舎外1件(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	伊勢崎市植木町517 他	第2四半期	約6ヶ月	【前橋労基署伊勢崎分庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約370m2 耐震改修一式 【高崎公共職業安定所】 庁舎(既存) RC-2他 約590m2他 庁舎解体一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
744	建築工事	安中職安出張所外1件(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市安中1-1-26 他	第3四半期	約5ヶ月	【高崎公共職業安定所安中出張所】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 耐震改修一式 【会計検査院安中研修所】 庁舎(既存) RC-3他 約10,000m2 建具改修一式 電気設備改修一式 機械設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
745	建築工事	松本地域センター(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	松本市大字島立650-1	第2四半期	約5ヶ月	【松本地域センター】 庁舎(既存) RC-2 約500m2 外壁改修・屋上防水改修・内装改修・電気設備改修・機械設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
746	建築工事	長野地家裁佐久支部(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	佐久市岩村田1161	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約1,104m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
747	建築工事	富岡税務署(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	藤岡市富岡2741-1	第3四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約600m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
748	建築工事	長野情報通信部倉庫棟外1件(12)新営その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市大字幅下 他	第3四半期	約6ヶ月	【長野情報通信部】 倉庫棟 S-1 約200m2 新築一棟 【長野地方合同庁舎】 庁舎(既存) RC-5 約6,600m2 外壁改修、屋根改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
749	建築工事	館林税務署(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	館林市仲町11-12	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約900m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
750	建築工事	諏訪税務署(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	諏訪市清水2-5-22	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存)RC-3 約1,300m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
751	電気設備工事	長野地方気象台(12)電気設備改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市箱清水1-8-18	第2四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約200m2 他 自家発電設備改修、建築改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
752	建築工事	塩山公共職安外2件(12)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	山梨県	甲州市塩山上於曾1777-1 他	第3四半期	約5ヶ月	【塩山公共職業安定所】 庁舎(既存) RC-2 約300m2 外壁改修一式 【山梨農政事務所】 庁舎(既存) RC-3他 約1,500m2他 庁舎解体一式 【甲府統計・情報センター】 RC-2他 約420m2他 庁舎解体一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
753	建築工事	関東管区警察学校外1件(12)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	小平市喜平町2-5-1 他	第3四半期	約5ヶ月	【関東管区警察学校】 宿舍(既存)RC-3 約400m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 生徒寮(既存)RC-4 約2,500m2 外壁改修、防水改修、機械設備改修 一式 他 【三鷹労働基準監督署】 庁舎(既存)RC-2 約400m2 解体工事	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
754	建築工事	武蔵野税務署(12)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	武蔵野市吉祥寺本町3-27-1	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存)RC-2-1 約2,500m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
755	建築工事	日本社会事業大学(12)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	清瀬市竹丘3-1-30	第4四半期	約3ヶ月	【日本社会事業大学】 庁舎(既存) RC-3 約30,000m2 学生寮(既存) RC-4 約4,000m2 内装改修・屋上防水改修・ベデステリアンデッキ改修 ・電気設備改修・機械設備改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
756	建築工事	海上保安試験研究センター(12)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市泉町1156	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(本館) RC-2-1 約2,300m2 外壁改修、建具改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
757	暖冷房衛生設備工事	消防大学校(12)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	調布市深大寺東町4-35-3	第3四半期	約6ヶ月	本館 SRC-5 約6,700m2 北寮 RC-4 約1,600m2 空調設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
758	暖冷房衛生設備工事	等々力宿舍(12)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	世田谷区野毛1-19-23	第2四半期	約6ヶ月	宿舍(既存) RC-4 約1,500m2 他 衛生器具設備改修、給水設備改修、排水設備改修、ガス設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
759	機械設備工事	日本社会事業大学(12)エレベーター設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	清瀬市竹丘3-1-30	第3四半期	約3ヶ月	【日本社会事業大学】 庁舎(既存) RC-3 約30,000m2他 エレベーター設備改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満