
平成２４年度（１０月）発注予定工事一覧

№ 工事種別 工事名 事務所名 工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

1 建築工事 前橋地方合同庁舎（仮称）（１２）建築工事 営繕部 群馬県 前橋市大手町２ー３ー２　他 第４四半期 約２７ヶ月 庁舎　Ｓー１１ー１　約１７，０００ｍ２　新築１棟　他  （工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

2 暖冷房衛生設備工事 前橋地方合同庁舎（仮称）（１２）機械設備工事 営繕部 群馬県 前橋市大手町２ー３ー２　他 第４四半期 約２７ヶ月 庁舎　Ｓー１１ー１　約１７，０００ｍ２　新築１棟　他  （工事発注規模）
５億８，０００万円から１０億円未満

3 電気設備工事 前橋地方合同庁舎（仮称）（１２）電気設備工事 営繕部 群馬県 前橋市大手町２ー３ー２　他 第４四半期 約２７ヶ月 庁舎　Ｓー１１ー１　約１７，０００ｍ２　新築１棟　他  （工事発注規模）
５億８，０００万円から１０億円未満

4 建築工事 千葉港湾合同庁舎（１２）建築改修その他工事 営繕部 千葉県 千葉市中央区中央港１ー１２ー２ 第４四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー６　約４，８００ｍ２
耐震改修、電気設備改修、機械設備改修　一式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

5 建築工事 総務省第二庁舎（１２）建築改修その他工事 営繕部 東京都 新宿区若松町１９ー１ 第４四半期 約２９ヶ月  庁舎　ＳＲＣー８ー２　約３５，０００ｍ２
防火戸、自動火災報知設備等　改修一式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

6 機械設備工事 前橋地方合同庁舎（仮称）（１２）エレベーター設備工事 営繕部 群馬県 前橋市大手町２ー３ー２　他 第４四半期 約２７ヶ月 庁舎　Ｓー１１ー１　約１７，０００ｍ２　新築１棟　他  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

7 建築工事 国総研（旭）外２件（Ｈ２４）建築改修その他工事 営繕部 茨城県 つくば市大字旭１　他 第３四半期 約４ヶ月  【国総研（旭）】
 庁舎（既存）ＲＣー３　約１，６００ｍ２　他

 耐震改修　一式　他
 【気象研究所】

 庁舎（既存）ＳＲＣー７ー１　約１７，０００ｍ２　他
 外壁改修　一式　他

 【国土地理院】
 倉庫（既存）Ｓー２　約３００ｍ２

屋根防水改修、外壁改修　一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

8 建築工事 水戸地域センター外２件（Ｈ２４）建築改修その他工事 営繕部 茨城県 水戸市北見町１ー９外 第３四半期 約４ヶ月  【水戸地域センター】
 庁舎（既存）

 ＲＣー３　約１，０００ｍ２
 内装・屋上防水改修一式

 【茨城警察機動隊】
 待機寮（既存）

 ＲＣー３　約１，０３０ｍ２
 外壁・屋上防水改修一式

 【水戸法務総合庁舎】
 Ｓー２　約６００ｍ２

構内整備　一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

9 機械設備工事 高層気象台（１２）エレベーター設備改修工事 営繕部 茨城県 つくば市長峰１ー２ 第３四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー４　約４，４００ｍ２
エレベーター設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

10 機械設備工事 Ｈ２４機械設備遠方監視操作制御システム改良工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市千波町１９６２の２外 第３四半期 約５ヶ月  遠方監視操作制御設備
 　既設遠方監視操作制御設備改修　１式

 　中丸川水門遠方操作制御設備製作・据付　１式
　下大野第３排水樋管遠方操作制御設備製作・据付　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

11 一般土木工事 国道６号千代田石岡ＢＰ改良その他工事 常陸河川国道事務所 茨城県 かすみがうら市市川 第３四半期 約４ヶ月 立入防護柵　５０００ｍ、除草・処分　５００００ｍ２、樹木伐採・処分　４９００本、工事用道路　１０
００ｍ、盛土工　２８００ｍ３、舗装工　１３００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

12 アスファルト舗装工事 国道６号東石岡電線共同溝路面復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 石岡市東石岡 第４四半期 約６ヶ月  　本工事は電線共同溝本体工事完了後の仮復旧路面を本復旧する工事である。
 車道舗装　４，２００ｍ２

歩道舗装　５，２００ｍ２

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

13 通信設備工事 Ｈ２４常陸管内情報提供設備改修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道事務所管内 第３四半期 約５ヶ月 情報提供設備改修　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

14 通信設備工事 常陸管内無線設備改修他工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道事務所管内 第３四半期 約５ヶ月  河川系２級多重無線通信回線伝送容量改修　２スパン、
 迂回路設定変更　１式、

テレメータ監視局装置移設　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

15 維持修繕工事 Ｈ２４久慈川・那珂川河川管理施設応急対策工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市留町地先他 第３四半期 約４ヶ月  転落防止柵修繕　２７箇所
ゲート修繕　　８箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

16 通信設備工事 遠隔監視用ＣＣＴＶカメラ設備設置工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸出張所管内外 第３四半期 約４ヶ月  【那珂川水系】
 ・中丸川水門：旋回式カメラ２台、光ケーブル敷設１式

 ・下大野第三樋管：旋回式カメラ１台、光ケーブル敷設１式
 【久慈川水系】

・久慈大橋：光ケーブル敷設１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

17 維持修繕工事 Ｈ２４下館河川事務所管内下流部維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 常総市 第３四半期 約４ヶ月  堤防補修工：竹伐採・法面補修
 　鬼・左２１．２０ｋ　６００ｍ２

 　鬼・右１６．２５ｋ１００００ｍ２
 　小・左１３．３０ｋ　　５０ｍ２
 　小・左１６．００ｋ　４００ｍ２
 　小・左１７．２５ｋ　２５０ｍ２
 　小・右　７．４０ｋ　１５０ｍ２

護岸補修工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

18 維持修繕工事 Ｈ２４下館河川事務所管内上流部維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 下野市 第３四半期 約４ヶ月  管理用通路工
 　舗装打換え　４９３０ｍ２
 堤防補修工（抜竹・除根）

 　小・右６６．７ｋ　２５００ｍ２
 　小・右６７．５ｋ　１５００ｍ２
 　小・右７０．６ｋ　２５００ｍ２

 坂路設置工　２箇所
根固めブロック製作　３００個

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

19 一般土木工事 Ｈ２４西の洲地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第３四半期 約５ヶ月  離岸堤工　約４６０ｍ
 中詰石　約２，０００ｍ３

被覆石　約４，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

20 一般土木工事 Ｈ２４菰田南整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第３四半期 約５ヶ月  盛土工　約３０，０００ｍ３
 シート張工　約２０，０００ｍ２

播種工　約２ｈａ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

21 一般土木工事 Ｈ２４六角西整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第３四半期 約５ヶ月  盛土工　約３０，０００ｍ３
 シート張工　約２０，０００ｍ３

播種工　約２ｈａ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

22 一般土木工事 Ｈ２４木原地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷郡美浦村木原地先 第３四半期 約５ヶ月  離岸堤工　約２００ｍ
 中詰石　約１，５００ｍ３

被覆石　約２，５００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

23 一般土木工事 Ｈ２４送泥管撤去工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 行方市 第３四半期 約４ヶ月 湖底部送泥管撤去工　約６，０００ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

24 機械設備工事 Ｈ２４常陸川水門予備ゲート設備修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 神栖市 第３四半期 約５ヶ月  常陸川水門予備ゲート修繕
 　引手装置交換　　　　　　　　１門分

 　充排水・吸気バルブ交換　　　２０個
 　水密ゴム交換　　　　　　　　１門分

　塗替塗装　　　　　　　　　　１門分

 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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25 一般土木工事 Ｈ２４大山地区築堤整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷郡美浦村大山地先 第３四半期 約４ヶ月  特殊堤工　約２７０ｍ
陸閘　２基

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

26 通信設備工事 Ｈ２４霞ヶ浦光ケーブル敷設工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市 第３四半期 約５ヶ月  光ケーブル撤去　３０００ｍ
 光ケーブル敷設　３０００ｍ

 仮設材撤去　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

27 一般土木工事 Ｈ２４田村地区整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦市田村地先 第３四半期 約４ヶ月  情報管路移設工　約３００ｍ
 光ケーブル移設工　約３００ｍ

道路付属施設設置工　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

28 通信設備工事 Ｈ２４光線路監視装置整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市潮来３５１０　霞ヶ浦河川事務所 第３四半期 約５ヶ月  光線路監視装置更新　１台
 光線路管理装置更新　１台

光ケーブル接続　　　４箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

29 一般土木工事 圏央道神崎ＩＣ改良その２６工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第３四半期 約１７ヶ月  バーチカルドレーン工（ペーパードレーン　Ｌ＝２４ｍ）１，２２３本
函渠工　１基、土工（盛土）１５０，０００ｍ３

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

30 一般土木工事 圏央道神崎ＩＣ改良その２５工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第３四半期 約１０ヶ月  固結工（深層混合処理　φ１，０００、Ｌ＝１８ｍから４３ｍ）８６１本
バーチカルドレーン工（Ｌ＝３０ｍ）１，１３０本

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

31 一般土木工事 圏央道神崎ＩＣ改良その２４工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第３四半期 約１１ヶ月 固結工（深層混合処理　φ１，６００、Ｌ＝２０ｍから４０ｍ）２８６本  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

32 一般土木工事 圏央道神崎ＩＣ改良その２２工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第３四半期 約１１ヶ月 固結工（深層混合処理　φ１，６００、Ｌ＝２０ｍから４０ｍ）２８２本  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

33 一般土木工事 圏央道三坂高架橋ＢＲ２外下部工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂町地先 第３四半期 約５ヶ月 基礎工、張出式橋脚　３基、逆Ｔ式橋台　１基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

34 一般土木工事 圏央道神崎ＩＣ改良その２３工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第３四半期 約１１ヶ月 固結工（深層混合処理　φ１，６００、Ｌ＝２０ｍから４０ｍ）２２６本  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

35 一般土木工事 圏央道三坂新田高架橋ＢＲ４・５下部工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂新田町地先 第３四半期 約５ヶ月 基礎工、張出式橋脚　７基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

36 一般土木工事 圏央道三坂新田高架橋ＢＲ５・６下部工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂新田町地先 第３四半期 約５ヶ月 基礎工、張出式橋脚　７基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

37 一般土木工事 圏央道西谷田川橋下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市真瀬地先 第３四半期 約５ヶ月 基礎工、張出式橋脚　４基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

38 一般土木工事 圏央道谷田川高架橋ＢＲ２・３下部工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市島名地先 第３四半期 約５ヶ月 基礎工、張出式橋脚　５基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

39 一般土木工事 圏央道椎塚地区地盤改良他工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市椎塚地先 第３四半期 約５ヶ月 固結工（浅層混合処理）　１式、固結工（中層混合処理）　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

40 一般土木工事 圏央道江戸崎函渠設置工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市江戸崎地先 第３四半期 約１１ヶ月 場所打ち函渠工　１基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

41 アスファルト舗装工事 Ｈ２４大原間電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市大原間地先 第４四半期 約１４ヶ月 電線共同溝本体工　Ｌ＝１，３００ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

42 アスファルト舗装工事 Ｈ２４羽川電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山市羽川地先 第３四半期 約１５ヶ月 電線共同溝本体工　Ｌ＝１，７００ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

43 維持修繕工事 砂田高架橋上部耐震補強工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮市平塚町地先 第３四半期 約５ヶ月  砂田高架橋の耐震補強工事
　変位制限装置　１０８基、落橋防止装置　２基、沓座拡幅　２箇所

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

44 維持修繕工事 Ｈ２４国分寺管内橋梁補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道管内 第３四半期 約５ヶ月  橋梁補修工　１式（５橋）
 　コンクリート保護工　約２，０００ｍ２、伸縮装置非排水化工　５５ｍ、塗替塗装　１２０ｍ２

 横断歩道橋補修　１式（５橋）
　塗替塗装　約２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

45 アスファルト舗装工事 Ｈ２４小山管内電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市三杉町地先外 第３四半期 約５ヶ月  電線共同溝本体工
　古河地区Ｌ＝４００ｍ、野木地区Ｌ＝２００ｍ

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

46 アスファルト舗装工事 Ｈ２４羽川歩道整備工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山市羽川地先 第３四半期 約５ヶ月 排水工　約３００ｍ、歩道舗装工　約２，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

47 アスファルト舗装工事 矢板出張所管内電線共同溝路面復旧工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市三島地先 第３四半期 約５ヶ月 電線共同溝路面復旧　５，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

48 維持修繕工事 Ｈ２４矢板出張所管内交通安全対策工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第３四半期 約５ヶ月 車道舗装工　約１，０００ｍ２、歩道舗装工　約１，０００ｍ２、標識設置工　１式、構造物取壊工
１式、区画線工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

49 一般土木工事 Ｈ２４新４号古河地区道路改良工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市地先 第３四半期 約５ヶ月  掘削工　約３０００ｍ３
 路床盛土工　約５０００ｍ３

 地盤改良工　約２００ｍ３
 側溝工　約３００ｍ

 ガードレール工　約７００ｍ
構造物取壊し工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

50 通信設備工事 Ｈ２４古河地区道路休憩施設情報設備設置工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田字下山下地先 第３四半期 約５ヶ月 情報提供設備　１式、ＣＣＴＶカメラ　１台、光ケーブル敷設　１，０００ｍ  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

51 一般土木工事 Ｈ２４新４号・５０号環境整備工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主地先 第３四半期 約５ヶ月  除草工　約５０００ｍ２
雑工　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

52 一般土木工事 Ｈ２４西那須野道路外環境整備工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市三区町地先外 第３四半期 約５ヶ月  除草工　約５０００ｍ２
 立入防止柵工　約２００ｍ

雑工　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

53 電気設備工事 Ｈ２４古河地区道路休憩施設照明設置工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田字下山下地先 第３四半期 約５ヶ月 ＬＥＤ道路照明灯　１０基  （工事発注規模）
３，０００万円未満

54 一般土木工事 Ｈ２４奥鬼怒工事用道路工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市川俣地先 第４四半期 約１０ヶ月  工事用道路　Ｌ＝１８０ｍ
 土工　Ｖ＝約１，８００ｍ３

 ＰＣパネル　　Ｌ＝８０ｍ　Ａ＝４００ｍ２
 もたれ式擁壁　Ｌ＝９０ｍ
 ガードレール　Ｌ＝２８０ｍ

 舗装工　Ａ＝８６０ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

55 一般土木工事 Ｈ２４瀬尾沢砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市川俣地先 第４四半期 約１０ヶ月  砂防堰堤　１基
 土工　一式

 コンクリート　約１，３００ｍ３
 型枠　約１，０００ｍ２

護岸工　Ｌ＝３０ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

56 一般土木工事 Ｈ２４寺尾町築堤工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市 第３四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝３４０ｍ
 盛土工　約１５，０００ｍ３

法面整形工　約６，５００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

57 維持修繕工事 Ｈ２４沼田管内橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 沼田出張所管内 第４四半期 約８ヶ月  橋面補修工　約７，０００ｍ２　伸縮継手補修工　約５０ｍ　床版補修工　１式
仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

58 一般土木工事 Ｈ２４倉賀野地区護岸工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市 第３四半期 約４ヶ月  護岸工　Ｌ＝２００ｍ
法覆工　約１，４００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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59 一般土木工事 飯倉地区護岸災害復旧工事 高崎河川国道事務所 群馬県 佐波郡玉村町飯倉地先 第３四半期 約５ヶ月  盛土工　約１，０００ｍ３
 護岸工　約　　５７０ｍ２

 根固工　約　　２７０個
 仮設工　　　　　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

60 一般土木工事 越本第四床固工工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 利根郡片品村 第３四半期 約１５ヶ月  床固工　１基
 ・コンクリート　４，０００ｍ３

 ・石張工　３，０００ｍ２
 護岸工　３００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

61 一般土木工事 Ｈ２４田代第１・２帯護岸工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 吾妻郡嬬恋村 第３四半期 約５ヶ月  帯工　２基
 ・コンクリート　７００ｍ３

 ・石積張工　１５０ｍ２
護岸工　３５０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

62 一般土木工事 Ｈ２４田代第一床固工工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 吾妻郡嬬恋村 第３四半期 約５ヶ月  床固工　１基
 ・コンクリート　１，７００ｍ３

 ・石積張工　６００ｍ２
護岸工　２００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

63 一般土木工事 Ｈ２４田代第二床固工工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 吾妻郡嬬恋村 第３四半期 約５ヶ月  床固工　１基
 ・コンクリート　１，３００ｍ３

 ・石積張工　４００ｍ２
 帯工　１基

 ・コンクリート　１５０ｍ３
 ・石積張工　７０ｍ２

護岸工　２００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

64 一般土木工事 Ｈ２４下久保集水井（Ｄ６）工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 藤岡市 第３四半期 約５ヶ月 集水井　１基  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

65 一般土木工事 田代橋架替下部工工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 吾妻郡嬬恋村 第３四半期 約８ヶ月  橋台工　１基
 護岸工　４０ｍ

 上下水道工　１式
旧橋撤去工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

66 一般土木工事 Ｈ２４県道川原畑・大戸線（打越地区）新設工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町川原湯地先 第３四半期 約５ヶ月 盛土工１０，０００ｍ３　補強土壁工　１，３００ｍ２　舗装工２，５００ｍ　排水構造物工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

67 一般土木工事 町道川原湯温泉幹線街路金花山１号橋下部工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第３四半期 約１７ヶ月 橋台２基　橋脚２基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

68 一般土木工事 Ｈ２４東・中村地区粗造成工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字横壁地先 第３四半期 約６ヶ月 盛土工　１００，０００ｍ３　切土工　１００，０００ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

69 一般土木工事 Ｈ２４県道林長野原線（嶋木地区）改良工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原地先 第３四半期 約３ヶ月 盛土工　２，５００ｍ３　舗装工　７，０００ｍ２　区画線工　１，５００ｍ　排水構造物工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

70 一般土木工事 Ｈ２４八ッ場沢流路工工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原畑地先 第３四半期 約６ヶ月 流路護岸工　２００ｍ　盛土工２０，０００ｍ３　垂直壁　２基　帯工４基　合流工１基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

71 一般土木工事 Ｈ２４町道林線室沢橋下部工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第３四半期 約５ヶ月 深礎工（径２ｍ　１０．５ｍ）１本　橋台拡幅２基  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

72 一般土木工事 川原湯地区橋梁工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第３四半期 約６ヶ月  橋台（逆Ｔ式）：２基
 掘削工　１，０００ｍ３　　コンクリート工　３５０ｍ３

 場所打ちコンクリート杭　８本
ブロック積工　１式　　補強土壁工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

73 鋼橋上部工事 町道林線室沢橋上部工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第３四半期 約５ヶ月 工場製作工３２．６ｔ　工場製品輸送工　３２．６ｔ　架設工３２．３ｔ　橋梁付属物工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

74 建築工事 Ｈ２４長野原地区外施設構内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原地先外 第３四半期 約３ヶ月 施設構内整備工事（木造２階建３８６ｍ２、木造平屋建９４ｍ２、軽量鉄骨造平屋建６４ｍ２）  （工事発注規模）
３，０００万円未満

75 一般土木工事 Ｈ２４大福田元権現堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第３四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝３４０ｍ
 盛土　約３３，０００ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

76 一般土木工事 Ｈ２４部屋地先掘削工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 栃木市 第３四半期 約５ヶ月  土砂掘削　約９０，０００ｍ３
 土砂改良　約９０，０００ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

77 一般土木工事 Ｈ２４渡良瀬遊水地土砂整正工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 栃木市 第３四半期 約５ヶ月  土砂運搬　約６０，０００ｍ３
仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

78 アスファルト舗装工事 Ｈ２４五霞地区県道付替工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第３四半期 約５ヶ月  道路付替　Ｌ＝６８０ｍ
 道路舗装工　約６，８００ｍ２

 付属施設　１式
仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

79 一般土木工事 Ｈ２４大福田屋敷添堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第３四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝２６０ｍ
 盛土　約２８，０００ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

80 一般土木工事 Ｈ２４板倉下流部築堤工事 利根川上流河川事務
所

群馬県 邑楽郡板倉町 第３四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝６００ｍ
 盛土　約４２，０００ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

81 一般土木工事 Ｈ２４下生井地先土砂整正工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 小山市 第３四半期 約５ヶ月  土砂運搬　約４０，０００ｍ３
仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

82 一般土木工事 Ｈ２４利根川左岸水防拠点基盤整備工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市 第３四半期 約５ヶ月 切回水路　Ｌ＝６４０ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

83 一般土木工事 Ｈ２４部屋地先土砂整正工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 栃木市 第３四半期 約５ヶ月  土砂運搬　約３０，０００ｍ３
仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

84 一般土木工事 Ｈ２４山王山堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第３四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝１３０ｍ
 盛土　約１４，０００ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

85 一般土木工事 Ｈ２４川妻三伝内堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第３四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝１３０ｍ
 盛土　約１４，０００ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

86 一般土木工事 Ｈ２４板倉上流部築堤工事 利根川上流河川事務
所

群馬県 邑楽郡板倉町 第３四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝２５０ｍ
 盛土　約１８，０００ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

87 通信設備工事 Ｈ２４災害用大型表示装置設置工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 久喜市栗橋北二丁目１９番１号　利根川上流河川事務所 第３四半期 約５ヶ月  ４６型大型表示装置　８面
 システム制御部　　　１式

設置工　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

88 機械設備工事 Ｈ２４法師戸水門ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 坂東市法師戸地先 第３四半期 約５ヶ月  扉体塗替塗装　１門
 戸当り塗替塗装　１門分

水密ゴム交換　１門分

 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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89 機械設備工事 Ｈ２４福川水門ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 行田市北河原地先 第３四半期 約５ヶ月 ワイヤーロープ交換　３門分  （工事発注規模）
３，０００万円未満

90 通信設備工事 Ｈ２４渡良瀬遊水池出張所鉄塔設置工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市柏戸字宮３４５　渡良瀬遊水池出張所 第３四半期 約５ヶ月  鉄塔設置　１基
鉄塔撤去　１基

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

91 建築工事 Ｈ２４渡良瀬貯水池機場防水修繕工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 栃木市藤岡町内野地先 第３四半期 約５ヶ月  防水修繕　一式
 燃料タンク撤去工　一式
 燃料タンク設置工　一式

付帯工事　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

92 塗装工事 Ｈ２４小形樋管塗装工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 取手市米ノ井地先外 第３四半期 約２ヶ月 扉体塗替塗装　３門  （工事発注規模）
３，０００万円未満

93 一般土木工事 Ｈ２４荒川西区飯田新田築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区飯田新田地先 第４四半期 約５ヶ月  築堤Ｌ＝４１０ｍ
盛土＝３０，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

94 機械設備工事 Ｈ２４南畑排水樋管自重降下対策工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 富士見市南畑新田地先 第３四半期 約３ヶ月 開閉装置　改造　２門分  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

95 一般土木工事 Ｈ２４荒川太郎右衛門自然再生工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第３四半期 約３ヶ月  流路工　　　　約４００ｍ
 掘削　　約１０，０００ｍ３

盛土　　　　　約１００ｍ３

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

96 建築工事 Ｈ２４西浦和出張所排水改修その他工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市桜区田島８の１７の１ 第３四半期 約３ヶ月 西浦和出張所下水本管接続　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

97 建築工事 Ｈ２４越辺川出張所改修外工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 東松山市高坂９７３の３他 第３四半期 約３ヶ月  越辺川出張所構内フェンス他移設　１式
 越辺川出張所給水管敷設　１式

鯨井宿舎　木造平屋建て解体　１棟

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

98 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路領家地区改良工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市領家地先 第３四半期 約１４ヶ月  掘削工：約２４，０００ｍ３
貯留槽　　１式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

99 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区改良その４工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第３四半期 約１４ヶ月  掘削工：約５，０００ｍ３
 路床安定処理工：約５，０００ｍ２　

 排水構造物工　　１式
 電線共同溝　　１式
 歩道橋下部　　３基

市道横断ＢＯＸ　１式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

100 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区改良その５工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第３四半期 約１４ヶ月  掘削工：約５，０００ｍ３
 路床安定処理工：約５，０００ｍ２

 排水構造物工　　１式
 貯留槽　１式

電線共同溝　　１式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

101 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路小敷谷地区改良その３工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市小敷谷地先 第３四半期 約１３ヶ月  掘削工：約５，０００ｍ３
 路床安定処理工：約４，０００ｍ２

 路盤工：約６，０００ｍ２
 排水構造物工　１式

 電線共同溝　　１式
歩道橋下部　　３基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

102 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区改良その３工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第３四半期 約１３ヶ月  掘削工：約７，５００ｍ３
 路床安定処理工：約７，５００ｍ２

 排水構造物工　　１式
電線共同溝　　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

103 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路領家地区下部その２工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市領家地先 第４四半期 約１２ヶ月  ＲＣ橋脚工　２基
 仮設工　１式

桟橋工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

104 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路領家地区下部その１工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市領家地先 第３四半期 約１２ヶ月  橋台工　１基
 ＲＣ橋脚工　１基

仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

105 一般土木工事 Ｈ２４・２５圏央道桶川インターＨランプ函渠工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市加納地先 第３四半期 約１５ヶ月  函渠工　約７５ｍ
 （コンクリート　約２７００ｍ３、鉄筋　約１９０ｔ）

仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

106 鋼橋上部工事 Ｈ２４越谷高架橋（上り線）落橋防止装置設置他工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管内 第３四半期 約６ヶ月  耐震補強：１橋
 落橋防止構造　（緩衝チェーン：橋台部８箇所、ＰＣケーブル：橋脚部２０箇所）

 変位制限構造　（せん断ストッパー：橋台部８箇所・橋脚部１５２箇所）
 橋梁補修：１橋

 主桁補修工１式、橋面防水工１式
舗装工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

107 一般土木工事 Ｈ２４・２５圏央道菖蒲地区Ａ‐ＯＮランプ橋上部工事 大宮国道事務所 埼玉県 久喜市菖蒲町下栢間地先 第４四半期 約１３ヶ月  工場製作工　約１７９ｔ
 鋼橋架設工　１式

 合成床版架設工　約１，０３１ｍ２
 

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

108 鋼橋上部工事 Ｈ２４・２５圏央道桶川北本インター４号橋上部工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第３四半期 約１０ヶ月  工場製作工　　約１４０ｔ
 鋼橋架設工（クレーン架設）　１式

 床版工　１式
 橋梁付属物工　１式

鋼橋足場等設置工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

109 プレストレスト・コンクリー
ト工事

Ｈ２４・２５圏央道桶川北本インター２号橋上部工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第３四半期 約１０ヶ月  プレテンション桁製作工　４４本
 支承工　１式

 ＰＣ架設工（クレーン架設）　１式
 床版・横組工　１式

橋梁付属物工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

110 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区下部その３工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第３四半期 約１２ヶ月  ＲＣ橋脚工　１基
 仮設工　１式

桟橋工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

111 一般土木工事 Ｈ２４・２５圏央道菖蒲地区Ｂ‐ＯＮランプ橋上部工事 大宮国道事務所 埼玉県 久喜市菖蒲町下栢間地先 第４四半期 約１３ヶ月  工場製作工　約１４０ｔ
 鋼橋架設工　１式

合成床版架設工　約８８８ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

112 一般土木工事 Ｈ２４・２５圏央道菖蒲地区Ｂ‐ＯＦＦランプ橋上部工事 大宮国道事務所 埼玉県 久喜市菖蒲町下栢間地先 第４四半期 約１１ヶ月  工場製作工　約１２６ｔ
 鋼橋架設工　１式

 合成床版架設工　約８３８ｍ２
 

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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113 一般土木工事 Ｈ２４・２５圏央道桶川インターＧランプ橋下部その他工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市加納地先 第３四半期 約１４ヶ月  躯体コンクリート　約８００ｍ３
 躯体鉄筋　約６０ｔ

 基礎杭（ＳＣ＋ＰＨＣ杭）　約　４０本
 ＰＣ函渠工（６．０×３．０ｍ）　約５０ｍ

 掘削工　約３００ｍ３
歩道橋基礎杭（ＳＣ＋ＰＨＣ杭）　約２４本

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

114 鋼橋上部工事 Ｈ２４・２５圏央道桶川インターＣランプ橋上部工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市加納地先 第３四半期 約９ヶ月  工場製作工　約１６０ｔ
 鋼橋架設工　１式

 床版コンクリート　約１７０ｍ３
床版鉄筋　約４０ｔ

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

115 鋼橋上部工事 Ｈ２４笹目橋（下り線）落橋防止装置設置工事 大宮国道事務所 東京都 板橋区三園地先 第３四半期 約６ヶ月 落橋防止構造　（ＰＣケーブル：橋台部２箇所・橋脚部２箇所、ダンパー：橋台部２箇所・橋脚部４
 箇所）

 変位制限構造　（ブラケット：橋脚部４箇所）
段差防止構造　（鋼製突起：橋台部２箇所・橋脚部３２箇所）

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

116 維持修繕工事 Ｈ２４浦和・大宮管内交通安全対策工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和・大宮出張所管内 第３四半期 約５ヶ月  擁壁工　１式
 防護柵工　１式

区画線工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

117 電気設備工事 Ｈ２４歩道橋照明設備工事 大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第３四半期 約５ヶ月 管内歩道橋の既設照明灯改修　約１００灯  （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

118 鋼橋上部工事 圏央道幸手地区高架橋上部その１工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市平須賀 第４四半期 約２０ヶ月 鋼８、３径間連続非合成少主鈑桁橋　８径間Ｌ＝３４０ｍ、Ｌ＝３４０ｍ、３径間Ｌ＝１８１ｍ、Ｌ１８１
 ｍ

 工場輸送工　２，３００ｔ
 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　１，８００ｍ

 （工事発注規模）
２０億円以上

119 鋼橋上部工事 圏央道天神島地区高架橋上部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市天神島 第３四半期 約１７ヶ月 鋼６、７径間連続非合成少主鈑桁橋　６径間Ｌ＝２７０ｍ、７径間Ｌ＝３１７ｍ、Ｌ＝２８０ｍ、Ｌ＝２８
 ０ｍ

 工場製作工　２，２００ｔ
 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　２，１００ｍ
合成床版工　１０，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２０億円以上

120 鋼橋上部工事 圏央道織部前地区高架橋上部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第３四半期 約１５ヶ月  鋼８径間連続非合成少主鈑桁橋　Ｌ＝３２０ｍ、Ｌ＝３２０ｍ、Ｌ＝３５０ｍ、Ｌ＝３５０ｍ
 工場製作工　２，４００ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　２，６００ｍ
合成床版工　１２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２０億円以上

121 鋼橋上部工事 圏央道中川橋上部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市木立 第３四半期 約２０ヶ月  鋼６、１０径間連続非合成少主鈑桁橋　６径間Ｌ＝２２８ｍ、Ｌ＝２３３、１０径間Ｌ＝３７６ｍ
 工場製作工　１，４００ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　１，５００ｍ
合成床版工　８，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

122 鋼橋上部工事 圏央道幸手地区高架橋上部その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市平須賀 第３四半期 約２０ヶ月 鋼９、３径間連続非合成少主鈑桁橋　９径間Ｌ＝３６９ｍ、Ｌ＝３６９ｍ、３径間Ｌ＝１２３ｍ、Ｌ＝１２
 ３ｍ

 工場製作工　１，５００ｔ
 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　１，８００ｍ
合成床版工　８，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

123 鋼橋上部工事 圏央道五霞地区高架橋上部その１工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第４四半期 約１７ヶ月 鋼２、５径間連続非合成少主鈑桁橋、６径間連続箱桁橋、２径間Ｌ＝１１０ｍ、５径間Ｌ＝２１３ｍ、
 ６径間Ｌ＝２６５ｍ

 工場製作工　１，４８０ｔ
 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　１，２００ｍ
合成床版工　６，７００ｍ２

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

124 鋼橋上部工事 圏央道幸手地区高架橋上部その６工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市木立 第４四半期 約２０ヶ月  鋼９径間連続非合成少主鈑桁橋　Ｌ＝３５０ｍ
 工場製作工　１，１５０ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　７００ｍ
合成床版工　７，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

125 鋼橋上部工事 圏央道幸手地区高架橋上部その４工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市神明内 第３四半期 約２０ヶ月  鋼７、８径間連続非合成少主鈑桁橋　７径間Ｌ＝２７５ｍ、８径間Ｌ＝３１５ｍ
 工場製作工　１，０２０ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　１，１００ｍ
合成床版工　５，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

126 鋼橋上部工事 圏央道幸手地区高架橋上部その５工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市平須賀 第３四半期 約２０ヶ月  鋼７径間連続非合成少主鈑桁橋　Ｌ＝２７２ｍ、Ｌ＝２７２ｍ
 工場製作工　８８０ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　１，０００ｍ
合成床版工　５，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

127 鋼橋上部工事 圏央道幸手地区高架橋上部その３工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市神明内 第３四半期 約２０ヶ月  鋼６、５径間連続非合成少主鈑桁橋　６径間Ｌ＝２４０ｍ、５径間Ｌ＝２００ｍ
 工場製作工　１，１２０ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　８００ｍ
合成床版工　６，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

128 鋼橋上部工事 圏央道幸手地区高架橋上部その７工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市木立 第４四半期 約２０ヶ月  鋼６径間連続非合成少主鈑桁橋　Ｌ＝２３４ｍ、Ｌ＝２３４ｍ
 工場製作工　７６０ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　８００ｍ
合成床版工　４，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満
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129 鋼橋上部工事 五霞ＩＣ幸主橋上部工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第３四半期 約１６ヶ月  鋼単純箱桁橋　Ｌ＝５１ｍ
 工場製作工　３２０ｔ

 輸送工　１式
地組工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

130 一般土木工事 圏央道慶作前地区高架橋下部その６工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第３四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝２００ｍ
 ＲＣ橋脚工　６基

仮設工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

131 一般土木工事 五霞ＩＣ横断ＢＯＸその１工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第３四半期 約６ヶ月  工事延長　Ｌ＝１２０ｍ
 土工　１式

 切廻し道路工　１式
 機能補償ＢＯＸ工　約３５ｍ

仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

132 塗装工事 幸魂大橋上り線塗装工事 北首都国道事務所 埼玉県 戸田市美女木 第３四半期 約５ヶ月  鋼橋塗替塗装　２０，０００ｍ２
足場工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

133 一般土木工事 国道４号庄和ＩＣ改良その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 春日部市下柳 第３四半期 約６ヶ月  工事延長　Ｌ＝２００ｍ
 土工　１式

 舗装工　１０，０００ｍ２
排水構造物工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

134 一般土木工事 国道４号杉戸地区改良他工事 北首都国道事務所 埼玉県 北葛飾郡杉戸町椿 第３四半期 約６ヶ月  工事延長　Ｌ＝９００ｍ
 土工　１式

 舗装工　２，１００ｍ２
排水構造物工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

135 一般土木工事 圏央道境地区改良他その２工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡境町 第３四半期 約５ヶ月 Ｌ＝１．１５ｋｍ　盛土工　１０，０００ｍ３、敷網工　１０，０００ｍ２、サンドマット工　１０，０００ｍ２、
工事用道路工　７，５００ｍ２、伐採・除根　１式、雑工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

136 維持修繕工事 国道２９８号交通対策工事 北首都国道事務所 埼玉県 戸田市美女木 第３四半期 約６ヶ月  区画線工　４，０００ｍ
標識工　１１基

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

137 電気設備工事 平成２４年度国道２９８号照明設備改修工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第３四半期 約６ヶ月 照明設備改修　１００灯  （工事発注規模）
３，０００万円未満

138 建築工事 Ｈ２４利根川下流河川事務所庁舎建築その他工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 香取市佐原イ４１４９ 第４四半期 約２２ヶ月  庁　舎　
 　構　　造　鉄筋コンクリート造地上４階建

 　延べ面積　約２，５０２ｍ２
 　工事内容　庁　舎　新築１棟

 　　　　　　工作物　新設一式
 　　　　　　外　構　新設一式

　　　　　　取りこわし　取りこわし一式

 （工事発注規模）
５億８，０００万円から１５億円未満

139 電気設備工事 Ｈ２４利根川下流河川事務所庁舎電気設備工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 香取市佐原イ４１４９ 第４四半期 約２５ヶ月  庁舎（ＲＣ４　約２５００ｍ２）電気設備工事　１式
 受変電設備工事　１式

自家発電設備工事　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

140 河川しゅんせつ工事 Ｈ２４河口部浚渫工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 銚子市波崎地先 第３四半期 約５ヶ月  浚渫　　　　　５０，０００ｍ３
 浚渫土処理　　５０，０００ｍ３
 土砂等運搬　　５０，０００ｍ３

仮設工　　　　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

141 一般土木工事 Ｈ２４石出樋管他３箇所耐震対策工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 銚子市 第３四半期 約５ヶ月  石出樋管　　　　耐震工事　一式
 東今泉樋管　　　耐震工事　一式

 矢田部排水樋管　耐震工事　一式
太田排水樋管　　耐震工事　一式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

142 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２４利根川下流河川事務所庁舎機械設備工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 香取市佐原イ４１４９ 第４四半期 約２５ヶ月 庁舎（ＲＣ４　約２５００ｍ２）暖冷房衛生設備設置　１式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

143 一般土木工事 Ｈ２４竜ヶ崎管内堤防盛土工事 利根川下流河川事務
所

茨城県 北相馬郡利根町 第３四半期 約５ヶ月  築堤盛土　　約３１、０００ｍ３
法面整形　　約２，０５０ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

144 一般土木工事 Ｈ２４布佐護岸工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 我孫子市布佐地先 第３四半期 約５ヶ月  護岸延長　　　Ｌ＝１４０ｍ
 矢板護岸工　　１４０ｍ

仮設工　　　　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

145 維持修繕工事 Ｈ２４水防演習会場等整備工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 香取市佐原地先 第３四半期 約７ヶ月  除草工　１式
 養生工　１式
 路盤工　１式

 会場整備工　１式
雑工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

146 機械設備工事 Ｈ２４新川水門ゲート設備修繕工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 成田市 第３四半期 約４ヶ月  開閉装置修繕　２門分
主ローラ分解整備　２門分

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

147 機械設備工事 Ｈ２４笹川閘門ゲート設備修繕工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 香取郡東庄町 第３四半期 約４ヶ月 扉体修繕　２門  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

148 機械設備工事 Ｈ２４矢田部排水樋管外遠方監視操作設備工事 利根川下流河川事務
所

茨城県 神栖市 第３四半期 約４ヶ月  遠方監視制御盤（親局）　１箇所
 　・操作用端末装置　１式

 遠方監視制御盤（子局）　２箇所
 　・スピーカ　４台

　・回転灯　　４台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

149 通信設備工事 Ｈ２４利根川下流河川情報設備工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 香取市佐原イ４１４９ 第３四半期 約４ヶ月  利根川下流河川事務所
 　河川情報システム（機器）　　１式

 　河川情報システム設置工　　　１式
　河川情報システム撤去工　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

150 通信設備工事 Ｈ２４利根川下流管内情報配管他設置工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 銚子市三軒町地先 第３四半期 約４ヶ月  情報配管工（橋梁部）　　　４２ｍ
 耐火防護工（銚子大橋）　　１式

耐火防護工（栄橋）　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

151 一般土木工事 Ｈ２４南水元二丁目地区築堤工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区南水元二丁目地先 第３四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝３００ｍ
 盛土工　約２，０００ｍ２

天端舗装工　約２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

152 一般土木工事 Ｈ２４吉屋地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市吉屋地先 第３四半期 約５ヶ月  堤防基盤整備　Ｌ＝４５０ｍ
附帯道路工　Ｌ＝４５０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

153 機械設備工事 Ｈ２４新堀川排水機場ポンプ設備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第３四半期 約６ヶ月  ポンプ設備製作据付　１式
除塵機製作据付　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

154 一般土木工事 Ｈ２４中川稲荷排水樋管撤去工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区南水元二丁目地先 第３四半期 約５ヶ月  排水樋管撤去　１箇所
 矢板護岸工　約４０ｍ

法覆護岸工　約４５０ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

155 一般土木工事 Ｈ２４柿木町地区築堤工事 江戸川河川事務所 埼玉県 草加市柿木町地先 第３四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝５００ｍ
 盛土工　約１２，０００ｍ３

芝張工　約５，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

156 一般土木工事 ３５７号湾岸千葉地区改良その７工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 第３四半期 約１５ヶ月 作業土工１式、仮設工１式、現場打ち函渠工５５ｍ、擁壁工２１０ｍ  （工事発注規模）
５億８，０００万円から１５億円未満

157 一般土木工事 国道３５７号千葉地区改良舗装（その３）工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸地先 第４四半期 約８ヶ月 道路土工７０００ｍ３、地盤改良工６０００ｍ２、舗装工６０００ｍ２、縁石工１式、防護柵工１式、区
画線工１式、構造物撤去工１式、植栽工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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158 アスファルト舗装工事 酒々井出張所管内橋面他舗装補修工事 千葉国道事務所 千葉県 酒々井出張所管内 第３四半期 約５ヶ月 路面切削工１８５００ｍ２、オーバーレイ１８５００ｍ２、橋面防水工５０００ｍ２、区画線工７０００ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

159 アスファルト舗装工事 船橋・柏出張所管内橋面他舗装補修工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋出張所管内３箇所、柏維持修繕出張所管内３箇所 第３四半期 約５ヶ月 路面切削工１３５００ｍ２、オーバーレイ１３５００ｍ２、橋面防水工１３５００ｍ２、区画線工４０００
ｍ

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

160 一般土木工事 圏央道市原南地区改良その１５工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市大和田地先 第３四半期 約５ヶ月 掘削工２０００ｍ３、盛土工１０００ｍ３、法面処理工１５３００ｍ２、排水構造物工１式、擁壁工１
式、舗装工７０００ｍ２、防護柵工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

161 一般土木工事 Ｈ２４木更津出張所管内防災対策工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津出張所管内 第３四半期 約６ヶ月  ロックボルト付法枠　　８００ｍ２
 ポケット式落石防護網工　４００ｍ２

落石防護柵工　２０ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

162 一般土木工事 国道３５７号船橋地区改良他工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋市栄町地先 第４四半期 約７ヶ月 道路土工１式、車道舗装工３０００ｍ２、歩道舗装工１３００ｍ２、鋼管杭基礎工５０基、遮音壁撤
去設置工１５０ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

163 一般土木工事 木更津出張所管内金谷地区防災工事 千葉国道事務所 千葉県 富津市金谷 第３四半期 約５ヶ月 吹付法枠工１，５００ｍ２、落石防止網工３５ｍ２、擁壁工３０ｍ、車道舗装復旧工１式、歩道舗装
復旧工１式、縁石工１式、防護柵撤去・復旧工１式、区画線工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

164 アスファルト舗装工事 千葉・木更津出張所管内舗装補修工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉出張所管内、木更津出張所管内 第３四半期 約５ヶ月 路面切削工８５００ｍ２、オーバーレイ８５００ｍ２、橋面防水工４００ｍ２、区画線工４０００ｍ  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

165 維持修繕工事 北千葉道路北須賀・船形地区防護柵等設置その２工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市北須賀地先 第３四半期 約５ヶ月 橋梁用防護柵工３００ｍ、橋梁用高欄工３００ｍ、区画線工９００ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

166 維持修繕工事 北千葉道路北須賀・船形地区防護柵等設置その１工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市北須賀地先 第３四半期 約５ヶ月 防護柵工１２００ｍ、区画線工６，７００ｍ  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

167 一般土木工事 飯原町堤防強化対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市 第４四半期 約６ヶ月 堤防強化対策延長Ｌ＝３００ｍ  （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

168 一般土木工事 荒川下流管内土砂改良（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区 第３四半期 約４ヶ月 土砂改良　約５０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

169 一般土木工事 笹目水門耐震対策工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第４四半期 約２６ヶ月  水門耐震補強工（鉄筋挿入工　約１，４００本）
仮締切工　２門

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

170 一般土木工事 新田堤防強化対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第３四半期 約６ヶ月 堤防強化対策Ｌ＝２９０ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

171 一般土木工事 隅田水門耐震対策工事 荒川下流河川事務所 東京都 墨田区 第４四半期 約１５ヶ月  水門耐震補強工（繊維補強工法）　約５００ｍ２
 堰柱補強工　約１２０ｍ２
 床版補強工　約１５０ｍ２

仮締切工　２門

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

172 維持修繕工事 荒川下流志茂橋補強改良（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区 第３四半期 約６ヶ月  橋面舗装工　約４００ｍ２
 橋面塗装工　約１０００ｍ２

 落橋防止工　４本
軽量盛土工　約４００ｍ３

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

173 通信設備工事 Ｈ２４情報処理設備設置工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区 第４四半期 約３ヶ月  高度情報化設備　　　　　　　１式
 　サーバ　　　　　　　　　１５台

 高度情報化設備工　　　　　　１式
 　サーバ設置調整　　　　　１５台

 　映像エンコーダ設置調整　　１台
 　既設機器撤去　　　　　　　１式

システムインテグレーション　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

174 一般土木工事 虎ノ門地下歩道工事 東京国道事務所 東京都 千代田区霞が関３丁目 第４四半期 約２５ヶ月 工場製作（切廻し暫定地下通路）　３２ｔ、開削土工　１式、アスファルト舗装工　１，４００ｍ２、コン
クリート工　３，０００ｍ３、型枠工　５，４８０ｍ２、鉄筋工　６４０ｔ、支保工　１式、現場打ち構築工
（切廻し暫定地下路）　１式、既設暫定通路撤去工　１式

 （工事発注規模）
５億８，０００万円から１５億円未満

175 一般土木工事 日本橋室町地区共同溝工事 東京国道事務所 東京都 中央区日本橋室町１丁目地先 第４四半期 約２２ヶ月 土工　１，２８２ｍ３、共同溝工　２１８ｍ、共同溝特殊部構築工　３箇所、舗装工　１８８７ｍ２、仮
設工　１式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

176 一般土木工事 さがみ縦貫角田三栗山地区改良工事 相武国道事務所 神奈川県 愛甲郡愛川町角田地先 第４四半期 約１９ヶ月 地盤改良工　約３，０００本、掘削工　約１４０，０００ｍ３  （工事発注規模）
３０億円から５０億円未満

177 一般土木工事 さがみ縦貫角田地区改良（その１０）工事 相武国道事務所 神奈川県 愛甲郡愛川町角田地先 第３四半期 約４ヶ月 掘削工　約３０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

178 一般土木工事 さがみ縦貫藤木沢第一橋下部（その３）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第３四半期 約９ヶ月 橋台　２基、仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

179 一般土木工事 さがみ縦貫葉山島地区改良（その１１）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第３四半期 約８ヶ月 切土工　約５０，０００ｍ３、法面工　約２，０００ｍ２  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

180 アスファルト舗装工事 １６号八王子市中野山王地区舗装（その２）工事 相武国道事務所 東京都 八王子市中野山王 第４四半期 約９ヶ月 道路土工　５，０００ｍ３、車道舗装工　３，０００ｍ２、歩道舗装　１，０００ｍ２、電線共同溝　２００
ｍ、擁壁工　１００ｍ、排水構造物工　１式、電線共同工　５００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

181 アスファルト舗装工事 １６号相模原市上鶴間電線共同溝路面復旧工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区上鶴間 第４四半期 約６ヶ月 車道舗装工　６００ｍ２、歩道舗装工　３，０００ｍ２  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

182 維持修繕工事 Ｈ２４　１６号八高線跨線橋耐震補強補修（その２）工事 相武国道事務所 東京都 西多摩郡瑞穂町他 第３四半期 約５ヶ月 橋脚補強工　１６基、変位制限装置　２４箇所　落橋防止装置　８箇所、床版補強１８８ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

183 維持修繕工事 Ｈ２４　相模原市緑区小渕附帯舗装復旧工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小渕地先 第３四半期 約４ヶ月 舗装版打換工　２，０００ｍ２、切削オーバーレイ　２，０００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

184 機械設備工事 Ｈ２４調布排水樋管機械設備改修工事 京浜河川事務所 東京都 大田区田園調布１丁目地先 第３四半期 約４ヶ月  扉体撤去　２組
 開閉機撤去　２組

 フラップゲート設置（油圧式）１組
 土工　１式

電工　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

185 通信設備工事 Ｈ２４京浜河川水文観測データ伝送設備他設置工事 京浜河川事務所 東京都 西多摩郡奥多摩町梅沢地先他 第３四半期 約３ヶ月  テレメータ中継設備新設　２組
 テレメータ観測　設備更新　４組

 中継所施設撤去１式
 津波観測設備設置設計　１式

 津波観測設備設置工　１組
テレメータ設備工１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

186 一般土木工事 ３５７号大井北共同溝補強工事 川崎国道事務所 東京都 品川区八潮２丁目地先 第３四半期 約５ヶ月  準備工　１式
 既設コンクリート撤去工　　約９００ｍ

 共同溝内部補強工　　　　　約１７０ｍ３
 頂版せん断補強工　　　　　約９００本

 附帯工　　　　　階段新設　２箇所、階段撤去　１箇所
設備工　　　　　電灯設備　約８０ｍ、動力設備　約８０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

187 アスファルト舗装工事 船越電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 横須賀市船越町１丁目地先 第３四半期 約１２ヶ月  工事延長Ｌ＝６５２ｍ（上り線）、Ｌ＝５５８ｍ（下り線）
特殊部布設工　２５箇所、管路布設工　Ｌ＝１，１００ｍ、仮復旧工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

188 アスファルト舗装工事 平沢電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 秦野市平沢地先 第３四半期 約１２ヶ月  工事延長　Ｌ＝３５６ｍ（上り線）、Ｌ＝３６２ｍ（下り線）
特殊部布設工　１５箇所、管路布設工　Ｌ＝６８０ｍ、仮復旧工　１式、平板舗装　１，４００ｍ２、
切削オーバーレイ　８９０ｍ２、区画線工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

189 一般土木工事 さがみ縦貫一之宮地区改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 高座郡寒川町 第３四半期 約５ヶ月  土工　　　　　　１式
排水構造物工　　Ｌ＝約１５００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

190 一般土木工事 Ｈ２４管内改築改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 さがみ縦貫道路、横浜湘南道路 第３四半期 約５ヶ月  排水構造物工　Ｌ＝約８００ｍ
 歩道橋下部工　４基

 仮設工　１式
土工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

7 / 11 ページ



平成２４年度（１０月）発注予定工事一覧

№ 工事種別 工事名 事務所名 工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

191 アスファルト舗装工事 原宿電線共同溝他工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市戸塚区原宿地先 第３四半期 約１２ヶ月 電線共同溝・歩道拡幅工　Ｌ＝４９０ｍ（上り線）、Ｌ＝１９０ｍ（下り線）、車道舗装　４，１００ｍ２、
区画線工　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

192 アスファルト舗装工事 さがみ縦貫一之宮地区改良（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県 神奈川県高座郡寒川町一之宮地先 第３四半期 約５ヶ月  土工　　　　　　　一式
 排水構造物工　　　一式

舗装工　　　　　　約３，６００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

193 一般土木工事 Ｈ２４国道１５号地下道改良工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市鶴見区 第３四半期 約４ヶ月 地下道改修工２箇所、ＥＶ躯体工２箇所、防水工２箇所、仮設工１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

194 アスファルト舗装工事 磯子電線共同溝他工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市磯子区磯子１丁目他 第３四半期 約４ヶ月  （磯子地区）工事延長Ｌ＝３９０ｍ（上り線）、Ｌ＝２６０ｍ（下り線）
 　特殊部布設工　１７箇所、管路布設工　Ｌ＝６００ｍ、仮復旧工　１式

 （桜木町地区）
 　工事延長Ｌ＝１３０ｍ（上り線）

　歩道舗装　４００ｍ２

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

195 維持修繕工事 金沢管内電線共同溝補修工事 横浜国道事務所 神奈川県 金沢国道出張所管内 第３四半期 約４ヶ月  電線共同溝補修工事　１式
特殊部蓋撤去　１００箇所、特殊部蓋設置　１００箇所

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

196 維持修繕工事 大磯管内電線共同溝補修工事 横浜国道事務所 神奈川県 大磯出張所管内 第３四半期 約４ヶ月  電線共同溝補修工事　１式
特殊部蓋撤去　１００箇所、特殊部蓋設置　１００箇所

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

197 建築工事 Ｈ２４杉田歩道橋エレベーター整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市磯子区杉田地先 第３四半期 約４ヶ月  エレベータ棟屋建築　３塔
エレベータ機械整備　３基

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

198 一般土木工事 Ｈ２４国道１５号歩道橋整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 第３四半期 約４ヶ月  歩道橋下部工　　　　１式　
 エレベータ基礎工　　１式

土工　　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

199 アスファルト舗装工事 横須賀地区電線共同溝他工事 横浜国道事務所 神奈川県 横須賀市追浜本町地先 第３四半期 約４ヶ月  工事延長　Ｌ＝１，１９０ｍ（上り線）、Ｌ＝９０ｍ（下り線）
特殊部布設工　２１箇所、管路布設工　Ｌ＝７５０ｍ、仮復旧工　１式、平板舗装　２，８６０ｍ２

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

200 維持修繕工事 Ｈ２４横浜国道管内構造物補修他工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第３四半期 約４ヶ月  ・クラック注入工　１式
 ・目地補修工　１式
 ・断面修復工　１式

 ・ＦＲＰ保護塗装工　１式
 ・配水管補修工　１式

 （トンネル：約１５箇所、橋梁：約１０橋）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

201 維持修繕工事 Ｈ２４茅ヶ崎自歩道整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 茅ヶ崎市 第３四半期 約４ヶ月 自転車レーン設置約１，６５０ｍ、歩道舗装（平板）約１５０ｍ２、歩道舗装（Ａｓ）約１３０ｍ２、排水
溝改修約２５０ｍ、防護柵工１式、区画線工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

202 塗装工事 Ｈ２４金沢シーサイドライン塗装工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第３四半期 約４ヶ月  ・橋梁塗装工　１式
（面積　約７，５００ｍ２）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

203 建築工事 Ｈ２４横浜駅前歩道橋エレベーター整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市西区 第３四半期 約４ヶ月  エレベータ棟屋建築　　１塔
エレベータ機械設備　　１基

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

204 アスファルト舗装工事 妻田電線共同溝路面復旧工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木市妻田北１丁目 第３四半期 約４ヶ月  工事延長　Ｌ＝９７０ｍ（下り線）
歩道舗装　２，１８０ｍ２

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

205 アスファルト舗装工事 二宮電線共同溝路面復旧工事 横浜国道事務所 神奈川県 中郡大磯町国府新宿 第３四半期 約４ヶ月  工事延長Ｌ＝５８０ｍ（下り線）
歩道舗装　１，７００ｍ２、切削オーバーレイ　７８０ｍ２、支道舗装　６０ｍ２、区画線工　１式

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

206 維持修繕工事 横浜国道管内共同溝補修工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第３四半期 約４ヶ月 本体補修工　１式、付属施設改修工　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

207 鋼橋上部工事 藤沢城南地区歩道橋上部工事 横浜国道事務所 神奈川県 藤沢市 第４四半期 約６ヶ月 工場製作工　　１５ｔ、仮設工　　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

208 通信設備工事 Ｈ２４交通流データ交換設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第３四半期 約５ヶ月 交通流データ変換装置１台更新  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

209 一般土木工事 中部横断　楮根地区トンネル工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町楮根地先 第３四半期 約４０ヶ月  トンネル掘削工
 　楮根第１トンネル　約３８０ｍ
 　楮根第２トンネル　約１２０ｍ

 橋梁下部工　　　　　　　　３基
仮設工　　　　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
３０億円から５０億円未満

210 アスファルト舗装工事 富士北麓電線共同溝その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田市上吉田 第４四半期 約２４ヶ月 電線共同溝　２１２４ｍ（上下線）  （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

211 アスファルト舗装工事 富士北麓電線共同溝工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田市上吉田 第４四半期 約２４ヶ月  電線共同溝　２１２４ｍ（上下線）  （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

212 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　江尻窪発生土搬入場整備（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町江尻窪地先 第３四半期 約６ヶ月  土工　１０，０００ｍ３
仮桟橋　　　３００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

213 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　六郷ＩＣ地盤改良（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町宮原地先 第３四半期 約６ヶ月 深層混合処理　約４００本  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

214 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　六郷ＩＣ地盤改良（その３）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町宮原地先 第３四半期 約６ヶ月  深層混合処理　約５００本
水路切廻し　　　　　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

215 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　楮根川橋下部（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町楮根地先 第３四半期 約６ヶ月  逆Ｔ橋台　　　　　　　　　　　　　　　１基
 深礎杭（径２５００　１０ｍ）　　　　　２本
 張出橋脚　　　　　　　　　　　　　　　１基

大口径深礎杭（径７０００　１３．５ｍ）１本

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

216 一般土木工事 中部横断　樋之上改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町大島地先 第４四半期 約１５ヶ月  土工　１０，０００ｍ３
 橋台　　　　　　２基

橋脚　　　　　　２基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

217 法面処理工事 Ｈ２４万沢防災その３工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町 第３四半期 約５ヶ月 ・岩塊固定工　　５箇所　　　　　・落石防護柵工　１３０ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

218 一般土木工事 中部横断　椿川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町帯金地先 第４四半期 約１５ヶ月 橋脚　１基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

219 法面処理工事 Ｈ２４綱之上防災工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月市梁川町新倉地先 第３四半期 約５ヶ月 ・法枠工　　　２０００ｍ２  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

220 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　一色地区工事用道路工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町一色地先 第３四半期 約６ヶ月 仮桟橋　約１２０ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

221 法面処理工事 Ｈ２４万沢防災その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町 第３四半期 約５ヶ月  ・護岸根固工　　７０ｍ　　　　　・岩塊固定工　　２０箇所　
・落石防護柵工　８０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

222 一般土木工事 中部横断　松葉沢仮橋設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下八木沢地先 第４四半期 約１５ヶ月  仮橋設置　１６３ｍ
土工　１，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

223 維持修繕工事 Ｈ２４管内橋梁補修その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所、峡南国道出張所管内 第３四半期 約５ヶ月  橋梁補修工：１式
 　・伸縮装置補修　　：３橋

 　・断面修復　　　　：１橋
 耐震補強工：１式

　・落橋防止装置　　：２橋

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

224 法面処理工事 Ｈ２４初鹿野防災工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲州市大和町初鹿野地先 第３四半期 約５ヶ月 ・落石防護柵工　５０ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

225 一般土木工事 Ｈ２４大野地区樋管堤外水路等整備工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町大野地先 第３四半期 約６ヶ月  堤外水路工　一式
 　かごマット工　２，５００ｍ２

 　基礎工　４０ｍ
　コンクリートブロック積　２０９ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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226 通信設備工事 Ｈ２４管内ネットワーク設備工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第３四半期 約３ヶ月  ＩＰエンコーダ（機器）２６台
 ＳＴＭ　ＩＰ変換装置（機器）２台

 レガシーＩＰ変換装置（機器）２台
 Ｌ２ＳＷ（機器）２台

 ＩＰエンコーダ設置　２６台
 ＳＴＭ　ＩＰ変換装置設置　２台

 レガシーＩＰ変換装置設置　２台
Ｌ２ＳＷ設置　２台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

227 一般土木工事 Ｈ２４荒川第三砂防堰堤工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田地先 第４四半期 約９ヶ月  砂防堰堤工　１式
 　コンクリート堰堤工　約３，６００ｍ３

仮設工　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

228 一般土木工事 Ｈ２４早川流域砂防堰堤改築工事 富士川砂防事務所 山梨県 早川出張所管内 第３四半期 約６ヶ月  湯川第三堰堤
 　岩盤清掃　約１１０ｍ２

 　堰堤本体工（コンクリート）約６００ｍ３（鋼製格子枠設置）約９８ｔ
 茂倉第四砂防堰堤

 　法枠工　約１，３００ｍ２
　木柵工　約１２０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

229 一般土木工事 中部横断自動車道　臼田橋下部工事 長野国道事務所 長野県 佐久市臼田 第４四半期 約２１ヶ月 橋梁下部　１式、逆Ｔ式橋台　２基、深礎杭（Φ２．５ｍ、Ｌ＝５．５ｍ、７．１ｍ）２本、場所打ち杭
（Φ１．０ｍ　Ｌ＝２２．５）２５本、柱式橋脚　１基、大口径深礎杭（Φ７．０ｍ、Ｌ＝１８ｍ）１本、仮橋
１橋、工事用道路整備　６，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

230 一般土木工事 中部横断自動車道　臼田ＩＣ橋下部工事 長野国道事務所 長野県 佐久市湯原 第４四半期 約１２ヶ月 橋梁下部　１式、逆Ｔ式橋台　２基、場所打杭（Φ１２００　Ｌ＝４８ｍ）２２本、仮設工（締切矢板）
１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

231 一般土木工事 中部横断自動車道　岸野地区改良３工事 長野国道事務所 長野県 佐久市桜井 第３四半期 約５ヶ月  函渠工　１基（コンクリート約３８７ｍ３、鉄筋約３０ｔ）
 掘削工　１式、路体盛土工　１式、法面整形工　１式、

 　　　　　　　工事用道路舗装　１式、排水工　１式）
放流施設　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

232 一般土木工事 中部横断自動車道　宮の入橋下部工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字畑 第４四半期 約２１ヶ月 橋梁下部　１式、逆Ｔ式橋台２基、深礎杭（Φ２．０ｍ　Ｌ＝５ｍ）４本、張出し式橋脚　２基、大口
径深礎杭（Φ７．０ｍ　Ｌ＝６．５ｍ、８．０ｍ）２本、工事用道路整備　３，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

233 一般土木工事 Ｈ２４居町・高田歩道融雪設備設置他工事 長野国道事務所 長野県 長野市大字塩生 第３四半期 約７ヶ月  歩道融雪設備設置工　１１８ｍ
 歩道舗装工　３００ｍ２

 車道舗装工　３０００ｍ２
 井戸改修工　１式

構造物撤去工　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

234 一般土木工事 Ｈ２４四ツ屋歩道設置工事 長野国道事務所 長野県 埴科郡坂城町四ツ屋地先 第３四半期 約５ヶ月  橋梁下部工　２基
 鋼橋製作　　２４．８ｔ

 歩道舗装工　２００ｍ２
Ｌ型擁壁　Ｌ＝１５ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

235 一般土木工事 堀金・穂高地区田園文化ゾーン市道横断園路他整備工事 国営アルプスあづみの
公園事務所

長野県 安曇野市穂高地先 第３四半期 約８ヶ月  ・横断函渠工　Ｌ＝１２ｍ（Ｗ＝６ｍ）
 ・Ｕ型擁壁工　Ｌ＝６ｍ（Ｗ＝６ｍ）

・舗装工　　　約６０００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

236 造園工事 大町・松川地区渓流レクリエーションゾーンサイン整備工事 国営アルプスあづみの
公園事務所

長野県 大町市常盤地先 第３四半期 約６ヶ月  ・案内サイン３０基
・ベンチ　１０基

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

237 造園工事 Ｈ２４樹林エリア散策園路工事 国営常陸海浜公園事
務所

茨城県 国営常陸海浜公園内 第３四半期 約５ヶ月 敷地造成約１，２００ｍ３、種子吹付け約１，７００ｍ２、ふとんかご約５０ｍ、園路等舗装約１，８０
０ｍ２、木道約２００ｍ、デッキ７箇所、ロープ柵約３，０００ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

238 一般土木工事 五十里ダム主放流口改良工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉川治地先 第３四半期 約４ヶ月  コアボーリング　７１５ｍ
 ワイヤーソー　１０２ｍ２

コンクリート取壊　１３０ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

239 機械設備工事 品木ダム脱水機場設備改修工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第４四半期 約１２ヶ月  脱水機　１７．６ｍ３　２台
 打ち込みポンプ　３．０ｍ３／ｍｉｎ　２台

貯泥槽　２００ｍ３　１基

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

240 建築工事 品木ダム脱水機場建屋改築工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第４四半期 約６ヶ月 脱水設備建屋改築　４７４ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

241 塗装工事 Ｈ２４二瀬ダム非常用放流設備塗装工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第３四半期 約４ヶ月 クレストゲート塗装　２門  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

242 電気設備工事 Ｈ２４二瀬ダム照明設備修繕工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第３四半期 約３ヶ月  電気配管修繕工　４６０ｍ
 照明灯建替　１０基

分電盤　２面

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

243 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２４森林公園排水設備整備工事 国営昭和記念公園事
務所

埼玉県 比企郡滑川町 第３四半期 約５ヶ月  浄化槽更新　２箇所
浄化槽機器更新　２箇所

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

244 受変電設備工事 Ｈ２４昭和防災発電設備改修他工事 国営昭和記念公園事
務所

東京都 立川市 第３四半期 約５ヶ月  園内常用発電機および非常用発電機連携改修１式，
主変電所制御盤改修１基，常用発電機制御盤改修１基

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

245 造園工事 Ｈ２４森林公園整備工事 国営昭和記念公園事
務所

埼玉県 比企郡滑川町 第３四半期 約４ヶ月  袋詰根固設置　約１００個
 土系舗装　約５００ｍ２

ウッドデッキ更新　１箇所

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

246 造園工事 Ｈ２４森林公園遊戯施設改修工事 国営昭和記念公園事
務所

埼玉県 比企郡滑川町 第３四半期 約５ヶ月 遊具改修更新　約５箇所  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

247 電気設備工事 皇宮警察本部（１２）電気設備改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 千代田区千代田１ 第３四半期 約４ヶ月  本部庁舎（既存）ＲＣー３　約３，６００ｍ２
受変電設備改修、発電機設備改修　一式

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

248 機械設備工事 西ヶ原研修合同庁舎（仮称）（１２）エレベーター設備工事 東京第一営繕事務所 東京都 北区西ヶ原２ー１ー１ 第４四半期 約２６ヶ月  庁舎　ＲＣー６ー１　約２０，５００ｍ２
新営

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

249 建築工事 埼玉県警察学校道場外２件（Ｈ２４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 さいたま市北区植竹町１ー８０４ 第３四半期 約５ヶ月  【埼玉県警察学校】
 道場（既存）Ｓー１　約９００ｍ２

 耐震改修　一式
 【熊谷地方気象台】

 電源室新営　一式
 【埼玉局岸町庁舎跡地（労働局）】

塀（フェンス）改修　一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

250 建築工事 皇宮警察護衛第２課庁舎外１件（１２）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 港区　他 第４四半期 約２ヶ月  【皇宮警察護衛２課庁舎】
 庁舎（既存）　ＲＣー２　約３００ｍ２

 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修　一式
 【警視庁第一機動隊】

 器材庫（既存）　ＲＣー１　約８００ｍ２
屋根撤去工事　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

251 電気設備工事 飯田橋地方合同庁舎（１２）電気設備改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 文京区後楽１ー９ー２０ 第３四半期 約５ヶ月  庁舎（既存）ＳＲＣー９ー２　約８，８００ｍ２
太陽光発電設備設置工事　建築改修工事　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

252 電気設備工事 越谷税務署（１２）電気設備改修工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 越谷市赤山町５ー７ー４７ 第３四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー４　約３，０００ｍ２
電気設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

253 建築工事 関東農政局熊谷支所（１２）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 熊谷市石原２ー４５ 第４四半期 約３ヶ月  【関東農政局熊谷支所】
 庁舎（既存）　ＲＣー２　約６００ｍ２

耐震改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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254 機械設備工事 警視庁第八機動隊本館（１２）エレベーター設備改修工事 東京第一営繕事務所 東京都 新宿区若松町１４ー１ 第３四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）　ＳＲＣー６ー１　約６，０００ｍ２
エレベーター設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

255 電気設備工事 秩父税務署（１２）電気設備改修工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 秩父市日野田町１ー２ー４１ 第３四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約９００ｍ２
電気設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

256 暖冷房衛生設備工事 成田空港合同庁舎（１２）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 成田市駒井野字天並野２１５９ 第３四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）
 ＲＣー３　約５，０００ｍ２

 ＳＲＣー７　約４，２００ｍ２
機械設備改修　一式　他

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

257 暖冷房衛生設備工事 気象大学校（１２）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 柏市旭町７ー４ー８１ 第３四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー４　約３，６００ｍ２
低温実験設備改修　一式　他

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

258 建築工事 勝浦海上保安署（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 勝浦市浜勝浦４９９ 第３四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー３　約６４６ｍ２
外壁・建具・防水改修、自家発・受変電改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

259 建築工事 千葉地家裁館山支部庁舎（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 館山市北条１０７３ 第４四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約１，１８０ｍ２
耐震改修、電気設備改修、機械設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

260 建築工事 木更津地方合同庁舎（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 木更津市富士見２ー４ー１４ 第３四半期 約５ヶ月 庁舎（既存）Ｓー３　約２，１００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

261 電気設備工事 東京税関晴海庁舎（１２）電気設備改修工事 東京第二営繕事務所 東京都 中央区晴海４ー６ー２９ 第４四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー３　２，３００ｍ２
電気設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

262 建築工事 財務省税関研修所（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 柏市柏の葉６ー４ー２ 第３四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約２，８００ｍ２　他
内装改修、機械設備改修　一式　他

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

263 建築工事 千葉県警察学校（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 東金市士農田２８ー１ 第３四半期 約５ヶ月  炊食浴棟（既存）ＲＣー２　約２，４６３ｍ２
 外壁改修　一式

 
 本館（既存）

便所改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

264 機械設備工事 千葉県警察第一機動隊（１２）給油設備工事 東京第二営繕事務所 千葉県 千葉市美浜区豊砂８ 第４四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

265 機械設備工事 千葉県警察第二機動隊（１２）給油設備工事 東京第二営繕事務所 千葉県 千葉市稲毛区長沼原町８５０ 第４四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

266 電気設備工事 那珂湊運輸総合庁舎（Ｈ２４）電気設備改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 ひたちなか市和田町３ー４ー１６ 第３四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，６６８ｍ２
電気設備改修、機械設備改修　建築改修　一式

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

267 建築工事 水戸地検麻生支部外１件（Ｈ２４）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 行方市麻生１４３ 第３四半期 約４ヶ月  【水戸地検麻生支部】
 庁舎（既存）ＲＣー２　約３００ｍ２

 耐震改修　一式　他
 【茨城農政事務所】

 庁舎（既存）ＲＣー２　約５００ｍ２　他
構内整備　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

268 建築工事 水戸地家裁麻生支部（１２）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 行方市麻生１４３ 第４四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約１，０１９ｍ２
耐震改修、電気設備改修、機械設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

269 建築工事 古河税務署（１２）改修建築その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 古河市北町５ー２ 第３四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約１，３００ｍ２
耐震改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

270 機械設備工事 茨城県警察機動隊（１２）給油設備工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 水戸市吉沢町１０１０ー１ 第４四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

271 機械設備工事 栃木県警察機動隊（１２）給油設備工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 宇都宮市若草２ー１０５ー３２ 第４四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

272 電気設備工事 神奈川県警察学校道場・体育館（１２）電気設備工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市栄区桂町２２ー２ 第４四半期 約１９ヶ月 道場・体育館　Ｓー２　約３，７００ｍ２　新設一式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

273 暖冷房衛生設備工事 横浜税関山下埠頭出張所外１件（１２）機械設備改修その他工
事

横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区山下町２７９ー１ 第４四半期 約３ヶ月  【横浜税関山下埠頭出張所】
 庁舎（既存）ＲＣー３　約３，５００ｍ２

 【川崎港湾合同庁舎】
 庁舎（既存）ＲＣー２　約１，０００ｍ２

 
機械設備改修　一式　（各施設共通）

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

274 暖冷房衛生設備工事 神奈川県警察学校道場・体育館（１２）機械設備工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市栄区桂町２２ー２ 第４四半期 約１９ヶ月 道場・体育館　Ｓー２　約３，７００ｍ２　新設一式  （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

275 建築工事 国総研（横須賀）台風実験棟外１件（Ｈ２４）建築改修その他工
事

横浜営繕事務所 神奈川県 横須賀市長瀬３ー１ー１ 第３四半期 約４ヶ月  【国総研（横須賀）】
 実験上屋（既存）Ｓー１　約１，０００ｍ２

 耐震改修　一式　他
 【国総研（横須賀第二庁舎）】

 庁舎（既存）ＲＣー２　約２，０００ｍ２　他
電気設備改修　一式　他

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

276 暖冷房衛生設備工事 川崎南労基署外１件（１２）機械設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市川崎区宮前町８ー２ 第４四半期 約３ヶ月  【川崎南労働基準監督署】
 庁舎（既存）Ｓー７　約１，０００ｍ２

 【鶴見労働基準監督署】
 庁舎（既存）Ｓー３　約１，０００ｍ２

 
機械設備改修　一式　（各施設共通）

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

277 電気設備工事 川崎港湾合同庁舎（１２）電気設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市川崎区千鳥町１２ー３ 第３四半期 約４ヶ月  【川崎港湾合同庁舎】
 庁舎　ＲＣー２　約１，０００ｍ２

電気設備改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

278 電気設備工事 横浜税関本牧埠頭出張所（１２）電気設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区本牧ふ頭２ 第４四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー４　約３，０００ｍ２
電気設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

279 建築工事 諏訪検察支部（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 諏訪市湖岸通り５ー１７ー１５ 第３四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）
 ＲＣー２　約１，１８３ｍ２

内装改修、電気設備改修、機械設備改修　一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

280 建築工事 館林税務署（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 群馬県 館林市仲町１１ー１２ 第４四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約９００ｍ２
耐震改修　一式　他

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

281 建築工事 長野地家裁佐久支部（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 佐久市岩村田１１６１ 第４四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約１，１０４ｍ２
耐震改修、電気設備改修、機械設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

282 建築工事 長野情報通信部倉庫棟１件（１２）新営その他工事 長野営繕事務所 長野県 長野市大字南長野字幅下７２５ー７ 第４四半期 約３ヶ月  【長野情報通信部】
 　倉庫棟　Ｓー１　約２００ｍ２　新築一棟

 【長野地方合同庁舎】
　庁舎　ＲＣー５　約６，６８５ｍ２　改修工事一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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283 建築工事 前橋労基署伊勢崎分庁舎外２件（Ｈ２４）建築改修その他工事 長野営繕事務所 群馬県 伊勢崎市下上植木町５１７　外 第３四半期 約５ヶ月  【前橋労働基準監督署伊勢崎分庁舎】
 【高崎公共職業安定所安中出張所】

 庁舎（既存）
 ＲＣー２　約４００ｍ２

 耐震改修一式
 【会計検査院安中研修所】

 庁舎（既存）
 ＲＣー３他　約１０，０００ｍ２

 建具改修一式
電気設備改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

284 建築工事 高崎公共職安（Ｈ２４）構内整備工事 長野営繕事務所 群馬県 高崎市末広町２６２ー３ 第３四半期 約５ヶ月  【高崎公共職業安定所】
 庁舎（既存）

 ＲＣー２他　約６００ｍ２他
構内整備一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

285 機械設備工事 長野県警察機動隊（１２）給油設備工事 長野営繕事務所 長野県 長野市松代町西条字中条４０３０ 第４四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式　等  （工事発注規模）
３，０００万円未満

286 機械設備工事 安中研修所（１２）機械設備改修工事 長野営繕事務所 群馬県 安中市嶺３８ー１ 第４四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー３　約４，１００ｍ２　他
機械設備改修　一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

287 建築工事 日本社会事業大学（１２）建築改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 清瀬市竹丘３ー１ー３０ 第４四半期 約３ヶ月  【日本社会事業大学】
 庁舎（既存）

 ＲＣー３　約３０，０００ｍ２
 学生寮（既存）

 ＲＣー４　約４，０００ｍ２
 内装改修・屋上防水改修・ぺデステリアンデッキ改修

・電気設備改修・機械設備改修一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

288 機械設備工事 日本社会事業大学（１２）エレベーター設備改修工事 甲武営繕事務所 東京都 清瀬市竹丘３ー１ー３０ 第３四半期 約３ヶ月  【日本社会事業大学】
 庁舎（既存）

 ＲＣー３　約３０，０００ｍ２他
エレベーター設備改修一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

289 暖冷房衛生設備工事 消防大学校（１２）機械設備改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 調布市深大寺東町４ー３５ー３ 第３四半期 約４ヶ月  本館　ＳＲＣー５　約６，７００ｍ２
 北寮　ＲＣー４　約１，６００ｍ２

空調設備改修　一式

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

290 機械設備工事 山梨県警察機動隊（１２）給油設備工事 甲武営繕事務所 山梨県 甲斐市西八幡４４２２ー３ 第４四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満
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