

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	建築工事	千葉港湾合同庁舎(12)建築改修その他工事	営繕部	千葉県	千葉市中央区中央港1-12-2	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-6 約4,800m <sup>2</sup> 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
2	建築工事	国土地理院VLBI観測局舎(H24)新営工事	営繕部	茨城県	石岡市根小屋	第4四半期	約2ヶ月	庁舎 RC-1 約400m <sup>2</sup> 新築1棟	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
3	暖冷房衛生設備工事	気象研究所(12)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-1	第4四半期	約2ヶ月	庁舎(既存)SRC-7-1 約17,000m <sup>2</sup> 屋外給水設備 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
4	機械設備工事	高層気象台(12)エレベーター設備改修工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-2	第4四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約4,400m <sup>2</sup> エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
5	一般土木工事	藤井川岩根地区漏水対策工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市岩根地区	第4四半期	約3ヶ月	漏水対策工 L=160m 矢板工 180枚 大型連節ブロック 2,700m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
6	一般土木工事	藤井川飯富地区漏水対策工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市飯富町地先	第4四半期	約3ヶ月	漏水対策工 L=140m 矢板工 約160枚 大型連節ブロック 2,300m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
7	一般土木工事	鳥山城東地区築堤工事	常陸河川国道事務所	栃木県	那須烏山市	第4四半期	約2ヶ月	築堤 L=60m 盛土 約2,700m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
8	アスファルト舗装工事	国道6号東石岡電線共同溝路面復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市東石岡	第4四半期	約6ヶ月	本工事は電線共同溝本体工事完了後の仮復旧路面を本復旧する工事である。 車道舗装打換 7,000m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ 4,000m <sup>2</sup> 歩道舗装打換 5,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
9	鋼橋上部工事	小木津跨線橋上部製作工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市滑川地先	第1四半期	約6ヶ月	鋼橋上部工 1橋(形式 下路式プレートガータ橋 橋長 28000mm 桁長 27900mm 有効幅員 2000mm)	(工事発注規模) 3,000万円未満
10	造園工事	H25・26岩瀬国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第1四半期	約23ヶ月	中・低木剪定 150本、高木剪定 200本、寄植剪定 10000m <sup>2</sup> 、除草(肩掛式) 30000m <sup>2</sup> 、除草(抜根除草) 10000m <sup>2</sup> 、応急処理工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
11	造園工事	H25・26鹿嶋国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第1四半期	約23ヶ月	中・低木剪定 150本、高木剪定 200本、寄植剪定 11000m <sup>2</sup> 、除草(肩掛式) 32000m <sup>2</sup> 、除草(抜根除草) 10000m <sup>2</sup> 、応急処理工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
12	造園工事	H25水戸国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	中・低木剪定 150本、高木剪定 200本、寄植剪定 15000m <sup>2</sup> 、除草(肩掛式) 44000m <sup>2</sup> 、除草(抜根除草) 10000m <sup>2</sup> 、応急処理工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
13	造園工事	H25土浦国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	中・低木剪定 150本、高木剪定 200本、寄植剪定 11000m <sup>2</sup> 、除草(肩掛式) 32000m <sup>2</sup> 、除草(抜根除草) 10000m <sup>2</sup> 、応急処理工 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
14	造園工事	H25・26日立国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第1四半期	約23ヶ月	中・低木剪定 150本、高木剪定 200本、寄植剪定 8000m <sup>2</sup> 、除草(肩掛式) 21000m <sup>2</sup> 、除草(抜根除草) 10000m <sup>2</sup> 、応急処理工 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
15	維持修繕工事	日立管内橋梁補修他(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市佐和	第4四半期	約4ヶ月	橋面防水工250m <sup>2</sup> 舗装工365m <sup>2</sup> 床版補強工1,800m <sup>2</sup> 伸縮装置補修工48m 断面修復工0.9m <sup>3</sup> 水切り工30m 表面保護工680m <sup>2</sup> 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
16	維持修繕工事	H25・26日立国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡視巡回工約420日(約52.6km) 舗装維持工(パッチング)約200t 除草工約300平方メートル 道路清掃工(路面清掃約752kmなど)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
17	維持修繕工事	日立管内橋梁補修他(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市金沢町	第4四半期	約4ヶ月	表面保護工65m <sup>2</sup> 断面修復工0.2m <sup>3</sup> 橋脚防護工238m <sup>2</sup> 断面補修工500m <sup>2</sup> 工事用道路工560m 仮締切工(鋼矢板)562枚 水切り工33m 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
18	維持修繕工事	H25・26岩瀬国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡視巡回工約420日(約56km) 舗装維持工(パッチング)約200t 除草工約400平方メートル 道路清掃工(路面清掃約230kmなど)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
19	維持修繕工事	H25・26鹿嶋国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡視巡回工約420日(約61.8km) 舗装維持工(パッチング)約200t 除草工約280平方メートル 道路清掃工(路面清掃約320kmなど)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
20	維持修繕工事	土浦管内橋梁補修他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	龍ヶ崎市小通谷町	第4四半期	約4ヶ月	断面修復工0.3m <sup>2</sup> ひび割れ補修工95m 支承交換工36基 塗装工950m <sup>2</sup> 橋台撤去・新設工1基 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
21	維持修繕工事	H25水戸国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	巡視巡回工約210日(約75.7km) 舗装維持工(パッチング)約100t 除草工約339平方メートル 道路清掃工(路面清掃約289kmなど)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
22	維持修繕工事	H25土浦国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	巡視巡回工約210日(約60.3km) 舗装維持工(パッチング)約60t 除草工約337平方メートル 道路清掃工(路面清掃約231kmなど)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
23	維持修繕工事	H25水戸管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市勝倉地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
24	維持修繕工事	鹿嶋国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第4四半期	約6ヶ月	歩道舗装工 500m2 車道舗装工 20m2 コンクリート矢板工 140枚 排水構造物工 80m 縁石工 300m 防護柵工 300m 区画線工 2000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
25	維持修繕工事	H25久慈川上流管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂市東郷地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
26	維持修繕工事	H25久慈川下流管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市留地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
27	維持修繕工事	H25久慈川上流管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市岩手地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
28	維持修繕工事	H25水戸管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	東茨城郡大洗町二葉町地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
29	維持修繕工事	H25那珂川上流管内維持管理工事	常陸河川国道事務所	栃木県	芳賀郡茂木町下平地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
30	維持修繕工事	H25久慈川下流管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市藤田町地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
31	維持修繕工事	H25那珂管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市船渡地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
32	維持修繕工事	H25那珂管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	東茨城郡城里町下地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
33	維持修繕工事	H25土浦鹿島国道照明維持補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所 及び鹿嶋国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	・補修(B) 35回 ・補修(C) 20回 ・補修(D) 1式 ・補修(E) 1式 ・補修材料 1式 ・照明灯設置・撤去 3基 ・照明灯基礎設置・撤去 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
34	維持修繕工事	H25日立岩瀬国道照明維持補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所 及び岩瀬国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	・補修(B) 45回 ・補修(C) 30回 ・補修(D) 1式 ・補修(E) 1式 ・補修材料 1式 ・照明灯設置・撤去 3基 ・照明灯基礎設置・撤去 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
35	維持修繕工事	H25水戸国道照明維持補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	・補修(B) 30回 ・補修(C) 20回 ・補修(D) 1式 ・補修(E) 1式 ・補修材料 1式 ・照明灯設置・撤去 3基 ・照明灯基礎設置・撤去 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
36	機械設備工事	H24機械設備遠隔操作制御設備システム改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市千波町1962の2外	第4四半期	約5ヶ月	遠方監視操作制御設備 既設遠方監視操作制御設備改修 1式 中丸川水門遠方監視操作制御設備製作・据付 1式 下大野第3排水樋管遠方監視操作制御設備製作・据付 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
37	通信設備工事	久慈川・那珂川水位計設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	茨城県日立市下土木内地先(外9箇所)	第4四半期	約3ヶ月	水位計設置10箇所 自動切替装置設置10箇所 無停電化装置設置5箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
38	通信設備工事	常陸管内簡易型交通量計測設備更新工事	常陸河川国道事務所	茨城県	潮来市州崎地先外3箇所	第4四半期	約5ヶ月	交通量計測設備 3基 光ケーブル敷設 480m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
39	一般土木工事	中妻地区(上)築堤護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市中妻地先	第4四半期	約5ヶ月	築堤 L=390m 盛土工 約19,000m3 法覆護岸工 約6,500m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
40	一般土木工事	高道祖地区(上)築堤工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市高道祖地区外1箇所	第4四半期	約5ヶ月	築堤延長 L=1,200m 盛土工 約15,700m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
41	維持修繕工事	H25・26藤代管内維持管理工事	下館河川事務所	茨城県	つくばみらい市宮戸地先	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 3,120,000m <sup>2</sup> 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
42	維持修繕工事	H25・26水海道管内維持管理工事	下館河川事務所	茨城県	つくば市吉沼地先	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 3,600,000m <sup>2</sup> 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
43	維持修繕工事	H25・26石井管内維持管理工事	下館河川事務所	栃木県	塩谷郡高根沢町宝積寺地先	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 3,520,000m <sup>2</sup> 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
44	維持修繕工事	H25・26氏家管内維持管理工事	下館河川事務所	栃木県	塩谷郡塩谷町風見地先	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 2,480,000m <sup>2</sup> 塵芥収集工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
45	維持修繕工事	H25黒子管内維持修繕工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市向川澄地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 2,620,000m <sup>2</sup> 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
46	維持修繕工事	H25鎌庭管内維持管理工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市長塚地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1,900,000m <sup>2</sup> 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
47	維持修繕工事	H25伊讚管内維持管理工事	下館河川事務所	栃木県	真岡市若旅地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1,920,000m <sup>2</sup> 塵芥処分工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
48	維持修繕工事	H25真岡管内維持管理工事	下館河川事務所	栃木県	芳賀郡益子町長堤地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 960,000m <sup>2</sup> 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
49	一般土木工事	H24井上地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	行方市井上地策	第4四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約380m 中詰石 約1,600m <sup>3</sup> 被覆石 約3,300m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
50	一般土木工事	H24西の洲地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第4四半期	約5ヶ月	離岸堤工 約460m 中詰石 約2,000m <sup>3</sup> 被覆石 約4,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
51	一般土木工事	H24田村地区土運搬工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦市田村地先	第4四半期	約5ヶ月	掘削工 20,000m <sup>3</sup> 盛土工 4,000m <sup>3</sup> 運搬工 16,000m <sup>3</sup> 法覆護岸工 1,600m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
52	一般土木工事	H25下馬北整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第1四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m <sup>3</sup> 、シート張工 約 20,000m <sup>2</sup> 、播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
53	一般土木工事	H25菰田中央整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第1四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m <sup>3</sup> 、シート張工 約 20,000m <sup>2</sup> 、播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
54	一般土木工事	H25六角中央整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第1四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m <sup>3</sup> 、シート張工 約 20,000m <sup>2</sup> 、播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
55	一般土木工事	H24井上地区波浪対策(その2)工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	行方市井上地先	第4四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約370m 中詰石 約1,500m <sup>3</sup> 被覆石 約3,200m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
56	一般土木工事	H24木原地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村木原地先	第4四半期	約5ヶ月	離岸堤工 約200m 中詰石 約1,500m <sup>3</sup> 被覆石 約2,500m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
57	一般土木工事	H24北浦覆砂工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田市江川地先	第4四半期	約5ヶ月	覆砂工 2,000m <sup>3</sup> シート敷設工 5,000m <sup>2</sup> 掘削運搬工(陸上) 2,000m <sup>3</sup> 積込運搬工(水上) 2,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
58	維持修繕工事	H25波崎管内河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	波崎出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草1,300,000m <sup>2</sup> 集草・梱包・運搬750,000m <sup>2</sup> 維持補修工 水質事故処理1式、維持補修工1式 河川状況把握(地震時、洪水時)1式 業務委託(測量)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
59	維持修繕工事	H25西の洲甘田入地区整備外工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第1四半期	約12ヶ月	堆肥化工 仕込み2,400m <sup>3</sup> 、切返し5,400m <sup>3</sup> 、土壤改良工 10ha、 護岸整備工 笠Co 約45m、Co舗装 200m <sup>2</sup> 、除草工 2,000m <sup>2</sup> 、 補修工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
60	維持修繕工事	H25潮来管内右岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来出張所管内(右岸)	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草1,000,000m <sup>2</sup> 、集草・梱包・運搬500,000m <sup>2</sup> 維持補修工 1式 水質事故処理1式、維持補修工1式 河川状況把握(地震時、洪水時)1式 業務委託(測量)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
61	維持修繕工事	H25土浦管内中岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内(中岸)	第4四半期	約12ヶ月	除草工1式 機械除草800,000m <sup>2</sup> 、集草・梱包・運搬400,000m <sup>2</sup> 維持補修工1式 水質事故処理1式、維持補修工1式 河川状況把握(地震時、洪水時)1式 業務委託(測量)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
62	維持修繕工事	H25麻生管内河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	麻生出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工1式 機械除草800,000m <sup>2</sup> 、集草・梱包・運搬400,000m <sup>2</sup> 維持補修工1式 水質事故処理1式、維持補修工1式 河川状況把握(地震時、洪水時)1式 業務委託(測量)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
63	維持修繕工事	H25土浦管内右岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内(右岸)	第4四半期	約12ヶ月	除草工1式 機械除草800,000m <sup>2</sup> 、集草・梱包・運搬400,000m <sup>2</sup> 維持補修工1式 水質事故処理1式、維持補修工1式 河川状況把握(地震時、洪水時)1式 業務委託(測量)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
64	維持修繕工事	H25潮来管内左岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来出張所管内(左岸)	第4四半期	約12ヶ月	除草工1式 機械除草700,000m <sup>2</sup> 、集草・梱包・運搬350,000m <sup>2</sup> 維持補修工1式 水質事故処理1式、維持補修工1式 河川状況把握(地震時、洪水時)1式 業務委託(測量)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
65	維持修繕工事	H25鉾田管内左岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田出張所管内(左岸)	第4四半期	約12ヶ月	除草工1式 機械除草700,000m <sup>2</sup> 、集草・梱包・運搬350,000m <sup>2</sup> 維持補修工1式 水質事故処理1式、維持補修工1式 河川状況把握(地震時、洪水時)1式 業務委託(測量)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
66	維持修繕工事	H25鉾田管内右岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田出張所管内(右岸)	第4四半期	約12ヶ月	除草工1式 機械除草600,000m <sup>2</sup> 、集草・運搬・梱包300,000m <sup>2</sup> 維持補修工1式 水質事故処理1式、維持補修工1式 河川状況把握(地震時、洪水時)1式 業務委託(測量)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
67	機械設備工事	H25常陸川水門予備ゲート修繕工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市	第1四半期	約11ヶ月	常陸川水門予備ゲート修繕 開閉装置更新 1門分 引手装置交換 1門分 充排水・吸気バルブ交換 20個 水密ゴム交換 1門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
68	通信設備工事	H25霞ヶ浦管内光ケーブル整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市浮島ほか	第1四半期	約4ヶ月	光ケーブル撤去 6km(架空配線含む) 光ケーブル敷設 6km CCTVカメラ更新 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
69	維持修繕工事	平成25年度那珂導水路維持工事	霞ヶ浦導水路事務所	茨城県	那珂導水路管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約22,000m <sup>2</sup> 、植栽維持工1式、排水処理設備運転 12箇月、排水処理設備点検 12箇月、応急処理工1式、状況把握業務1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
70	維持修繕工事	平成25年度高浜周辺維持工事	霞ヶ浦導水路事務所	茨城県	那珂導水路管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約60,000m <sup>2</sup> 、植栽維持工1式、応急処理工1式、状況把握業務1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
71	一般土木工事	圏央道江戸崎函渠設置工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市江戸崎地先	第4四半期	約11ヶ月	場所打ち函渠工 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
72	鋼橋上部工事	圏央道第2椎塚橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市椎塚地先	第4四半期	約9ヶ月	橋長L=39.9m 鋼単純鋼床版鉄桁橋 W=85t	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
73	一般土木工事	H24新4号古河地区道路改良工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市地先	第4四半期	約5ヶ月	掘削工 約3800m <sup>3</sup> 盛土工 約500m <sup>3</sup> 埋戻工 約3200m <sup>3</sup> 管渠工 約60m 舗装工 約1000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
74	一般土木工事	H24新4号・50号道路環境整備工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主地先	第4四半期	約5ヶ月	除草工 約125,000m <sup>2</sup> 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
75	造園工事	H25宇都宮国道管内緑地管理工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道管内	第4四半期	約12ヶ月	高木剪定850本、中木剪定2,200本、寄植剪定68,000m <sup>2</sup> 、緑地除草70,400m <sup>2</sup> 、防除 1式、応急処理1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
76	維持修繕工事	H25・26国分寺管内維持工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	国分寺出張所管内(国道4号、新4号国道)工事延長L=97.5km 道路巡回工1式、舗装維持工1式、道路除草工500,000m <sup>2</sup> 、応急処理工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
77	維持修繕工事	H25・26宇都宮国道管内清掃作業	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道管内	第4四半期	約24ヶ月	路面清掃工1,500km、側溝清掃工800m、管渠清掃工4,000m、橋梁排水管清掃工4,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
78	維持修繕工事	H25矢板管内維持工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	矢板出張所管内(国道4号)工事延長L=73.1km 道路巡回工1式、舗装維持工1式、道路除草100,000m <sup>2</sup> 、応急処理工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
79	維持修繕工事	H25宇都宮国道道路照明維持工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道管内	第4四半期	約12ヶ月	臨時点検30日、臨時補修A30回、臨時補修B30回、道路照明灯設置3基、道路照明灯撤去3基	(工事発注規模) 3,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
80	一般土木工事	H25大事沢第2砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野門地先	第1四半期	約10ヶ月	土工 1式 副々堰堤コンクリート 100m3 側壁コンクリート 100m3 水叩きコンクリート 700m3 護床コンクリート 360m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
81	一般土木工事	田茂沢第2砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市芹沢地先	第1四半期	約10ヶ月	土工 1式 法面工 800m2 コンクリート本堰堤 500m3 コンクリート副堰堤 200m3 コンクリート側壁工 150m3 水叩工 200m3 鋼製堰堤 16t 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
82	一般土木工事	H25大谷川護岸整備他工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市地先	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 240,000m2 管理用道路補修 3,000m2 防護柵工 30m 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
83	一般土木工事	H25安蘇沢三号砂防堰堤補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第1四半期	約7ヶ月	側壁護岸工 L=18.5m 護岸工 L=15.2m 水叩工 1,640m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
84	維持修繕工事	H25佐野河川管内右岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	佐野河川出張所管内 渡良瀬川右岸、矢場川及び多々良川	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約1,580千m2 養生工 約360千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
85	維持修繕工事	H25佐野河川管内左岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野河川出張所管内 渡良瀬川左岸及び秋山川	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約1,060千m2 養生工 約340千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
86	維持修繕工事	H25足利管内左岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利出張所管内 渡良瀬川左岸及び旗川	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約1,710千m2 養生工 約3千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
87	維持修繕工事	H25桐生管内維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生出張所管内 渡良瀬川及び桐生川	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約960千m2 養生工 約60千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
88	維持修繕工事	H25足利管内右岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利出張所管内 渡良瀬川右岸	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約1,220千m2 養生工 約10千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
89	維持修繕工事	H25渡良瀬川砂防管内整備工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	みどり市、桐生市	第4四半期	約8ヶ月	除草工 約3,000m2 舗装工 約2,000m2 転落防止柵補修 約100m 境界杭 100本 注意喚起看板設置 30箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
90	受変電設備工事	H24渡良瀬管内電源設備工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町地先	第4四半期	約3ヶ月	無停電電源装置(10kVA) 1基 無停電電源装置(10kVA)設置工 1基 蓄電池交換(超寿命型)MSE-800 25セル 蓄電池交換(超寿命型)MSE-150 12セル 蓄電池交換(超寿命型)MSE-300 25セル	(工事発注規模) 3,000万円未満
91	一般土木工事	H24寺尾町築堤(その2)工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町地先	第4四半期	約11ヶ月	築堤 L=120m 盛土工 約5,100m2 法面整形工 約2,300m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
92	造園工事	H25前橋・桐生管内緑地管理工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋・桐生出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	高木剪定 約540本 中低木剪定 約2,100本 寄植剪定 約33,000m2 除草 約34,800m2 剪定・除草等処分 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
93	造園工事	H25碓氷・沼田管内緑地管理工事	高崎河川国道事務所	群馬県	碓氷・沼田出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	中低木剪定 約3,100本 寄植剪定 約17,000m2 除草 約21,000m2 剪定・除草等処分 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
94	プレストレスト・コンクリート工事	竜の口川橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市上細井町	第4四半期	約9ヶ月	桁製作工 41本、架設工 4橋、緊張工 71ケーブル、地覆工 222m、高欄工 50m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
95	法面処理工事	倉賀野護岸補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市倉賀野町地先	第4四半期	約10ヶ月	鉄筋挿入工 800本 モルタル補修工 2,100m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
96	維持修繕工事	H25・26碓氷維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	碓氷出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工1式、応急処理1式、舗装維持1式、路面清掃1式、除草1式 冬季路面維持作業1式 (工事区間延長L=56.1km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
97	維持修繕工事	H25. 26桐生維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	桐生国道維持出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工1式、応急処理1式、舗装維持1式、路面清掃1式、除草1式 (工事区間延長L=42.5km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
98	維持修繕工事	H24沼田管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田出張所管内	第4四半期	約8ヶ月	橋面補修工 約7,000m <sup>2</sup> 伸縮継手補修工 約50m 床版補修工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
99	維持修繕工事	H25沼田維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田維持修繕出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	道路巡回工1式、応急処理1式、舗装維持1式、路面清掃1式、除草1式、除雪作業1式 (工事区間延長L=54.2km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
100	維持修繕工事	H25前橋維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	道路巡回工1式、応急処理1式、舗装維持1式、路面清掃1式、除草1式 (工事区間延長L=52.4km)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
101	維持修繕工事	平成25年度烏・神流川維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1,714千m <sup>2</sup> 堤防養生工 24.3千m <sup>2</sup> 高水敷伐開工72.6千m <sup>2</sup> 塵芥処理工 一式 応急処理工 一式 状況把握 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
102	維持修繕工事	上武道路他環境整備工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市亀泉町	第4四半期	約12ヶ月	情報ボックス 520m、除草工 30,000m <sup>2</sup> 、応急処理工 1式、舗装工 3000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
103	維持修繕工事	H25照明等維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	・道路照明維持工 約200km ・トンネル照明維持工 3箇所 ・道路照明維持工(材料費) 1式 ・道路照明灯設置工 15基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
104	一般土木工事	H24蛇堀川砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	長野県	小諸市	第4四半期	約7ヶ月	根固めブロック製作(3t) 約3,000個 根固めブロック据付(3t) 約3,000個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
105	一般土木工事	H24片蓋川砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第4四半期	約7ヶ月	根固めブロック製作(3t) 約3,000個 根固めブロック据付(3t) 約3,000個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
106	一般土木工事	越本第四床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第4四半期	約14ヶ月	床固工 1基 ・コンクリート 4,000m <sup>3</sup> ・石張工 3,000m <sup>2</sup> 護岸工 300m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
107	通信設備工事	H24利根砂防大規模土砂移動検知システム設置工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第4四半期	約5ヶ月	観測設備 8箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
108	通信設備工事	H25利根砂防管内光ケーブル整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第4四半期	約12ヶ月	光ケーブル移設作業 100件	(工事発注規模) 3,000万円未満
109	一般土木工事	H24上湯原地区代替地整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第4四半期	約7ヶ月	盛土工 3,000m <sup>3</sup> ブロック積擁壁工 2,000m <sup>2</sup> 舗装工 10,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
110	一般土木工事	H24打越地区代替地整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第4四半期	約7ヶ月	盛土工 3,000m <sup>3</sup> ブロック積擁壁工 2,000m <sup>2</sup> 舗装工 10,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
111	一般土木工事	川原湯地区橋梁工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第4四半期	約6ヶ月	橋台(逆T式) 2基 掘削工 1,000m <sup>3</sup> コンクリート工 350m <sup>3</sup> 場所打ちコンクリート杭 8本 ブロック積工 1式 補強土壁工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
112	一般土木工事	H24上湯原地区道路改良2工区工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第4四半期	約8ヶ月	掘削工 29,000m <sup>3</sup> 法枠工 1,000m <sup>2</sup> 舗装工 1,700m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
113	一般土木工事	H24町道林線室沢橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第4四半期	約5ヶ月	深礎工(径2m 10.5m)1本 橋台拡幅2基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
114	一般土木工事	H24長野原地区道路改良工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先	第4四半期	約3ヶ月	掘削工 380m <sup>3</sup> 石積工 50m <sup>2</sup> 歩道舗装 30m <sup>2</sup> 排水構造物項 80m 既設構造物撤去 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
115	鋼橋上部工事	町道林線室沢橋上部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第4四半期	約5ヶ月	工場製作工32.6t 工場製品輸送工 32.6t 架設工32.3t 橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
116	法面処理工事	H24常木沢法面対策工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第4四半期	約6ヶ月	法面工 3,200m <sup>2</sup> 土砂撤去工 100m <sup>3</sup> 盛土工 500m <sup>3</sup> 舗装工 130m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
117	維持修繕工事	工事前トンネル修繕工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡東吾妻町大字大柏木地先	第4四半期	約7ヶ月	トンネル工 1式 インバート工(D1) 139m インバート工(D2補強) 34m インバート工(C2補強) 20m 坑内附帯工 243m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
118	維持修繕工事	H25ハッ場ダム右岸地区管内除草工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第4四半期	約7ヶ月	除草工 26,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
119	維持修繕工事	H25ハッ場ダム左岸地区管内除草工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先外	第4四半期	約7ヶ月	除草工 24,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
120	維持修繕工事	H24川原湯地区外管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第4四半期	約3ヶ月	舗装打ち換え工1000m <sup>2</sup> アスカーブ設置工100m 路側防護柵工400m 区画線工 400m 除雪工 1式 道路施設清掃項 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
121	維持修繕工事	H24川原湯地区外管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第4四半期	約3ヶ月	舗装打ち換え工1000m <sup>2</sup> アスカーブ設置工100m 路側防護柵工400m 区画線工 400m 除雪工 一式 道路施設清掃項 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
122	維持修繕工事	H25ハッ場ダム右岸地区管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先外	第4四半期	約6ヶ月	舗装打ち換え工 1,000m <sup>2</sup> アスカーブ設置項 120m 路側防護柵工 400m 防止柵工 300m 区画線工 400m 道路施設清掃工 1式 雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
123	維持修繕工事	H25ハッ場ダム左岸地区管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先外	第4四半期	約6ヶ月	舗装打ち換え工1,350m <sup>2</sup> 、防護柵修繕工 500m 排水施設清掃工 1,500m	(工事発注規模) 3,000万円未満
124	一般土木工事	H24部屋地先掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第4四半期	約4ヶ月	土砂掘削 約50,000m <sup>3</sup> 土砂改良 約40,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
125	一般土木工事	H24下生井地先土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	第4四半期	約4ヶ月	土砂運搬 約40,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
126	一般土木工事	H24部屋地先土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第4四半期	約4ヶ月	土砂運搬 約40,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
127	一般土木工事	H24下生井地先掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	第4四半期	約4ヶ月	土砂掘削 約50,000m <sup>3</sup> 土砂改良 約50,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
128	一般土木工事	H24渡良瀬遊水地土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第4四半期	約4ヶ月	土砂運搬 約60,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
129	一般土木工事	H24渡良瀬遊水地掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	第4四半期	約4ヶ月	土砂掘削工 約50,000m <sup>3</sup> 土砂改良工 約50,000m <sup>3</sup> 工事用道路舗装工 約18,000m <sup>2</sup> 既設仮橋補修工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
130	一般土木工事	H24弥兵衛下分堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第4四半期	約4ヶ月	築堤 L=320m 盛土 約57,000m <sup>3</sup> 管理用通路 L=300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
131	一般土木工事	H24板倉飯野地区築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡千代田町	第4四半期	約4ヶ月	築堤 L=480m 盛土 約40,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
132	一般土木工事	H24弥兵衛中分道上堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第4四半期	約4ヶ月	盛土 約2,000m <sup>3</sup> 管理用通路改築 L=400m 水道施設切り直し L=400m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
133	一般土木工事	H24大福田薬師前堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第4四半期	約4ヶ月	築堤 L=240m 盛土 約25,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
134	一般土木工事	H24山王山堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第4四半期	約4ヶ月	築堤 L=240m 盛土 約18,000m <sup>3</sup> 柵渠付替工 L=170m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
135	一般土木工事	H24外野本田堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第4四半期	約4ヶ月	築堤 L=130m 盛土 約10,000m <sup>3</sup> 地盤改良 L=70m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
136	一般土木工事	H24利根川左岸水防拠点基盤整備工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第4四半期	約5ヶ月	切回水路 L=640m 盛土 約50,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
137	一般土木工事	H24川妻石塚堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第4四半期	約4ヶ月	築堤 L=160m 盛土 約14,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
138	一般土木工事	H24大福田元権現堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第4四半期	約4ヶ月	築堤 L=380m 盛土 約24,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
139	一般土木工事	H24新川通平野道上地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第4四半期	約4ヶ月	地盤改良 約100m 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
140	一般土木工事	H24上中森河道整正工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡千代田町	第4四半期	約4ヶ月	河道掘削 約19,000m <sup>3</sup> 土砂運搬工 約16,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
141	一般土木工事	H24大福田屋敷添堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第4四半期	約4ヶ月	築堤 L=220m 盛土 約20,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
142	アスファルト舗装工事	H24五霞地区県道付替工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第4四半期	約5ヶ月	道路付替 L=680m 道路舗装工 約6,800m <sup>2</sup> 付属施設 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
143	アスファルト舗装工事	H24五霞地区管理用通路新設工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第4四半期	約4ヶ月	舗装工 L=500m 堤脚排水工 約500m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
144	維持修繕工事	H25—H26川俣河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	熊谷市	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式250千m <sup>2</sup> 、ハンドガイド式4,114千m <sup>2</sup> ) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
145	維持修繕工事	H25—H26八斗島河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	群馬県	伊勢崎市	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式131千m <sup>2</sup> 、ハンドガイド式3,228千m <sup>2</sup> ) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
146	維持修繕工事	H25川俣河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡大泉町	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式100千m <sup>2</sup> 、ハンドガイド式3,094千m <sup>2</sup> ) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
147	維持修繕工事	H25目吹河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡境町	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式50千m2、ハンドガイド式2,421m2) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
148	維持修繕工事	H25大利根河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式100千m2、ハンドガイド式2,858千m2) 堤防養生工1式(ハンドガイド式20千m2) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
149	維持修繕工事	H25渡良瀬遊水池維持工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町内野地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式(肩掛式約100千m2、ハンドガイド式約1,100千m2) 養生工 約40千m2 集草運搬工 約550千m2 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
150	維持修繕工事	H25藤岡河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式35千m2、ハンドガイド式1,680千m2) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
151	維持修繕工事	H25目吹河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	千葉県	野田市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式61千m2、ハンドガイド式2,440千m2) 堤防養生工1式(ハンドガイド式1千m2) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
152	維持修繕工事	H25守谷河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	千葉県	柏市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式37千m2、ハンドガイド式1,790千m2) 堤防養生工1式(ハンドガイド式2千m2) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
153	維持修繕工事	H25八斗島河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	本庄市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式25千m2、ハンドガイド式2,400千m2) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
154	維持修繕工事	H25大利根河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式50千m2、ハンドガイド式1700千m2) 堤防養生工1式(ハンドガイド式38千m2) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
155	維持修繕工事	H25古河河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1式(肩掛式24千m2、ハンドガイド式1,745千m2) 堤防養生工1式(ハンドガイド式1千m2) 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
156	一般土木工事	H24荒川西区二ツ宮上築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区二ツ宮地先	第4四半期	約5ヶ月	築堤L=200m 盛土=45,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
157	一般土木工事	H25荒川秋ヶ瀬仮置土整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市桜区道場地先	第4四半期	約12ヶ月	整地 約300,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
158	維持修繕工事	H25西浦和管内左岸維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	西浦和出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約3,800千m2、集草工 約1,900千m2、堤防養生工 1式、維持修繕工 1式、情 況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
159	維持修繕工事	H25越辺川管内維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	越辺川出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約3,080千m2、集草工 約1,540千m2、堤防養生工 1式、維持修繕工 1式、情 況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
160	維持修繕工事	H25西浦和管内右岸維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	西浦和出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約3,400千m2、集草工 約1,700千m2、堤防養生工 1式、維持修繕工 1式、情 況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
161	維持修繕工事	H25入間川管内維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	入間川出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約2,200千m2、集草工 約1,100千m2、堤防養生工 1式、維持修繕工 1式、情 況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
162	維持修繕工事	H25熊谷管内上流維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約2,220千m2、集草工 約1,110千m2、堤防養生工 1式、維持修繕工 1式、情 況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
163	維持修繕工事	H25熊谷管内下流維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約2,000千m2、集草工 約1,000千m2、堤防養生工 1式、維持修繕工 1式、情 況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
164	機械設備工事	H24南畑排水樋管開閉装置改修工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	富士見市南畑新田地先	第4四半期	約11ヶ月	開閉装置 更新 2門分 機側操作盤 更新 2面	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
165	通信設備工事	H25荒川上流光ケーブル維持工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第4四半期	約12ヶ月	光ケーブル線路点検 約65km 電柱支障移転 50箇所 光ケーブル切り直し 1式 光ケーブル敷設 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
166	一般土木工事	H24・25上尾道路領家地区下部その2工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第4四半期	約12ヶ月	RC橋脚工 2基 仮設工 1式 棧橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
167	一般土木工事	H24・25上尾道路桶川地区改良その1工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第4四半期	約13ヶ月	掘削工 約15,000m <sup>3</sup> 盛土工 約11,000m <sup>3</sup> 地盤改良工 約730本 路盤工 約5,700m <sup>3</sup> 舗装工 約7,000m <sup>3</sup> 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
168	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区改良その6工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第4四半期	約10ヶ月	貯留槽 1式 (・カルバート工 1式、作業土工 1式、コンクリート 約3440m <sup>3</sup> 、鉄筋工 約540t、仮設工 1式)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
169	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区下部その3工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第4四半期	約12ヶ月	RC橋脚工 1基 仮設工 1式 棧橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
170	造園工事	H25・26春日部緑地管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約23ヶ月	除草工 約320,000m <sup>2</sup> 高木剪定 約600本 寄植剪定 1式 (春日部国道出張所管内)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
171	造園工事	H25・26浦和緑地管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和出張所管内	第1四半期	約23ヶ月	除草工 約40,000m <sup>2</sup> 高木剪定 約700本 寄植剪定 1式 (浦和出張所管内)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
172	造園工事	H25熊谷緑地管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	除草工 約150,000m <sup>2</sup> 高木剪定 約600本 寄植剪定 1式 (熊谷国道出張所管内)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
173	造園工事	H25大宮緑地管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	大宮出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	除草工 約80,000m <sup>2</sup> 高木剪定 約500本 寄植剪定 1式 (大宮出張所管内)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
174	維持修繕工事	H25・26大宮維持工事	大宮国道事務所	埼玉県	大宮出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	工事延長 L=67.2km 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 (大宮出張所管内)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
175	維持修繕工事	H25・26熊谷維持工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	工事延長 L=82.8km 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 (熊谷国道出張所管内)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
176	維持修繕工事	H25圏央道桶川白岡地区除草・環境整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第4四半期	約12ヶ月	道路除草工 200,000m <sup>2</sup> 舗装工 10,000m <sup>2</sup> 構造物撤去工 1式 緊急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
177	維持修繕工事	H24国道16号小仙波歩道整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市小仙波地先	第4四半期	約6ヶ月	土工 1,200m <sup>3</sup> 、舗装工 480m <sup>2</sup> 、排水工 200m、防護柵工 430m、擁壁工 130m、 区画線工 600m、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
178	維持修繕工事	H25春日部維持工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	工事延長 L=77.1km 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 (春日部国道出張所管内)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
179	維持修繕工事	H25浦和維持工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	工事延長 L=34.4km 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 (浦和出張所管内)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
180	維持修繕工事	H25上尾道路さいたま上尾地区除草・環境整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市西区宮前町	第4四半期	約12ヶ月	道路除草工 700,000m <sup>2</sup> 応急処理工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
181	維持修繕工事	H25上尾道路桶川地区他除草・環境整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先 他	第4四半期	約12ヶ月	道路除草工 1,000,000m <sup>2</sup> 応急処理工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
182	維持修繕工事	H25・26大宮国道管内道路清掃作業(その2)	大宮国道事務所	埼玉県	大宮出張所・熊谷国道出張所管内	第1四半期	約23ヶ月	路面清掃 約 1,800km 付属物清掃 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
183	維持修繕工事	H25浦和・大宮・春日部照明維持管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和・大宮・春日部国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	維持修繕対象区間延長 L=178.7km 道路照明設備 1式 臨時補修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
184	維持修繕工事	H25熊谷照明維持管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	維持修繕対象区間延長 L=82.9km 道路照明設備維持 1式 臨時補修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
185	一般土木工事	圏央道幸手IC改良他工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市平須賀	第4四半期	約7ヶ月	工事延長 L=300m 補強土壁工 870m <sup>2</sup> 盛土工 15000m <sup>3</sup> 排水工 L=1000m 人道BOX工 L=60m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
186	一般土木工事	圏央道幸手地区地盤改良その3工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上高野	第4四半期	約8ヶ月	工事延長 L=300m 道路土工 1式 表層混合処理(t=1.5m)約2,400m <sup>2</sup> 深層混合処理(L=28.0から28.5)約2,200m <sup>2</sup> (改良率30.0から75.0%)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
187	一般土木工事	圏央道幸手地区地盤改良その4工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上高野	第4四半期	約8ヶ月	工事延長 L=270m 道路土工 1式 表層混合処理(t=1.5m)約2,400m <sup>2</sup> 深層混合処理(L=28.0から28.5)約2,000m <sup>2</sup> (改良率30.0から75.0%)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
188	アスファルト舗装工事	圏央道久喜幸手地区舗装工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市吉羽	第4四半期	約8ヶ月	工事延長 L=900m 盛土工 6500m <sup>3</sup> 路床置換 5000m <sup>3</sup> 排水工 3500m 路盤工 7300m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
189	造園工事	H25.26国道298号緑地管理その1工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	第1四半期	約22ヶ月	除草工 180,000m <sup>2</sup> 高木・中木剪定 2,000本 寄植剪定 98,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
190	造園工事	H25.26国道298号緑地管理その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	川口市	第1四半期	約22ヶ月	除草工 170,000m <sup>2</sup> 高木・中木剪定 2,400本 寄植剪定 108,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
191	造園工事	H25.26国道298号緑地管理その3工事	北首都国道事務所	埼玉県	草加市	第1四半期	約22ヶ月	除草工 180,000m <sup>2</sup> 高木・中木剪定 2,000本 寄植剪定 106,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
192	造園工事	H25.26国道298号緑地管理その4工事	北首都国道事務所	埼玉県	三郷市	第1四半期	約22ヶ月	除草工 196,000m <sup>2</sup> 高木・中木剪定 500本 寄植剪定 64,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
193	維持修繕工事	H25.26国道298号維持工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 512回 舗装工 5,000m <sup>2</sup> 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
194	維持修繕工事	圏央道茨城地区予定地管理工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第4四半期	約12ヶ月	道路除草工 約600,000m <sup>2</sup> 応急処理作業工 1式 防護柵修繕工 約2,000m 小型水路工 約300m 搬入路工 約400m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
195	維持修繕工事	圏央道他埼玉地区予定地管理工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市菟淵町上大崎	第4四半期	約12ヶ月	道路除草工 約600,000m <sup>2</sup> 応急処理作業 1式 防護柵修繕工 約1,000m 小型水路工 約300m 搬入路工 約400m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
196	維持修繕工事	平成25年度国道298号道路清掃作業	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	第4四半期	約12ヶ月	路面清掃 940km 歩道清掃 180,000m <sup>2</sup> 排水管・側溝清掃 17,500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
197	維持修繕工事	平成25年度国道298号道路照明維持修繕工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	第4四半期	約12ヶ月	照明灯具補修 18回 照明器具清掃 200灯 補修材料費 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
198	維持修繕工事	H25小見川管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	小見川出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
199	維持修繕工事	H25安食管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	安食出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
200	維持修繕工事	H25金江津管内維持工事	利根川下流河川事務所	茨城県	金江津出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
201	維持修繕工事	H25佐原管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	佐原出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
202	維持修繕工事	H25竜ヶ崎管内維持工事	利根川下流河川事務所	茨城県	竜ヶ崎出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
203	維持修繕工事	H25銚子管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
204	維持修繕工事	H25取手管内維持工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
205	維持修繕工事	H25北千葉管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	北千葉導水路管理支所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 1式 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
206	通信設備工事	H24利根川下流管内水文観測機器設置工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印旛郡栄町	第4四半期	約3ヶ月	水晶式水位計機器更新 4箇所 フロート式水位計更新 2箇所 リードスイッチ式水位計更新 2箇所 量水板張り替え更新 5箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
207	一般土木工事	H24南水元二丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区南水元二丁目地先	第4四半期	約7ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約4,000m <sup>2</sup> 天端舗装工 約3,500m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
208	一般土木工事	H25吉屋地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市吉屋地先	第1四半期	約12ヶ月	堤防基盤整備 L=450m 盛土工 約20,000m <sup>3</sup> 附帯道路工 L=450m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
209	一般土木工事	H24綾瀬川手代護岸整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市福荷一丁目	第4四半期	約12ヶ月	堤防整備延長 L=100m 矢板護岸工 L=100m ブロック積み護岸工 約180m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
210	一般土木工事	H25南水元一丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区南水元一丁目地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防整備延長 L=260m 盛土工 約3,500m <sup>3</sup> 天端舗装工 約1,900m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
211	一般土木工事	H24新堀排水機場改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第4四半期	約5ヶ月	掘削工 約1,200m <sup>3</sup> 埋戻工 約1,000m <sup>3</sup> 本体コンクリート工 約300m <sup>3</sup> 基礎杭 38本 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
212	一般土木工事	H25八潮木曽根地区環境整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市木曽根地先	第4四半期	約12ヶ月	掘削工 約10,000m <sup>3</sup> 散策路整備工 約800m <sup>2</sup> 堰設置 2箇所 矢板護岸工 約20m 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
213	維持修繕工事	H25江戸川上流河川維持(その1)工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草約354万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
214	維持修繕工事	H25運河河川維持(その1)工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草約428万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
215	維持修繕工事	H25運河河川維持(その2)工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草約236万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
216	維持修繕工事	H25江戸川上流河川維持(その2)工事	江戸川河川事務所	埼玉県	北葛飾郡杉戸町	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草約336万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
217	維持修繕工事	H25中川河川維持工事	江戸川河川事務所	埼玉県	北葛飾郡松伏町	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草約66万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
218	維持修繕工事	H25松戸河川維持(その2)工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約79万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
219	維持修繕工事	H25江戸川河口河川維持工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約149万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
220	維持修繕工事	H25松戸河川維持(その1)工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約85万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
221	維持修繕工事	H25三郷河川維持工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約130万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
222	維持修繕工事	H25中川下流河川維持工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約62万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
223	機械設備工事	H24新堀川排水機場ポンプ設備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第4四半期	約6ヶ月	ポンプ設備製作据付 1式 除塵機製作据付 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
224	一般土木工事	田尻高谷改良その11工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目地先	第4四半期	約7ヶ月	排水構造物 約100m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
225	一般土木工事	田尻高谷改良その12工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目地先	第4四半期	約7ヶ月	排水構造物 約100m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
226	アスファルト舗装工事	新木場地区海側舗装工事	首都国道事務所	東京都	江東区新木場4丁目	第4四半期	約7ヶ月	舗装工 約15,000m <sup>2</sup> 道路附属施設工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
227	アスファルト舗装工事	新木場地区山側舗装工事	首都国道事務所	東京都	江東区新木場4丁目	第4四半期	約7ヶ月	舗装工 約15,000m <sup>2</sup> 道路附属施設工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
228	電気設備工事	新木場地区道路照明灯設置工事	首都国道事務所	東京都	江東区新木場4丁目	第4四半期	約7ヶ月	道路照明灯 約50基 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
229	維持修繕工事	H25首都国道管内維持その他工事	首都国道事務所	千葉県	首都国道事務所管内	第4四半期	約12ヶ月	道路巡回工 約180回 道路除草工 約90,000m <sup>2</sup> 道路清掃工 約130km 道路照明維持補修工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
230	造園工事	H25・26千葉・木更津管内緑地管理工事	千葉県道事務所	千葉県	千葉出張所管内、木更津出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	高木剪定 1,900本、中低木剪定 466本、中木寄植剪定 38,000m <sup>2</sup> 、低木寄植剪定 41,300m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
231	造園工事	H25船橋管内緑地管理工事	千葉県道事務所	千葉県	船橋出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	高木剪定 990本、中低木剪定 1,061本、中木寄植剪定 41,000m <sup>2</sup> 、低木寄植剪定 5,650m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
232	造園工事	H25柏・船橋管内緑地管理工事	千葉県道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	高木剪定 580本、中低木剪定 770本、中木寄植剪定 62,000m <sup>2</sup> 、低木寄植剪定 32,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
233	造園工事	H25・26酒々井管内緑地管理工事	千葉県道事務所	千葉県	酒々井出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	高木剪定 66本、中低木剪定 118本、中木寄植剪定 41,000m <sup>2</sup> 、低木寄植剪定 9,100m <sup>2</sup> 、低木寄植剪定 3,100m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
234	維持修繕工事	H25・26千葉維持工事	千葉県道事務所	千葉県	千葉出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	道路巡回工 364回 アスファルト舗装補修工 80t 路面切削工 13,400m <sup>2</sup> 道路除草工 720,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
235	維持修繕工事	H25・26船橋維持工事	千葉県道事務所	千葉県	船橋出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	道路巡回工 364回 アスファルト舗装補修工 60t 路面切削工 10,000m <sup>2</sup> 道路除草工 390,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
236	維持修繕工事	H25・26酒々井維持工事	千葉県道事務所	千葉県	酒々井出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	道路巡回工 364回 アスファルト舗装補修工 50t 路面切削工 13,000m <sup>2</sup> 道路除草工 190,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
237	維持修繕工事	弁天橋補修工事	千葉県道事務所	千葉県	浦安市	第4四半期	約10ヶ月	断面修復工 1m <sup>3</sup> 剥落対策工 5,000m <sup>2</sup> 舗装工 200m <sup>2</sup> 伸縮装置交換工 3箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
238	維持修繕工事	H25柏維持工事	千葉県道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	道路巡回工 182回 アスファルト舗装補修工 100t 路面切削工 7,000m <sup>2</sup> 道路除草工 120,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
239	維持修繕工事	H25木更津維持工事	千葉県道事務所	千葉県	木更津出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	道路巡回工 183回 アスファルト舗装補修工 90t 路面切削工 1,400m <sup>2</sup> 道路除草工 180,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
240	維持修繕工事	H25・26柏・船橋道路清掃作業	千葉県道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	道路清掃作業 道路区間延長 約112km 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
241	維持修繕工事	H24十倉二工業団地入口交差点改良他交通対策工事	千葉県道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内	第4四半期	約5ヶ月	歩道舗装工300m <sup>2</sup> 、緑石工140m、標識工10基、区画線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
242	維持修繕工事	H25千葉県道道路照明維持工事	千葉県道事務所		千葉県道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	道路照明補修 40回 道路照明修理 5基	(工事発注規模) 3,000万円未満
243	通信設備工事	H24千葉県道道路情報表示設備設置工事	千葉県道事務所		千葉県道事務所管内	第4四半期	約8ヶ月	既設道路情報表示設備更新 6面 簡易型非常用発電機設置 3台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
244	通信設備工事	H24道路情報通信設備工事	千葉県道事務所	千葉県	柏市	第4四半期	約5ヶ月	路側機設置 4基 制御装置設置 4基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
245	通信設備工事	H24千葉県道映像伝送設備設置工事	千葉県道事務所	千葉県	千葉市稲毛区	第4四半期	約6ヶ月	LANスイッチ設置 1台 IPチューナ設置 2台 IPデコーダ設置 6台 IPエンコーダ設置 6台 光ケーブル敷設工 200m	(工事発注規模) 3,000万円未満
246	維持修繕工事	平成25年度岩淵管内左岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1,010,000m <sup>2</sup> 、堤防養生工 120,000m <sup>2</sup> 、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持工 1式、伐木除根工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
247	維持修繕工事	平成25年度岩淵管内右岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	東京都	板橋区	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 820,000m <sup>2</sup> 、堤防養生工 160,000m <sup>2</sup> 、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持工 1式、伐木除根工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
248	維持修繕工事	平成25年度小名木川管内右岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 610,000m <sup>2</sup> 、堤防養生工 20,000m <sup>2</sup> 、土工 1式、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持工 1式、伐木除根工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
249	維持修繕工事	平成25年度小名木川管内左岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 580,000m <sup>2</sup> 、堤防養生工 100m <sup>2</sup> 、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持工 1式、伐木除根工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
250	アスファルト舗装工事	H24両国橋橋面舗装修繕他工事	東京都道事務所	東京都	中央区日本橋2丁目地先	第4四半期	約8ヶ月	橋面防水工 3,800m <sup>2</sup> 舗装工 3,800m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
251	造園工事	H25・26代々木緑地管理工事	東京国道事務所	東京都	代々木出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	緑地管理 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
252	造園工事	H25・26万世橋緑地管理工事	東京国道事務所	東京都	万世橋出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	緑地管理 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
253	造園工事	H25品川緑地管理工事	東京国道事務所	東京都	品川出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	緑地管理 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
254	造園工事	H25亀有緑地管理工事	東京国道事務所	東京都	亀有出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	緑地管理 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
255	維持修繕工事	H25・26代々木維持工事	東京国道事務所	東京都	代々木出張所管内(一般国道20号、246号)	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 1式 経常処理 1式 応急処理(緊急時の応急作業等) 1式 路面補修 1式 小構造物補修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
256	維持修繕工事	H25・26万世橋維持工事	東京国道事務所	東京都	万世橋出張所管内(国道17号、254号)	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 1式 経常処理 1式 応急処理(緊急時の応急作業等) 1式 路面補修 1式 小構造物補修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
257	維持修繕工事	H25亀有維持工事	東京国道事務所	東京都	亀有出張所管内(一般国道4号、6号、14号)	第4四半期	約12ヶ月	道路巡回工 1式 経常処理 1式 応急処理(緊急時の応急作業等) 1式 路面補修 1式 小構造物補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
258	維持修繕工事	H25品川維持工事	東京国道事務所	東京都	品川出張所管内(一般国道1号、15号、357号)	第4四半期	約12ヶ月	通常巡回工 1式 経常処理 1式 応急処理(緊急時の応急作業等) 1式 路面補修 1式 小構造物補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
259	維持修繕工事	H25・26代々木道路清掃作業	東京国道事務所	東京都	代々木出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	路面清掃 約3,200km 歩道清掃 約1,180,000m <sup>2</sup> 排水管清掃 約160,000m 街渠樹清掃 約6,000箇所 側溝清掃 約5,000m 雑工 1式 塵埃・汚泥処分 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
260	維持修繕工事	H25・26道路照明維持工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第4四半期	約24ヶ月	維持修繕対象区間延長 L=162km 道路照明維持工 1式 道路照明修繕工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
261	維持修繕工事	H25・26万世橋道路清掃作業	東京国道事務所	東京都	万世橋出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	路面清掃 約3200km 歩道清掃 約560,000m <sup>2</sup> 排水管清掃 約6,000m 街渠樹清掃 約6,000箇所 側溝清掃 約2,400m 雑工 1式 塵埃・汚泥処分 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
262	維持修繕工事	H25品川道路清掃作業	東京国道事務所	東京都	品川出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	路面清掃 約2,200km 歩道清掃 約210,000m <sup>2</sup> 排水管清掃 約7,000m 街渠樹清掃 約3,000箇所 側溝清掃 約1,600m ポンプ槽清掃 約140m <sup>3</sup> 雑工 1式 塵埃・汚泥処分 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
263	維持修繕工事	平成25年度共同溝維持工事	東京国道事務所		東京国道事務所管内	第4四半期	約12ヶ月	東京国道事務所が管理する既設共同溝の本体及び附帯設備等の維持補修を行う工事である。	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
264	維持修繕工事	H25亀有道路清掃作業	東京国道事務所	東京都	亀有出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	路面清掃 約1,700km 歩道清掃 約240,000m <sup>2</sup> 排水管清掃 約3,000m 街渠樹清掃 約3,000箇所 側溝清掃 約500m ポンプ槽清掃 約4m <sup>3</sup> 雑工 1式 塵埃・汚泥処分 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
265	アスファルト舗装工事	16号八王子市中野山王地区舗装(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野山王	第4四半期	約9ヶ月	道路土工 5,000m <sup>3</sup> 、車道舗装工 3,000m <sup>2</sup> 、歩道舗装 1,000m <sup>2</sup> 、電線共同溝 200m、擁壁工 100m、排水構造物工 1式、電線共同工 500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
266	アスファルト舗装工事	16号相模原市南区大野台電線共同溝路面復旧工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市南区大野台	第4四半期	約6ヶ月	歩道舗装工 2,500m <sup>2</sup> 、 車道舗装工 500m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
267	アスファルト舗装工事	20号八王子市大和田町(4)電線共同溝工事	相武国道事務所	東京都	八王子市大和田町	第4四半期	約6ヶ月	車道舗装工 4,000m <sup>2</sup> 電線共同溝 600m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
268	維持修繕工事	H24 管内防災耐震補強工事	相武国道事務所	東京都	八王子市	第4四半期	約8ヶ月	ポケット式落石防護網工 1,300m <sup>2</sup> 、斜面崩落防止柵工 33m、橋脚補強 10脚、底版増し厚 6脚、変位制限装置 32箇所、落橋防止装置 8箇所、床版補修 188m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
269	維持修繕工事	H24 16・20号管内交通安全施設整備工事	相武国道事務所	東京都	町田市	第4四半期	約6ヶ月	歩道舗装400m <sup>2</sup> 、 防護柵工600m、 横断防止柵工2,000m <sup>2</sup> 標識設置工30基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
270	維持修繕工事	20号相模原市緑区小淵地区改良他(その2)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小淵	第4四半期	約6ヶ月	擁壁工 50m 車道舗装工 1,600m <sup>2</sup> 歩道舗装工 1,000m <sup>2</sup> 排水構造物工 200m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
271	維持修繕工事	20号相模原市緑区吉野地区歩道整備工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区吉野	第4四半期	約6ヶ月	車道舗装工1,600m <sup>2</sup> 歩道舗装工1,000m <sup>2</sup> 排水構造物工500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
272	一般土木工事	H24羽田第一水門耐震工事	京浜河川事務所	東京都	大田区羽田2丁目地先	第4四半期	約12ヶ月	せん補強工 150m <sup>2</sup> 梁設置(鉄筋コンクリート) 70m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
273	一般土木工事	H24日野本町5丁目築堤工事	京浜河川事務所	東京都	日野市日野本町5丁目地先	第4四半期	約12ヶ月	築堤 L=540m 盛土 約9,000m <sup>3</sup> 舗装工 約1,100m <sup>2</sup> 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
274	維持修繕工事	H25多摩川下流維持管理工事	京浜河川事務所	東京都	大田区・田園調布出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工1,400,000m <sup>2</sup> 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
275	維持修繕工事	H25鶴見川維持管理工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区・鶴見、新横浜出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 650,000m <sup>2</sup> 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
276	維持修繕工事	H25多摩川中流維持管理工事	京浜河川事務所	東京都	世田谷区・多摩出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1,400,000m <sup>2</sup> 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
277	維持修繕工事	H25多摩川上流維持管理工事	京浜河川事務所	東京都	府中市・多摩川上流維持管理工事	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 800,000m <sup>2</sup> 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
278	維持修繕工事	H25相模川維持管理工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市・相模出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 300,000m <sup>2</sup> 清掃工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
279	通信設備工事	H24京浜河川水文観測データ伝送設備設置工事	京浜河川事務所	東京都	西多摩郡奥多摩町梅沢地先他	第4四半期	約6ヶ月	テレメータ中継設備新設 2組 テレメータ観測 設備更新 4組 中継所施設撤去1式 テレメータ設備工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
280	維持修繕工事	H25貯水地周辺維持工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草 14,000m <sup>2</sup> 水面清掃 1,000m <sup>3</sup> 流木処理 1,000m <sup>3</sup> 法面対策 1,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
281	一般土木工事	大井環七立体改良(その10)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区八潮四丁目地先	第4四半期	約9ヶ月	鋼矢板打設工 約220枚 鋼矢板頭部補強 約140m 地盤改良工 4本 舗装工 路床安定処理 約3,350m <sup>2</sup> 下層路盤 約3,350m <sup>2</sup> 上層路盤 約3,350m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
282	一般土木工事	大井北共同溝補強(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区八潮2丁目地先	第4四半期	約6ヶ月	準備工1式 既設コンクリート撤去工 約60m <sup>3</sup> 内部補強工 鉄筋約11t、コンクリート約180m <sup>3</sup> 妻壁新設工 鉄筋約0.4t、コンクリート約7m <sup>3</sup> 頂版せん断補強工 約910本 附帯工 階段新設2箇所、階段撤去1箇所 設備工 電灯設備80m、動力設備80m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
283	一般土木工事	さがみ縦貫寒川地区改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町	第4四半期	約8ヶ月	土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 約3,600m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
284	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町地先	第4四半期	約6ヶ月	橋梁上部工L=約10m、下部工 2基、基礎工 46本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
285	一般土木工事	湾岸道路根岸高架橋床版工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町地先	第4四半期	約6ヶ月	床版工 1式(コンクリート 約1400m <sup>3</sup> 、鉄筋 約340t、足場工 1式)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
286	一般土木工事	H24鶴見駅入口交差点地下道改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区	第4四半期	約6ヶ月	地下道改修工 2箇所、防水工 2箇所、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
287	一般土木工事	H24神奈川地区歩道橋整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区	第4四半期	約7ヶ月	歩道橋基礎工 1式 エレベータ基礎工 1式 土工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
288	一般土木工事	H24中津川橋斜路付階段設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第4四半期	約7ヶ月	軽量盛土工(EPS工法)約40m、高欄工約40m、既設階段撤去工1式、舗装版撤去工1式、車道舗装工約500m <sup>2</sup> 、排水構造物工約45m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
289	アスファルト舗装工事	杉田交差点舗装(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市金沢区富岡東1丁目	第4四半期	約6ヶ月	車道舗装打換工 1200m <sup>2</sup> 、車道舗装工3000m <sup>2</sup> 、歩道舗装180m <sup>2</sup> 、排水工500m、標識工4基、照明灯24基	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
290	鋼橋上部工事	H24西湘バイパス耐震補強他工事	横浜国道事務所	神奈川県	中郡大磯町地先他	第4四半期	約5ヶ月	土工 1式 落橋防止装置設置 20箇所 変位制限装置設置 32箇所 橋脚巻立て 1基 橋梁補修 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
291	鋼橋上部工事	藤沢城南地区歩道橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市	第4四半期	約6ヶ月	工場製作工 15t、仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
292	造園工事	H25・26横浜国道東地区緑地管理工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川出張所管内、 金沢国道出張所管内、 保土ヶ谷出張所管内	第1四半期	約22ヶ月	高木・中木剪定 10,000本、寄植剪定 40,000m <sup>2</sup> 、街路樹診断 1式 (工事区間延長 L=137.3km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
293	造園工事	H25管内改築区間管理(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 492,000m <sup>2</sup> 、植栽維持工(伐採)50本、植栽維持工(移植)50本 処分費 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
294	造園工事	H25管内改築区間管理(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 290,400m <sup>2</sup> 、植栽維持工(伐採)100本、植栽維持工(移植)5本、処分費 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
295	建築工事	H24横浜駅東口歩道橋昇降施設新築工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市西区	第4四半期	約6ヶ月	建築工事 1棟、昇降機設備 1基、土木構造物改修 1式、電気設備 1式、機械設備 1式、外構工事 1式、取り壊し工事 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
296	塗装工事	H24金沢シーサイドライン塗装工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第4四半期	約6ヶ月	橋梁塗装工 1式 (面積 約7,500m <sup>2</sup> )	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
297	維持修繕工事	H25・26神奈川維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡回工 360日 応急処理 1式 除草工 118,000m <sup>2</sup> (工事区間延長 L=49.1km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
298	維持修繕工事	H25・H26金沢維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	金沢国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡回工 360日 応急処理 1式 除草工 16,000m <sup>2</sup> (工事区間延長 L=44.4km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
299	維持修繕工事	H24茅ヶ崎地区自転車レーン設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	茅ヶ崎市	第4四半期	約10ヶ月	自転車レーン設置 約1,650m、路面切削オーバーレイ 約15,600m <sup>2</sup> 、標識 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
300	維持修繕工事	H25・26照明施設維持工事	横浜国道事務所		横浜国道事務所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路照明維持工 12,000灯 照明器具清掃工 4,200灯 道路照明修理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
301	維持修繕工事	H25・26大磯維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	大磯出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡回工 360日 応急処理 1式 除草工 144,000m <sup>2</sup> (工事区間延長 L=26.0km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
302	維持修繕工事	H24横浜国道管内構造物補修他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第4四半期	約6ヶ月	クラック注入工 1式 目地補修工 1式 断面修復工 1式 FRP保護塗装工 1式 配水管補修工 1式 (トンネル:約15箇所、橋梁:約10橋)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
303	維持修繕工事	H25保土ヶ谷維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	保土ヶ谷出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	巡回工 180日 応急処理 1式 除草工 27,000m <sup>2</sup> (工事区間延長 L=43.8km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
304	維持修繕工事	H25厚木維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	巡回工 180日 応急処理 1式 除草工 27,000m <sup>2</sup> (工事区間延長 L=52.8km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
305	維持修繕工事	H25・26横浜国道道路清掃作業	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第4四半期	約24ヶ月	路面清掃工 5,600km (工事延長L=256km)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
306	維持修繕工事	H25小田原維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	小田原出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	巡回工 180日 応急処理 1式 除草工 4,000m <sup>2</sup> (工事区間延長 L=39.6km)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
307	維持修繕工事	H25横浜国道西地区緑地管理工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木、大磯、小田原出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	高木・中木剪定 4,800本、寄植剪定 15,000m <sup>2</sup> 、街路樹診断 1式 (工事区間延長 L=137.3km)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
308	一般土木工事	H24中部横断 六郷IC地盤改良(その3)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町宮原地先	第4四半期	約4ヶ月	深層混合処理 約600本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
309	一般土木工事	H24中部横断 六郷IC地盤改良(その4)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町宮原地先	第4四半期	約4ヶ月	深層混合処理 約400本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
310	一般土木工事	中部横断 榑川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第4四半期	約15ヶ月	橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
311	一般土木工事	H24中部横断 江尻窪発生土搬入場整備(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町江尻窪地先	第4四半期	約4ヶ月	仮設橋 200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
312	一般土木工事	H24東南湖護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市東南湖地先	第4四半期	約5ヶ月	護岸工 L=約160m 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
313	一般土木工事	H24浅原護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市浅原地先	第4四半期	約5ヶ月	護岸工 L=約300m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
314	一般土木工事	H24梁川防災その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月市梁川町新倉地先	第4四半期	約8ヶ月	盛土工 1900m <sup>3</sup> 法面工 517m <sup>2</sup> 車道舗装工 2920m <sup>2</sup> 歩道舗装工 830m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
315	一般土木工事	H24高田下護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町	第4四半期	約5ヶ月	護岸工 約L=160m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
316	一般土木工事	H24万力護岸外工事	甲府河川国道事務所	山梨県	山梨市万力地先	第4四半期	約5ヶ月	護岸工 L=約180m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
317	一般土木工事	H24竜岡護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	韮崎市竜岡地先	第4四半期	約5ヶ月	低水護岸工 約3,500m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
318	一般土木工事	H24高田上護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町高田地先	第4四半期	約5ヶ月	護岸工 約100m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
319	一般土木工事	H24高田護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町	第4四半期	約5ヶ月	護岸工事 L=約80m 仮設工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
320	アスファルト舗装工事	富士北麓電線共同溝その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡富士河口湖町船津	第4四半期	約24ヶ月	電線共同溝 2368m(上下線)	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
321	アスファルト舗装工事	富士北麓電線共同溝工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士吉田市西新原2丁目	第4四半期	約24ヶ月	電線共同溝 1880m(上下線)	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
322	造園工事	H25緑地管理その1工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所、峡南国道出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	樹木芝生管理工 ・高木剪定 800本 ・中低木剪定 3000本 ・寄植剪定 2,400m2 ・芝刈 12,000m2 ・施肥、灌水、防除 1式 ・除草工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
323	造園工事	H25緑地管理その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所、 富士吉田国道出張所、 大和国道出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	樹木芝生管理工 1式 ・高木剪定 80本 ・寄植剪定 20,000m2 ・芝刈、灌水、防除 1式 ・除草工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
324	プレストレスト・コンクリート	H24中部横断 富沢アクセス橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町福地先	第4四半期	約4ヶ月	上部工 2橋他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
325	法面処理工事	H24梁川防災工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月市梁川町新倉地先	第4四半期	約7ヶ月	・高エネルギー吸収柵工(H=3.5m) L=42m ・高エネルギー吸収柵工(H=4.0m) L=55m ・吹付法砕工 A=2000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
326	維持修繕工事	H25・26甲府道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員) 2000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転) 1800時間 (工事区間延長 L=76.9km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
327	維持修繕工事	H25・26大月道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員) 2000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転) 1800時間 (工事区間延長 L=46.4km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
328	維持修繕工事	H25・26大和道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大和国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員) 2000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転) 1800時間 (工事区間延長 L=31.1km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
329	維持修繕工事	H25・26峡南道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	峡南国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員) 2000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転) 1800時間 (工事区間延長 L=57.2km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
330	維持修繕工事	H25富士吉田道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士吉田国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員) 1000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転) 900時間 (工事区間延長 L=46.2km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
331	維持修繕工事	H25・26甲府管内道路清掃作業	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約24ヶ月	路面清掃(機械) 1,600km 路面清掃(人力) 146,000m2 側溝清掃 8,800m 管渠清掃 4,300m 柵清掃 5,000箇所 塵埃等処分(土砂混じり混合廃棄物)330t 塵埃等処分(汚泥) 300t	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
332	維持修繕工事	H25富士川中流維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町万沢地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約1,300千m2、堤防養生工 約70千m2、側帯等除草工 約80千m2、清掃工 1式、伐木伐開工 約30千m2、河道整正工 約10,000m3、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
333	維持修繕工事	H25富士川上流維持第2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市鏡中条地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約1,200千m2、堤防養生工 約130千m2、高水敷除草工 約80千m2、天端補修工 約3,500m2、清掃工 1式、伐木伐開工 約30千m2、河道整正工 約20,000m3、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
334	維持修繕工事	H25笛吹川維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町大塚地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約2,500千m2、堤防養生工 約5千m2、高水敷除草工 約160千m2、天端補修工 約2,500m2、清掃工 1式、伐木伐開工 約20千m2、河道整正工 約5,000m3、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
335	維持修繕工事	H25富士川上流維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡富士川町鯉沢地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約2,300千m2、堤防養生工 約10千m2、高水敷除草工 約50千m2、天端補修工 約3,500m2、清掃工 1式、伐木伐開工 約30千m2、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
336	維持修繕工事	H25富士川下流維持工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市五貫島地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約850千m2、堤防養生工 約30千m2、高水敷除草工 約25千m2、清掃工 1式、伐木伐開工 約10千m2、河川維持工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
337	一般土木工事	H24荒川第三砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第4四半期	約9ヶ月	砂防堰堤工 1式 コンクリート堰堤工 約3,600m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
338	一般土木工事	H24広河内第二上流砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第4四半期	約7ヶ月	砂防堰堤工 堰堤本体工(コンクリート)約2,600m3 付替道路工 L=200m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
339	一般土木工事	H24湯川第三砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第4四半期	約6ヶ月	砂防堰堤 堰堤本体工(コンクリート)約600m3 (鋼製格子枠設置)約98t 吹付法枠 約50m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
340	一般土木工事	H24稲又第2床固工工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町稲又地先	第4四半期	約6ヶ月	床固工 作業土工 約900m3 垂直壁工(コンクリート)約200m3 水叩工(コンクリート)約600m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
341	法面処理工事	H24茂倉第四砂防堰堤法面対策工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町新倉地先	第4四半期	約6ヶ月	斜面対策 法枠工 約1,300m2 木柵工 約120m 法面保護(植生シート)約600m2 工事用道路 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
342	維持修繕工事	H25釜無川出張所管内砂防整備工事	富士川砂防事務所	長野県	釜無川出張所管内	第4四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 約4,000m2 流路整備 約1,000m3 法面補修 200m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
343	維持修繕工事	H25早川出張所管内砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	早川出張所管内	第4四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路補修 約2,000m2 法面復旧 約300m2 流路整備 2,000m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
344	維持修繕工事	H25白州出張所管内砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	白州出張所管内	第4四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路補修 2,000m2 流路整備 2,000m3 法面補修 400m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
345	一般土木工事	中部横断自動車道 小海松原地区基盤整備2工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡小海町大字豊里	第4四半期	約7ヶ月	道路改良 1式、路体盛土工 約55,200m3、安定処理工 約47,780m3、法面整形工 約3,360m2、植生工 約3,360m2、排水構築物工 1式、側溝 約1,470m、集水樹 11箇所、防護柵工 約650m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
346	一般土木工事	中部横断自動車道 臼田地区改良2工事	長野国道事務所	長野県	佐久市湯原	第4四半期	約7ヶ月	道路改良 1式、掘削工 約40,400m3、路体盛土工 約58,800m3、安定処理工 約32,000m3、法面処理工 約12,700m2、ブロック積工 約460m2、排水構築物工 1式、U型側溝 約310m、工事用道路舗装 約3,370m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
347	一般土木工事	中部横断自動車道 岸野地区改良3工事	長野国道事務所	長野県	佐久市伴野	第4四半期	約7ヶ月	掘削工約95,000m3、堤体盛土工約8,700m3、法面整形工約6,900m2、法面工約8,200m2、場所打函渠工1箇所(コンクリート約380m3、鉄筋約30t)、側溝工約710m、排水工約460m、舗装工約2,000m2、防護柵工約250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
348	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂工事用道路7工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑及び南佐久郡小海町大字千代里	第4四半期	約7ヶ月	道路改良 1式、掘削工 約40,000m3、法面整形工 約6,000m2、法面工 約2,160m2、排水構築物工 1式、小段排水 約100m、工事用道路舗装工 約910m2、橋梁拡幅 1式、プレテンPC単純床版橋 1橋(L=9.8m)、枕梁式橋台 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
349	一般土木工事	H24四ツ屋歩道設置工事	長野国道事務所	長野県	埴科郡坂城町四ツ屋地先	第4四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 2基 鋼橋製作 24.8t 歩道舗装工 200m2 L型擁壁 L=15m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
350	アスファルト舗装工事	渚地区道路改良工事	長野国道事務所	長野県	松本市渚2丁目	第4四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約3,300m2、歩道舗装工 約1,400m2、切削オーバーレイ工 約1,200m2、L型外渠工 約110m、自由勾配側溝工 約190m 電線共同溝工 約70m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
351	造園工事	H25・26上田緑地管理工事	長野国道事務所	長野県	上田出張所管内	第1四半期	約20ヶ月	植栽維持工1式 道路除草工82,000m2 雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
352	造園工事	H25新町・長野緑地管理工事	長野国道事務所	長野県	信州新町出張所 長野出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	植栽維持工1式 道路除草工84,600m2 雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
353	造園工事	H25松本・岡谷緑地管理工事	長野国道事務所	長野県	松本国道出張所 岡谷維持修繕出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	道路植栽工1式 道路除草工31,900m2 雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
354	維持修繕工事	H25・26上田維持工事	長野国道事務所	長野県	上田出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡視・巡回工405回 舗装工1式 区画線工1式 道路清掃工1式 除雪工1式 除草工126,000m2 応急処理工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
355	維持修繕工事	H25・26信州新町維持工事	長野国道事務所	長野県	信州新町出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡視・巡回工365回 舗装工1式 区画線工1式 道路清掃工1式 除雪工1式 除草工50,000m2 応急処理工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
356	維持修繕工事	H24長野上田管内改良工事	長野国道事務所	長野県	長野市北長池地先他	第4四半期	約7ヶ月	掘削工 約15,300m3、盛土工 約2,800m2、法面整形 約2,400m2、排水構築物工 約1,200m、集水樹 約30箇所、擁壁工 約390m、アスファルト舗装工 約3,000m2、立入防止柵 約500m、転落防止柵 約290m、除草約61,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
357	維持修繕工事	H25・25岡谷維持工事	長野国道事務所	長野県	岡谷維持修繕出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡視・巡回工365回 舗装工1式 区画線工1式 道路清掃工1式 除雪工1式 除草工50,000m2 応急処理工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
358	維持修繕工事	H24松本新町岡谷管内改良工事	長野国道事務所	長野県	茅野市金沢地先他	第4四半期	約7ヶ月	土工 約1,170m3、排水構築物工 約260m、排水樹 約10箇所、防護柵工 約280m、アスファルト舗装工 約1,150m2、重力式擁壁 6.7m、加圧コンクリート柵板擁壁 約20m、ブロック積工 約60m、張出歩道 約50m、除草 約12,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
359	維持修繕工事	H25中部横断自動車道維持工事	長野国道事務所	長野県	小諸市御影新田	第4四半期	約12ヶ月	巡視・巡回工1,512回 道路清掃工1式 除雪工1式 除草工16,000m2 応急処理工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
360	維持修繕工事	H25長野維持工事	長野国道事務所	長野県	長野出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	巡視・巡回工200回 舗装工1式 区画線工1式 道路清掃工1式 除雪工1式 除草工38,700m2 応急処理工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
361	維持修繕工事	H25松本維持工事	長野国道事務所	長野県	松本国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	巡視・巡回工183回 舗装工1式 区画線工1式 道路清掃工1式 除雪工1式 除草工56,000m <sup>2</sup> 応急処理工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
362	造園工事	H25国営アルプスあづみの公園維持工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	安曇野市、大町市、松川村	第4四半期	約12ヶ月	・除草工 47.8ha ・管理工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
363	造園工事	H25常陸海浜公園維持工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第4四半期	約12ヶ月	枯損木伐採運搬処理約910本、枯損木伐採約820本、機械防虫処理約820本、樹幹注入約225本、伐木除草約60,000m <sup>2</sup> 、機械除草約25,000m <sup>2</sup> 、発生材再利用工1式、応急処理1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
364	一般土木工事	H24相俣ダム護岸補修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先他	第4四半期	約4ヶ月	ふとんかご工 112m 遮水壁垂直継手部補修 600m 掘削工 5,000m <sup>3</sup> 切削オーバーレイ工 1,300m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
365	建築工事	H25藤原ダム昇降設備他防水改修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後26	第1四半期	約3ヶ月	昇降設備上屋防水改修 1式 電気室防水改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
366	維持修繕工事	H25園原ダム維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先他	第4四半期	約12ヶ月	除草 26,000m <sup>2</sup> 除雪 80時間 流木処理 1,000空m <sup>3</sup> 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
367	維持修繕工事	H25藤原ダム維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先他	第4四半期	約12ヶ月	除草 10,000m <sup>2</sup> 除雪 210時間 流木処理 100空m <sup>3</sup> 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
368	維持修繕工事	H25相俣ダム維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先他	第4四半期	約12ヶ月	除草 20,000m <sup>2</sup> 除雪 20時間 流木処理 300空m <sup>3</sup> 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
369	通信設備工事	H25利根統光ケーブル設備維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根川ダム統合管理事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	光ケーブル線路点検 77km 光ケーブル移設 60箇所 光ケーブル改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
370	維持修繕工事	H25五十里ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉地先	第4四半期	約12ヶ月	流木処理工 200m <sup>3</sup> 除草工 40千m <sup>2</sup> 緑地管理工 600m <sup>2</sup> 清掃工 1千m <sup>2</sup> 塵芥処理 20m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
371	維持修繕工事	H25川治ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉地先	第4四半期	約12ヶ月	流木処理工 200m <sup>3</sup> 除草工 2千m <sup>2</sup> 緑地管理工 60m <sup>2</sup> 清掃工 9千m <sup>2</sup> 塵芥処理工 20m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
372	維持修繕工事	H25川俣ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第4四半期	約12ヶ月	土砂還元工 1千m <sup>3</sup> 流木処理工 100m <sup>3</sup> 除草工 2千m <sup>2</sup> 清掃工 2千m <sup>2</sup> 塵芥処理 20m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
373	維持修繕工事	H25湯西川ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市西川地先	第4四半期	約12ヶ月	流木処理工 200m <sup>3</sup> 除草工 40千m <sup>3</sup> 緑地管理工 600m <sup>2</sup> 清掃工 1千m <sup>2</sup> 塵芥処理 20m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
374	建築工事	品木ダム脱水機場建屋改築工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第4四半期	約6ヶ月	脱水設備建屋改築 474m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
375	河川しゅんせつ工事	H25品木ダム浚渫工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第1四半期	約9ヶ月	沈殿物浚渫 38,000m <sup>3</sup> 固化処理盛土 14,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
376	一般土木工事	H25大洞川進入路工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第4四半期	約8ヶ月	鋼管杭工(Φ500 L=10mから20m) 19本 鋼橋上部工 37t 床版工 300m <sup>2</sup> 舗装工 40m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
377	維持修繕工事	H25二瀬ダム維持管理工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第4四半期	約12ヶ月	流木処理工 400m <sup>3</sup> 除草工 2,300m <sup>2</sup> ダム清掃工 3回 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
378	造園工事	H25昭和自然資源管理その他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市内	第4四半期	約12ヶ月	樹木整姿工(高木剪定約160本)、公園施設撤去移設工(高木間伐約130本、木チップ加工約1,000m <sup>3</sup> )、給水設備工(給水管更新約200m)、園路広場整備工(土系舗装撤去復旧約2,100m <sup>2</sup> )、管理施設整備工(フェンス約1,000m)、管理工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
379	造園工事	H25森林公園維持管理工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第4四半期	約12ヶ月	林地生態刈込 約45,000m <sup>2</sup> 、高木伐採工 約1,450本、公園施設維持管理工(舗装、休憩設備、柵、木橋等)1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
380	建築工事	皇宮警察本部護衛第二課庁舎外1件(12)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	港区 他	第4四半期	約2ヶ月	【皇宮警察護衛2課庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約300m <sup>2</sup> 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 【警視庁第一機動隊】 器材庫(既存) RC-1 約800m <sup>2</sup> 屋根撤去工事 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
381	建築工事	関東農政局熊谷支所(12)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	熊谷市石原2-45	第4四半期	約5ヶ月	【関東農政局熊谷支所】 庁舎(既存) RC-2 約600m <sup>2</sup> 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満

平成24年度(1月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
382	建築工事	熊谷地方気象台(12)建築その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	熊谷市桜町1192-4	第4四半期	約3ヶ月	電源室新営 一式 RC-1 約30m2 新築1棟	(工事発注規模) 3,000万円未満
383	建築工事	勝浦海上保安署(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	勝浦市浜勝浦499	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約646m2 外壁・建具・防水改修、自家発・受変電改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
384	建築工事	木更津地方合同庁舎(H24)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	木更津市富士見2-4-14	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) S-3 約2,100m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
385	電気設備工事	東京税関晴海庁舎(12)電気設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	中央区晴海4-6-29	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存)RC-3 約2,300m2 電気設備改修 一式 建築改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
386	暖冷房衛生設備工事	気象大学校(H24)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	柏市旭町7-4-81	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約3,600m2 低温実験設備改修 一式 他	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
387	暖冷房衛生設備工事	成田空港合同庁舎(H24)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市駒井野字天並野2159	第4四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) SRC-7 約5,000m2 SRC-7 約4,200m2 機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
388	機械設備工事	千葉県警察第一機動隊(12)給油設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市美浜区豊砂8	第1四半期	約3ヶ月	給油施設設備設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
389	機械設備工事	千葉県警察第二機動隊(12)給油設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市稲毛区長沼原町850	第1四半期	約3ヶ月	給油施設設備設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
390	機械設備工事	茨城県警察機動隊(12)給油設備工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	水戸市吉沢町1010-1	第4四半期	約3ヶ月	給油施設設備設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
391	機械設備工事	栃木県警察機動隊(12)給油設備工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市若草2-105-32	第4四半期	約3ヶ月	給油施設設備設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
392	建築工事	厚木税務署(12)建築改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	厚木市水引1丁目10番7号	第1四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約2,000m2 耐震改修 他 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
393	電気設備工事	厚木税務署(12)電気設備改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	厚木市水引1丁目10番7号	第1四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約2,000m2 耐震改修、受変電設備改修 他 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
394	電気設備工事	国総研(横須賀)第二庁舎(12)電気設備改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市神明町1-12	第4四半期	約1ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約2,000m2 他 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
395	暖冷房衛生設備工事	横浜税関山下埠頭出張所外1件(12)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279-1	第4四半期	約6ヶ月	【横浜税関山下埠頭出張所】 庁舎(既存)RC-3 約3,500m2 【川崎港湾合同庁舎】 庁舎(既存)RC-2 約1,000m2 機械設備改修 一式 (各施設共通)	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
396	暖冷房衛生設備工事	厚木税務署(12)機械設備改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	厚木市水引1丁目10番7号	第1四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約2,000m2 耐震改修、空調改修 他 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
397	暖冷房衛生設備工事	川崎南労基署外1件(12)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市川崎区宮前町8-2	第4四半期	約3ヶ月	【川崎南労働基準監督署】 庁舎(既存)S-7 約1,000m2 【鶴見労働基準監督署】 庁舎(既存)RC-3 約1,000m2 機械設備改修 一式 (各施設共通)	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
398	暖冷房衛生設備工事	国総研(横須賀)第二庁舎(12)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市神明町1-12	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約2,000m2 空調設備改修 一式他	(工事発注規模) 3,000万円未満
399	建築工事	諏訪検察支部(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	諏訪市湖岸通り5-17-15	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,183m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
400	建築工事	館林税務署(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	館林市仲町11-12	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RC-2 約900m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
401	建築工事	長野県情報通信部倉庫棟(12)新営その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市大字南長野字幅下725-7	第1四半期	約5ヶ月	【長野情報通信部】 倉庫棟 S-1 約200m2 新築一棟	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
402	機械設備工事	長野県警察機動隊(12)給油設備工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字中条4030	第4四半期	約3ヶ月	給油施設設備設置 1式 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
403	機械設備工事	山梨県警察機動隊(12)給油設備工事	甲武営繕事務所	山梨県	甲斐市西八幡4422-3	第1四半期	約3ヶ月	給油施設設備設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満