

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	電気設備工事	国土地理院本館棟(13)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1		4約3ヶ月	庁舎(既存) SRC-6-1 電気設備改修、機械設備改修一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
2	建築工事	製品評価生物遺伝資源長期保存施設(14)建築工事	営繕部	千葉県	木更津市かずさ鎌足2-5		4約10ヶ月	研究所 RC-2 約2,400m2 新築一式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
3	電気設備工事	製品評価生物遺伝資源長期保存施設(14)電気設備工事	営繕部	千葉県	木更津市かずさ鎌足2-5		4約10ヶ月	研究所 RC-2 約2,400m2 電気設備 新築一式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
4	暖冷房衛生設備工事	製品評価生物遺伝資源長期保存施設(14)機械設備工事	営繕部	千葉県	木更津市かずさ鎌足2-5		4約10ヶ月	研究所 RC-2 約2,400m2 機械設備 新築一式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
5	一般土木工事	国道6号土浦B上高津高架橋下部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市上高津地先		4約10ヶ月	RC橋脚 7基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
6	一般土木工事	国道6号土浦B上高津高架橋下部(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市上高津地先		4約12ヶ月	RC橋脚 10基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
7	鋼橋上部工事	水府歩道橋製作工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市水府町地先		4約4ヶ月	横断歩道橋製作工 66.3t	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
8	維持修繕工事	H26久慈川下流管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂郡東海村豊岡地先		4約12ヶ月	除草工 1,400,000m2 堤防養生工 30,000m2 清掃工 60,000m2 抜木除根工 15,000m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
9	維持修繕工事	H26久慈川下流管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂郡東海村豊岡地先		4約12ヶ月	除草工 500,000m2 堤防養生工 20,000m2 清掃工 60,000m2 伐木除根工 15,000m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
10	維持修繕工事	H26久慈川上流管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市栗原町地先		4約12ヶ月	除草工 1,600,000m2 堤防養生工 100,000m2 清掃工 40,000m2 伐木除根工 10,000m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
11	維持修繕工事	H26水戸管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市吉沼町地先		4約12ヶ月	除草工 1,000,000m2 堤防養生工 10,000m2 清掃工 100,000m2 伐木除根工 20,000m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
12	維持修繕工事	H26那珂管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市下国井町地先		4約12ヶ月	除草工 1,300,000m2 堤防養生工 10,000m2 清掃工 10,000m2 伐木除根工 5,000m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
13	維持修繕工事	H25久慈川管内河川管理施設補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂郡東海村豊岡地先		4約4ヶ月	樋管補修 9箇所 護岸補修 200m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
14	維持修繕工事	H25那珂管内河川管理施設補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市海門町地先		4約4ヶ月	樋管補修 5箇所 護岸補修 600m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
15	一般土木工事	国道6号大和田拡幅改良他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市石名坂町		4約6ヶ月	橋脚躯体工(コンクリート 約40m3、鉄筋 約8t) 除草工 約10,000m2 立入防止柵工 約300m 排水構築物工 約100m 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
16	一般土木工事	国道6号千代田石岡BP改良他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	かすみがうら市市川		4約6ヶ月	除草工 約50,000m2 立入防止柵工 約2,000m 排水構築物工 約1,200m 応急処理工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
17	維持修繕工事	H26・27水戸国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内		4約24ヶ月	巡視巡回工約420日(約75.7km) 舗装維持工(パッチング)約125t 除草工約750平方メートル 道路清掃工(路面清掃約640kmなど)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
18	維持修繕工事	H26・27土浦国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内		4約24ヶ月	巡視巡回工約420日(約60.3km) 舗装維持工(パッチング)約130t 除草工約740平方メートル 道路清掃工(路面清掃約500kmなど)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
19	維持修繕工事	国道6号森山町交差点改良外交通安全工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内		4約6ヶ月	歩道舗装補修工 約1260m2 車道舗装補修工 約700m2 排水構築物工 1式 緑化工 約180m 防護柵工 約220m 小型標識工 3基 区画線工	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
20	維持修繕工事	国道51号及上地区拡幅外交通安全工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内		4約6ヶ月	歩道舗装補修工 約1100m2 車道舗装補修工 約280m2 切削オーバーレイ工 約2000m2 オーバーレイ工 約2000m2 緑化工 約850m 排水構築物工 1式 防護柵工 約200m 小型標識工 6基 区画線工 約3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
21	一般土木工事	H25羽生町築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市		4約10ヶ月	築堤護岸 L=520m(うち護岸設置130m) 盛土工 約25,600m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
22	機械設備工事	H25下館河川事務所管内ゲート設備閉鎖装置更新工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市東古沢地先 外		4約9ヶ月	ゲート設備閉鎖装置更新(スピンドル式→ラック式) 対象箇所:5箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
23	維持修繕工事	H26・27真岡管内維持管理工事	下館河川事務所	栃木県	芳賀郡益子町長塚地先		4約24ヶ月	堤防除草工 1,920,000m2 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
24	維持修繕工事	H26・27黒子管内維持管理工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市		4約24ヶ月	堤防除草工 5,240,000m2 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
25	維持修繕工事	H26・27鎌倉管内維持管理工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市		4約24ヶ月	堤防除草工 3,800,000m2 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
26	維持修繕工事	H26・27伊豫管内維持管理工事	下館河川事務所	栃木県	真岡市		4約24ヶ月	堤防除草工 3,840,000m2 塵芥処分工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
27	一般土木工事	H25浮島地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市浮島地先		4約6ヶ月	擁壁工 約250m 捨石工 約3,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
28	一般土木工事	H25古渡地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市古渡地先		4約6ヶ月	離岸堤工 約130m 捨石工 約1,500m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
29	一般土木工事	H25横田南整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先		4約7ヶ月	盛土工 約40,000m3、シート張工 約20,000m2、播種工 約20,000	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
30	一般土木工事	H25横田北整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先		4約7ヶ月	盛土工 約40,000m3、シート張工 約20,000m2、播種工 約20,000	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
31	維持修繕工事	H26西の洲甘田入地区整備外工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市		4約12ヶ月	堆肥化工 仕込み2,400m3、切返し5,400m3、土壌改良工 10ha、護岸整備工 笠Co 約45m、Co舗装200m2、除草工 2,000m2、補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
32	一般土木工事	圏央道高良田函渠他工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先		4約10ヶ月	函渠工 1基、仮設工 1式、工事用道路 L=260m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
33	一般土木工事	圏央道真瀬地区他改良工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市真瀬		4約10ヶ月	函渠工 1基、基礎工 既製杭 径1000 13本、橋台工 1基、仮設工 1式、地盤改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
34	一般土木工事	圏央道稲敷東地区排水整備その他工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市江戸崎		4約8ヶ月	調整池放流施設 1式、排水工 1式、応急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
35	一般土木工事	新4号半橋ランプ橋床版その他工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先外2箇所		4約5ヶ月	床版工(型枠1100m2、鉄筋70t、コンクリート320m3)、地覆高欄700m、足場工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
36	アスファルト舗装工事	H25野木電線共同溝他工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下都賀郡野木町地先		4約6ヶ月	電線共同溝本体工 約600m、車道舗装工 約10,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
37	一般土木工事	H25雀宮歩道整備他工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀宮地先		4約6ヶ月	歩道整備工 約6,000m2、排水工 1式、切削オーバーレイ工 約7,000	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
38	アスファルト舗装工事	H25国分寺管内電線共同溝他工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀宮地先 他1箇所		4約6ヶ月	電線共同溝本体工 約700m、舗装打ち換え工 約7,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
39	維持修繕工事	H26・27小山管内維持工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内		4約24ヶ月	小山出張所管内(国道4号、国道50号)工事延長L=63.2km 道路巡回工1式、舗装維持工1式、道路除草工450,000m2、応急処理工1式 矢板出張所管内(国道4号)工事延長L=73.1km 道路巡回工1式、舗装維持工1式、道路除草工250,000m2、除雪工1式、応急処理工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
40	維持修繕工事	H26・27矢板管内維持工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内		4約24ヶ月	道路巡回工1式、舗装維持工1式、道路除草工250,000m2、除雪工1式、応急処理工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
41	造園工事	H26・27宇都宮国道管内緑地管理工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内		4約24ヶ月	高木剪定1,100本、中低木剪定10,000本、寄植剪定100,000m2、緑地除草180,000m2、防除1式、応急	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
42	維持修繕工事	H26・27宇都宮国道道路照明維持工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内		4約24ヶ月	臨時点検60日、臨時補修A60回、臨時補修B60回、道路照明灯設置6基、道路照明灯撤去6基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
43	一般土木工事	H25華厳工事用道路工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市細尾地先		4約7ヶ月	工事用道路 L=450m モルタル L=300m 掘削 V=500m3 コンクリート工 V=100m3 仮橋 2基 覆工板 A=900m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
44	一般土木工事	H25ワミ沢第2砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市上栗山地先		4約7ヶ月	砂防堰堤改築 1基 掘削 V=1,000m3 コンクリート V=500m3 工事用道路 L=50m 擁壁工 L=10m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
45	一般土木工事	H25中ノ沢第2砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市上栗山地先		4約7ヶ月	砂防堰堤改築 1基 掘削 V=1,000m3 コンクリート V=1,000m3 仮設橋 2基 立入防止柵 L=150m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

46	一般土木工事	H25薬研堀床固群改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野山原地先	4	約7ヶ月	床固群改築 2基 掘削 V=300m3 コンクリート V=500m3 工事用道路補修 L=100m 仮設橋 2橋	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
47	法面処理工事	H26般若沢上流崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市二荒山地先	4	約20ヶ月	法面処理 A=7,000m2 掘削工 V=2,000m3 盛土工 V=300m2 落石防止網工 A=2,000m2 植生マット工 A=2,000m2 木柵工 L=1,500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
48	法面処理工事	H26深沢崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市二荒山地先	4	約9ヶ月	法面処理 A=4,000m3 掘削工 V=1,000m3 盛土工 V=100m3 落石防止網工 A=1,000m2 植生マット工 A=1,000m2 木柵工 L=100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
49	一般土木工事	H26大沢沢崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野門地先	4	約9ヶ月	コンクリート谷止工 H=12m L=30m 掘削工 V=2,000m3 埋戻し V=300m3 コンクリート工 V=1,400m3 ケーブルクレーン工 L=800m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
50	一般土木工事	H26田母沢上流砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光地先	4	約9ヶ月	砂防堰堤改築 1基 掘削工 V=3,000m3 埋戻し V=1,000m3 本堰堤、垂直壁、側壁、水叩き コンクリート工 V=2,600m3 鋼製部材 31t 工事用道路 L=350m 大型土のう 200袋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
51	一般土木工事	H25秋山川左岸築堤工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内地先	4	約9ヶ月	築堤 L=500m 盛土 約30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
52	法面処理工事	H25久蔵口山腹工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	4	約5ヶ月	法面工 約4,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
53	一般土木工事	H26松木川一号砂防堰堤改築工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市	4	約10ヶ月	コンクリート 2000m3 落石防護工 20m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
54	通信設備工事	H26渡良瀬管内光ケーブル設備維持工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町向原地先	4	約12ヶ月	光ケーブル線路点検(架空区間) 7 3.3km 光ケーブル線路点検(地中区間) 7 4.9km 事前調査調整(架空区間) 1式 光ケーブル移設撤去(架空区間) 1 式	(工事発注規模) 3,000万円未満
55	維持修繕工事	H26足利管内左岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利出張所管内 渡良瀬川左岸、旗川	4	約12ヶ月	除草工 約1,000km2 養生工 約250km2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
56	維持修繕工事	H26足利管内右岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利出張所管内 渡良瀬川左岸	4	約12ヶ月	除草工 約1,000km2 養生工 約350km2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
57	維持修繕工事	H26佐野河川管内左岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野河川出張所管内 渡良瀬川左岸	4	約12ヶ月	除草工 約1,050km2 養生工 約400km2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
58	維持修繕工事	H26佐野河川管内右岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野河川出張所管内 渡良瀬川右岸、矢場川	4	約12ヶ月	除草工 約1,600km2 養生工 約130km2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
59	一般土木工事	H25中島地区堤防補強工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市中島地先	4	約9ヶ月	堤防補強工事 L=310m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
60	一般土木工事	H25寺尾町築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	4	約9ヶ月	盛土工 2000m3 法面整形工 700m2 天端敷砂利工 410m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
61	維持修繕工事	H25沼田管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田維持修繕出張所管内	4	約5ヶ月	・剥落防止工 1式 ・断面修復工 1式 ・橋面防水工 1式 ・足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
62	維持修繕工事	H25碓氷管内交通安全対策外工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市中島中島地先外10箇所	4	約8ヶ月	切削オーバーレイ2100m2、プレキャストカルバート工120m、現場打撃壁工240m2、防護柵工200m、区画線工3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
63	維持修繕工事	H25前橋・沼田管内交通安全対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市緑町一丁目地先外8箇所	4	約8ヶ月	切削オーバーレイ700m2、緑工360m、横断防止柵工185m、小型標識工14基、道路標識390個、区画線工29	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
64	維持修繕工事	H25桐生管内交通安全対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市二之宮町外6箇所	4	約8ヶ月	歩道舗装工3050m2、ガードパイプ745m、側溝蓋496枚、小型標識工15基、区画線工1428m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
65	維持修繕工事	H25世良田高架橋他橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	太田市阿久津町地先	4	約8ヶ月	断面修復工40m2 剥落防止工3,600m2 橋面防水工2,400m2 伸縮継手工17m 現場塗装工30m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
66	維持修繕工事	平成26年度烏・神流川維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎出張所管内	4	約12ヶ月	除草工 1,714km2 堤防養生工 40.9km2 塵芥処理工 一式 応急処理工 一式 状況把握 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
67	維持修繕工事	H26・27沼田維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田維持修繕出張所管内	4	約24ヶ月	道路巡回工1式、応急処理1式、舗装維持1式、除草1式 (工事区間延長L=54.2km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
68	維持修繕工事	H26・27前橋維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋出張所管内	4	約24ヶ月	道路巡回工1式、応急処理1式、舗装維持1式、除草1式 (工事区間延長L=49.6km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
69	一般土木工事	上武道路上細井改良その2工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市上細井町	4	約8ヶ月	地盤改良工 約280本、排水構築物工約70m、カルバート工 約40m、橋梁下部工 2基、仮橋撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
70	維持修繕工事	H26上武道路他環境整備工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市上細井町	4	約12ヶ月	除草工 約80,000m2、応急処理工1式、土工 1式、舗装工 約3,000m2、排水施設工 約20m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
71	一般土木工事	白狐橋改良舗装他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	利根郡みなかみ町布施	4	約5ヶ月	仮橋撤去工 1式、舗装工 約1,100m2、排水施設工 約100m、護岸工約70m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
72	維持修繕工事	H26・27高崎照明維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	4	約24ヶ月	・道路照明維持工 約200km ・トンネル照明維持工 3箇所 ・道路照明維持工(材料費) 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
73	一般土木工事	石原第二樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市石原地先	4	約12ヶ月	河川土工 1式 コンクリートブロック張 170m2 遮水鋼矢板 71枚 鉄筋工 11t コンクリート打設 170m3 ゲート設備 1式 撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
74	維持修繕工事	H25前橋陸橋他橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市大友町地先	4	約7ヶ月	床版打換え工1m3 伸縮継手工120m 防護柵取替工400m 現場塗装工5500m2 剥落防止工130m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
75	一般土木工事	H25片蓋川砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	4	約6ヶ月	根固めブロック製作 3,500個 根固めブロック据付 3,500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
76	一般土木工事	H25浅間山麓砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	長野県	佐久市	4	約6ヶ月	根固めブロック製作 3,500個 根固めブロック据付 3,500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
77	一般土木工事	H26県道林岩下線(北入地区)電線共同溝工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地内	4	約9ヶ月	電線共同溝工 560m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
78	アスファルト舗装工事	H26付替国道145号(小倉地区)改良工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字横壁地内	4	約10ヶ月	掘削工 約5,000m3 補強土壁工 約500m2 舗装工(車道) 約2,000m2 舗装工(歩道) 約1,000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
79	一般土木工事	H25大福田元権現堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	4	約4ヶ月	築堤 L=90m 盛土工 約8,000m3 堤脚排水工 L=680m 管理用通路工 L=680m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
80	一般土木工事	H25小手指堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町小手指地先	4	約4ヶ月	築堤 L=310m 盛土工 約34,000m3 堤脚排水工 L=340m 管理用通路工 L=120m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
81	一般土木工事	H25川妻堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	4	約4ヶ月	築堤 L=100m 盛土工 約16,000m3 堤脚排水工 L=810m 管理用通路工 L=810m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
82	一般土木工事	H25弥兵衛中分道土堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	4	約4ヶ月	築堤 L=220m 盛土工 約26,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
83	一般土木工事	H25弥兵衛中分道下堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	4	約4ヶ月	築堤 L=340m 盛土工 約44,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
84	一般土木工事	H25旗井地地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	4	約4ヶ月	地盤改良工 L=150m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
85	一般土木工事	H25下村君堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市下村君地先	4	約4ヶ月	築堤 L=270m 盛土工 約20,000m3 堤脚排水工 L=590m 管理用通路工 L=590m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

86	一般土木工事	H25下川原堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市名地先	4	約4ヶ月	築堤 L=180m 盛土工 約18,000m <sup>3</sup> 堤脚排水工 L=420m 管理用通路工 L=420m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
87	一般土木工事	H25堤防強化土砂整正工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	4	約4ヶ月	土砂運搬工 約60,000m <sup>3</sup> 整地工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
88	一般土木工事	H26川俣管内堤防強化維持工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	4	約12ヶ月	除草工 約54,000m <sup>2</sup> 袋詰根固製作 約1,500袋 立入防止柵 約2,000m 基礎撤去工 約200m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
89	一般土木工事	H26大利根管内堤防強化維持工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	4	約12ヶ月	除草工 約127,000m <sup>2</sup> 受入土処理 約50,000m <sup>3</sup> 工事用道路補修 約3,500m <sup>2</sup> 土砂運搬工 約10,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
90	一般土木工事	H26目吹守谷管内堤防強化維持工事	利根川上流河川事務所	千葉県	野田市	4	約12ヶ月	除草工 約253,000m <sup>2</sup> 工事用道路補修 約1,500m <sup>2</sup> 立入防止柵 約2,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
91	維持修繕工事	H26八斗島河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	群馬県	佐波郡玉村町	4	約12ヶ月	堤防除草工 除草工 約2,500千m <sup>2</sup> 集草工 約1,300千m <sup>2</sup> 堤防養生工 除草工 約30千m <sup>2</sup> 集草工 約20千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
92	維持修繕工事	H26-H27渡良瀬遊水池維持工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町内野地先	4	約24ヶ月	堤防除草工 1式(肩掛式約200千m <sup>2</sup> 、ハンドガイド式約2,200千m <sup>2</sup> ) 養生工 約1千m <sup>2</sup> 集草運搬工 約1,100千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
93	維持修繕工事	H26川俣河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡大泉町	4	約12ヶ月	堤防除草工 除草工 約3500千m <sup>2</sup> 集草工 約1500千m <sup>2</sup> 堤防養生工 除草工 約700千m <sup>2</sup> 集草工 約700千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
94	維持修繕工事	H26大利根河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	4	約12ヶ月	堤防除草工 除草工 約3000千m <sup>2</sup> 集草工 約1500千m <sup>2</sup> 堤防養生工 除草工 約300千m <sup>2</sup> 集草工 約300千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
95	維持修繕工事	H26-H27大利根河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市飯積	4	約24ヶ月	堤防除草工 除草工 約3500千m <sup>2</sup> 集草工 約1800千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
96	維持修繕工事	H26-H27目吹河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	千葉県	野田市関宿	4	約24ヶ月	堤防除草工 除草工 約5000千m <sup>2</sup> 集草工 約2500千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
97	維持修繕工事	H26目吹河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	坂東市	4	約12ヶ月	堤防除草工 除草工 約2500千m <sup>2</sup> 集草工 約1300千m <sup>2</sup> 堤防養生工 除草工 約3千m <sup>2</sup> 集草工 約3千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
98	維持修繕工事	H26-H27藤岡河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	4	約24ヶ月	堤防除草工 除草工 約5500千m <sup>2</sup> 集草工 約2800千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
99	維持修繕工事	H26守谷河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	千葉県	柏市	4	約12ヶ月	堤防除草工 除草工 約1800千m <sup>2</sup> 集草工 約900千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
100	維持修繕工事	H26-H27守谷河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	4	約24ヶ月	堤防除草工 除草工 約3500千m <sup>2</sup> 集草工 約1800千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
101	維持修繕工事	H26古河河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市	4	約12ヶ月	堤防除草工 除草工 約2000千m <sup>2</sup> 集草工 約1000千m <sup>2</sup> 堤防養生工 除草工 約380千m <sup>2</sup> 集草工 約380千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
102	維持修繕工事	H26-H27古河河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	4	約24ヶ月	堤防除草工 除草工 約2500千m <sup>2</sup> 集草工 約1300千m <sup>2</sup> 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
103	一般土木工事	H25越辺川正代地盤対策工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	東松山市正代地先	4	約5ヶ月	地盤改良L=160m 鋼矢板L=160m 盛土工 7,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
104	一般土木工事	H26荒川秋ヶ瀬仮置土整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市桜区道場地先	4	約12ヶ月	整地 400,000m <sup>3</sup> 土砂混合 30,000m <sup>3</sup> 土砂ふるい分け 20,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
105	維持修繕工事	H26熊谷管内上流維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷出張所管内	4	約12ヶ月	除草工 約2,220千m <sup>2</sup> 集草工 約1,110千m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
106	維持修繕工事	H26熊谷管内下流維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷出張所管内	4	約12ヶ月	除草工 約2,000千m <sup>2</sup> 集草工 約1,000千m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
107	維持修繕工事	H26越辺川管内維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	越辺川出張所管内	4	約12ヶ月	除草工 約3,080千m <sup>2</sup> 集草工 約1,540千m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
108	維持修繕工事	H26入間川管内維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	入間川出張所管内	4	約12ヶ月	除草工 約2,200千m <sup>2</sup> 集草工 約1,100千m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
109	維持修繕工事	H26西浦和管内右岸維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	西浦和出張所管内	4	約12ヶ月	除草工 約3,400千m <sup>2</sup> 集草工 約1,700千m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
110	維持修繕工事	H26西浦和管内左岸維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	西浦和出張所管内	4	約12ヶ月	除草工 約3,800千m <sup>2</sup> 集草工 約1,900千m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
111	維持修繕工事	H26上尾道路さいたま上尾地区他除草・環境整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市西区三橋地先	4	約12ヶ月	除草工 700,000m <sup>2</sup> 、応急処理 1式、防草工 1,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
112	維持修繕工事	H26上尾道路桶川地区他除草・環境整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	4	約12ヶ月	除草工 700,000m <sup>2</sup> 、応急処理 1式、防草工 1,000m <sup>2</sup> 、木柵工 1,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
113	維持修繕工事	H26・27浦和維持工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和出張所管内	4	約24ヶ月	道路巡回工 1式、応急処理 1式、アスファルト舗装補修工 1式(浦和出張所管内)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
114	維持修繕工事	H26・27春日部維持工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	4	約24ヶ月	道路巡回工 1式、応急処理 1式、アスファルト舗装補修工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
115	維持修繕工事	H26・27大宮国道管内道路清掃作業(その1)	大宮国道事務所	埼玉県	浦和出張所・春日部国道出張所管内	4	約24ヶ月	路面清掃 1式 付属物清掃 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
116	造園工事	H26・27熊谷緑地管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	4	約23ヶ月	除草工 1式、高木・中木剪定 1式、寄植剪定 1式 (熊谷国道出張所管内)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
117	造園工事	H26・27大宮緑地管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	大宮出張所管内	4	約23ヶ月	除草工 1式、高木・中木剪定 1式、寄植剪定 1式 (大宮出張所管内)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

118	アスファルト舗装工事	H25・26圏央道桶川インター改良舗装工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	4	約13ヶ月	掘削工 約1,000m <sup>3</sup> 盛土工 約1,000m <sup>3</sup> 擁壁工 約100m 舗装工 約4,000m <sup>2</sup> 地盤改良工 約500m <sup>3</sup> 排水構築物工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
119	維持修繕工事	H26圏央道桶川白岡地区除草・環境整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	4	約12ヶ月	舗装工 約5,000m <sup>2</sup> 除草工 約400,000m <sup>2</sup> 木柵工 約1,000m 伐採工 1式 緊急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
120	維持修繕工事	H26・27浦和・大宮・春日部照明維持管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和、大宮、春日部国道出張所管内	4	約24ヶ月	道路照明設備維持 1式 臨時補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
121	維持修繕工事	平成26・27年度国道298号道路清掃作業	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	4	約24ヶ月	路面清掃 940km 歩道清掃 180,000m <sup>2</sup> 排水管・側溝清掃 17,500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
122	一般土木工事	圏央道幸手地区側道改良その5工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市平須賀	4	約9ヶ月	路体盛土工 約2,700m <sup>3</sup> 路床安定処理工 約9,200m <sup>2</sup> 車道舗装工 約8,000m <sup>2</sup> 歩道舗装工 約2,800m <sup>2</sup> 擁壁工 約320m 排水構築物工 約2,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
123	一般土木工事	圏央道幸手地区側道改良その6工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市平須賀	4	約9ヶ月	路体盛土工 約2,700m <sup>3</sup> 路床安定処理工 約9,200m <sup>2</sup> 車道舗装工 約8,000m <sup>2</sup> 歩道舗装工 約2,800m <sup>2</sup> 擁壁工 約320m 排水構築物工 約2,000m 地盤改良工 約250m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
124	維持修繕工事	圏央道他埼玉地区道路予定地管理工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市葛蒲町上大崎	4	約12ヶ月	道路巡回工 52回 道路除草工 295,000m <sup>2</sup> 応急処理作業工 1式 舗装工 1,000m <sup>2</sup> 防護柵工 2,000m 水路工 1,200m 防草シート敷設工 2,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
125	維持修繕工事	圏央道茨城地区道路予定地管理工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	4	約12ヶ月	道路巡回工 52回 路体盛土工 100,000m <sup>3</sup> 道路除草工 150,000m <sup>2</sup> 応急処理作業工 1式 防護柵工 1,200m 小型水路工 700m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
126	一般土木工事	圏央道久喜地区側道改良その5工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市北青柳	4	約5ヶ月	掘削工 約4,100m <sup>3</sup> 路体盛土工 約2,800m <sup>3</sup> 路床安定処理工 約4,900m <sup>2</sup> 車道舗装工 約3,200m <sup>2</sup> 車道舗装工 約2,300m <sup>2</sup> 排水構築物工 約3,400m 調整池 1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
127	維持修繕工事	平成26・27年度国道298号川口・草加地区緑地管理工事	北首都国道事務所	埼玉県	川口市西新井宿地先	4	約23ヶ月	樹木選定 2,900本 寄せ選定 21,740m <sup>2</sup> 抜根除草 105,040m <sup>2</sup> 除草 48,600m <sup>2</sup> 発生物処理 66t 応急作業 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
128	維持修繕工事	平成26・27年度国道298号三郷地区緑地管理工事	北首都国道事務所	埼玉県	三郷市花和田地先	4	約23ヶ月	樹木選定 2,076本 寄せ選定 54,500m <sup>2</sup> 抜根除草 91,490m <sup>2</sup> 除草 114,000m <sup>2</sup> 発生物処理 153t 応急作業 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
129	一般土木工事	H25東宝山第1樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東宝山地先	4	約8ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
130	一般土木工事	H25東宝山第2樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東宝山地先	4	約8ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 約40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
131	河川しゅんせつ工事	H25河口部浚渫工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市波崎地先	4	約8ヶ月	浚渫工(バックホウ浚渫船) 約15,000m <sup>3</sup> 浚渫船運転(D2.0m <sup>3</sup> ) 約15,000m <sup>3</sup> 浚渫土処理 約15,000	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
132	一般土木工事	H25富川地先築堤工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市富川地先	4	約6ヶ月	築堤 L=約110m 盛土 約9,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
133	一般土木工事	H25西押揚排水樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市西押揚地先	4	約8ヶ月	樋管新設 1基 築堤工 約80m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
134	維持修繕工事	H26・27取手管内維持工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市取手出張所管内	4	約24ヶ月	除草工 約4,020km <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
135	維持修繕工事	H26・27竜ヶ崎管内維持工事	利根川下流河川事務所	茨城県	龍ヶ崎市竜ヶ崎出張所管内	4	約24ヶ月	除草工 約4,120km <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
136	維持修繕工事	H26・27佐原管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原出張所管内	4	約24ヶ月	除草工 約6,240km <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
137	維持修繕工事	H26・27北千葉管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市北千葉導水路管理支所管内	4	約24ヶ月	除草工 約1,480km <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
138	一般土木工事	H25八潮排水機耐震対策工事	江戸川河川事務所	八潮市	八潮市	4	約12ヶ月	耐震鉄筋挿入工 約8,000本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
139	一般土木工事	H25上之塚排水樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市	4	約15ヶ月	樋管改築 1箇所 盛土工 約2,000m <sup>3</sup> 高水護岸工 約200m <sup>2</sup> 鋼製ローラーゲート 1門	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
140	維持修繕工事	H26松戸河川維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	4	約12ヶ月	堤防除草約150万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
141	維持修繕工事	H26江戸川河口河川維持工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	4	約12ヶ月	堤防除草約160万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
142	維持修繕工事	H26三郷河川維持工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	4	約12ヶ月	堤防除草約115万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
143	維持修繕工事	H26中川下流河川維持工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	4	約12ヶ月	堤防除草約60万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
144	維持修繕工事	H26江戸川上流左岸堤防維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	4	約12ヶ月	堤防養生工120万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
145	維持修繕工事	H26江戸川上流右岸堤防維持工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	4	約12ヶ月	堤防養生工190万m <sup>2</sup> 河川維持工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
146	維持修繕工事	H26首都圏道管内道路管理その他工事	首都国道事務所	千葉県	首都国道事務所管内	4	約12ヶ月	道路巡回工 約180回、道路除草工 約90,000m <sup>2</sup> 、 道路清掃工 約180km、植栽維持工 1式、道路照明維持補修工 1式、 発生土運搬 約20,000m <sup>3</sup> 、応急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
147	一般土木工事	国道127号富浦地区改良工事	千葉県国道事務所	千葉県	南房総市富浦地先	4	約8ヶ月	道路土工1式、舗装工1式、歩道舗装工1式、排水工1式、道路付風物設置	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
148	一般土木工事	北千葉道路北須賀・松崎地区改良工事	千葉県国道事務所	千葉県	成田市北須賀地先	4	約6ヶ月	路体盛土工1式、掘削工1式、土砂分別工1式、残土処理工1式、調整池工1	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
149	維持修繕工事	H25小山野歩道設置工事	千葉県国道事務所	千葉県	君津市小山野地先	4	約6ヶ月	切削オーバーレイ 1,200m <sup>2</sup> 舗装工 5,740m <sup>2</sup> 排水構築物 1,420m 溶融式区画線 8,210m 緑石工 722m 防護柵工 510m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
150	維持修繕工事	H25那古川名地区交差点改良工事	千葉県国道事務所	千葉県	館山市那古地先	4	約6ヶ月	道路土工 3,600m <sup>3</sup> 舗装工 2,730m <sup>2</sup> 排水構築物工 240m 緑石工 300m 防護柵工 209m 照明工 2基 構築物撤去工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
151	維持修繕工事	H26・27木更津維持工事	千葉県国道事務所	千葉県	木更津出張所管内	4	約24ヶ月	道路巡回工 364回 アスファルト舗装補修工 100t 路面切削工 2,800m <sup>2</sup> 道路除草工 360,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
152	維持修繕工事	H26・27柏維持工事	千葉県国道事務所	千葉県	柏出張所管内	4	約24ヶ月	道路巡回工 364回 アスファルト舗装補修工 100t 路面切削工 14,000m <sup>2</sup> 道路除草工 240,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
153	一般土木工事	圏央道環境整備工事	千葉県国道事務所	千葉県	茂原市石神	4	約6ヶ月	土工1式、法面工1式、舗装工1式、排水構築物工1式、構築物撤去工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
154	受変電設備工事	357号湾岸千葉地区トンネル受変電設備工事	千葉県国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	4	約9ヶ月	受変電設備1式 無停電電源装置(20KVA)1式 発電機(300KVA)1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
155	造園工事	H26・27船橋管内緑地管理工事	千葉県国道事務所	千葉県	船橋出張所管内	4	約24ヶ月	高木剪定 1,900本、中低木剪定 2,000本、中木寄植剪定 82,000m <sup>2</sup> 、低木寄植剪定 10,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
156	造園工事	H26・27柏・船橋管内緑地管理工事	千葉県国道事務所	千葉県	柏出張所、船橋出張所管内	4	約24ヶ月	高木剪定 1,200本、中低木剪定 1,500本、中低木寄植剪定 120,000m <sup>2</sup> 、低木寄植剪定 64,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
157	一般土木工事	小松川基盤整備(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区	4	約7ヶ月	地盤改良工 サンドマット 約4500m <sup>3</sup> 深層混合処理 180本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
158	維持修繕工事	平成26年度岩瀬管内右岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	東京都	板橋区	4	約12ヶ月	堤防除草工 820,000m <sup>2</sup> 、堤防養生工 160,000m <sup>2</sup> 、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持工 1式、伐木除根工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

159	維持修繕工事	平成26年度岩瀬管内左岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	4	約12ヶ月	堤防除草工 1,010,000m <sup>2</sup> 、堤防養生工 120,000m <sup>2</sup> 、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持工 1式、伐木除根工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
160	維持修繕工事	平成26年度小名木川管内右岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	4	約12ヶ月	堤防除草工 610,000m <sup>2</sup> 、堤防養生工 20,000m <sup>2</sup> 、土工 1式、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持工 1式、伐木除根工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
161	維持修繕工事	平成26年度小名木川管内左岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	4	約12ヶ月	堤防除草工 580,000m <sup>2</sup> 、堤防養生工 100m <sup>2</sup> 、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持工 1式、伐木除根工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
162	電気設備工事	上北沢給田ほか共同溝附帯設備工事	東京国道事務所	東京都	世田谷区上北沢4丁目	4	約10ヶ月	施工場所 上北沢給田工区、日本橋室町工区 施工延長 L=約1,100m×1溝、L=約160m×1溝 引込設備 1面、1面 換気設備 1台、1台 排水設備 3台、5台 照明設備 120台 標識設備 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
163	電気設備工事	小日向拡幅LED道路照明灯設置工事	東京国道事務所	東京都	文京区小日向4丁目	4	約9ヶ月	道路照明灯設置 N=60基 道路照明灯撤去 N=60基	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
164	維持修繕工事	H26・27品川道路清掃作業	東京国道事務所	東京都	品川出張所管内	4	約24ヶ月	路面清掃 約4,200km 歩道清掃 約700,000m <sup>2</sup> 排水管清掃 約23,200m 街路樹清掃 約5,500箇所 側溝清掃 約4,900m ポンプ槽清掃 約40m <sup>3</sup> 雑工 1式 塵埃・汚泥処分 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
165	維持修繕工事	H26・27亀有道路清掃作業	東京国道事務所	東京都	亀有出張所管内	4	約24ヶ月	路面清掃 約3,500km 歩道清掃 約1,200,000m <sup>2</sup> 地下歩道清掃 約22,000m <sup>2</sup> 排水管清掃 約5,800m 街路樹清掃 約6,000箇所 側溝清掃 約1,000m ポンプ槽清掃 約10m <sup>3</sup> 雑工 1式 塵埃・汚泥処分 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
166	維持修繕工事	H26・27品川維持工事	東京国道事務所	東京都	品川出張所管内(一般国道1号、15号、357号)	4	約24ヶ月	通常巡回工 1式 経常処理 1式 応急処理(緊急時の応急作業等) 1式 路面補修 1式 小構造物補修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
167	維持修繕工事	H26・27亀有維持工事	東京国道事務所	東京都	亀有出張所管内(一般国道4号、6号、14号)	4	約24ヶ月	通常巡回工 1式 経常処理 1式 応急処理(緊急時の応急作業等) 1式 路面補修 1式 小構造物補修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
168	造園工事	H26・27品川緑地管理工事	東京国道事務所	東京都	品川出張所管内(一般国道1号、15号、357号)	4	約24ヶ月	緑地管理 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
169	造園工事	H26・27亀有緑地管理工事	東京国道事務所	東京都	亀有出張所管内(一般国道4号、6号、14号)	4	約24ヶ月	緑地管理 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
170	アスファルト舗装工事	20号八王子市並木町電線共同溝路面復旧工事	相武国道事務所	東京都	八王子市並木町	4	約3ヶ月	歩道舗装工 5,200m <sup>2</sup> 横断防止柵工 800m 区画線工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
171	アスファルト舗装工事	20号八王子市高倉町電線共同溝工事	相武国道事務所	東京都	八王子市高倉町	4	約3ヶ月	電線共同溝 400m 車道舗装工 1,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
172	鋼橋上部工事	20号八王子市追分町交差点改良他工事	相武国道事務所	東京都	八王子市追分町	4	約6ヶ月	場所打杭工 6本 橋台工 3基 横断歩道橋架設工 1式 橋面舗装工 300m <sup>2</sup> 橋梁付属物工 1式 既設歩道橋撤去工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
173	維持修繕工事	20号八王子市南浅川地区歩道整備工事	相武国道事務所	東京都	八王子市南浅川町	4	約9ヶ月	施工延長 280m 歩道舗装工 980m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
174	維持修繕工事	H26・27 16号道路維持工事	相武国道事務所	東京都	町田市鶴間	4	約24ヶ月	道路巡回工 1式 舗装版打換え工 1式 切削オーバーレイ工 1式 舗装補修工 1式 排水構造物補修工 1式 橋梁付属物補修工 1式 道路除草工 1式 応急処理作業工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
175	造園工事	H26・27 16号緑地管理工事	相武国道事務所	東京都	町田市鶴間	4	約24ヶ月	剪定工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
176	造園工事	H26・27 20号緑地管理工事	相武国道事務所	東京都	調布市仙川町	4	約24ヶ月	剪定工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
177	維持修繕工事	H26・27 管内照明設備維持工事	相武国道事務所	東京都	八王子市 他	4	約24ヶ月	照明灯補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
178	維持修繕工事	H26・27 相武国道管内道路清掃作業	相武国道事務所	東京都	八王子市 他	4	約24ヶ月	路面清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 橋梁清掃工 1式 発生材処理 1式 雑作業 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
179	一般土木工事	さがみ縦貫相模原愛川地区改良(その3)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田	4	約5ヶ月	掘削工 約15,000m <sup>3</sup> 残土処理工 約15,000m <sup>3</sup> 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
180	一般土木工事	さがみ縦貫相模原愛川地区改良(その4)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田	4	約5ヶ月	掘削工 約15,000m <sup>3</sup> 残土処理工 約15,000m <sup>3</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
181	一般土木工事	さがみ縦貫相模原IC改良(その2)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	4	約11ヶ月	掘削工 約10,000m <sup>3</sup> 残土処理工 約10,000m <sup>3</sup> ブロック積擁壁工 約2,000m <sup>2</sup> 舗装工 約2,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
182	一般土木工事	さがみ縦貫小倉地区改良(その6)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	4	約9ヶ月	掘削工 約8,500m <sup>3</sup> 軽量盛土工 約250m <sup>3</sup> 補強土壁工 約100m <sup>2</sup> 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
183	維持修繕工事	H26貯水池周辺維持工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	4	約12ヶ月	除草 14,000m <sup>2</sup> 水面清掃 1,000m <sup>3</sup> 流木処理 1,000m <sup>3</sup> 法面対策 1,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
184	維持修繕工事	H26多摩川下流維持管理工事	京浜河川事務所	東京都	大田区・田園調布出張所管内	4	約12ヶ月	堤防除草工 約1,600,000m <sup>2</sup> 寄植剪定 約1,900m <sup>2</sup> 清掃工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
185	維持修繕工事	H26多摩川中流維持管理工事	京浜河川事務所	東京都	世田谷区・多摩出張所管内	4	約12ヶ月	堤防除草工 約1,500,000m <sup>2</sup> 清掃工 1式 雑工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
186	維持修繕工事	H26多摩川上流維持管理工事	京浜河川事務所	東京都	府中市・多摩川上流出出張所管内	4	約12ヶ月	堤防除草工 約940,000m <sup>2</sup> 清掃工 1式 雑工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
187	維持修繕工事	H26鶴見川維持管理工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区・鶴見、新横浜出張所	4	約12ヶ月	堤防除草工 約670,000m <sup>2</sup> 清掃工 1式 雑工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
188	一般土木工事	国道16号町田立体ランプ下部工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	4	約14ヶ月	ランプ下部工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
189	一般土木工事	357号大田地区改良(その3)工事	川崎国道事務所	東京都	大田区東海3丁目他1箇所	4	約6ヶ月	鋼矢板締切工 鋼矢板打設3w型L=21.5m15枚 鋼矢板打設4w型L=23.0m46枚 鋼矢板打設4w型L=25.0m25枚 鋼矢板頭部補強約52m 地盤改良工 高圧噴射攪拌φ3200 施工深度L=20.2m21本 防草コンクリート1,130m <sup>2</sup> 仮設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
190	一般土木工事	国道16号町田立体改良(その12)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	4	約11ヶ月	道路改良 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
191	アスファルト舗装工事	旭町地区整備工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区旭町地先他1箇所	4	約6ヶ月	舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
192	鋼橋上部工事	横浜湘南道路藤沢オンランプ橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南2丁目地先	4	約12ヶ月	5径間連続鋼板桁橋(延長142m) 工場製作 約350t 架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
193	鋼橋上部工事	山崎高架橋上部(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄下郡箱根町山崎地先	4	約6ヶ月	橋梁上部工 1橋(延長32m) 工場製作工 60t 架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
194	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷地先	4	約11ヶ月	橋梁下部工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
195	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その5)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷地先	4	約11ヶ月	橋梁下部工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
196	一般土木工事	湾岸道路本牧地区改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区本牧ふ頭	4	約11ヶ月	橋梁下部工 2基 交差点改良	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
197	維持修繕工事	H26・27小田原維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	小田原出張所管内	4	約24ヶ月	巡回工 360日 応急処理 1式 除草工 8,000m <sup>2</sup> (工事区間延長 L=39.6km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
198	維持修繕工事	H26・27厚木維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木出張所管内	4	約24ヶ月	巡回工 360日 応急処理 1式 除草工 54,000m <sup>2</sup> (工事区間延長 L=52.8km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

199	維持修繕工事	H26保土ヶ谷維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	保土ヶ谷出張所管内	4	約12ヶ月	巡回工 180日 応急処理 1式 除草工 27,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
200	造園工事	H26・27横浜国道西地区緑地管理工事	横浜国道事務所	神奈川県	小田原、大磯、厚木出張所管内	4	約23ヶ月	高木・中木剪定 10,000本 寄植剪定 30,000m2 (工事区間延長 L=119.2km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
201	維持修繕工事	H26・27横浜国道道路排水施設等清掃作業	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	4	約24ヶ月	排水施設清掃工 1式 (工事区間延長 L=257.6km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
202	アスファルト舗装工事	田浦地区電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横須賀市	4	約13ヶ月	歩道舗装 1式 車道舗装 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
203	アスファルト舗装工事	辻堂神台他電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市 他	4	約13ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 舗装撤去工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
204	一般土木工事	H26管内改築区間改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	4	約12ヶ月	道路土工 10,000m3 防護柵工 1,000m 道路巡回 1式 応急処理 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
205	通信設備工事	国道16号ラジオ再放送設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横須賀市田浦町	4	約6ヶ月	ラジオ再放送装置設置 2箇所 漏洩同軸ケーブル設置 1,800m 漏洩同軸ケーブル撤去 1,800m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
206	一般土木工事	H26管内改築区間改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	4	約12ヶ月	道路土工 10,000m3 防護柵工 1,000m 道路巡回 1式 応急処理 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
207	一般土木工事	H25長津田地区歩道整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市緑区長津田地先	4	約6ヶ月	軽量盛土工 76m3 重力式擁壁工 1式 土工 1式 防護柵工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
208	鋼橋上部工事	H25片吹歩道橋設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市金沢区片吹地先	4	約6ヶ月	歩道橋上部工事 1式 歩道橋下部工事 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
209	一般土木工事	H25鶴見地下道改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央	4	約6ヶ月	コンクリート工 120m3 地盤改良工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
210	鋼橋上部工事	H25中津川橋取付階段整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市妻田地先	4	約6ヶ月	階段設置工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
211	鋼橋上部工事	H25神奈川二丁目歩道橋整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区	4	約6ヶ月	高欄設置工 1式 手摺設置工 1式 共鳴舗装工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
212	維持修繕工事	H25神奈川・大磯管内交通安全施設整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所神奈川出張所管内及び大磯出張所管内	4	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 19,000m2、歩道打換え 18,000m2、法定外看板 25基、区画線工 4,500m、薄膜カラー舗装 70m2、歩道舗装 170m2、植樹工 130m、擁壁工 120m、防護柵工 240m、階段工 12m、U	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
213	維持修繕工事	H25保土ヶ谷・厚木管内交通安全施設整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所保土ヶ谷出張所・厚木出張所管内	4	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 9,000m2、歩道打換え 250m2、法定外看板 25基、区画線工 3,500m、薄膜カラー舗装 300m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
214	一般土木工事	湾岸道路磯子地区改良舗装(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町地先	4	約8ヶ月	車道舗装 1式 歩道舗装 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
215	一般土木工事	東京外かく環状道路国道事務所	東京都	東京都	調布市緑ヶ丘1丁目地先	4	約5ヶ月	工事用道路整備 1式 付替道路整備 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
216	一般土木工事	東京外かく環状道路国道事務所	東京都	東京都	練馬区東大泉地先	4	約5ヶ月	工事用棧橋設置 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
217	維持修繕工事	H26東京外環環境整備工事	東京都	東京都	世田谷区大蔵地先	4	約11ヶ月	巡回工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
218	一般土木工事	H25中部横断江尻窪発生土搬入場整備(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町江尻窪地先	4	約6ヶ月	土工 2,000m3 排水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
219	アスファルト舗装工事	富士北麓電線共同溝その3工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡富士河口湖町船津	4	約24ヶ月	本工事は、富士北麓地域の電線共同溝工事を実施するものである。 ・本体延長 L=746m(上下線)(道路延長 L=373m) ・特殊部 14基	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
220	アスファルト舗装工事	富士北麓電線共同溝その4工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡富士河口湖町船津	4	約24ヶ月	本工事は、富士北麓地域の電線共同溝工事を実施するものである。 ・本体延長 L=746m(上下線)(道路延長 L=373m) ・特殊部 14基	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
221	アスファルト舗装工事	富士北麓電線共同溝その5工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡富士河口湖町船津	4	約24ヶ月	本工事は、富士北麓地域の電線共同溝工事を実施するものである。 ・本体延長 L=840m(上下線)(道路延長 L=420m) ・特殊部 24基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
222	アスファルト舗装工事	富士北麓電線共同溝その6工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡富士河口湖町船津	4	約24ヶ月	本工事は、富士北麓地域の電線共同溝工事を実施するものである。 ・本体延長 L=840m(上下線)(道路延長 L=420m) ・特殊部 24基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
223	維持修繕工事	H26・27道路照明施設等維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	4	約24ヶ月	照明灯補修 258回 照明灯設置 10基 照明灯基礎設置 10基 トンネル照明器具清掃(3,081灯)2回 洞門照明器具清掃(302灯)2回 維持補修材料 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
224	維持修繕工事	H26大月交通安全対策工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所管内	4	約10ヶ月	カラー舗装工 1式 切削オーバーレイ工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
225	維持修繕工事	H26甲府交通安全対策工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所管内	4	約10ヶ月	カラー舗装工 1式 切削オーバーレイ工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
226	維持修繕工事	H26峡南交通安全対策工事	甲府河川国道事務所	山梨県	峡南国道出張所管内	4	約10ヶ月	カラー舗装工 1式 切削オーバーレイ工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
227	維持修繕工事	H26大和交通安全対策工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大和国道出張所管内	4	約10ヶ月	カラー舗装工 1式 切削オーバーレイ工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
228	維持修繕工事	H26富士吉田交通安全対策工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士吉田国道出張所管内	4	約10ヶ月	カラー舗装工 1式 切削オーバーレイ工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
229	一般土木工事	中部横断入ノ沢川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	4	約13ヶ月	入ノ沢川橋 橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
230	維持修繕工事	H26富士川上流維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡富士川町飯沢地先	4	約12ヶ月	堤防除草工 約1500m2、堤防養生工 約1km2、高水敷除草工 約40km2、天端補修工 1式、塵芥処理工 1式、伐木伐開工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
231	維持修繕工事	H26富士川上流維持第2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市鏡中条地先	4	約12ヶ月	堤防除草工 約830m2、堤防養生工 約3km2、高水敷除草工 約70km2、天端補修工 1式、塵芥処理工 1式、伐木伐開工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
232	維持修繕工事	H26富士川中流維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町沢地先	4	約12ヶ月	堤防除草工 約1000m2、堤防養生工 約14km2、側帯等除草工 約50km2、塵芥処理工 1式、伐木伐開工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
233	維持修繕工事	H26笛吹川維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町大塚地先	4	約12ヶ月	堤防除草工 約1800km2、堤防養生工 約2km2、高水敷除草工 約130km2、天端補修工 1式、塵芥処理工 1式、伐木伐開工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
234	維持修繕工事	H26・27富士吉田道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士吉田国道出張所管内	4	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員) 2000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転) 1800時間 (工事区間延長 L=46.2km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
235	造園工事	H26・27緑地管理その1工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所、峡南国道出張所管内	4	約24ヶ月	高木選定 1600本 中低木選定 6000本 寄植選定 4,800m2 芝刈 24,000m2 施肥、灌水、防除 1式 除草工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
236	一般土木工事	H25小武川第1床固工工事	富士川砂防事務所	山梨県	韭崎市野地先	4	約5ヶ月	床固工 1基 護岸工 L=約100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
237	アスファルト舗装工事	渚電線共同溝2工事	長野国道事務所	長野県	松本市渚2丁目	4	約9ヶ月	電線共同溝 約220m 車道舗装 約2,000m2 歩道舗装 約800m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
238	一般土木工事	古間改良2工事	長野国道事務所	長野県	上水内郡信濃町古間地先	4	約8ヶ月	切土 約50,000m3、現場打砕約1,400m2、大型ブロック積 約650	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
239	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久町IC改良4工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	4	約8ヶ月	道路改良 1式、路体盛土工 90,000m3、安定処理工 100,000m3、植生工 10,000m2、排水構造物工 1式、小段排水 1,500m、集水樹 10箇所、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
240	一般土木工事	柳原導水路橋下部他工事	長野国道事務所	長野県	長野市柳原地先	4	約8ヶ月	橋梁下部工 1式、橋台 2基、場所打杭(φ1.5m L=8m)32本、コンクリート 約1,900m3、鉄筋 約110t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
241	鋼橋上部工事	山清路防災2号橋上部工事	長野国道事務所	長野県	東筑摩郡生坂村東広津地先	4	約8ヶ月	工場製作工 約96t 工場塗装工 約2,000m2 架設工 約100t 支承工 12箇所 橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満

242	一般土木工事	山清路防災改良工事	長野国道事務所	長野県	東筑摩郡生坂村地先	4	約7ヶ月	盛土工 約1,800m <sup>3</sup> 擁壁工 約m 側溝工 約180m 管渠工 約70m 舗装工 約1,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
243	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂地区改良3工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	4	約8ヶ月	道路改良 1式、掘削工 約100,000 m <sup>3</sup> 、土砂運搬工 約100,000m <sup>3</sup> 、 法面整形工 約8,000m <sup>2</sup> 、植生工 約6,000m <sup>2</sup> 、排水構造物工 1式、 小段排水 約400m、集水樹 4箇所、 仮排水 約500m、工用道路舗装工 橋梁下部工 1式、逆T式橋台 2基、場 所打ち杭(φ1500 L=12.5m)9 本、(φ1500 L=9.5m)8本、橋梁 上部工 1式 PCポータルラーメン箱桁 橋、1橋(L=54m)、架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
244	一般土木工事	中部横断自動車道 小宮山橋工事	長野国道事務所	長野県	佐久市小宮山	4	約11ヶ月	除草工 100,000m <sup>2</sup> 、伐採工 60, 000m <sup>2</sup> 、路面補修工 2,000m <sup>2</sup> 、舗 装工 2,000m <sup>2</sup> 、応急処理 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
245	維持修繕工事	H26中部横断自動車道敷地管理工事	長野国道事務所	長野県	佐久市桜井	4	約12ヶ月	コンクリート橋上部 2橋(PCラーメン 主桁工 1式、PCラーメン斜材工(P 1、P2)1式、コンクリート橋下部工 2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
246	プレストレスト・コンクリ	中部横断自動車道 前山地区他跨道橋工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山	4	約10ヶ月	監視・巡回工365回 舗装工1式 区画 線工1式 道路清掃工1式 除雪工1式 除草工77,400m <sup>2</sup> 応急処理工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
247	維持修繕工事	H26・27長野維持工事	長野国道事務所	長野県	長野出張所管内	4	約24ヶ月	監視・巡回工365回 舗装工1式 区画 線工1式 道路清掃工1式 除雪工1式 除草工112,000m <sup>2</sup> 応急処理工1	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
248	維持修繕工事	H26・27松本維持工事	長野国道事務所	長野県	松本国道出張所管内	4	約24ヶ月	コンクリート橋上部 2橋(PCラーメン 主桁工 1式、PCラーメン斜材工(P 1、P2)1式、コンクリート橋下部工 2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
249	プレストレスト・コンクリ	中部横断自動車道 月夜原地区他跨道橋工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	4	約10ヶ月	監視・巡回工3,024回 道路清掃工1 式 除雪工1式 除草工32,000m <sup>2</sup> 応急処理工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
250	プレストレスト・コンクリ	中部横断自動車道 宮の入地区跨道橋工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	4	約10ヶ月	コンクリート橋上部 1橋(PCラーメン 主桁工 1式、PCラーメン斜材工(P 1、P2)1式、コンクリート橋下部工 1	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
251	維持修繕工事	H26・27中部横断自動車道維持工事	長野国道事務所	長野県	佐久市伴野	4	約24ヶ月	道路改良 1式、路体盛土工 約40,0 00m <sup>3</sup> 、安定処理工 約40,000m <sup>3</sup> 、 集水樹 8箇所、地下排水 約600m、 法面排水 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
252	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂千代里地区基盤整備1工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字千代里	4	約8ヶ月	植栽維持工1式 道路除草工169,20 0m <sup>2</sup> 雑工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
253	造園工事	H26・27新町・長野緑地管理工事	長野国道事務所	長野県	信州新町出張所・長野出張所管 内	4	約24ヶ月	削切オーバーレイ7,000m <sup>2</sup> カル パート工20m 情報管路工100m 仮 ・除草工 47ha ・管理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
254	維持修繕工事	H25富士見舗装修繕他防災工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡富士見町大字富士見	4	約5ヶ月	枯損木伐採運搬処理=約900本、枯 損木伐採=約800本、機械防虫処理 =約800本、樹幹注入=約100本、機 械除草=約60000m <sup>2</sup> 、伐木除草= 約60000m <sup>2</sup> 、応急処理工=1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
255	造園工事	H26国営アルプスあづみの公園維持工事	国営アルプスあづみの公 園事務所	長野県	安曇野市、大町市、松川村	4	約12ヶ月	ゲート移設 1門 配管工 径0.6m×65m 沈殿物浚渫 45,000m <sup>3</sup> 固化処理盛土 18,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
256	造園工事	H26樹林地管理他工事	国営常陸海浜公園事務 所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公 園内	4	約12ヶ月	林地生態刈込 約45,000m <sup>2</sup> 、高木 伐採工 約1,450本、公園施設維持 管理工(ベンチ補修等)1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
257	機械設備工事	H25湯西川ダム発電用水圧鉄管設置工事	鬼怒川ダム統合管理事 務所	栃木県	日光市西川地先	4	約4ヶ月	樹木整姿工(高木整姿2種)計100本、 間伐工(高木3種)計13本、管理工1 式、公園施設維持管理工(給排水路、 園路打掃、池清掃、フェンス更新)1式、 発生木材再利用工2000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
258	河川しゅんせつ工事	H26品木ダム浚渫工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	4	約10ヶ月	待機索(既存)計12本 S-2 約9,3 00m <sup>2</sup> 食堂棟(既存) S-1 約630m <sup>2</sup> 機械設備改設 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
259	造園工事	H26森林公園維持管理工事	国営昭和記念公園事務 所	埼玉県	比企郡滑川町	4	約12ヶ月	本館(既存) RC-4 約1,900m <sup>2</sup> 電気設備改設 1式 建築改修 1式 機械設備改設 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
260	造園工事	H26昭和自然資源管理その他工事	国営昭和記念公園事務 所	東京都	立川市及び昭島市	4	約12ヶ月	庁舎(既存) RC-5-1 約9,800m <sup>2</sup> 2	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
261	暖冷房衛生設備工事	成田国際空港警備隊待機寮他(14)機械設備改修その 他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	4	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,800m <sup>2</sup> 耐震改修、屋根防水改修、外壁改修 1式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
262	電気設備工事	長野県警察学校(14)電気設備改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字舟折392 9	4	約6ヶ月	本館(既存) S-14-2 約34,000 m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
263	電気設備工事	長野第2地方合同庁舎(14)電気設備改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市旭町1108	4	約6ヶ月	研究所 RC-2 約2,400m <sup>2</sup> エレベーター設備新設 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
264	建築工事	東京税関大井出張所(13)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	大田区東海4-1-10	4	約7ヶ月	除草工 900,000m <sup>2</sup> 堤防養生工 20,000m <sup>2</sup> 清掃工 10,000m <sup>2</sup> 伐木除根工 15,000m <sup>2</sup> 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
265	建築工事	九段合同庁舎(13)建築改修工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-10	4	約3ヶ月	除草工 200,000m <sup>2</sup> 堤防養生工 20,000m <sup>2</sup> 清掃工 150,000m <sup>2</sup> 伐木除根工 5,000m <sup>2</sup> 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
266	機械設備工事	製品評価物遺伝資源長期保存施設(14)EV設備工事	営繕部	千葉県	木更津市かずさ緑地2-5	4	約10ヶ月	除草工 700,000m <sup>2</sup> 堤防養生工 20,000m <sup>2</sup> 清掃工 200,000m <sup>2</sup> 伐木除根工 5,000m <sup>2</sup> 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
267	維持修繕工事	H26久慈川上流管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市栗原町地先	4	約12ヶ月	除草工 700,000m <sup>2</sup> 堤防養生工 10,000m <sup>2</sup> 清掃工 50,000m <sup>2</sup> 伐木除根工 5,000m <sup>2</sup> 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
268	維持修繕工事	H26水戸管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	東茨城郡大洗町磯浜町地先	4	約12ヶ月	道路照明維持工 1式 補修(B) 46回 補修(C) 40回 補修(D) 1式 補修(E) 1式 補修材料 1式 道路照明修繕工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
269	維持修繕工事	H26那珂管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂市下江戸地先	4	約12ヶ月	道路照明維持工 1式 補修(B) 46回 補修(C) 40回 補修(D) 1式 補修(E) 1式 補修(F) 1式 補修材料 1式 道路照明修繕工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
270	維持修繕工事	H26那珂川上流管内維持管理工事	常陸河川国道事務所	栃木県	芳賀郡茂木町飯野地先	4	約12ヶ月	中・低木剪定 600本、高木剪定 880 本、寄植剪定 97千m <sup>2</sup> 、除草(肩掛 式) 69千m <sup>2</sup> 、除草(抜根除草) 6千 m <sup>2</sup> 、応急処理工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
271	維持修繕工事	H26・H27水戸国道照明維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	4	約24ヶ月	中・低木剪定 3,500本、高木剪定 3 50本、寄植剪定 47千m <sup>2</sup> 、除草(肩 掛式) 55千m <sup>2</sup> 、除草(抜根除草) 3 千m <sup>2</sup> 、応急処理工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
272	維持修繕工事	H26・H27土浦鹿嶋国道照明維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内及び鹿嶋 国道出張所管内	4	約24ヶ月	機械除草800,000m <sup>2</sup> 、集草・梱 包・運搬400,000m <sup>2</sup> 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1 式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務委託(測量)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
273	造園工事	H26・27水戸国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	4	約24ヶ月	除草工 1式 機械除草600,000m <sup>2</sup> 、集草・梱 包・運搬300,000m <sup>2</sup> 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1 式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
274	造園工事	H26・27土浦国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内	4	約24ヶ月	除草工 1式 機械除草800,000m <sup>2</sup> 、集草・梱 包・運搬400,000m <sup>2</sup> 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1 式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
275	維持修繕工事	H26土浦管内右岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内(右岸)	4	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草800,000m <sup>2</sup> 、集草・梱 包・運搬500,000m <sup>2</sup> 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1 式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
276	維持修繕工事	H26土浦管内中岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内(中岸)	4	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草800,000m <sup>2</sup> 、集草・梱 包・運搬500,000m <sup>2</sup> 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1 式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
277	維持修繕工事	H26麻生管内河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	麻生出張所管内	4	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草800,000m <sup>2</sup> 、集草・梱 包・運搬500,000m <sup>2</sup> 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1 式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
278	維持修繕工事	H26潮来管内右岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来出張所管内(右岸)	4	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草800,000m <sup>2</sup> 、集草・梱 包・運搬500,000m <sup>2</sup> 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1 式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

279	維持修繕工事	H26潮来管内左岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来出張所管内(左岸)	4	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草600,000m2、集草・梱包・運搬300,000m2 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
280	維持修繕工事	H26波崎管内河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	波崎出張所管内	4	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草1,200,000m2、集草・梱包・運搬600,000m2 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
281	維持修繕工事	H26鉾田管内右岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田出張所管内(右岸)	4	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草500,000m2、集草・梱包・運搬300,000m2 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務委託(測量) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
282	維持修繕工事	H26鉾田管内左岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鹿嶋市	4	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草600,000m2、集草・梱包・運搬400,000m2 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
283	維持修繕工事	平成26年度那珂導水路維持工事	霞ヶ浦導水路事務所	茨城県	那珂導水路管内	4	約12ヶ月	除草工 約22,000m2、植栽維持工 1式、排水処理設備運転 12箇月、排水処理設備点検 12箇月、応急処理工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
284	維持修繕工事	平成26年度高浜周辺維持工事	霞ヶ浦導水路事務所	茨城県	那珂導水路管内	4	約12ヶ月	除草工 約60,000m2、植栽維持工 1式、応急処理工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
285	維持修繕工事	H26日光砂防管内施設整備工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市	4	約6ヶ月	堤防除草工 A=200,000m2 管理用道路補修 A=5,000m2 工事用道路維持 L=4,000m 側溝清掃 L=3,000m 防護柵工 L=100m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
286	維持修繕工事	H26渡良瀬管内山腹整備工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市	4	約8ヶ月	補強土壁補修 10箇所 鹿柵設置 1500m 除草工 10000m2 標識工 10基 側溝清掃 500m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
287	一般土木工事	H26渡良瀬管内砂防整備工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市	4	約8ヶ月	コンクリート舗装 2000m2 既設構造物取壊 300m3 側溝設置 20m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
288	維持修繕工事	H26桐生管内維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生出張所管内 渡良瀬川	4	約12ヶ月	除草工 約950千m2 養生工 約100千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 測量業務 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
289	一般土木工事	石原第一樋管外1箇所応急対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市石原町	4	約9ヶ月	扉体更新 1式 石原第一樋管 鋼製ローラーゲート、電動ラック式 4.50×2.00 扉体門柱補強 1式 石原第一樋管 4.50×2.00×18.20 管沢樋管 0.90×0.90×16.00	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
290	維持修繕工事	H25高崎管内標識外設置工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	4	約5ヶ月	標識工 10基 道路附属物施設工 500基	(工事発注規模) 3,000万円未満
291	維持修繕工事	H26・27管内道路清掃作業	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	4	約24ヶ月	路面清掃1式、排水施設清掃1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
292	受変電設備工事	H25利根砂防テレメータ電源工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	4	約5ヶ月	直流電源装置 1式 太陽電池 1式 据付調整 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
293	通信設備工事	H26利根砂防管内光ケーブル整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	4	約12ヶ月	光ケーブル移設作業 100件	(工事発注規模) 3,000万円未満
294	一般土木工事	H25町道林長野原線空況橋進入路工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地内	4	約7ヶ月	掘削工 10,000m3 舗装工 1,000m2 排水構造物工 100m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
295	維持修繕工事	H26ハッ場ダム左岸地区管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先外	4	約6ヶ月	舗装打換え工1,350m2 防護柵補修工 500m 排水施設清掃工 1,500	(工事発注規模) 3,000万円未満
296	維持修繕工事	H26ハッ場ダム右岸地区管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先外	4	約6ヶ月	舗装打換え工 1,000m2 路側防護柵工 400m 防止柵工 300m 道路施設清掃工 2,000m	(工事発注規模) 3,000万円未満
297	維持修繕工事	H26ハッ場ダム左岸地区管内除草工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先外	4	約7ヶ月	除草工 275,000m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
298	維持修繕工事	H26ハッ場ダム右岸地区管内除草工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先外	4	約7ヶ月	除草工 295,000m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
299	維持修繕工事	H26藤岡河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町内野	4	約12ヶ月	堤防除草工 除草工 約1700千m2 集草工 約900千m2 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
300	通信設備工事	H26荒川上流光ケーブル維持工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	4	約12ヶ月	架空線路点検 約70km 地中線路点検 約200km クロージャ点検 約200個 ハンドホール点検 約1100個 支障移転 約30件 光ケーブル切り直し 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
301	維持修繕工事	H26・27熊谷照明維持管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	4	約24ヶ月	道路照明設備維持 1式 臨時補修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
302	建築工事	北首都国道事務所耐震補強工事	北首都国道事務所	埼玉県	草加市花栗	4	約6ヶ月	庁舎耐震補強1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
303	維持修繕工事	平成26年度国道298号照明設備維持工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市新倉	4	約12ヶ月	補修:1式 照明器具清掃:220灯 補修材料:1式 照明改修45灯	(工事発注規模) 3,000万円未満
304	暖冷衛生設備工事	(仮)H25越谷宿舎給排水設備他改修工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市	4	約4ヶ月	雑排水管撤去・新設 約485m	(工事発注規模) 3,000万円未満
305	通信設備工事	H26江戸川管内光ケーブル維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市他	4	約12ヶ月	光ケーブル線路維持(架空) 約16km 光ケーブルクロージャ維持 210個 ハンドホール維持 194箇所 光ケーブル移設 15件	(工事発注規模) 3,000万円未満
306	維持修繕工事	H25千葉出張所管内交通安全施設設置工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉出張所管内	4	約6ヶ月	切削オーバーレイ 1,940m2 薄層カラー舗装 2,000m2 排水構造物工 200m 緑工 30m 区画線工 2,910m 防護柵工 90m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
307	維持修繕工事	H25柏維持修繕出張所管内交通安全施設設置工事	千葉国道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内	4	約6ヶ月	薄層カラー舗装 1,150m2 小型標識 11基 溶融式区画線 4,400m	(工事発注規模) 3,000万円未満
308	維持修繕工事	H25船橋出張所管内交通安全施設設置工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋出張所管内	4	約6ヶ月	切削オーバーレイ 3,670m2 薄層カラー舗装 1,220m2 横断防止柵 228m 溶融式区画線 3,570m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
309	維持修繕工事	H26・27千葉国道道路照明維持工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉国道事務所管内	4	約24ヶ月	道路照明補修80回 道路照明修理10基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
310	維持修繕工事	H26・27千葉・酒々井・木更津道路清掃作業	千葉国道事務所	千葉県	千葉・酒々井・木更津出張所管内	4	約24ヶ月	路面清掃工 2,000km 排水施設清掃工 3,200m 雑作業 1式 処分費 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
311	維持修繕工事	H26相模川維持管理工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市・相模出張所管内	4	約12ヶ月	堤防除草工 約400,000m2 清掃工 1式 雑工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
312	造園工事	H26管内改築区間管理(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	4	約12ヶ月	除草工 50,000m2 伐採工(高木) 50本 剪定工(高木) 50本 移植工(中木) 50本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
313	造園工事	H26管内改築区間管理(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	4	約12ヶ月	除草工 50,000m2 伐採工(高木) 50本 剪定工(高木) 50本 移植工(中木) 50本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
314	維持修繕工事	H26富士川下流維持工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市五貫島地先	4	約12ヶ月	堤防除草工 約600千m2、堤防養生工 約3千m2、高水敷除草工12.5千m2、塵芥処理工 1式、伐木伐開工 1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
315	造園工事	H26・27緑地管理その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所、富士吉田国道出張所、大和国道出張所管内	4	約24ヶ月	高木剪定 160本 寄植剪定 40,000m2 芝刈、灌水、防除 1式 除草工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
316	維持修繕工事	H26早川出張所管内砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	早川出張所管内	4	約6ヶ月	工事用道路補修 約2,000m2 法面補修 約300m2 流路整備 約2,000m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
317	維持修繕工事	H26白州出張所管内砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	白州出張所管内	4	約6ヶ月	工事用道路補修 約2,000m2 法面補修 約300m2 流路整備 約3,000m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
318	維持修繕工事	H26釜無川出張所管内砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	釜無川出張所管内	4	約6ヶ月	工事用道路補修 約4,000m2 法面補修 約400m2	(工事発注規模) 3,000万円未満

319	機械設備工事	H25笹平トンネル換気設備分解整備他工事	長野国道事務所	長野県	長野市笹平地先	4	約10ヶ月	[笹平トンネル] ジェットファン撤去10台、ジェットファン設置3台、分解整備3台、操作制御設備改修1式、その他1式 [大辰トンネル] ジェットファン撤去6台、ジェットファン設置3台、操作制御設備改修1式、その他1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
320	造園工事	H26・27松本・岡谷緑地管理工事	長野国道事務所	長野県	松本国道出張所・岡谷維持修繕出張所管内	4	約24ヶ月	道路補修工1式 道路除草工63,800m <sup>2</sup> 雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
321	維持修繕工事	西口仮設駐車場整備工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	4	約3ヶ月	U字側溝設置=200m、路盤工=20,000m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
322	維持修繕工事	H26藤原ダム維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先他	4	約12ヶ月	除草 8,500m <sup>2</sup> 除雪 70時間 流木処理 100空m <sup>3</sup> 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
323	維持修繕工事	H26相俣ダム維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先他	4	約12ヶ月	除草 20,000m <sup>2</sup> 除雪 10時間 流木処理 300空m <sup>3</sup> 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
324	維持修繕工事	H26園原ダム維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先他	4	約12ヶ月	除草 22,000m <sup>2</sup> 除雪 40時間 流木処理 500空m <sup>3</sup> 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
325	通信設備工事	H26利根統光ケーブル設備維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根川ダム統合管理事務所管内	4	約12ヶ月	光ケーブル線路点検(架空部分) 77km 光ケーブル移設 60箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
326	一般土木工事	H26相俣ダム周辺地下水計設置工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先	4	約7ヶ月	地下水位計設置 3箇所 ブラムライン設置 1基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
327	建築工事	H25湯西川ダム管理用発電所新築その他工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市西川地先	4	約7ヶ月	上屋設置工 90m <sup>2</sup> 建屋基礎工 90m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
328	維持修繕工事	H26五十里ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	4	約12ヶ月	流木処理工 200m <sup>3</sup> 除草工 30千m <sup>3</sup> 緑地管理工 1千m <sup>2</sup> 清掃工 3千m <sup>2</sup> 塵芥処理工 20m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
329	維持修繕工事	H26川俣ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	4	約12ヶ月	土砂還元工 2千m <sup>3</sup> 流木処理工 200m <sup>3</sup> 除草工 3千m <sup>2</sup> 清掃工 2千m <sup>2</sup> 塵芥処理工 30m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
330	維持修繕工事	H26川治ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	4	約12ヶ月	流木処理工 200m <sup>3</sup> 除草工 2千m <sup>2</sup> 清掃工 9千m <sup>2</sup> 塵芥処理工 20m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
331	維持修繕工事	H26湯西川ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市西川地先	4	約12ヶ月	流木処理工 200m <sup>3</sup> 除草工 40千m <sup>3</sup> 緑地管理工 600m <sup>2</sup> 清掃工 1千m <sup>2</sup> 塵芥処理工 20m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 3,000万円未満
332	通信設備工事	地震計設備更新工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	4	約3ヶ月	強震計測装置 1台 センサー 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
333	塗装工事	H25二瀬ダム非常用放流設備塗装工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	4	約2ヶ月	クレステート塗装 2門	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
334	維持修繕工事	H26二瀬ダム維持管理工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	4	約12ヶ月	流木処理工 400m <sup>3</sup> 除草工 2,300m <sup>2</sup> ダム清掃工 3回 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
335	通信設備工事	H25有明情報通信ネットワーク等改修工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	江東区及び千代田区	4	約4ヶ月	光ケーブル敷設0.7km、光伝送装置2台、VoIPゲートウェイ1台、CCTVカメラ1台、TV会議装置1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
336	建築工事	千葉県警察学校本館他(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	東金市土農田28-1	4	約5ヶ月	本館(既存) RC-3 約5,500m <sup>2</sup> 他2棟 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
337	建築工事	成田国際空港警備隊待機寮(14)建築改修工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	4	約5ヶ月	待機寮(既存)計12棟 S-2 約9,300m <sup>2</sup> 屋根改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
338	暖冷房衛生設備工事	麻薬探知犬訓練センター(14)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚字御料牧場1-45	4	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,500m <sup>2</sup> 他	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
339	建築工事	鹿島労働総合庁舎外1件(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	鹿嶋市宮中1995-1 他	4	約4ヶ月	【鹿島労働総合庁舎】 庁舎(既存) RC-3 約1,000m <sup>2</sup> 内装改修 一式 電気設備改設、機械設備改設 一式 【横浜税関神之池宿舎】 宿舎(既存) RC-2 約550m <sup>2</sup> 外壁改修、屋上防水改修 一式 機械設備改設 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
340	建築工事	日光公共職安(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	日光市今市本町32-1	4	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約400m <sup>2</sup> 内装改修 一式 電気設備改設、機械設備改設 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
341	建築工事	横浜税関日立出張所(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	日立市久慈町1-3-13	4	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約200m <sup>2</sup> 外壁改修 一式 給排水設備等機械設備改設 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
342	建築工事	鹿島港湾合同庁舎(H25)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	神栖市深芝9	4	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,800m <sup>2</sup> 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
343	暖冷房衛生設備工事	鶴見労基署(H25)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2-6-18	4	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,000m <sup>2</sup> 機械設備改設 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
344	建築工事	横浜税関山下埠頭出張所(H25)建築改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279-1	4	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,000m <sup>2</sup> 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
345	一般土木工事	横須賀検潮所(13)土木工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市西逸見町1番地	4	約4ヶ月	験潮所 RC-1 約8m <sup>2</sup> 新営一式 護岸改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
346	建築工事	長野県警察学校厚生館(14)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字舟折3929	4	約5ヶ月	厚生館(既存) RC-2 約1,000m <sup>2</sup> 内装改修 一式 電気設備改設 一式 機械設備改設 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
347	機械設備工事	会計検査院安中研修所(13)エレベーター設備改修工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市権38-1	4	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約4,000m <sup>2</sup> エレベーター設備改設 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
348	建築工事	飯田地方合同(13)建築改修工事	長野営繕事務所	長野県	飯田市大久保町2637-3	4	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約2,500m <sup>2</sup> 屋上防水・外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
349	暖冷房衛生設備工事	警視庁第四機動隊(13)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567	4	約5ヶ月	本館(既存) RC-4 約4,400m <sup>2</sup> 機械設備改設 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
350	一般土木工事 機械設備工事	ハッ場ダム本体建設工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原畑字ハッ場地先	2	約50ヶ月	ダム土工 約600,000m <sup>3</sup> 、原石山土工 約1,100,000m <sup>3</sup> 堤体工 約900,000m <sup>3</sup> 、基礎処理工 約23,000m <sup>3</sup> 法面工 1式、仮設工 1式、 ダム用水門設備制作 1式、ダム用水門設備据付 1式	(工事発注規模) 50億円以上
351	一般土木工事	H26・27西側橋下部その他工事	東京国道事務所	東京都	港区台場	4	約24ヶ月	バイロベント橋脚工 1式 主桁補強工 1式 桁端改修工 1式 橋台躯体工 1式 沓座補修 1式 地盤改良工 1式 切回し道路工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満