
No. 工事種別 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期工事期限 工事概要 工事発注規模

1 電気設備工事 国土地理院本館棟（１３）電気設備改修その他工事 営繕部 茨城県 つくば市北郷１ 4 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＳＲＣー６ー１
電気設備改設、機械設備改設　一式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

2 建築工事 製品評価生物遺伝資源長期保存施設（１４）建築工事 営繕部 千葉県 木更津市かずさ鎌足２ー５ 4 約１０ヶ月
研究所　ＲＣー２　約２，４００ｍ２
新営一式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

3 電気設備工事
製品評価生物遺伝資源長期保存施設（１４）電気設備工
事

営繕部 千葉県 木更津市かずさ鎌足２ー５ 4 約１０ヶ月
研究所　ＲＣー２　約２，４００ｍ２
電気設備　新設一式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

4 暖冷房衛生設備工事
製品評価生物遺伝資源長期保存施設（１４）機械設備工
事

営繕部 千葉県 木更津市かずさ鎌足２ー５ 4 約１０ヶ月
研究所　ＲＣー２　約２，４００ｍ２
機械設備　新設一式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

5 一般土木工事 国道６号土浦ＢＰ上高津高架橋下部（１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市上高津地先 4 約１０ヶ月 ＲＣ橋脚　７基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

6 一般土木工事 国道６号土浦ＢＰ上高津高架橋下部（２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市上高津地先 4 約１２ヶ月 ＲＣ橋脚　１０基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

7 鋼橋上部工事 水府歩道橋製作工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市水府町地先 4 約４ヶ月 横断歩道橋製作工　６６．３ｔ
（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

8 維持修繕工事 Ｈ２６久慈川下流管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂郡東海村豊岡地先 4 約１２ヶ月

除草工　　　１，４００，０００ｍ２
堤防養生工　　　　３０，０００ｍ２
清掃工　　　　　　６０，０００ｍ２
抜木除根工　　　　１５，０００ｍ２
応急対策工　　　　　　　　１　式
状況把握　　　　　　　　　１　式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

9 維持修繕工事 Ｈ２６久慈川下流管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂郡東海村豊岡地先 4 約１２ヶ月

除草工　　　５００，０００ｍ２
堤防養生工　　２０，０００ｍ２
清掃工　　　　６０，０００ｍ２
伐木除根工　　１５，０００ｍ２
応急対策工　　　　　　１　式
状況把握　　　　　　　１　式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

10 維持修繕工事 Ｈ２６久慈川上流管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市粟原町地先 4 約１２ヶ月

除草工　　　１，６００，０００ｍ２
堤防養生工　　　１００，０００ｍ２
清掃工　　　　　　４０，０００ｍ２
伐木除根工　　　　１０，０００ｍ２
応急対策工　　　　　　　　１　式
状況把握　　　　　　　　　１　式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

11 維持修繕工事 Ｈ２６水戸管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市吉沼町地先 4 約１２ヶ月

除草工　　　１，０００，０００ｍ２
堤防養生工　　　　１０，０００ｍ２
清掃工　　　　　１００，０００ｍ２
伐木除根工　　　　２０，０００ｍ２
応急対策工　　　　　　　　１　式
状況把握　　　　　　　　　１　式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

12 維持修繕工事 Ｈ２６那珂管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市下国井町地先 4 約１２ヶ月

除草工　　　１，３００，０００ｍ２
堤防養生工　　　　１０，０００ｍ２
清掃工　　　　　　１０，０００ｍ２
伐木除根工　　　　　５，０００ｍ２
応急対策工　　　　　　　　１　式
状況把握　　　　　　　　　１　式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

13 維持修繕工事 Ｈ２５久慈川管内河川管理施設補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂郡東海村豊岡地先 4 約４ヶ月
樋管補修　９箇所
護岸補修　２００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

14 維持修繕工事 Ｈ２５那珂川管内河川管理施設補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 ひたちなか市海門町地先 4 約４ヶ月
樋管補修　５箇所
護岸補修　６００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

15 一般土木工事 国道６号大和田拡幅改良他工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市石名坂町 4 約６ヶ月

橋脚躯体工（コンクリート　約４０ｍ３、鉄
筋　約８ｔ）
除草工　約１０，０００ｍ２
立入防止柵工　約３００ｍ
排水構造物工　約１００ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

16 一般土木工事 国道６号千代田石岡ＢＰ改良他工事 常陸河川国道事務所 茨城県 かすみがうら市市川 4 約６ヶ月

除草工　約５０，０００ｍ２
立入防止柵工　約２，０００ｍ
排水構造物工　約１，２００ｍ
応急処理工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

17 維持修繕工事 Ｈ２６・２７水戸国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 4 約２４ヶ月

巡視巡回工約４２０日（約７５．７ｋｍ）
舗装維持工（パッチング）約１２５ｔ　除草
工約７５０千平方メートル　道路清掃工
（路面清掃約６４０ｋｍなど）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

18 維持修繕工事 Ｈ２６・２７土浦国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所管内 4 約２４ヶ月

巡視巡回工約４２０日（約６０．３ｋｍ）
舗装維持工（パッチング）約１３０ｔ　除草
工約７４０千平方メートル　道路清掃工
（路面清掃約５００ｋｍなど）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

19 維持修繕工事 国道６号森山町交差点改良外交通安全工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所管内 4 約６ヶ月

歩道舗装修繕工　約１２６０ｍ２　車道
舗装修繕工　約７００ｍ２　排水構造物
工　１式　縁石工　約１８０ｍ　防護柵工
約２２０ｍ　小型標識工　３基　区画線工

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

20 維持修繕工事 国道５１号汲上地区拡幅外交通安全工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋国道出張所管内 4 約６ヶ月

歩道舗装修繕工　約１１００ｍ２　車道
舗装修繕工　約２８０ｍ２　切削オー
バーレイ工　約２０００ｍ２　オーバーレ
イ工　約２０００ｍ２　縁石工　約８５０ｍ
排水構造物工　１式　防護柵工　約２０
０ｍ　小型標識工　６基　区画線工　約３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

21 一般土木工事 Ｈ２５羽生町築堤工事 下館河川事務所 茨城県 常総市 4 約１０ヶ月
築堤護岸　Ｌ＝５２０ｍ（うち護岸設置１
３０ｍ）
盛土工　約２５，６００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

22 機械設備工事 Ｈ２５下館河川事務所管内ゲート設備開閉装置更新工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市東古沢地先　外 4 約９ヶ月
　ゲート設備開閉装置更新（スピンドル
式→ラック式）　対象箇所：５箇所

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

23 維持修繕工事 Ｈ２６・２７真岡管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 芳賀郡益子町長塚地先 4 約２４ヶ月

堤防除草工　１，９２０，０００ｍ２
塵芥処理工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

24 維持修繕工事 Ｈ２６・２７黒子管内維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 筑西市 4 約２４ヶ月

堤防除草工　５，２４０，０００ｍ２
塵芥処理工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

25 維持修繕工事 Ｈ２６・２７鎌庭管内維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市 4 約２４ヶ月

堤防除草工　３，８００，０００ｍ２
塵芥処理工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

26 維持修繕工事 Ｈ２６・２７伊讃管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 真岡市 4 約２４ヶ月

堤防除草工　３，８４０，０００ｍ２
塵芥処分工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

27 一般土木工事 Ｈ２５浮島地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市浮島地先 4 約６ヶ月
離岸堤工　約２５０ｍ
捨石工　約３，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

28 一般土木工事 Ｈ２５古渡地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市古渡地先 4 約６ヶ月
離岸堤工　約１３０ｍ
捨石工　約１，５００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

29 一般土木工事 Ｈ２５横田南整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 4 約７ヶ月
盛土工　約４０，０００ｍ３、シート張工
約２０，０００ｍ２、播種工　約２０，０００

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

30 一般土木工事 Ｈ２５横田北整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 4 約７ヶ月
盛土工　約４０，０００ｍ３、シート張工
約２０，０００ｍ２、播種工　約２０，０００

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

31 維持修繕工事 Ｈ２６西の洲甘田入地区整備外工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市 4 約１２ヶ月

堆肥化工　仕込み２，４００ｍ３、切返し
５，４００ｍ３、土壌改良工　１０ｈａ、
護岸整備工　笠Ｃｏ　約４５ｍ、Ｃｏ舗装
２００ｍ２、除草工　２，０００ｍ２、
補修工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

32 一般土木工事 圏央道高良田函渠他工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市高須賀地先 4 約１０ヶ月
函渠工　１基、仮設工　１式、工事用道
路　Ｌ＝２６０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

33 一般土木工事 圏央道真瀬地区他改良工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市真瀬 4 約１０ヶ月
函渠工　１基、基礎工　既製杭　径１００
０　１３本、橋台工　１基、仮設工　１式、
地盤改良工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

34 一般土木工事 圏央道稲敷東地区排水整備その他工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市江戸崎 4 約８ヶ月
調整池放流施設　１式、排水工　１式、
応急処理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

35 一般土木工事 新４号栄橋ランプ橋床版その他工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市久能地先外２箇所 4 約５ヶ月
床版工（型枠１１００ｍ２、鉄筋７０ｔ、コン
クリート３２０ｍ３）、地覆高欄７００ｍ、足
場工１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

36 アスファルト舗装工事 Ｈ２５野木電線共同溝他工事 宇都宮国道事務所 栃木県 下都賀郡野木町地先 4 約６ヶ月
電線共同溝本体工　約６００ｍ、車道舗
装工　約１０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

37 一般土木工事 Ｈ２５雀宮歩道整備他工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮市雀宮地先 4 約６ヶ月
歩道整備工　約６，０００ｍ２、排水工
１式、切削オーバーレイ工　約７，０００

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

38 アスファルト舗装工事 Ｈ２５国分寺管内電線共同溝他工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮市雀宮地先　他１箇所 4 約６ヶ月
電線共同溝本体工　約７００ｍ、舗装打
ち換え工　約７，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

39 維持修繕工事 Ｈ２６・２７小山管内維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山出張所管内 4 約２４ヶ月

小山出張所管内（国道４号、国道５０
号）工事延長Ｌ＝６３．２ｋｍ
道路巡回工１式、舗装維持工１式、道
路除草工４５０，０００ｍ２、応急処理工

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

40 維持修繕工事 Ｈ２６・２７矢板管内維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 4 約２４ヶ月

矢板出張所管内（国道４号）工事延長Ｌ
＝７３．１ｋｍ
道路巡回工１式、舗装維持工１式、道
路除草工２５０，０００ｍ２、除雪工１式、
応急処理工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

41 造園工事 Ｈ２６・２７宇都宮国道管内緑地管理工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道事務所管内 4 約２４ヶ月
高木剪定１，１００本、中低木剪定１０，
０００本、寄植剪定１００，０００ｍ２、緑
地除草１８０，０００ｍ２、防除１式、応急

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

42 維持修繕工事 Ｈ２６・２７宇都宮国道道路照明維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道事務所管内 4 約２４ヶ月
臨時点検６０日、臨時補修Ａ６０回、臨
時補修Ｂ６０回、道路照明灯設置６基、
道路照明灯撤去６基

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

43 一般土木工事 Ｈ２５華厳工事用道路工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市細尾地先 4 約７ヶ月

工事用道路　Ｌ＝４５０ｍ
　モノレール　Ｌ＝３００ｍ
　掘削　Ｖ＝５００ｍ３
　コンクリート工　Ｖ＝１００ｍ３
　仮橋　２基
　覆工板　Ａ＝９００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

44 一般土木工事 Ｈ２５ワミ沢第２砂防堰堤改築工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市上栗山地先 4 約７ヶ月

砂防堰堤改築　１基
　掘削　Ｖ＝１，０００ｍ３
　コンクリート　Ｖ＝５００ｍ３
　工事用道路　Ｌ＝５０ｍ
　擁壁工　Ｌ＝１０ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

45 一般土木工事 Ｈ２５中ノ沢第２砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市上栗山地先 4 約７ヶ月

砂防堰堤改築　１基
　掘削　Ｖ＝１，０００ｍ３
　コンクリート　Ｖ＝１，０００ｍ３
　仮設橋　２橋
　立入防止柵　Ｌ＝１５０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満



46 一般土木工事 Ｈ２５薬研堀床固群改築工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市野州原地先 4 約７ヶ月

床固群改築　２基
　掘削　Ｖ＝３００ｍ３
　コンクリート　Ｖ＝５００ｍ３
　工事用道路補修　Ｌ＝１００ｍ
　仮設橋　２橋

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

47 法面処理工事 Ｈ２６般若沢上流崩壊地対策工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市二荒山地先 4 約２０ヶ月

法面処理　Ａ＝７，０００ｍ２
　掘削工　Ｖ＝２，０００ｍ３
　盛土工　Ｖ＝３００ｍ２
　落石防止網工　Ａ＝２，０００ｍ２
　植生マット工　Ａ＝２，０００ｍ２
　木柵工　Ｌ＝１，５００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

48 法面処理工事 Ｈ２６深沢崩壊地対策工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市二荒山地先 4 約９ヶ月

法面処理　Ａ＝４，０００ｍ３
　掘削工　Ｖ＝１，０００ｍ３
　盛土工　Ｖ＝１００ｍ３
　落石防止網工　Ａ＝１，０００ｍ２
　植生マット工　Ａ＝１，０００ｍ２
　木柵工　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

49 一般土木工事 Ｈ２６大事沢崩壊地対策工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市野門地先 4 約９ヶ月

コンクリート谷止工　Ｈ＝１２ｍ　Ｌ＝３０
ｍ
　掘削工　Ｖ＝２，０００ｍ３
　埋戻し工　Ｖ＝３００ｍ３
　コンクリート工　Ｖ＝１，４００ｍ３
　ケーブルクレーン工　Ｌ＝８００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

50 一般土木工事 Ｈ２６田母沢上流砂防堰堤改築工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市日光地先 4 約９ヶ月

砂防堰堤改築　１基
　掘削工　Ｖ＝３，０００ｍ３
　埋め戻工　Ｖ＝１，０００ｍ３
　本堰堤、垂直壁、側壁、水叩き　　
　　コンクリート工　Ｖ＝２，６００ｍ３
　　鋼製部材　３１ｔ
　工事用道路　Ｌ＝３５０ｍ
　大型土のう　２００袋

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

51 一般土木工事 Ｈ２５秋山川左岸築堤工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市伊保内地先 4 約９ヶ月
築堤　Ｌ＝５００ｍ
盛土　約３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

52 法面処理工事 Ｈ２５久蔵口山腹工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市足尾町地先 4 約５ヶ月
法面工　約４，０００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

53 一般土木工事 Ｈ２６松木川一号砂防堰堤改築工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市 4 約１０ヶ月
コンクリート　　２０００ｍ３
落石防護工　　　２０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

54 通信設備工事 Ｈ２６渡良瀬管内光ケーブル設備維持工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市足尾町向原地先 4 約１２ヶ月

光ケーブル線路点検（架空区間）　　７
３．３ｋｍ
光ケーブル線路点検（地中区間）　　７
４．９ｋｍ
事前調査調整（架空区間）　　　　　　１式
光ケーブル移設撤去（架空区間）　　　１
式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

55 維持修繕工事 Ｈ２６足利管内左岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県
足利出張所管内　渡良瀬川左
岸、旗川

4 約１２ヶ月

除草工　約１，０００千ｍ２
養生工　約２５０千ｍ２
塵芥処理工　　１式
維持工　　１式
測量業務　　１式　
状況把握業務　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

56 維持修繕工事 Ｈ２６足利管内右岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県
足利出張所管内　渡良瀬川左
岸

4 約１２ヶ月

除草工　約１，０００千ｍ２
養生工　約３５０千ｍ２
塵芥処理工　　１式
維持工　　１式
測量業務　　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

57 維持修繕工事 Ｈ２６佐野河川管内左岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県
佐野河川出張所管内　渡良瀬
川左岸

4 約１２ヶ月

除草工　約１，０５０ｍ２
養生工　　約４００千ｍ２
塵芥処理工　　１式
維持工　　１式
測量業務　　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

58 維持修繕工事 Ｈ２６佐野河川管内右岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県
佐野河川出張所管内　渡良瀬
川右岸、矢場川

4 約１２ヶ月

除草工　約１，６００千ｍ２
養生工　約１３０千ｍ２
塵芥処理工　１式
維持工　　１式
測量業務　　１式
状況把握業務　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

59 一般土木工事 Ｈ２５中島地区堤防補強工事 高崎河川国道事務所 群馬県 藤岡市中島地先 4 約９ヶ月 堤防補強工事　Ｌ＝３１０ｍ
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

60 一般土木工事 Ｈ２５寺尾町築堤工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市寺尾町 4 約９ヶ月
盛土工　２０００ｍ３
法面整形工　７００ｍ２
天端敷砂利工　４１０ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

61 維持修繕工事 Ｈ２５沼田管内橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 沼田維持修繕出張所管内 4 約５ヶ月
・剥落防止工　１式　・断面修復工　１式
・橋面防水工　１式　・足場工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

62 維持修繕工事 Ｈ２５碓氷管内交通安全対策外工事 高崎河川国道事務所 群馬県 藤岡市中島中島地先外１０箇所 4 約８ヶ月
切削オーバーレイ２１００ｍ２、プレキャ
ストカルバート工１２０ｍ、現場打擁壁工
２４０ｍ２、防護柵工２００ｍ、区画線工３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

63 維持修繕工事 Ｈ２５前橋・沼田管内交通安全対策工事 高崎河川国道事務所 群馬県
高崎市緑町一丁目地先外８箇
所

4 約８ヶ月
切削オーバーレイ７００ｍ２、縁石工３６
０ｍ、横断防止柵工１８５ｍ、小型標識
工１４基、道路鋲３９０個、区画線工２９

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

64 維持修繕工事 Ｈ２５桐生管内交通安全対策工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市二之宮町外６箇所 4 約８ヶ月
歩道舗装工３０５０ｍ２、ガードパイプ７４
５ｍ、側溝蓋４９６枚、小型標識工１５
基、区画線工１４２８ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

65 維持修繕工事 Ｈ２５世良田高架橋他橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 太田市阿久津町地先 4 約８ヶ月

断面修復工４０ｍ２
剥落防止工３，６００ｍ２
橋面防水工２，４００ｍ２
伸縮継手工１７ｍ
現場塗装工３０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

66 維持修繕工事 平成２６年度烏・神流川維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎出張所管内 4 約１２ヶ月

除草工　　　１，７１４千ｍ２
堤防養生工　　４０．９千ｍ２
塵芥処理工　　　一式
応急処理工　　　一式
状況把握　　　　一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

67 維持修繕工事 Ｈ２６・２７沼田維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 沼田維持修繕出張所管内 4 約２４ヶ月
道路巡回工１式、応急処理１式、舗装
維持１式、除草１式
（工事区間延長Ｌ＝５４．２ｋｍ）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

68 維持修繕工事 Ｈ２６・２７前橋維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋出張所管内 4 約２４ヶ月
道路巡回工１式、応急処理１式、舗装
維持１式、除草１式
（工事区間延長Ｌ＝４９．６ｋｍ）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

69 一般土木工事 上武道路上細井改良その２工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町 4 約８ヶ月
地盤改良工　約２８０本、排水構造物工
約７０ｍ、カルバート工　約４０ｍ、橋梁
下部工　２基、仮橋撤去工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

70 維持修繕工事 Ｈ２６上武道路他環境整備工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町 4 約１２ヶ月
除草工　約８０，０００ｍ２、応急処理工
１式、土工　１式、舗装工　約３，０００ｍ
２、排水施設工　約２０ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

71 一般土木工事 白狐橋改良舗装他工事 高崎河川国道事務所 群馬県 利根郡みなかみ町布施 4 約５ヶ月
仮橋撤去工　１式、舗装工　約１，１００
ｍ２、排水施設工　約１００ｍ、護岸工
約７０ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

72 維持修繕工事 Ｈ２６・２７高崎照明維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎河川国道事務所管内 4 約２４ヶ月

・道路照明維持工　　　　約２００ｋｍ

・トンネル照明維持工　　　　　３箇所
・道路照明維持工（材料費）　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

73 一般土木工事 石原第二樋管新設工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市石原地先 4 約１２ヶ月

河川土工　　　　　　１式
コンクリートブロック張　１７０ｍ２
遮水鋼矢板　　　　　７１枚　　　　　　　
鉄筋工　　　　　　　１１ｔ
コンクリート打設　１７０ｍ３
ゲート設備　　　　　１式
撤去工　　　　　　　１式
仮設工　　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

74 維持修繕工事 Ｈ２５前橋陸橋他橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市大友町地先 4 約７ヶ月

床版打換え工１ｍ３
伸縮継手工１２０ｍ
防護柵取替工４００ｍ
現場塗装工５５００ｍ２
剥落防止工１３０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

75 一般土木工事 Ｈ２５片蓋川砂防施設整備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村 4 約６ヶ月
根固めブロック製作　３，５００個
根固めブロック据付　３，５００個

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

76 一般土木工事 Ｈ２５浅間山南麓砂防施設整備工事 利根川水系砂防事務所 長野県 佐久市 4 約６ヶ月
根固めブロック製作　３，５００個
根固めブロック据付　３，５００個

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

77 一般土木工事 Ｈ２６県道林岩下線（北入地区）電線共同溝工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県
吾妻郡長野原町大字川原湯地
内

4 約９ヶ月 電線共同溝工　５６０ｍ
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

78 アスファルト舗装工事 Ｈ２６付替国道１４５号（小倉地区）改良工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字横壁地内 4 約１０ヶ月

掘削工　約５，０００ｍ３
補強土壁工　約５００ｍ２
舗装工（車道）　約２，０００ｍ２
舗装工（歩道）　約１，０００ｍ２

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

79 一般土木工事 Ｈ２５大福田元権現堤防強化（下）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町大福田地先 4 約４ヶ月

築堤　Ｌ＝９０ｍ
盛土工　約８，０００ｍ３
堤脚排水工　Ｌ＝６８０ｍ
管理用通路工　Ｌ＝６８０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

80 一般土木工事 Ｈ２５小手指堤防強化（上・下）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町小手指地先 4 約４ヶ月

築堤　Ｌ＝３１０ｍ
盛土工　約３４，０００ｍ３
堤脚排水工　Ｌ＝３４０ｍ
管理用通路工　Ｌ＝１２０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

81 一般土木工事 Ｈ２５川妻堤防強化（下）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町川妻地先 4 約４ヶ月

築堤　Ｌ＝１００ｍ
盛土工　約１６，０００ｍ３
堤脚排水工　Ｌ＝８１０ｍ
管理用通路工　Ｌ＝８１０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

82 一般土木工事 Ｈ２５弥兵衛中分道上堤防強化（上・下）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市弥兵衛地先 4 約４ヶ月
築堤　Ｌ＝２２０ｍ
盛土工　約２６，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

83 一般土木工事 Ｈ２５弥兵衛中分道下堤防強化（上・下）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市弥兵衛地先 4 約４ヶ月
築堤　Ｌ＝３４０ｍ
盛土工　約４４，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

84 一般土木工事 Ｈ２５旗井他地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市旗井地先 4 約４ヶ月 地盤改良工　Ｌ＝１５０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

85 一般土木工事 Ｈ２５下村君堤防強化（上）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市下村君地先 4 約４ヶ月

築堤　Ｌ＝２７０ｍ
盛土工　約２０，０００ｍ３
堤脚排水工　Ｌ＝５９０ｍ
管理用通路工　Ｌ＝５９０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満



86 一般土木工事 Ｈ２５下川原堤防強化（上）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市名地先 4 約４ヶ月

築堤　Ｌ＝１８０ｍ
盛土工　約１８，０００ｍ３
堤脚排水工　Ｌ＝４２０ｍ
管理用通路工　Ｌ＝４２０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

87 一般土木工事 Ｈ２５堤防強化土砂整正工事 利根川上流河川事務所 茨城県 取手市戸頭地先 4 約４ヶ月
土砂運搬工　約６０，０００ｍ３
整地工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

88 一般土木工事 Ｈ２６川俣管内堤防強化維持工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市 4 約１２ヶ月

除草工　約５４，０００ｍ２
袋詰根固製作　約１，５００袋
立入防止柵　約２，０００ｍ
基礎撤去工　約２００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

89 一般土木工事 Ｈ２６大利根管内堤防強化維持工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 4 約１２ヶ月

除草工　約１２７，０００ｍ２
受入土処理　約５０，０００ｍ３
工事用道路補修　約３，５００ｍ２
土砂運搬工　約１０，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

90 一般土木工事 Ｈ２６目吹守谷管内堤防強化維持工事 利根川上流河川事務所 千葉県 野田市 4 約１２ヶ月
除草工　約２５３，０００ｍ２
工事用道路補修　約１，５００ｍ２
立入防止柵　約２，０００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

91 維持修繕工事 Ｈ２６八斗島河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 群馬県 佐波郡玉村町 4 約１２ヶ月

堤防除草工
　除草工　約２，５００千ｍ２　集草工　約
１，３００千ｍ２　
堤防養生工
　除草工　約３０千ｍ２　集草工　約２０
千ｍ２　
清掃工　１式　
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

92 維持修繕工事 Ｈ２６ーＨ２７渡良瀬遊水池維持工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町内野地先 4 約２４ヶ月

堤防除草工　１式（肩掛式約２００千ｍ
２、バンドガイド式約２，２００千ｍ２）
養生工　約１千ｍ２
集草運搬工　約１，１００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

93 維持修繕工事 Ｈ２６川俣河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡大泉町 4 約１２ヶ月

堤防除草工　
　　除草工　約３５００千ｍ２　　集草工
約１５００千ｍ２
堤防養生工
　　除草工　約７００千ｍ２　　集草工　約
７００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

94 維持修繕工事 Ｈ２６大利根河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 4 約１２ヶ月

堤防除草工
　　除草工　約３０００千ｍ２　　集草工
約１５００千ｍ２
堤防養生工
　　除草工　約３００千ｍ２　　　集草工
約３００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

95 維持修繕工事 Ｈ２６ーＨ２７大利根河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市飯積 4 約２４ヶ月

堤防除草工
　　　除草工　約３５００千ｍ２　　集草工
約１８００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

96 維持修繕工事 Ｈ２６ーＨ２７目吹河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 千葉県 野田市関宿 4 約２４ヶ月

堤防除草工
　　　除草工　約５０００千ｍ２　　集草工
約２５００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

97 維持修繕工事 Ｈ２６目吹河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 坂東市 4 約１２ヶ月

堤防除草工
　　除草工　約２５００千ｍ２　　集草工
約１３００千ｍ２
堤防養生工
　　除草工　約３千ｍ２　　集草工　約３
千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

98 維持修繕工事 Ｈ２６ーＨ２７藤岡河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市 4 約２４ヶ月

堤防除草工
　　　　除草工　約５５００千ｍ２　　集草
工　約２８００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

99 維持修繕工事 Ｈ２６守谷河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 千葉県 柏市 4 約１２ヶ月

堤防除草工
　　　除草工　約１８００千ｍ２　集草工
約９００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

100 維持修繕工事 Ｈ２６ーＨ２７守谷河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市 4 約２４ヶ月

堤防除草工
　　除草工　約３５００千ｍ２　　集草工
約１８００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式　

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

101 維持修繕工事 Ｈ２６古河河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 古河市 4 約１２ヶ月

堤防除草工
　　除草工　約２０００千ｍ２　　集草工
約１０００千ｍ２
堤防養生工
　　除草工　約３８０千ｍ２　　集草工　約
３８０千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

102 維持修繕工事 Ｈ２６ーＨ２７古河河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市 4 約２４ヶ月

堤防除草工
　　除草工　約２５００千ｍ２　　集草工
約１３００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

103 一般土木工事 Ｈ２５越辺川正代地盤対策工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 東松山市正代地先 4 約５ヶ月
地盤改良Ｌ＝１６０ｍ
鋼矢板工Ｌ＝１６０ｍ
盛土工７，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

104 一般土木工事 Ｈ２６荒川秋ヶ瀬仮置土整備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市桜区道場地先 4 約１２ヶ月
整地　４００，０００ｍ３
土砂混合　３０，０００ｍ３
土砂ふるい分け　２０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

105 維持修繕工事 Ｈ２６熊谷管内上流維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷出張所管内 4 約１２ヶ月

除草工　約２，２２０千ｍ２
集草工　約１，１１０千ｍ２
堤防養生工　　　　１式
維持修繕工　　　　１式
情況把握業務　　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

106 維持修繕工事 Ｈ２６熊谷管内下流維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷出張所管内 4 約１２ヶ月

除草工　約２，０００千ｍ２
集草工　約１，０００千ｍ２
堤防養生工　　　　１式
維持修繕工　　　　１式
情況把握業務　　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

107 維持修繕工事 Ｈ２６越辺川管内維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 越辺川出張所管内 4 約１２ヶ月

除草工　約３，０８０千ｍ２
集草工　約１，５４０千ｍ２
堤防養生工　　　　１式
維持修繕工　　　　１式
情況把握業務　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

108 維持修繕工事 Ｈ２６入間川管内維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 入間川出張所管内 4 約１２ヶ月

除草工　約２，２００千ｍ２
集草工　約１，１００千ｍ２
堤防養生工　　　　１式
維持修繕工　　　　１式
情況把握業務　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

109 維持修繕工事 Ｈ２６西浦和管内右岸維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 西浦和出張所管内 4 約１２ヶ月

除草工　約３，４００千ｍ２
集草工　約１，７００千ｍ２
堤防養生工　　　　１式
維持修繕工　　　　１式
情況把握業務　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

110 維持修繕工事 Ｈ２６西浦和管内左岸維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 西浦和出張所管内 4 約１２ヶ月

除草工　約３，８００千ｍ２
集草工　約１，９００千ｍ２
堤防養生工　　　　１式
維持修繕工　　　　１式
情況把握業務　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

111 維持修繕工事 Ｈ２６上尾道路さいたま上尾地区他除草・環境整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市西区三橋地先 4 約１２ヶ月
除草工　７００，０００ｍ２、応急処理　１
式、防草工　１，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

112 維持修繕工事 Ｈ２６上尾道路桶川地区他除草・環境整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 4 約１２ヶ月
除草工　７００，０００ｍ２、応急処理工
１式、防草工　１，０００ｍ２、木柵工
１，０００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

113 維持修繕工事 Ｈ２６・２７浦和維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和出張所管内 4 約２４ヶ月
道路巡回工　１式、応急処理工　１式、
アスファルト舗装補修工　１式
（浦和出張所管内）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

114 維持修繕工事 Ｈ２６・２７春日部維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管内 4 約２４ヶ月
道路巡回工　１式、応急処理工　１式、
アスファルト舗装補修工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

115 維持修繕工事 Ｈ２６・２７大宮国道管内道路清掃作業（その１） 大宮国道事務所 埼玉県
浦和出張所・春日部国道出張所
管内

4 約２４ヶ月
路面清掃　１式
付属物清掃　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

116 造園工事 Ｈ２６・２７熊谷緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 4 約２３ヶ月
除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄
植剪定　１式
（熊谷国道出張所管内）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

117 造園工事 Ｈ２６・２７大宮緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 大宮出張所管内 4 約２３ヶ月
除草工　１式、高木・中木剪定　１式、寄
植剪定　１式
（大宮出張所管内）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満



118 アスファルト舗装工事 Ｈ２５・２６圏央道桶川インター改良舗装工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市加納地先 4 約１３ヶ月

掘削工　約１，０００ｍ３
盛土工　約１，０００ｍ３
擁壁工　約１００ｍ
舗装工　約４，０００ｍ２
地盤改良工　約５００ｍ３
排水構造物工　約２００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

119 維持修繕工事 Ｈ２６圏央道桶川白岡地区除草・環境整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 4 約１２ヶ月

舗装工　約５，０００ｍ２
除草工　約４００，０００ｍ２
木柵工　約１，０００ｍ
伐採工　１式
緊急処理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

120 維持修繕工事 Ｈ２６・２７浦和・大宮・春日部照明維持管理工事 大宮国道事務所 埼玉県
浦和、大宮、春日部国道出張所
管内

4 約２４ヶ月
道路照明設備維持　１式
臨時補修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

121 維持修繕工事 平成２６・２７年度国道２９８号道路清掃作業 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 4 約２４ヶ月
路面清掃　９４０ｋｍ
歩道清掃　１８０，０００ｍ２
排水管・側溝清掃　１７，５００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

122 一般土木工事 圏央道幸手地区側道改良その５工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市平須賀 4 約９ヶ月

路体盛土工　約２，７００ｍ３
路床安定処理工　約９，２００ｍ２
車道舗装工　約８，０００ｍ２
歩道舗装工　約２，８００ｍ２
擁壁工　約３２０ｍ
排水構造物工　約２，０００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

123 一般土木工事 圏央道幸手地区側道改良その６工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市平須賀 4 約９ヶ月

路体盛土工　約２，７００ｍ３
路床安定処理工　約９，２００ｍ２
車道舗装工　約８，０００ｍ２
歩道舗装工　約２，８００ｍ２
擁壁工　約３２０ｍ
排水構造物工　約２，０００ｍ
地盤改良工　約２５０ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

124 維持修繕工事 圏央道他埼玉地区道路予定地管理工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市菖蒲町上大崎 4 約１２ヶ月

道路巡回工　５２回
道路除草工　２９５，０００ｍ２
応急処理作業工　１式
舗装工　１，０００ｍ２
防護柵工　２，０００ｍ
水路工　１，２００ｍ
防草シート敷設工　２，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

125 維持修繕工事 圏央道茨城地区道路予定地管理工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 4 約１２ヶ月

道路巡回工　５２回
路体盛土工　１００，０００ｍ３
道路除草工　１５０，０００ｍ２
応急処理作業工　１式
防護柵工　　１，２００ｍ
小型水路工　　　７００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

126 一般土木工事 圏央道久喜地区側道改良その５工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市北青柳 4 約５ヶ月

掘削工　約４，１００ｍ３
路体盛土工　約２，８００ｍ３
路床安定処理工　約４，９００ｍ２
車道舗装工　約３，２００ｍ２
車道舗装工　約２，３００ｍ２
排水構造物工　約３，４００ｍ
調整池　１箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

127 維持修繕工事
平成２６・２７年度国道２９８号川口・草加地区緑地管理工
事

北首都国道事務所 埼玉県 川口市西新井宿地先 4 約２３ヶ月

樹木選定　２，９００本
寄せ選定　２１，７４０ｍ２
抜根除草　１０５，０４０ｍ２
除草　４８，６００ｍ２
発生物処理　６６ｔ
応急作業　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

128 維持修繕工事 平成２６・２７年度国道２９８号三郷地区緑地管理工事 北首都国道事務所 埼玉県 三郷市花和田地先 4 約２３ヶ月

樹木選定　２，０７６本
寄せ選定　５４，５００ｍ２
抜根除草　９１，４９０ｍ２
除草　１１４，０００ｍ２
発生物処理　１５３ｔ
応急作業　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

129 一般土木工事 Ｈ２５東宝山第１樋管新設工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市東宝山地先 4 約８ヶ月
樋管新設　一基
築堤工　４０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

130 一般土木工事 Ｈ２５東宝山第２樋管新設工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市東宝山地先 4 約８ヶ月
樋管新設　一基
築堤工　約４０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

131 河川しゅんせつ工事 Ｈ２５河口部浚渫工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市波崎地先 4 約８ヶ月

浚渫工（バックホウ浚渫船）　約１５，００
０ｍ３
浚渫船運転（Ｄ２．０ｍ３）　約１５，０００
ｍ３
浚渫土処理　　　　　　　　　約１５，０００

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

132 一般土木工事 Ｈ２５富川地先築堤工事 利根川下流河川事務所 千葉県 銚子市富川地先 4 約６ヶ月
築堤　Ｌ＝約１１０ｍ
　盛土　約９，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

133 一般土木工事 Ｈ２５西押揚排水樋管新設工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市西押揚地先 4 約８ヶ月
樋管新設　１基
築堤工　　約８０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

134 維持修繕工事 Ｈ２６・２７取手管内維持工事 利根川下流河川事務所 茨城県 取手市取手出張所管内 4 約２４ヶ月
除草工　約４，０２０千ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

135 維持修繕工事 Ｈ２６・２７竜ヶ崎管内維持工事 利根川下流河川事務所 茨城県 龍ヶ崎市竜ヶ崎出張所管内 4 約２４ヶ月
除草工　約４，１２０千ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

136 維持修繕工事 Ｈ２６・２７佐原管内維持工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原出張所管内 4 約２４ヶ月
除草工　約６，２４０千ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

137 維持修繕工事 Ｈ２６・２７北千葉管内維持工事 利根川下流河川事務所 千葉県
印西市北千葉導水路管理支所
管内

4 約２４ヶ月
除草工　約１，４８０千ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

138 一般土木工事 Ｈ２５八潮排水機場耐震対策工事 江戸川河川事務所 八潮市 4 約１２ヶ月 耐震鉄筋挿入工　約８，０００本
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

139 一般土木工事 Ｈ２５上之圦排水樋管改築工事 江戸川河川事務所 埼玉県 草加市 4 約１５ヶ月

樋管改築　１箇所
盛土工　約２，０００ｍ３
高水護岸工　約２００ｍ２
鋼製ローラーゲート　１門

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

140 維持修繕工事 Ｈ２６松戸河川維持工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 4 約１２ヶ月
堤防除草約１５０万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

141 維持修繕工事 Ｈ２６江戸川河口河川維持工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区 4 約１２ヶ月
堤防除草約１６０万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

142 維持修繕工事 Ｈ２６三郷河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市 4 約１２ヶ月
堤防除草約１１５万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

143 維持修繕工事 Ｈ２６中川下流河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 4 約１２ヶ月
堤防除草約６０万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

144 維持修繕工事 Ｈ２６江戸川上流左岸堤防維持工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 4 約１２ヶ月
堤防養生工１２０万ｍ２
河川維持工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

145 維持修繕工事 Ｈ２６江戸川上流右岸堤防維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市 4 約１２ヶ月
堤防養生工１９０万ｍ２
河川維持工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

146 維持修繕工事 Ｈ２６首都国道管内道路管理その他工事 首都国道事務所 千葉県 首都国道事務所管内 4 約１２ヶ月

道路巡回工　約１８０回、道路除草工
約９０，０００ｍ２、
道路清掃工　約１８０ｋｍ、植栽維持工
１式、道路照明維持補修工　１式、
発生土運搬　約２０，０００ｍ３、応急処
理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

147 一般土木工事 国道１２７号富浦地区改良工事 千葉国道事務所 千葉県 南房総市富浦地先 4 約８ヶ月
道路土工１式、舗装工１式、歩道舗装
工１式、排水工１式、道路付属物設置

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

148 一般土木工事 北千葉道路北須賀・松崎地区改良工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市北須賀地先 4 約６ヶ月
路体盛土工１式、掘削工１式、土砂分
別工１式、残土処理工１式、調整池工１

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

149 維持修繕工事 Ｈ２５小山野歩道設置工事 千葉国道事務所 千葉県 君津市小山野地先 4 約６ヶ月

切削オーバーレイ　１，２００ｍ２
舗装工　５，７４０ｍ２
排水構造物　１，４２０ｍ
溶融式区画線　８，２１０ｍ
縁石工　７２２ｍ
防護柵工　　５１０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

150 維持修繕工事 Ｈ２５那古川名地区交差点改良工事 千葉国道事務所 千葉県 館山市那古地先 4 約６ヶ月

道路土工　３，６００ｍ３
舗装工　　２，７３０ｍ２
排水構造物工　２４０ｍ
縁石工　　　　３００ｍ
防護柵工　　　２０９ｍ
照明工　　　　　　２基
構造物撤去工　　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

151 維持修繕工事 Ｈ２６・２７木更津維持工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津出張所管内 4 約２４ヶ月

道路巡回工　３６４回
アスファルト舗装補修工　１００ｔ
路面切削工　２，８００ｍ２
道路除草工　３６０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

152 維持修繕工事 Ｈ２６・２７柏維持工事 千葉国道事務所 千葉県 柏出張所管内 4 約２４ヶ月

道路巡回工　３６４回
アスファルト舗装補修工　１００ｔ
路面切削工　１４，０００ｍ２
道路除草工　２４０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

153 一般土木工事 圏央道環境整備工事 千葉国道事務所 千葉県 茂原市石神 4 約６ヶ月
土工１式、法面工１式、舗装工１式、排
水構造物工１式、構造物撤去工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

154 受変電設備工事 ３５７号湾岸千葉地区トンネル受変電設備工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 4 約９ヶ月
受変電設備１式
無停電電源装置（２０ＫＶＡ）１式
発電機（３００ＫＶＡ）１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

155 造園工事 Ｈ２６・２７船橋管内緑地管理工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋出張所管内 4 約２４ヶ月
高木剪定　１，９００本、中低木剪定
２，０００本、中木寄植剪定　８２，０００
ｍ２、低木寄植剪定　１０，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

156 造園工事 Ｈ２６・２７柏・船橋管内緑地管理工事 千葉国道事務所 千葉県 柏出張所、船橋出張所管内 4 約２４ヶ月
高木剪定　１，２００本、中低木剪定
１，５００本、中低木寄植剪定　１２０，０
００ｍ２、低木寄植剪定　６４，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

157 一般土木工事 小松川基盤整備（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区 4 約７ヶ月
地盤改良工
サンドマット　約４５００ｍ３
深層混合処理　１８０本

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

158 維持修繕工事 平成２６年度岩淵管内右岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 東京都 板橋区 4 約１２ヶ月

堤防除草工　８２０，０００ｍ２、堤防養
生工　１６０，０００ｍ２、河川清掃工　１
式、塵芥処理工　１式、処分費　１式、
維持工　１式、伐木除根工　１式、雑補
修工　１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満



159 維持修繕工事 平成２６年度岩淵管内左岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 4 約１２ヶ月

堤防除草工　１，０１０，０００ｍ２、堤防
養生工　１２０，０００ｍ２、河川清掃工
１式、塵芥処理工　１式、処分費　１式、
維持工　１式、伐木除根工　１式、雑補
修工　１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

160 維持修繕工事 平成２６年度小名木川管内右岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 4 約１２ヶ月

堤防除草工　６１０，０００ｍ２、堤防養
生工　２０，０００ｍ２、土工　１式、河川
清掃工　１式、塵芥処理工　１式、処分
費　１式、維持工　１式、伐木除根工　１
式、雑補修工　１式、状況把握業務　１

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

161 維持修繕工事 平成２６年度小名木川管内左岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 4 約１２ヶ月

堤防除草工　５８０，０００ｍ２、堤防養
生工　１００ｍ２、河川清掃工　１式、塵
芥処理工　１式、処分費　１式、維持工
１式、伐木除根工　１式、雑補修工　１
式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

162 電気設備工事 上北沢給田ほか共同溝附帯設備工事 東京国道事務所 東京都 世田谷区上北沢４丁目 4 約１０ヶ月

施工場所　上北沢給田工区、日本橋室
町工区
施工延長　Ｌ＝約１，１００ｍ×１溝、Ｌ＝
約１６０ｍ×１溝
引込設備　１面、１面
換気設備　１台、１台
排水設備　３台、５台
照明設備　１２０台
標識設備　１式
配管・配線工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

163 電気設備工事 小日向拡幅ＬＥＤ道路照明灯設置工事 東京国道事務所 東京都 文京区小日向４丁目 4 約９ヶ月
道路照明灯設置　Ｎ＝６０基
道路照明灯撤去　Ｎ＝６０基

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

164 維持修繕工事 Ｈ２６・２７品川道路清掃作業 東京国道事務所 東京都 品川出張所管内 4 約２４ヶ月

路面清掃　約４，２００ｋｍ
歩道清掃　約７００，０００ｍ２
排水管清掃　約２３，２００ｍ
街渠桝清掃　約５，５００箇所
側溝清掃　約４，９００ｍ
ポンプ槽清掃　約４０ｍ３
雑工　１式
塵埃・汚泥処分　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

165 維持修繕工事 Ｈ２６・２７亀有道路清掃作業 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内 4 約２４ヶ月

路面清掃　約３，５００ｋｍ
歩道清掃　約１，２００，０００ｍ２
地下歩道清掃　約２２，０００ｍ２
排水管清掃　約５，８００ｍ
街渠桝清掃　約６，０００箇所
側溝清掃　約１，０００ｍ
ポンプ槽清掃　約１０ｍ３
雑工　１式
塵埃・汚泥処分　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

166 維持修繕工事 Ｈ２６・２７品川維持工事 東京国道事務所 東京都
品川出張所管内（一般国道１
号、１５号、３５７号）

4 約２４ヶ月

通常巡回工　１式
経常処理　１式
応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
路面補修　１式
小構造物補修　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

167 維持修繕工事 Ｈ２６・２７亀有維持工事 東京国道事務所 東京都
亀有出張所管内（一般国道４
号、６号、１４号）

4 約２４ヶ月

通常巡回工　１式
経常処理　１式
応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
路面補修　１式
小構造物補修　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

168 造園工事 Ｈ２６・２７品川緑地管理工事 東京国道事務所 東京都
品川出張所管内（一般国道１
号、１５号、３５７号）

4 約２４ヶ月 緑地管理　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

169 造園工事 Ｈ２６・２７亀有緑地管理工事 東京国道事務所 東京都
亀有出張所管内（一般国道４
号、６号、１４号）

4 約２４ヶ月 緑地管理　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

170 アスファルト舗装工事 ２０号八王子市並木町電線共同溝路面復旧工事 相武国道事務所 東京都 八王子市並木町 4 約３ヶ月

歩道舗装工　５，２００ｍ２
横断防止柵工　８００ｍ
区画線工　１式
道路付属物工　１式
構造物撤去工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

171 アスファルト舗装工事 ２０号八王子市高倉町電線共同溝工事 相武国道事務所 東京都 八王子市高倉町 4 約３ヶ月
電線共同溝　４００ｍ
車道舗装工　１，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

172 鋼橋上部工事 ２０号八王子市追分町交差点改良他工事 相武国道事務所 東京都 八王子市追分町 4 約６ヶ月

場所打杭工　６本
橋台工　３基
横断歩道橋架設工　１式
橋面舗装工　３００ｍ２
橋梁付属物工　１式
既設歩道橋撤去工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

173 維持修繕工事 ２０号八王子市南浅川地区歩道整備工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南浅川町 4 約９ヶ月
施工延長　２８０ｍ
歩道舗装工　９８０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

174 維持修繕工事 Ｈ２６・２７　１６号道路維持工事 相武国道事務所 東京都 町田市鶴間 4 約２４ヶ月

道路巡回工　１式
舗装版打換え工　１式
切削オーバーレイ工　１式
舗装補修工　１式
排水構造物補修工　１式
橋梁付属物補修工　１式
道路除草工　１式
応急処理作業工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

175 造園工事 Ｈ２６・２７　１６号緑地管理工事 相武国道事務所 東京都 町田市鶴間 4 約２４ヶ月
剪定工　１式
除草工　１式
応急処理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

176 造園工事 Ｈ２６・２７　２０号緑地管理工事 相武国道事務所 東京都 調布市仙川町 4 約２４ヶ月
剪定工　１式
除草工　１式
応急処理工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

177 維持修繕工事 Ｈ２６・２７　管内照明設備維持工事 相武国道事務所 東京都 八王子市　他 4 約２４ヶ月 照明灯補修　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

178 維持修繕工事 Ｈ２６・２７　相武国道管内道路清掃作業 相武国道事務所 東京都 八王子市　他 4 約２４ヶ月

路面清掃工　１式
排水施設清掃工　１式
橋梁清掃工　１式
発生材処理　１式
雑作業　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

179 一般土木工事 さがみ縦貫相模原愛川地区改良（その３）工事 相武国道事務所 神奈川県 愛甲郡愛川町角田 4 約５ヶ月
掘削工　約１５，０００ｍ３
残土処理工　約１５，０００ｍ３
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

180 一般土木工事 さがみ縦貫相模原愛川地区改良（その４）工事 相武国道事務所 神奈川県 愛甲郡愛川町角田 4 約５ヶ月
掘削工　約１５，０００ｍ３
残土処理工　約１５，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

181 一般土木工事 さがみ縦貫相模原ＩＣ改良（その２）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小倉地先 4 約１１ヶ月

掘削工　約１０，０００ｍ３
残土処理工　約１０，０００ｍ３
ブロック積擁壁工　約２，０００ｍ２
舗装工　　約２，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

182 一般土木工事 さがみ縦貫小倉地区改良（その６）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小倉地先 4 約９ヶ月

掘削工　約８，５００ｍ３
軽量盛土工　約２５０ｍ３
補強土壁工　約１００ｍ２
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

183 維持修繕工事 Ｈ２６貯水池周辺維持工事
相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県
相模川水系広域ダム管理事務
所管内

4 約１２ヶ月

除草　１４，０００ｍ２
水面清掃　１，０００ｍ３
流木処理　１，０００ｍ３
法面対策　１，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

184 維持修繕工事 Ｈ２６多摩川下流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 大田区・田園調布出張所管内 4 約１２ヶ月
堤防除草工　約１，６００，０００ｍ２
寄植剪定　約１，９００ｍ２　　清掃工　１
式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

185 維持修繕工事 Ｈ２６多摩川中流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 世田谷区・多摩出張所管内 4 約１２ヶ月
堤防除草工　約１，５００，０００ｍ２
清掃工　１式　　雑工　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

186 維持修繕工事 Ｈ２６多摩川上流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 府中市・多摩川上流出張所管内 4 約１２ヶ月
堤防除草工　約９４０，０００ｍ２
清掃工　１式　　雑工　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

187 維持修繕工事 Ｈ２６鶴見川維持管理工事 京浜河川事務所 神奈川県
横浜市鶴見区・鶴見、新横浜出
張所

4 約１２ヶ月
堤防除草工　約６７０，０００ｍ２
清掃工　１式　　雑工　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

188 一般土木工事 国道１６号町田立体ランプ下部工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間地先 4 約１４ヶ月 ランプ下部工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

189 一般土木工事 ３５７号大田地区改良（その３）工事 川崎国道事務所 東京都 大田区東海３丁目他１箇所 4 約６ヶ月

鋼矢板締切工
鋼矢板打設３ｗ型Ｌ＝２１．５ｍ１５枚
鋼矢板打設４ｗ型Ｌ＝２３．０ｍ４６枚
鋼矢板打設４ｗ型Ｌ＝２５．０ｍ２５枚
鋼矢板頭部補強約５２ｍ
地盤改良工
高圧噴射攪拌φ３２００　施工深度Ｌ＝
２０．２ｍ２１本
防草コンクリート１，１３０ｍ２
仮設工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

190 一般土木工事 国道１６号町田立体改良（その１２）工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間 4 約１１ヶ月 道路改良　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

191 アスファルト舗装工事 旭町地区整備工事 川崎国道事務所 神奈川県
川崎市川崎区旭町地先他１箇
所

4 約６ヶ月 舗装工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

192 鋼橋上部工事 横浜湘南道路藤沢オンランプ橋上部工事 横浜国道事務所 神奈川県 藤沢市城南２丁目地先 4 約１２ヶ月
５径間連続鋼板桁橋（延長１４２ｍ）
工場製作　約３５０ｔ
架設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

193 鋼橋上部工事 山崎高架橋上部（その３）工事 横浜国道事務所 神奈川県 足柄下郡箱根町山崎地先 4 約６ヶ月
橋梁上部工　１橋（延長３２ｍ）
工場製作工　６０ｔ
架設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

194 一般土木工事 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その４）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区田谷地先 4 約１１ヶ月 橋梁下部工　２基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

195 一般土木工事 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その５）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区田谷地先 4 約１１ヶ月 橋梁下部工　２基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

196 一般土木工事 湾岸道路本牧地区改良（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市中区本牧ふ頭 4 約１１ヶ月
橋梁下部工　２基
交差点改良

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

197 維持修繕工事 Ｈ２６・２７小田原維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 小田原出張所管内 4 約２４ヶ月

巡回工　３６０日
応急処理　１式
除草工　８，０００ｍ２
（工事区間延長　Ｌ＝３９．６ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

198 維持修繕工事 Ｈ２６・２７厚木維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木出張所管内 4 約２４ヶ月

巡回工　３６０日
応急処理　１式
除草工　５４，０００ｍ２
（工事区間延長　Ｌ＝５２．８ｋｍ）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満



199 維持修繕工事 Ｈ２６保土ヶ谷維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 保土ヶ谷出張所管内 4 約１２ヶ月
巡回工　１８０日
応急処理　１式
除草工　２７，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

200 造園工事 Ｈ２６・２７横浜国道西地区緑地管理工事 横浜国道事務所 神奈川県 小田原、大磯、厚木出張所管内 4 約２３ヶ月
高木・中木剪定　１０，０００本
寄植剪定　３０，０００ｍ２
（工事区間延長　Ｌ＝１１９．２ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

201 維持修繕工事 Ｈ２６・２７横浜国道道路排水施設等清掃作業 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 4 約２４ヶ月
排水施設清掃工　１式
（工事区間延長　Ｌ＝２５７．６ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

202 アスファルト舗装工事 田浦地区電線共同溝路面復旧工事 横浜国道事務所 神奈川県 横須賀市 4 約１３ヶ月

歩道舗装　１式
車道舗装　１式
防護柵工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

203 アスファルト舗装工事 辻堂神台他電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 藤沢市　他 4 約１３ヶ月

電線共同溝工　１式
開削土工　　　１式
舗装版撤去工　１式
舗装工　　　　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

204 一般土木工事 Ｈ２６管内改築区間改良（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 4 約１２ヶ月

道路土工　１０，０００ｍ３
防護柵工　　１，０００ｍ
道路巡回　　　　　　１式
応急処理　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

205 通信設備工事 国道１６号ラジオ再放送設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横須賀市田浦町 4 約６ヶ月
ラジオ再放送装置設置　２箇所
漏洩同軸ケーブル設置　１，８００ｍ
漏洩同軸ケーブル撤去　１，８００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

206 一般土木工事 Ｈ２６管内改築区間改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 4 約１２ヶ月

道路土工　１０，０００ｍ３
防護柵工　　１，０００ｍ
道路巡回　　　　　　１式
応急処理　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

207 一般土木工事 Ｈ２５長津田地区歩道整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市緑区長津田地先 4 約６ヶ月

軽量盛土工　７６ｍ３
重力式擁壁工　１式
土工　１式
防護柵工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

208 鋼橋上部工事 Ｈ２５片吹歩道橋設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市金沢区片吹地先 4 約６ヶ月
歩道橋上部工事　１式
歩道橋下部工事　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

209 一般土木工事 Ｈ２５鶴見地下道改良工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央 4 約６ヶ月
コンクリート工　１２０ｍ３
地盤改良工　１式
舗装工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

210 鋼橋上部工事 Ｈ２５中津川橋取付階段整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木市妻田地先 4 約６ヶ月
階段設置工　１式
防護柵工　１式
舗装工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

211 鋼橋上部工事 Ｈ２５神奈川二丁目歩道橋整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 4 約６ヶ月
高欄設置工　１式
手摺設置工　１式
共鳴舗装工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

212 維持修繕工事 Ｈ２５神奈川・大磯管内交通安全施設整備工事 横浜国道事務所 神奈川県
横浜国道事務所神奈川出張所
管内及び大磯出張所管内

4 約６ヶ月

切削オーバーレイ工　１９，０００ｍ２、歩
道打換え　１８，０００ｍ２、法定外看板
２５基、区画線工　４，５００ｍ、薄膜カ
ラー舗装　７０ｍ２、歩道舗装　１７０ｍ
２、植樹工　１３０ｍ、擁壁工　１２０ｍ、
防護柵工　２４０ｍ、階段工　１２ｍ、Ｕ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

213 維持修繕工事 Ｈ２５保土ヶ谷・厚木管内交通安全施設整備工事 横浜国道事務所 神奈川県
横浜国道事務所保土ヶ谷出張
所・厚木出張所管内

4 約６ヶ月

切削オーバーレイ工　９，０００ｍ２、歩
道打換え　２５０ｍ２、法定外看板　２５
基、区画線工　３，５００ｍ、薄膜カラー
舗装　３００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

214 一般土木工事 湾岸道路磯子地区改良舗装（その４）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市磯子区新磯子町地先 4 約８ヶ月
車道舗装　１式
歩道舗装　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

215 一般土木工事 東京外環中央ＪＣＴ準備他（その２）工事
東京外かく環状道路国道
事務所

東京都 調布市緑ヶ丘１丁目地先 4 約５ヶ月
工事用道路整備　１式
付替道路整備　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

216 一般土木工事 東京外環大泉地区仮橋工事
東京外かく環状道路国道
事務所

東京都 練馬区東大泉地先 4 約５ヶ月 工事用桟橋設置　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

217 維持修繕工事 Ｈ２６東京外環環境整備工事
東京外かく環状道路国道
事務所

東京都 世田谷区大蔵地先 4 約１１ヶ月
巡回工　１式、除草工　１式、応急処理
工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

218 一般土木工事 Ｈ２５中部横断江尻窪発生土搬入場整備（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町江尻窪地先 4 約６ヶ月
土工　２，０００ｍ３
排水工　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

219 アスファルト舗装工事 富士北麓電線共同溝その３工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津 4 約２４ヶ月

本工事は、富士北麓地域の電線共同
溝工事を実施するものである。
・本体延長　Ｌ＝７４６ｍ（上下線）（道路
延長　Ｌ＝３７３ｍ）
・特殊部　１４基

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

220 アスファルト舗装工事 富士北麓電線共同溝その４工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津 4 約２４ヶ月

本工事は、富士北麓地域の電線共同
溝工事を実施するものである。
・本体延長　Ｌ＝７４６ｍ（上下線）（道路
延長　Ｌ＝３７３ｍ）
・特殊部　１４基

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

221 アスファルト舗装工事 富士北麓電線共同溝その５工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津 4 約２４ヶ月

本工事は、富士北麓地域の電線共同
溝工事を実施するものである。
・本体延長　Ｌ＝８４０ｍ（上下線）（道路
延長　Ｌ＝４２０ｍ）
・特殊部　２４基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

222 アスファルト舗装工事 富士北麓電線共同溝その６工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津 4 約２４ヶ月

本工事は、富士北麓地域の電線共同
溝工事を実施するものである。
・本体延長　Ｌ＝８４０ｍ（上下線）（道路
延長　Ｌ＝４２０ｍ）
・特殊部　２４基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

223 維持修繕工事 Ｈ２６・２７道路照明施設等維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 4 約２４ヶ月

照明灯補修　２５８回
照明灯設置　　１０基
照明灯基礎設置１０基
トンネル照明器具清掃（３，０８１灯）２回
洞門照明器具清掃（３０２灯）２回
維持補修材料　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

224 維持修繕工事 Ｈ２６大月交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所管内 4 約１０ヶ月

カラー舗装工　１式
切削オーバーレイ工　１式
防護柵工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

225 維持修繕工事 Ｈ２６甲府交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所管内 4 約１０ヶ月

カラー舗装工　１式
切削オーバーレイ工　１式
防護柵工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

226 維持修繕工事 Ｈ２６峡南交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 峡南国道出張所管内 4 約１０ヶ月

カラー舗装工　１式
切削オーバーレイ工　１式
防護柵工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

227 維持修繕工事 Ｈ２６大和交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大和国道出張所管内 4 約１０ヶ月

カラー舗装工　１式
切削オーバーレイ工　１式
防護柵工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

228 維持修繕工事 Ｈ２６富士吉田交通安全対策工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田国道出張所管内 4 約１０ヶ月

カラー舗装工　１式
切削オーバーレイ工　１式
防護柵工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

229 一般土木工事 中部横断入ノ沢川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町帯金地先 4 約１３ヶ月
入ノ沢川橋
　橋脚　１基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

230 維持修繕工事 Ｈ２６富士川上流維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡富士川町鰍沢地先 4 約１２ヶ月

堤防除草工　約１５００千ｍ２、堤防養
生工　約１千ｍ２、高水敷除草工　約４０
千ｍ２、天端補修工　１式、塵芥処理工
１式、伐木伐開工　１式、河道整正工
１式、河川維持工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

231 維持修繕工事 Ｈ２６冨士川上流維持第２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南アルプス市鏡中条地先 4 約１２ヶ月

堤防除草工　約８３０ｍ２、堤防養生工
約３千ｍ２、高水敷除草工　約７０千ｍ
２、天端補修工　１式、塵芥処理工　１
式、伐木伐開工　１式、河道整正工　１
式、河川維持工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

232 維持修繕工事 Ｈ２６冨士川中流維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町万沢地先 4 約１２ヶ月

堤防除草工　約１０００ｍ２、堤防養生
工　約１４千ｍ２、側帯等除草工　約５０
千ｍ２、塵芥処理工　１式、伐木伐開工
１式、河道整正工　１式、河川維持工

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

233 維持修繕工事 Ｈ２６笛吹川維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町大塚地先 4 約１２ヶ月

堤防除草工　約１８００千ｍ２、堤防養
生工　約２千ｍ２、高水敷除草工　約１３
０千ｍ２、天端補修工　１式、塵芥処理
工　１式、伐木伐開工　１式、河道整正
工　１式、河川維持工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

234 維持修繕工事 Ｈ２６・２７富士吉田道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田国道出張所管内 4 約２４ヶ月

道路巡回工　３６５日
応急作業（普通作業員）　２０００人／日
応急作業（ダンプトラック２ｔ運転）　１８０
０時間
（工事区間延長　Ｌ＝４６．２ｋｍ）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

235 造園工事 Ｈ２６・２７緑地管理その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県
甲府出張所、峡南国道出張所
管内

4 約２４ヶ月

高木選定　１６００本
中低木選定　６０００本
寄植選定　４，８００ｍ２
芝刈　２４，０００ｍ２
施肥、灌水、防除　１式
除草工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

236 一般土木工事 Ｈ２５小武川第１床固工工事 富士川砂防事務所 山梨県 韮崎市円野地先 4 約５ヶ月
床固工　１基
護岸工　Ｌ＝約１００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

237 アスファルト舗装工事 渚電線共同溝２工事 長野国道事務所 長野県 松本市渚２丁目 4 約９ヶ月
電線共同溝　約２２０ｍ
車道舗装　　約２，０００ｍ２
歩道舗装　　約　８００ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

238 一般土木工事 古間改良２工事 長野国道事務所 長野県 上水内郡信濃町古間地先 4 約８ヶ月
切土　約５０，０００ｍ３、現場打法枠
約１，４００ｍ２、大型ブロック積　約６５０

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

239 一般土木工事 中部横断自動車道　佐久町ＩＣ改良４工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字高野町 4 約８ヶ月

道路改良　１式、路体盛土工　９０，００
０ｍ３、安定処理工　１００，０００ｍ３、植
生工　１０，０００ｍ２、排水構造物工　１
式、小段排水　１，５００ｍ、集水桝　１０
箇所、仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

240 一般土木工事 柳原導水路橋下部他工事 長野国道事務所 長野県 長野市柳原地先 4 約８ヶ月
橋梁下部工　１式、橋台　２基、場所打
杭（φ１．５ｍ　Ｌ＝８ｍ）３２本、コンク
リート　約１，９００ｍ３、鉄筋　約１１０ｔ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

241 鋼橋上部工事 山清路防災２号橋上部工事 長野国道事務所 長野県 東筑摩郡生坂村東広津地先 4 約８ヶ月
工場製作工　約９６ｔ　工場塗装工　約
２，０００ｍ２　架設工　約１００ｔ　支承工
１２箇所　橋梁付属物工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満



242 一般土木工事 山清路防災改良工事 長野国道事務所 長野県 東筑摩郡生坂村地先 4 約７ヶ月
盛土工　約１，８００ｍ３　擁壁工　約ｍ
側溝工　約１８０ｍ　管渠工　約７０ｍ舗
装工　約１，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

243 一般土木工事 中部横断自動車道　佐久穂地区改良３工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字畑 4 約８ヶ月

道路改良　１式、掘削工　約１００，０００
ｍ３、土砂運搬工　約１００，０００ｍ３、
法面整形工　約８，０００ｍ２、植生工
約６，０００ｍ２、排水構造物工　１式、
小段排水　約４００ｍ、集水桝　４箇所、
仮排水　約５００ｍ、工事用道路舗装工

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

244 一般土木工事 中部横断自動車道　小宮山橋工事 長野国道事務所 長野県 佐久市小宮山 4 約１１ヶ月

橋梁下部工　１式、逆Ｔ式橋台　２基、場
所打ち杭（φ１５００　Ｌ＝１２．５ｍ）９
本、（φ１５００　Ｌ＝９．５ｍ）８本、橋梁
上部工　１式　ＰＣポータルラーメン箱桁
橋、１橋（Ｌ＝５４ｍ）、架設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

245 維持修繕工事 Ｈ２６中部横断自動車道敷地管理工事 長野国道事務所 長野県 佐久市桜井 4 約１２ヶ月
除草工　１００，０００ｍ２、伐採工　６０，
０００ｍ２、路面補修工　２，０００ｍ２、舗
装工　２，０００ｍ２、応急処理　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

246 プレストレスト・コンクリート工事中部横断自動車道　前山地区他跨道橋工事 長野国道事務所 長野県 佐久市前山 4 約１０ヶ月
コンクリート橋上部　２橋（ＰＣπラーメン
主桁工　１式、ＰＣπラーメン斜材工（Ｐ
１、Ｐ２）１式、コンクリート橋下部工　２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

247 維持修繕工事 Ｈ２６・２７長野維持工事 長野国道事務所 長野県 長野出張所管内 4 約２４ヶ月
巡視・巡回工３６５回　舗装工１式　区画
線工１式　道路清掃工１式　除雪工１式
除草工７７，４００ｍ２　応急処理工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

248 維持修繕工事 Ｈ２６・２７松本維持工事 長野国道事務所 長野県 松本国道出張所管内 4 約２４ヶ月
巡視・巡回工３６５回　舗装工１式　区画
線工１式　道路清掃工１式　除雪工１式
除草工１１２，０００ｍ２　応急処理工１

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

249 プレストレスト・コンクリート工事中部横断自動車道　月夜原地区他跨道橋工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字高野町 4 約１０ヶ月
コンクリート橋上部　２橋（ＰＣπラーメン
主桁工　１式、ＰＣπラーメン斜材工（Ｐ
１、Ｐ２）１式、コンクリート橋下部工　２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

250 プレストレスト・コンクリート工事中部横断自動車道　宮の入地区跨道橋工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字畑 4 約１０ヶ月
コンクリート橋上部　１橋（ＰＣπラーメン
主桁工　１式、ＰＣπラーメン斜材工（Ｐ
１、Ｐ２）１式、コンクリート橋下部工　１

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

251 維持修繕工事 Ｈ２６・２７中部横断自動車道維持工事 長野国道事務所 長野県 佐久市伴野 4 約２４ヶ月
巡視・巡回工３，０２４回　道路清掃工１
式　除雪工１式　除草工３２，０００ｍ２
応急処理工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

252 一般土木工事 中部横断自動車道　佐久穂千代里地区基盤整備１工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字千代里 4 約８ヶ月

道路改良　１式、路体盛土工　約４０，０
００ｍ３、安定処理工　約４０，０００ｍ３、
集水桝　８箇所、地下排水　約６００ｍ、
法面排水　約２００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

253 造園工事 Ｈ２６・２７新町・長野緑地管理工事 長野国道事務所 長野県
信州新町出張所・長野出張所管
内

4 約２４ヶ月
植栽維持工１式　道路除草工１６９，２０
０ｍ２　雑工１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

254 維持修繕工事 Ｈ２５富士見舗装修繕他防災工事 長野国道事務所 長野県 諏訪郡富士見町大字富士見 4 約５ヶ月
切削オーバーレイ７，０００ｍ２　カル
バート工２０ｍ　情報管路工１００ｍ　仮

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

255 造園工事 Ｈ２６国営アルプスあづみの公園維持工事
国営アルプスあづみの公
園事務所

長野県 安曇野市、大町市、松川村 4 約１２ヶ月
・除草工　４７ｈａ
・管理工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

256 造園工事 Ｈ２６樹林地管理他工事
国営常陸海浜公園事務
所

茨城県
ひたちなか市　国営常陸海浜公
園内

4 約１２ヶ月

枯損木伐採運搬処理＝約９００本、枯
損木伐採＝約８００本、機械防虫処理
＝約８００本、樹幹注入＝約１００本、機
械除草＝約６００００ｍ２、伐木除草＝
約６００００ｍ２、応急処理工＝１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

257 機械設備工事 Ｈ２５湯西川ダム発電用水圧鉄管設置工事
鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市西川地先 4 約４ヶ月
ゲート移設　１門
配管工　径０．６ｍ×６５ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

258 河川しゅんせつ工事 Ｈ２６品木ダム浚渫工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 4 約１０ヶ月
沈殿物浚渫　４５，０００ｍ３
固化処理盛土　１８，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

259 造園工事 Ｈ２６森林公園維持管理工事
国営昭和記念公園事務
所

埼玉県 比企郡滑川町 4 約１２ヶ月
林地生態刈込　約４５，０００ｍ２，高木
伐採工　約１，４５０本，公園施設維持
管理工（ベンチ補修等）１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

260 造園工事 Ｈ２６昭和自然資源管理その他工事
国営昭和記念公園事務
所

東京都 立川市及び昭島市 4 約１２ヶ月

樹木整姿工（高木整姿２種）計１００本，
間伐工（高木３種）計１３本，管理工１
式，公園施設維持管理工（給排水路，
園路打換，池清掃，フェンス更新）１式，
発生木材再利用工２０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

261 暖冷房衛生設備工事
成田国際空港警備隊待機寮他（１４）機械設備改修その
他工事

東京第二営繕事務所 千葉県 成田市三里塚１ー２５ 4 約５ヶ月

待機寮（既存）計１２棟　Ｓー２　約９，３
００ｍ２
食堂棟（既存）　Ｓー１　約６３０ｍ２
機械設備改設　一式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

262 電気設備工事 長野県警察学校（１４）電気設備改修その他工事 長野営繕事務所 長野県
長野市松代町西条字舟折３９２
９

4 約６ヶ月

本館（既存）　ＲＣー４　約１，９００ｍ２
電気設備改設　一式
建築改修　一式
機械設備改設　一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

263 電気設備工事 長野第２地方合同庁舎（１４）電気設備改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 長野市旭町１１０８ 4 約６ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー５ー１　約９，８００ｍ
２

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

264 建築工事 東京税関大井出張所（１３）建築改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 大田区東海４ー１ー１０ 4 約７ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約３，８００ｍ２
耐震改修、屋根防水改修、外壁改修
一式　他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

265 建築工事 九段合同庁舎（１３）建築改修工事 営繕部 東京都 千代田区九段南１ー１ー１０ 4 約３ヶ月
本館（既存）　Ｓー１４ー２　約３４，０００
ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円未満

266 機械設備工事 製品評価生物遺伝資源長期保存施設（１４）ＥＶ設備工事 営繕部 千葉県 木更津市かずさ鎌足２ー５ 4 約１０ヶ月
研究所　ＲＣー２　約２，４００ｍ２
エレベーター設備新設　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

267 維持修繕工事 Ｈ２６久慈川上流管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市粟原町地先 4 約１２ヶ月

除草工　　　９００，０００ｍ２
堤防養生工　　２０，０００ｍ２
清掃工　　　　１０，０００ｍ２
伐木除根工　　１５，０００ｍ２
応急対策工　　　　　　１　式
状況把握　　　　　　　１　式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

268 維持修繕工事 Ｈ２６水戸管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 東茨城郡大洗町磯浜町地先 4 約１２ヶ月

除草工　　　２００，０００ｍ２
堤防養生工　　２０，０００ｍ２
清掃工　　　１５０，０００ｍ２
伐木除根工　　　５，０００ｍ２
応急対策工　　　　　　１　式
状況把握　　　　　　　１　式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

269 維持修繕工事 Ｈ２６那珂管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂市下江戸地先 4 約１２ヶ月

除草工　　　７００，０００ｍ２
堤防養生工　　２０，０００ｍ２
清掃工　　　２００，０００ｍ２
伐木除根工　　　５，０００ｍ２
応急対策工　　　　　　１　式
状況把握　　　　　　　１　式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

270 維持修繕工事 Ｈ２６那珂川上流管内維持管理工事 常陸河川国道事務所 栃木県 芳賀郡茂木町飯野地先 4 約１２ヶ月

除草工　　　７００，０００ｍ２
堤防養生工　　１０，０００ｍ２
清掃工　　　　５０，０００ｍ２
伐木除根工　　　５，０００ｍ２
応急対策工　　　　　　１　式
状況把握　　　　　　　１　式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

271 維持修繕工事 Ｈ２６・Ｈ２７水戸国道照明維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 4 約２４ヶ月

道路照明維持工　１式
　補修（Ｂ）　４６回
　補修（Ｃ）　４０回
　補修（Ｄ）　　１式
　補修（Ｅ）　　１式
　補修材料　　　１式
道路照明修繕工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

272 維持修繕工事 Ｈ２６・Ｈ２７土浦鹿嶋国道照明維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県
土浦国道出張所管内及び鹿嶋
国道出張所管内

4 約２４ヶ月

道路照明維持工　１式
　補修（Ｂ）　４６回
　補修（Ｃ）　４０回
　補修（Ｄ）　　１式
　補修（Ｅ）　　１式
　補修（Ｆ）　　１式
　補修材料　　　１式
道路照明修繕工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

273 造園工事 Ｈ２６・２７水戸国道管内緑地管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 4 約２４ヶ月

中・低木剪定　６００本、高木剪定　８８０
本、寄植剪定　９７千ｍ２、除草（肩掛
式）　６９千ｍ２、除草（抜根除草）　６千
ｍ２、応急処理工　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

274 造園工事 Ｈ２６・２７土浦国道管内緑地管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所管内 4 約２４ヶ月

中・低木剪定　３，５００本、高木剪定　３
５０本、寄植剪定　４７千ｍ２、除草（肩
掛式）　５５千ｍ２、除草（抜根除草）　３
千ｍ２、応急処理工　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

275 維持修繕工事 Ｈ２６土浦管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内（右岸） 4 約１２ヶ月

除草工　１式
　機械除草８００，０００ｍ２、集草・梱
包・運搬４００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理　１式、維持補修工　１
式
河川情況把握（地震時、洪水時）　１式
業務委託（測量）１式



（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

276 維持修繕工事 Ｈ２６土浦管内中岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内（中岸） 4 約１２ヶ月

除草工　１式
　機械除草６００，０００ｍ２、集草・梱
包・運搬３００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理　１式、維持補修工　１
式
河川情況把握（地震時、洪水時）　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

277 維持修繕工事 Ｈ２６麻生管内河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 麻生出張所管内 4 約１２ヶ月

除草工　１式
　機械除草８００，０００ｍ２、集草・梱
包・運搬４００，０００ｍ２
維持補修工
　水質事故処理　１式、維持補修工　１
式
河川情況把握（地震時、洪水時）　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

278 維持修繕工事 Ｈ２６潮来管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来出張所管内（右岸） 4 約１２ヶ月

除草工　１式
　機械除草８００，０００ｍ２、集草・梱
包・運搬５００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理　１式、維持補修工　１
式
河川情況把握（地震時、洪水時）　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満



279 維持修繕工事 Ｈ２６潮来管内左岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来出張所管内（左岸） 4 約１２ヶ月

除草工　１式
　機械除草６００，０００ｍ２、集草・梱
包・運搬３００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理　１式、維持補修工　１
式
河川情況把握（地震時、洪水時）　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

280 維持修繕工事 Ｈ２６波崎管内河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 波崎出張所管内 4 約１２ヶ月

除草工　１式
　機械除草１，２００，０００ｍ２、集草・梱
包・運搬６００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理　１式、維持補修工　１
式
河川情況把握（地震時、洪水時）　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

281 維持修繕工事 Ｈ２６鉾田管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鉾田出張所管内（右岸） 4 約１２ヶ月

除草工　１式
　機械除草５００，０００ｍ２、集草・梱
包・運搬３００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理　１式、維持補修工　１
式
河川情況把握（地震時、洪水時）　１式
業務委託（測量）　１式　

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

282 維持修繕工事 Ｈ２６鉾田管内左岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鹿嶋市 4 約１２ヶ月

除草工　１式
　機械除草６００，０００ｍ２、集草・梱
包・運搬４００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理　１式、維持補修工　１
式
河川情況把握（地震時、洪水時）　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

283 維持修繕工事 平成２６年度那珂導水路維持工事 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 　那珂導水路管内 4 約１２ヶ月

除草工　約２２，０００ｍ２、植栽維持工
１式、排水処理設備運転　１２箇月、排
水処理設備点検　１２箇月、応急処理
工　１式、情況把握業務　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

284 維持修繕工事 平成２６年度高浜周辺維持工事 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 　那珂導水路管内 4 約１２ヶ月
除草工　約６０，０００ｍ２、植栽維持工
１式、応急処理工　１式、情況把握業務
１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

285 維持修繕工事 Ｈ２６日光砂防管内施設整備工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市 4 約６ヶ月

堤防除草工　Ａ＝２００，０００ｍ２
管理用道路補修　Ａ＝５，０００ｍ２
工事用道路維持　Ｌ＝４，０００ｍ
側溝清掃　Ｌ＝３，０００ｍ
防護柵工　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

286 維持修繕工事 Ｈ２６渡良瀬管内山腹整備工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市 4 約８ヶ月

補強土壁補修　　１０箇所
鹿柵設置　　　　１５００ｍ
除草工　　　　　１００００ｍ２
標識工　　　　　１０基
側溝清掃　　　　５００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

287 一般土木工事 Ｈ２６渡良瀬管内砂防整備工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市 4 約８ヶ月
コンクリート舗装　　２０００ｍ２
既設構造物取壊　　　３００ｍ３
側溝設置　　　　　　２０ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

288 維持修繕工事 Ｈ２６桐生管内維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 桐生出張所管内　渡良瀬川 4 約１２ヶ月

除草工　約９５０千ｍ２　　
養生工　約１００千ｍ２
塵芥処理工　１式　
維持工　１式
測量業務　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

289 一般土木工事 石原第一樋管外１箇所応急対策工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市石原町 4 約９ヶ月

扉体更新　１式
　石原第一樋管
　鋼製ローラーゲート、電動ラック式
　４．５０×２．００
駆体門柱補強　１式
　石原第一樋管　４．５０×２．００×１
８．２０
　菅沢樋管　　　０．９０×０．９０×１６．

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

290 維持修繕工事 Ｈ２５高崎管内標識外設置工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎河川国道事務所管内 4 約５ヶ月
標識工　　　　　　　１０基
道路附属物施設工　５００基

（工事発注規模）
３，０００万円未満

291 維持修繕工事 Ｈ２６・２７管内道路清掃作業 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎河川国道事務所管内 4 約２４ヶ月 路面清掃１式、排水施設清掃１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

292 受変電設備工事 Ｈ２５利根砂防テレメータ電源工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 4 約５ヶ月
直流電源装置　１式
太陽電池　１式
据付調整　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

293 通信設備工事 Ｈ２６利根砂防管内光ケーブル整備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 4 約１２ヶ月 光ケーブル移設作業　１００件
（工事発注規模）
３，０００万円未満

294 一般土木工事 Ｈ２５町道林長野原線室沢橋進入路工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地内 4 約７ヶ月
掘削工　１０，０００ｍ３
舗装工　　１，０００ｍ２
排水構造物工　１００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

295 維持修繕工事 Ｈ２６八ッ場ダム左岸地区管内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県
吾妻郡長野原町大字長野原地
先外

4 約６ヶ月
舗装打換え工１，３５０ｍ２　防護柵修繕
工　５００ｍ　排水施設清掃工　１，５００

（工事発注規模）
３，０００万円未満

296 維持修繕工事 Ｈ２６八ッ場ダム右岸地区管内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県
吾妻郡長野原町大字川原湯地
先外

4 約６ヶ月
舗装打換え工　１，０００ｍ２　路側防護
柵工　４００ｍ　防止柵工　３００ｍ　道路
施設清掃工　２，０００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円未満

297 維持修繕工事 Ｈ２６八ッ場ダム左岸地区管内除草工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県
吾妻郡長野原町大字長野原地
先外

4 約７ヶ月 除草工　２７５，０００ｍ２
（工事発注規模）
３，０００万円未満

298 維持修繕工事 Ｈ２６八ッ場ダム右岸地区管内除草工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県
吾妻郡長野原町大字川原湯地
先外

4 約７ヶ月 除草工　２９５，０００ｍ２
（工事発注規模）
３，０００万円未満

299 維持修繕工事 Ｈ２６藤岡河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町内野 4 約１２ヶ月

堤防除草工
　　除草工　約１７００千ｍ２　集草工　約
９００千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
状況把握　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

300 通信設備工事 Ｈ２６荒川上流光ケーブル維持工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 4 約１２ヶ月

架空線路点検　　　　　　約７０ｋｍ
地中線路点検　　　　　約２００ｋｍ
クロージャ点検　　　　約２００個
ハンドホール点検　　約１１００個
支障移転　　　　　　　　約３０件
光ケーブル切り回し　　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

301 維持修繕工事 Ｈ２６・２７熊谷照明維持管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 4 約２４ヶ月
道路照明設備維持　１式
臨時補修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

302 建築工事 北首都国道事務所耐震補強工事 北首都国道事務所 埼玉県 草加市花栗 4 約６ヶ月 庁舎耐震補強１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

303 維持修繕工事 平成２６年度国道２９８号照明設備維持工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市新倉 4 約１２ヶ月

補修：１式
照明器具清掃：２２０灯
補修材料：１式
照明改修４５灯

（工事発注規模）
３，０００万円未満

304 暖冷房衛生設備工事 （仮）Ｈ２５越谷宿舎給排水設備他改修工事 江戸川河川事務所 埼玉県 越谷市 4 約４ヶ月 雑排水管撤去・新設　約４８５ｍ
（工事発注規模）
３，０００万円未満

305 通信設備工事 Ｈ２６江戸川管内光ケーブル維持工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市他 4 約１２ヶ月

光ケーブル線路維持（架空）　約１６ｋｍ
光ケーブルクロージャ維持　２１０個
ハンドホール維持　１９４箇所
光ケーブル移設　１５件

（工事発注規模）
３，０００万円未満

306 維持修繕工事 Ｈ２５千葉出張所管内交通安全施設設置工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉出張所管内 4 約６ヶ月

切削オーバーレイ　１，９４０ｍ２
薄層カラー舗装　２，０００ｍ２
排水構造物工　２００ｍ
縁石工　３０ｍ
区画線工　２，９１０ｍ
防護柵工　９０ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

307 維持修繕工事 Ｈ２５柏維持修繕出張所管内交通安全施設設置工事 千葉国道事務所 千葉県 柏維持修繕出張所管内 4 約６ヶ月
薄層カラー舗装　１，１５０ｍ２
小型標識　１１基
溶融式区画線　４，４００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円未満

308 維持修繕工事 Ｈ２５船橋出張所管内交通安全施設設置工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋出張所管内 4 約６ヶ月

切削オーバーレイ　３，６７０ｍ２
薄層カラー舗装　　１，２２０ｍ２
横断防止柵　２２８ｍ
溶融式区画線　３，５７０ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

309 維持修繕工事 Ｈ２６・２７千葉国道道路照明維持工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 4 約２４ヶ月
道路照明補修８０回
道路照明修理１０基

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

310 維持修繕工事 Ｈ２６・２７千葉・酒々井・木更津道路清掃作業 千葉国道事務所 千葉県
千葉・酒々井・木更津出張所管
内

4 約２４ヶ月

路面清掃工　２，０００ｋｍ
排水施設清掃工　３，２００ｍ
雑作業　１式
処分費　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

311 維持修繕工事 Ｈ２６相模川維持管理工事 京浜河川事務所 神奈川県 平塚市・相模出張所管内 4 約１２ヶ月
堤防除草工　約４００，０００ｍ２
清掃工　１式　　雑工　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

312 造園工事 Ｈ２６管内改築区間管理（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 4 約１２ヶ月

除草工　　　　　５０，０００ｍ２
伐採工（高木）　　　　　５０本
剪定工（高木）　　　　　５０本
移植工（中木）　　　　　５０本

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

313 造園工事 Ｈ２６管内改築区間管理（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 4 約１２ヶ月

除草工　　　　　５０，０００ｍ２
伐採工（高木）　　　　　５０本
剪定工（高木）　　　　　５０本
移植工（中木）　　　　　５０本

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

314 維持修繕工事 Ｈ２６冨士川下流維持工事 甲府河川国道事務所 静岡県 富士市五貫島地先 4 約１２ヶ月

堤防除草工　約６００千ｍ２、堤防養生
工　約３千ｍ２、高水敷除草工１２．５千
ｍ２、塵芥処理工　１式、伐木伐開工　１
式、河川維持工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

315 造園工事 Ｈ２６・２７緑地管理その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県
大月出張所、富士吉田国道出
張所、大和国道出張所管内

4 約２４ヶ月

高木剪定　１６０本
寄植剪定　４０，０００ｍ２
芝刈、灌水、防除　１式
除草工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

316 維持修繕工事 Ｈ２６早川出張所管内砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 早川出張所管内 4 約６ヶ月
工事用道路補修　約２，０００ｍ２
法面補修　約３００ｍ２
流路整備　約２，０００ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

317 維持修繕工事 Ｈ２６白州出張所管内砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 白州出張所管内 4 約６ヶ月
工事用道路補修　約２，０００ｍ２
法面補修　約３００ｍ２
流路整備　約３，０００ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

318 維持修繕工事 Ｈ２６釜無川出張所管内砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 釜無川出張所管内 4 約６ヶ月
工事用道路補修　約４，０００ｍ２
法面補修　約４００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円未満



319 機械設備工事 Ｈ２５笹平トンネル換気設備分解整備他工事 長野国道事務所 長野県 長野市笹平地先 4 約１０ヶ月

［笹平トンネル］
　ジェットファン撤去１０台、ジェットファン
設置３台、分解整備３台、操作制御設
備改修１式、その他１式
［犬戻トンネル］
　ジェットファン撤去６台、ジェットファン
設置３台、操作制御設備改修　１式、そ
の他　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

320 造園工事 Ｈ２６・２７松本・岡谷緑地管理工事 長野国道事務所 長野県
松本国道出張所・岡谷維持修繕
出張所管内

4 約２４ヶ月
道路植栽工１式　道路除草工６３，８００
ｍ２　雑工１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

321 維持修繕工事 西口仮設駐車場整備工事
国営常陸海浜公園事務
所

茨城県
ひたちなか市　国営常陸海浜公
園内

4 約３ヶ月
Ｕ字側溝設置＝２００ｍ、路盤工＝２０，
０００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

322 維持修繕工事 Ｈ２６藤原ダム維持工事
利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町夜後地先他 4 約１２ヶ月

除草　８，５００ｍ２
除雪　７０時間
流木処理　１００空ｍ３
雑工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

323 維持修繕工事 Ｈ２６相俣ダム維持工事
利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先他 4 約１２ヶ月

除草　２０，０００ｍ２
除雪　１０時間
流木処理　３００空ｍ３
雑工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

324 維持修繕工事 Ｈ２６薗原ダム維持工事
利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 沼田市利根町園原地先他 4 約１２ヶ月

除草　２２，０００ｍ２
除雪　４０時間
流木処理　５００空ｍ３
雑工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

325 通信設備工事 Ｈ２６利根統光ケーブル設備維持工事
利根川ダム統合管理事
務所

群馬県
利根川ダム統合管理事務所管
内

4 約１２ヶ月
光ケーブル線路点検（架空部分）　７７ｋ
ｍ
光ケーブル移設　６０箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

326 一般土木工事 Ｈ２５相俣ダム周辺地下水位計設置工事
利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先 4 約７ヶ月
地下水位計設置　３箇所
プラムライン設置　１基

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

327 建築工事 Ｈ２５湯西川ダム管理用発電所新築その他工事
鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市西川地先 4 約７ヶ月
上屋設置工　９０ｍ２
建屋基礎工　９０ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

328 維持修繕工事 Ｈ２６五十里ダム管内維持工事
鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉川治地先 4 約１２ヶ月

流木処理工　２００ｍ３
除草工　３０千ｍ３
緑地管理工　１千ｍ２
清掃工　３千ｍ２
塵芥処理工　２０ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

329 維持修繕工事 Ｈ２６川俣ダム管内維持工事
鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川俣地先 4 約１２ヶ月

土砂還元工　２千ｍ３
流木処理工　２００ｍ３
除草工　３千ｍ２
清掃工　２千ｍ２
塵芥処理工　３０ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

330 維持修繕工事 Ｈ２６川治ダム管内維持工事
鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉川治地先 4 約１２ヶ月

流木処理工　２００ｍ３
除草工　２千ｍ２
清掃工　９千ｍ２
塵芥処理工　２０ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

331 維持修繕工事 Ｈ２６湯西川ダム管内維持工事
鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市西川地先 4 約１２ヶ月

流木処理工　２００ｍ３
除草工　４０千ｍ３
緑地管理工　６００ｍ２
清掃工　１千ｍ２
塵芥処理工　２０ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

332 通信設備工事 地震計設備更新工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 4 約３ヶ月
強震計測装置　１台
感震器　２台

（工事発注規模）
３，０００万円未満

333 塗装工事 Ｈ２５二瀬ダム非常用放流設備塗装工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 4 約２ヶ月 クレストゲート塗装　２門
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

334 維持修繕工事 Ｈ２６二瀬ダム維持管理工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 4 約１２ヶ月

流木処理工　４００ｍ３
除草工　２，３００ｍ２
ダム清掃工　３回
雑工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

335 通信設備工事 Ｈ２５有明情報通信ネットワーク等改修工事
国営昭和記念公園事務
所

東京都 江東区及び千代田区 4 約４ヶ月
光ケーブル敷設０．７ｋｍ，光伝送装置
２台，ＶｏＩＰゲートウェイ１台，ＣＣＴＶカメ
ラ１台，ＴＶ会議装置１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

336 建築工事 千葉県警察学校本館他（１４）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 東金市士農田２８ー１ 4 約５ヶ月
本館（既存）　ＲＣー３　約５，５００ｍ２
他２棟
屋上防水改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

337 建築工事 成田国際空港警備隊待機寮（１４）建築改修工事 東京第二営繕事務所 千葉県 成田市三里塚１ー２５ 4 約５ヶ月
待機寮（既存）計１２棟　Ｓー２　約９，３
００ｍ２
屋根改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

338 暖冷房衛生設備工事 麻薬探知犬訓練センター（１４）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県
成田市三里塚字御料牧場１ー４
５

4 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，５００ｍ２
他

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

339 建築工事 鹿島労働総合庁舎外１件（１３）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 鹿嶋市宮中１９９５ー１　他 4 約４ヶ月

【鹿島労働総合庁舎】
庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，０００ｍ２
内装改修　一式
電気設備改設、機械設備改設　一式

【横浜税関神之池宿舎】
宿舎（既存）　ＲＣー２　約５５０ｍ２
外壁改修、屋上防水改修　一式
機械設備改設　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

340 建築工事 日光公共職安（１３）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 日光市今市本町３２ー１ 4 約４ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー１　約４００ｍ２
内装改修　一式
電気設備改設、機械設備改設　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

341 建築工事 横浜税関日立出張所（１３）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 日立市久慈町１ー３ー１３ 4 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約２００ｍ２
外壁改修　一式
給排水設備等機械設備改設　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

342 建築工事 鹿島港湾合同庁舎（Ｈ２５）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 神栖市深芝９ 4 約４ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約２，８００ｍ２
外壁改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

343 暖冷房衛生設備工事 鶴見労基署（Ｈ２５）機械設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県
横浜市鶴見区鶴見中央２ー６ー
１８

4 約４ヶ月
庁舎（既存）ＲＣー３　約１，０００ｍ２
機械設備改設　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

344 建築工事 横浜税関山下埠頭出張所（Ｈ２５）建築改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区山下町２７９ー１ 4 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約３，０００ｍ２
屋上防水改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

345 一般土木工事 横須賀検潮所（１３）土木工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横須賀市西逸見町１番地 4 約４ヶ月
験潮所　ＲＣー１　約８ｍ２
新営一式
護岸改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

346 建築工事 長野県警察学校厚生館（１４）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県
長野市松代町西条字舟折３９２
９

4 約５ヶ月

厚生館（既存）　ＲＣー２　約１，０００ｍ２
内装改修　一式
電気設備改設　一式
機械設備改設　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

347 機械設備工事 会計検査院安中研修所（１３）エレベーター設備改修工事 長野営繕事務所 群馬県 安中市嶺３８ー１ 4 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約４，０００ｍ２
エレベーター設備改設　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

348 建築工事 飯田地方合同（１３）建築改修工事 長野営繕事務所 長野県 飯田市大久保町２６３７ー３ 4 約４ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー５　約２，５００ｍ２
屋上防水・外壁改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

349 暖冷房衛生設備工事 警視庁第四機動隊（１３）機械設備改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 立川市緑町３５６７ 4 約５ヶ月
本館（既存）　ＲＣー４　約４，４００ｍ２
機械設備改設　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

350
一般土木工事
機械設備工事

八ッ場ダム本体建設工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県
吾妻郡長野原町大字川原畑字
八ッ場地先

2 約５０ヶ月

ダム土工　約６００，０００ｍ３、原石山土
工　約１，１００，０００ｍ３
堤体工　約９００，０００ｍ３、基礎処理
工　約２３，０００ｍ３
法面工　１式、仮設工　１式、
ダム用水門設備制作　１式、ダム用水
門設備据付　１式

（工事発注規模）
５０億円以上

351 一般土木工事 Ｈ２６・２７西側橋下部その他工事 東京国道事務所 東京都 港区台場 4 約２４ヶ月

パイルベント橋脚工　１式
主桁補強工　１式
桁端改造工　１式
橋台躯体工　１式
沓座補修　１式
地盤改良工　１式
切回し道路工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満


