
平成２５年度 ２月期発注予定工事一覧

No. 工事種別 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

1 維持修繕工事 粟原地先補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市粟原地先 第1四半期 約７ヶ月 護岸補修　Ｌ＝１００ｍ
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

2 通信設備工事 Ｈ２５佐貫（下）水位観測所移設工事 下館河川事務所 栃木県 塩谷郡塩谷町佐貫地先 第1四半期 約９ヶ月 テレメータ設備移設　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

3 維持修繕工事 Ｈ２６霞ヶ浦管内水門・樋管補修工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市、神栖市、稲敷市 第1四半期 約６ヶ月 水門２箇所、樋管２３箇所の補修工事
（工事発注規模）
３，０００万円未満

4 通信設備工事 Ｈ２５利根川上流ＣＣＴＶ設備設置工事 利根川上流河川事務所 茨城県 坂東市筵打地先ほか５箇所 第1四半期 約６ヶ月
ＣＣＴＶ設置　　６台
支柱設置　　　　１基
配管配線　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

5 通信設備工事 Ｈ２５荒川上流ＣＣＴＶ設備更新等工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第1四半期 約６ヶ月
ＣＣＴＶ設備更新　４台
ＣＣＴＶ設備移設　１台

（工事発注規模）
３，０００万円未満

6 暖冷房衛生設備工事 道の駅「おかべ」トイレ改善他工事 大宮国道事務所 埼玉県 深谷市岡地先 第1四半期 約４ヶ月 トイレ改善　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

7 暖冷房衛生設備工事 道の駅「庄和」トイレ改善他工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部市上柳地先 第1四半期 約４ヶ月 トイレ改善　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

8 塗装工事 Ｈ２５万世樋管外塗装工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市 第1四半期 約７ヶ月
塗装工事
万世樋管　塗装面積　約７１ｍ２
根本川樋管　塗装面積　約１２３ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円未満

9 塗装工事 Ｈ２５豊田堰塗装工事 利根川下流河川事務所 茨城県 龍ヶ崎市 第1四半期 約７ヶ月
塗装工事
豊田堰　塗装面積　約１，３１０ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円未満

10 アスファルト舗装工事 こてはし台舗装復旧工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市花見川区こてはし台地先 第1四半期 約４ヶ月 舗装版破砕５６３０ｍ２、歩道舗装工５６３０ｍ２
（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

11 維持修繕工事 佐原跨道橋橋梁補修工事 千葉国道事務所 千葉県 香取市佐原ホ地先 第1四半期 約６ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

12 維持修繕工事 国道１６号千草台歩道橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市稲毛区千草台地先他 第4四半期 約９ヶ月 歩道橋補修工１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

13 維持修繕工事 木更津出張所管内防災対策その１工事 千葉国道事務所 千葉県 富津市萩生熊の前地先 第1四半期 約９ヶ月 落石防護工１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

14 維持修繕工事 木更津出張所管内防災対策その２工事 千葉国道事務所 千葉県 南房総市南無谷地先 第1四半期 約１０ヶ月 法面対策工１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

15 維持修繕工事 国道１２７号トンネル・洞門補修工事 千葉国道事務所 千葉県 館山市川名字栗坪地先 第1四半期 約９ヶ月 トンネル剥落対策工１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

16 維持修繕工事 柏管内トンネル補修工事 千葉国道事務所 千葉県 柏市大字池田地先他 第1四半期 約６ヶ月 トンネル剥落対策工１式、導水工１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

17 維持修繕工事 Ｈ２６志村橋耐震補強工事 東京国道事務所 東京都 板橋区東坂下 第4四半期 約８ヶ月
落橋防止装置工　１式
変位制限装置工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

18 一般土木工事 Ｈ２６中津川進入路護岸整備工事
相模川水系広域ダム管理事務
所

神奈川県 愛甲郡清川村宮ヶ瀬 第1四半期 約５ヶ月 根固ブロック製作・据付　４００個
（工事発注規模）
３，０００万円未満

19 機械設備工事 堤体外点検設備修繕工事
相模川水系広域ダム管理事務
所

神奈川県 愛甲郡愛川町半原 第1四半期 約５ヶ月
電源トロリー線更新　２箇所
台車塗装　２台

（工事発注規模）
３，０００万円未満

20 アスファルト舗装工事 西口仮設駐車場整備工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市　国営常陸海浜公園内 第4四半期 約４ヶ月

アスファルト舗装工　　２，１６４ｍ２
下層路盤工　　　　　２０，０００ｍ２
Ｕ字側溝設置工　　　　　　２００ｍ
柵工　　　　　　　　　　　２５０ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

21 電気設備工事 南口駐車場外照明設備改修工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市　国営常陸海浜公園内 第1四半期 約５ヶ月 照明灯改修：一式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

22 建築工事 会計検査院王子書庫（１４）外構改修工事 東京第一営繕事務所 東京都 北区王子６ー１０ー２１ 第1四半期 約４ヶ月 外構舗装改修　一式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

23 機械設備工事 豊島地方合同庁舎（１３）エレベーター設備改修工事 東京第一営繕事務所 東京都 豊島区池袋４ー３０ー２０ 第4四半期 約６ヶ月
庁舎（既存）Ｓー４　約３，０００ｍ２
エレベーター設備改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

24 建築工事 土浦税務署（１３）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 土浦市城北町２７６９ 第4四半期 約６ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，０００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

25 通信設備工事 Ｈ２５災害情報表示設備設置工事 企画部 埼玉県 さいたま市中央区２番地１　関東地方整備局 第1四半期 約６ヶ月
・災害対策室
・防災情報表示設備　製作・据付　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

26 維持修繕工事 国道６号旭高架橋下部補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市旭町地先 第4四半期 約１２ヶ月
ＲＣ橋脚補修工　１基
消波ブロック工　約１，０００個
袋詰玉石工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

27 河川しゅんせつ工事 中丸川水門他土砂撤去工事 常陸河川国道事務所 茨城県 ひたちなか市柳沢地先 第1四半期 約７ヶ月 土砂浚渫　Ｖ＝１７，０００ｍ３
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

28 一般土木工事 国道６号土浦ＢＰ常名高架橋下部（３）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市常名地先 第1四半期 約１０ヶ月
橋脚　９基
場所打杭　３６本
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

29 アスファルト舗装工事 国道５０号下館ＢＰ神分栗島舗装工事 常陸河川国道事務所 茨城県 筑西市神分地先 第1四半期 約７ヶ月
アスファルト舗装工　約２０，０００ｍ２
区画線工　約６，０００ｍ
防護柵工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

30 維持修繕工事 大内地先他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂市大内地先 第1四半期 約７ヶ月 護岸補修　Ｌ＝３９０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

31 維持修繕工事 上伊勢畑地先他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸大宮市上伊勢畑地先 第1四半期 約７ヶ月 護岸補修　Ｌ＝５００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

32 維持修繕工事 三川又地先他補修工事 常陸河川国道事務所 栃木県 那須郡那珂川町三川又地先 第1四半期 約７ヶ月 護岸補修　Ｌ＝８０ｍ
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

33 一般土木工事 Ｈ２５堅磐河道掘削工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市堅磐町地先 第1四半期 約７ヶ月 河道掘削　約４０，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

34 一般土木工事 那珂川下流部堤防補強工事 常陸河川国道事務所 茨城県 ひたちなか市 第1四半期 約７ヶ月 カゴマット工　Ｌ＝４８０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

35 一般土木工事 国道６号石岡国府電線共同溝工事 常陸河川国道事務所 茨城県 石岡市国府 第1四半期 約１０ヶ月 電線共同溝　Ｌ＝５２０ｍ（上り線）
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

36 通信設備工事 河川ＣＣＴＶカメラ設備更新工事 常陸河川国道事務所 茨城県 ひたちなか市栄町地先 第1四半期 約７ヶ月
ＣＣＴＶ設備設置　４箇所
光ケーブル敷設　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

37 一般土木工事 Ｈ２５中妻築堤工事 下館河川事務所 茨城県 常総市 第4四半期 約１２ヶ月
築堤　Ｌ＝２００ｍ
盛土工　約１５，０００ｍ３
法面整形　約４，１００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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38 一般土木工事 Ｈ２５宮和田築堤工事 下館河川事務所 茨城県 取手市 第1四半期 約９ヶ月
築堤　Ｌ＝３００ｍ
盛土工　約１５，０００ｍ３
法面整形　約６，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

39 一般土木工事 Ｈ２５安食築堤工事 下館河川事務所 茨城県 つくば市 第1四半期 約９ヶ月
築堤　Ｌ＝１，３４０ｍ
盛土工　約２０，０００ｍ３
法面整形　約１８，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

40 一般土木工事 Ｈ２５柳原浸透対策工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市 第1四半期 約９ヶ月

築堤　Ｌ＝２６０ｍ
盛土工　約５，２００ｍ３
法面整形　約４，９００ｍ２
止水矢板　Ｌ＝６００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

41 一般土木工事 Ｈ２５高道祖浸透対策工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市 第1四半期 約９ヶ月

築堤　Ｌ＝３８０ｍ
盛土工　約７，６００ｍ３
法面整形　約３，８００ｍ２
止水矢板　Ｌ＝６００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

42 維持修繕工事 Ｈ２６古渡地区他消波施設補修工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内 第1四半期 約６ヶ月 消波施設補修　Ｌ＝約３００ｍ
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

43 一般土木工事 Ｈ２６戸崎地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 かすみがうら市 第1四半期 約６ヶ月
離岸堤工　約３５０ｍ
捨石工　　約４２００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

44 一般土木工事 圏央道高須賀地区地盤改良その２工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市高須賀地先 第4四半期 約４ヶ月
地盤改良工　１式（サンドマット１，０００ｍ２　固
結工　径１，３００　Ｌ＝３から９ｍ　６２０本、径
１，６００　Ｌ＝３から１０ｍ　１１５本）、排水工

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

45 一般土木工事 圏央道神崎ＩＣ改良その３４工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第1四半期 約５ヶ月
地盤改良工　１式（固結工　径１０００　Ｌ＝２１
ｍ　２００本、スラリー撹拌　７５００ｍ２）、土質
改良　３０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

46 一般土木工事 圏央道高須賀第２高架橋下部その３工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市高須賀地先 第1四半期 約９ヶ月
橋梁下部工（橋脚）２基、基礎工　ＳＣ＋ＰＨＣ
杭（径１０００）Ｌ＝３２ｍ　２１本、仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

47 一般土木工事 圏央道高須賀第２高架橋下部その４工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市高須賀地先 第1四半期 約９ヶ月
橋梁下部工（橋脚　２基、橋台　１基）、基礎工
ＳＣ＋ＰＨＣ（径６００から１０００）Ｌ＝３２から３４
ｍ　３３本、仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

48 一般土木工事 圏央道弓田地区函渠工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市弓田地先 第1四半期 約７ヶ月 函渠工　３基、菅渠工　１基、排水工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

49 一般土木工事 圏央道成井芝地区改良その他工事 常総国道事務所 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 第4四半期 約１２ヶ月

道路土工（路体盛土　２２，０００ｍ３、路床盛土
１，５００ｍ３）、法面工　５，０００ｍ２、排水工
１式、除草工　２０，０００ｍ２、防草工　１４，００
０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

50 一般土木工事 圏央道坂東ＩＣ函渠その他工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市富田地先 第4四半期 約１２ヶ月
函渠工　１基、除草工　２０，０００ｍ２、構造物
取り壊し　１式、応急処理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

51 一般土木工事 圏央道内野山橋下部工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市内野山地先 第4四半期 約８ヶ月
橋梁下部工（橋台）１基、基礎工　ＳＣ＋ＰＨＣ
杭（径８００）Ｌ＝３０ｍ　６６本、切り回し道路設
計　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

52 一般土木工事 圏央道内野山橋下部その２工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市内野山地先 第1四半期 約８ヶ月
橋梁下部工（橋台）１基、基礎工　ＳＣ＋ＰＨＣ
杭（径８００）Ｌ＝３０ｍ　５５本、

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

53 アスファルト舗装工事 新４号古河地区舗装工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市高野 第4四半期 約１０ヶ月

下層路盤　約１１，０００ｍ２
上層路盤　約１８，０００ｍ２
基層（２）　約９，０００ｍ２
基層（１）　約９，０００ｍ２
表層　約１１，０００ｍ２
排水構造物工　約２，０００ｍ
防護柵工　約２，０００ｍ
区画線工　約３，０００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

54 アスファルト舗装工事 新４号五霞地区改良舗装工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第1四半期 約１０ヶ月

掘削工　１６，０００ｍ３
路床盛土工　４，０００ｍ３
下層路盤　７，０００ｍ２
上層路盤　９，０００ｍ２
基層　１３，０００ｍ２
表層　１１，０００ｍ２
排水構造物工　５００ｍ
構造物取壊工　４００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

55 アスファルト舗装工事 新４号古河地区改良舗装工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡境町塚崎 第1四半期 約１０ヶ月

掘削工　１，０００ｍ３
盛土工　１，５００ｍ３
大型ブロック積工　３００ｍ２
下層路盤　９，０００ｍ２
上層路盤　１８，０００ｍ２
基層　１８，０００ｍ２
表層　１０，０００ｍ２
排水構造物工　１，０００ｍ
防護柵工　２，５００ｍ
区画線工　４，０００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

56 セメント・コンクリート舗装工事 新４号新利根川橋外舗装工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町大福田 第1四半期 約１０ヶ月

橋面防水工　８，０００ｍ２
基層工　８，０００ｍ２
表層工　８，５００ｍ２
路面切削工　４，０００ｍ２
ＳＦＲＣ舗装　３，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

57 維持修繕工事 Ｈ２５国分寺管内歩道橋補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山市大字横倉地先　外５箇所 第4四半期 約９ヶ月

歩道橋補修　１式
　目地シール補修　約５０ｍ、階段部蹴上補修
約８０ｍ２、
塗替塗装　約３，６００ｍ２、橋面舗装　約５００
ｍ２、高欄取替　約２００ｍ、
構造物取壊し　約１，０００ｍ２、運搬処理　約２
０ｍ３、仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

58 アスファルト舗装工事 上三川地区外路面補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 河内郡上三川町磯岡　外２箇所 第4四半期 約５ヶ月 切削オーバーレイ工　約７，６００ｍ２
（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満
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59 一般土木工事 Ｈ２５大谷川（瀬尾地区）護岸工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市瀬尾地先 第1四半期 約９ヶ月

低水護岸工事　Ｌ＝３００ｍ
　土工　Ｖ＝６，８００ｍ３
　法面工　Ａ＝３，０００ｍ２
　コンクリート工　Ｖ＝１，２００ｍ３
　巨石張　Ａ＝３，０００ｍ２
　工事用道路　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

60 一般土木工事 Ｈ２５大谷川（荊沢地区）護岸工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市荊沢地先 第1四半期 約９ヶ月

護岸工　Ｌ＝１６０ｍ
低水護岸工　Ｌ＝１００ｍ
　土工　Ｖ＝１２，０００ｍ３
　コンクリート工　Ｖ＝５００ｍ３
　玉石張　Ａ＝１，２００ｍ２
　コンクリート擁壁　Ｖ＝１，０００ｍ３
　工事用道路　Ｌ＝５００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

61 一般土木工事 Ｈ２５稲荷川上流山腹基礎工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市赤那岐地先 第4四半期 約９ヶ月

山腹基礎工　Ｌ＝１２０ｍ
　土工　Ｖ＝７，０００ｍ３
　鋼製護岸　Ａ＝１，４００ｍ２
　中詰材採取　Ｖ＝２，０００ｍ３
　工事用道路　Ｌ＝３００ｍ
　仮橋　１橋
　

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

62 一般土木工事 Ｈ２５秋山川左岸築堤工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市伊保内町地先 第1四半期 約９ヶ月
築堤　Ｌ＝６００ｍ
盛土　約７０，０００ｍ３
法面整形　約２０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

63 一般土木工事 Ｈ２５関守三号床固工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 桐生市黒保根町地先 第1四半期 約９ヶ月
コンクリート　約３，０００ｍ３
巨石積み工　約３００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

64 維持修繕工事 Ｈ２５瑞穂野町地先外堤防法面補修工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利市瑞穂野町地先 第4四半期 約１２ヶ月

法面整形　約１５，７００ｍ２
張芝工　約１３，７００ｍ２
コンクリートブロック工　約２，０００ｍ２
土木シート　約２，３００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

65 機械設備工事 Ｈ２５越名川水門外ゲート設備修繕工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市高山町地先 第4四半期 約１２ヶ月

扉体整備　４門
開閉装置整備　１門
機側操作盤更新　２面
開度計更新　１台
現場塗替塗装工　１，８００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

66 維持修繕工事 Ｈ２５管内道路附属物補修他工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎河川国道事務所管内 第4四半期 約９ヶ月
法面工　　　　　　　８４６ｍ２
落石防護柵補修工　　　８４ｍ
路側防護柵補修工　３６００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

67 維持修繕工事 Ｈ２５沼田管内橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 沼田市岩本町地先 第4四半期 約１１ヶ月

橋梁補修工　７橋
　橋面防水工　５０００ｍ２
　剥落防止工　　３００ｍ２
　伸縮継手工　　１００ｍ
　現場塗装工　２５００ｍ２
　鋼桁補強工　　　２０箇所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

68 アスファルト舗装工事 Ｈ２５沼田管内舗装修繕（２）工事 高崎河川国道事務所 群馬県 利根郡みなかみ町上津地先 第4四半期 約４ヶ月

切削オーバーレイ工（１）　　　７，４００ｍ２
切削オーバーレイ工（２）　　　３，５００ｍ２
オーバーレイ工（１）　　　　　７，４００ｍ２
区画線設置工　　　　　　　　　４，０００ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

69 維持修繕工事 Ｈ２５烏・神流川堤防法面補修工事 高崎河川国道事務所 埼玉県 児玉郡上里町 第1四半期 約１０ヶ月

掘削工　　　　　４，０００ｍ３
埋戻工　　　　　４，０００ｍ３
張芝工　　　　　４，６００ｍ２
防竹シート工　　　　　５０ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

70 一般土木工事 上武道路上細井改良その３工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町地先 第4四半期 約１２ヶ月

掘削工約４，０００ｍ３、盛土工約２１，０００ｍ
３、地盤改良工（置換）約５０ｍ３、地盤改良工
（深層混合処理）約２００本、補強土壁工約１，
８００ｍ２、カルバート工（貯留函渠）約９ｍ、排
水構造物工　１式、構造物撤去工　１式、仮設

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

71 一般土木工事 上武道路上細井改良その４工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町地先 第4四半期 約１２ヶ月

掘削工約１，４００ｍ３、盛土工約２６，０００ｍ
３、地盤改良工（置換）約４０ｍ３、地盤改良工
（深層混合処理）約４８０本、補強土壁工約３５
０ｍ２、ブロック積擁壁約１，５００ｍ２、カル
バート工（貯留函渠）約６０ｍ、排水構造物工
１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

72 一般土木工事 上武道路日輪寺改良その２工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市青柳町 第4四半期 約１１ヶ月
地盤改良工（深層混合処理）約５２０本、硬質
地盤置換工約２１，０００ｍ３、場所打函渠工約
３２０ｍ３、構造撤去工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

73 一般土木工事 上武道路日輪寺改良その３工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市日輪寺町地先 第4四半期 約１２ヶ月
地盤改良工（深層混合処理）約８４０本、仮設
工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

74 一般土木工事 上武道路日輪寺改良その４工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市青柳町 第4四半期 約１１ヶ月

掘削工約３６０ｍ３、盛土工約２３，０００ｍ３、ブ
ロック積み擁壁約１，０００ｍ２、カルバート工
（貯留函渠）約５０ｍ、排水構造工　１式、構造
物撤去工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

75 一般土木工事 Ｈ２５糠塚沢第二砂防堰堤改築工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市中室田町地先 第4四半期 約９ヶ月

砂防堰堤改築　１式
・コンクリート　約２００ｍ３
・差筋　約２００本
・ワイヤーソー切断　約２００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

76 一般土木工事 Ｈ２５仁加又沢第二砂防堰堤改築工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根郡片品村大字東小川地先 第4四半期 約９ヶ月

砂防堰堤改築　１式
・コンクリート　約５００ｍ３
・差筋　約３００本
・鋼製枠（格子・スリット）　約４０ｔ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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77 一般土木工事 Ｈ２５下久保集水井（Ｄ７）外工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 藤岡市譲原地先 第4四半期 約９ヶ月

集水井　１基
・集排水ボーリング　約８００ｍ
布製型枠水路　約２００ｍ２
プレキャスト擁壁　約７０ｍ
石積　約１５０ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

78 一般土木工事 Ｈ２５大立沢砂防堰堤改築工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 沼田市利根町大字根利地先 第4四半期 約９ヶ月

砂防堰堤改築　１式
・コンクリート　約８００ｍ３
・差筋　約６００本

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

79 一般土木工事 Ｈ２５明和千津井地区築堤工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡明和町千津井地先 第1四半期 約８ヶ月

築堤　Ｌ＝１，２５０ｍ
盛土　約９２，０００ｍ３
法面整形　約４１，７００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

80 一般土木工事 Ｈ２５明和江口地区下流築堤工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡明和町江口地先 第1四半期 約８ヶ月

築堤　Ｌ＝１，２５０ｍ
盛土　約９２，０００ｍ３
法面整形　約４１，７００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

81 一般土木工事 Ｈ２５明和梅原地区築堤工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡明和町梅原地先 第1四半期 約８ヶ月

築堤　Ｌ＝１，２５０ｍ
盛土　約９２，０００ｍ３
法面整形　約４１，７００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

82 一般土木工事 Ｈ２５下高島地区盛土工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 深谷市下高島地先 第1四半期 約７ヶ月
盛土　約２０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

83 一般土木工事 Ｈ２５須加工事用道路工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 行田市須加地先 第4四半期 約１０ヶ月
工事用道路工　Ｌ＝１，５００ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

84 一般土木工事 Ｈ２５加須栄地区盛土工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市栄地先 第4四半期 約１２ヶ月
盛土　約１００，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

85 一般土木工事 Ｈ２５本郷土砂改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市本郷地先 第4四半期 約１２ヶ月
攪拌工　約１５０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

86 建築工事 Ｈ２５休泊川排水機場外建築改修工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡千代田町舞木地先 第1四半期 約６ヶ月

（休泊川排水機場の部）防水改修工事　１式、
外壁改修工事　１式、建具改修工事　１式、内
装改修工事　１式、塗装改修工事　１式
（蓮花川排水機場の部）防水改修工事　１式、
外壁改修工事　１式、内装改修工事　１式、塗
装改修工事　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

87 機械設備工事 Ｈ２５向堀川排水樋門ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務所 茨城県 古河市前林地先 第1四半期 約９ヶ月
開閉装置更新　３門分
操作制御設備更新　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

88 維持修繕工事 Ｈ２５渡良瀬貯水池施設補修（その１）工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町内野 第1四半期 約８ヶ月

護岸工　１５００ｍ２
土留め工　１００ｍ
防護柵補修　６００ｍ
アスファルト舗装　３５００ｍ２
切削オーバーレイ　５０００ｍ２
シール材注入工　３０００ｍ
流入堤保護工　８０００ｍ２
水道引き込み　１式
樹木撤去　１００本

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

89 維持修繕工事 Ｈ２５渡良瀬貯水池施設補修（その２）工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町内野 第1四半期 約８ヶ月

護岸工　１５００ｍ２
土留め工　１００ｍ
防護柵補修　６００ｍ
アスファルト舗装　３５００ｍ２
切削オーバーレイ　５０００ｍ２
シール材注入工　３０００ｍ
流入堤保護工　８０００ｍ２
種目撤去　１００本

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

90 一般土木工事 Ｈ２５明和江口地区上流築堤工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡明和町江口地先 第1四半期 約８ヶ月

築堤　Ｌ＝１，２５０ｍ
盛土　約９２，０００ｍ３
法面整形　約４１，７００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

91 一般土木工事 Ｈ２５荒川西区川越線上流築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区西遊馬地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝２４０ｍ
盛土１７，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

92 一般土木工事 Ｈ２５荒川小谷上築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 鴻巣市小谷地先 第4四半期 約９ヶ月
築堤Ｌ＝４８０ｍ
盛土２２，０００ｍ３
光ケーブル撤去Ｌ＝４，４００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

93 一般土木工事 Ｈ２５荒川小谷築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 鴻巣市小谷地先 第4四半期 約９ヶ月
築堤Ｌ＝５８０ｍ
盛土２５，０００ｍ３
整地１２，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

94 一般土木工事 Ｈ２５荒川桜区在家外築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市桜区在家地先外 第1四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４５０ｍ
盛土９０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

95 機械設備工事 Ｈ２５荒川上流遠隔操作制御設備改修工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市新宿町地先 第1四半期 約９ヶ月 遠隔操作制御設備等更新　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

96 アスファルト舗装工事 Ｈ２５上尾道路さいたま上尾地区改良舗装工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市西区宮前町地先 第4四半期 約１１ヶ月

土工　　　　　　約２３，０００ｍ３
路床安定処理工　約１，０００ｍ２
舗装工　　　　　約２２，０００ｍ２
排水構造物工　　約５００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

97 アスファルト舗装工事 Ｈ２５上尾道路小敷谷地区改良舗装工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市小敷谷地先 第4四半期 約１１ヶ月

土工　　　　　　約２，０００ｍ３
路床安定処理工　約６００ｍ２
舗装工　　　　　約７，０００ｍ２
排水構造物工　　約５００ｍ
電線共同溝工　　約３００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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98 アスファルト舗装工事 Ｈ２５・２６上尾道路領家地区改良舗装その１工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市領家地先 第4四半期 約１２ヶ月

土工　　　　　　約４，０００ｍ３
路床安定処理工　約４，０００ｍ２
舗装工　　　　　約１２，０００ｍ２
排水構造物工　　約８００ｍ
電線共同溝工　　約４００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

99 アスファルト舗装工事 Ｈ２５・２６上尾道路川田谷地区改良舗装その１工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第4四半期 約１２ヶ月

土工　約１３０００ｍ３
路床改良　約１１０００ｍ２
舗装工　約１５０００ｍ２
排水構造物工　約８００ｍ
電線共同溝　約８００ｍ

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

100 一般土木工事 Ｈ２５・２６国道１６号歩道整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 川越市小仙波地先 第4四半期 約１２ヶ月

掘削工　約３００ｍ３
盛土工　約３００ｍ３
擁壁工　約１７０ｍ
歩道舗装工　約１，７００ｍ２
プレキャストボックスカルバート工　約２４０ｍ
防護柵工　約６５０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

101 アスファルト舗装工事 Ｈ２５国道１６号川越（２）電線共同溝その２工事 大宮国道事務所 埼玉県 川越市新宿町地先 第1四半期 約１２ヶ月

管路工　４８００ｍ
特殊部　１４個
分岐桝　４個
開削土工　１式
舗装工　１２００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

102 一般土木工事 圏央道西泉田地区改良その１工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡境町西泉田 第1四半期 約９ヶ月

盛土工　約１０００００ｍ３
敷網工　約１１０００ｍ２
函渠工　１基
排水工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

103 一般土木工事 圏央道西泉田地区改良その２工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡境町西泉田 第1四半期 約９ヶ月 深層混合処理　６０００ｍ２
（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

104 一般土木工事 圏央道山崎地区改良その２工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡境町山崎 第1四半期 約９ヶ月

盛土工　約８００００ｍ３
敷網工　約３６００ｍ２
排水工　１式
法面工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

105 一般土木工事 圏央道山崎地区改良その３工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡境町山崎 第1四半期 約９ヶ月
敷網工　約９０００ｍ２
浅層混合処理　約１２０００ｍ３
函渠工　１基

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

106 一般土木工事 圏央道山崎地区改良その４工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡境町山崎 第1四半期 約９ヶ月
敷網工　約１７０００ｍ２
浅層混合処理　約１６０００ｍ３
函渠工　２基

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

107 一般土木工事 圏央道山崎地区改良その５工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡境町山崎 第1四半期 約９ヶ月
敷網工　１９０００ｍ２
浅層混合処理　１５０００ｍ３
函渠工　１基

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

108 一般土木工事 圏央道菅谷地区改良その２工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市菅谷 第1四半期 約９ヶ月
敷網工　１９０００ｍ２
浅層混合処理　２４０００ｍ３
函渠工　１基

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

109 一般土木工事 圏央道菅谷地区改良その３工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市菅谷 第1四半期 約９ヶ月

敷網工　１４０００ｍ２
浅層混合処理　１３０００ｍ３
中層混合処理　３０００ｍ３
深層混合処理　２００ｍ２
橋梁下部工　２基
函渠工　１基

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

110 一般土木工事 圏央道菅谷地区改良その４工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市菅谷 第1四半期 約９ヶ月
深層混合処理　６０００ｍ２
函渠工　１基
撤去工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

111 一般土木工事 圏央道生子地区改良その４工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市生子 第1四半期 約９ヶ月
中層混合処理　１６０００ｍ３
函渠工　１基
撤去工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

112 一般土木工事 圏央道生子地区改良その５工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市生子 第1四半期 約９ヶ月

中層混合処理　４０００ｍ３
深層混合処理　４０００ｍ２
函渠工　２基
撤去工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

113 一般土木工事 圏央道生子地区改良その６工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市生子 第1四半期 約９ヶ月

中層混合処理　１００００ｍ３
深層混合処理　４０００ｍ２
函渠工　２基
撤去工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

114 一般土木工事 圏央道生子地区改良その７工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市生子 第1四半期 約９ヶ月
盛土工　１式
中層混合処理　１８０００ｍ３
函渠工　２基

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

115 一般土木工事 圏央道冨田地区改良その２工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市冨田 第1四半期 約９ヶ月

盛土工　１式
敷網工　２８０００ｍ２
浅層混合処理　６０００ｍ３
中層混合処理　１１０００ｍ３
函渠工　１基

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

116 一般土木工事 圏央道冨田地区改良その３工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市冨田 第1四半期 約９ヶ月
盛土工　約４００００ｍ３
敷網工　１０００ｍ２
函渠工　２基

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

117 一般土木工事 圏央道五霞ＩＣ改良他その６工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第1四半期 約９ヶ月

路体盛土工　約１０００００ｍ３
路床盛土工　約１７０００ｍ３
Ｕ型擁壁工　約７８ｍ
補強土壁工　約４８０ｍ２
排水構造物工　約８００ｍ
深層混合処理工　約５５０ｍ２

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満
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118 アスファルト舗装工事 圏央道幸手地区側道改良その７工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第1四半期 約９ヶ月

路体盛土工　約１，８００ｍ３
路床安定処理工　約５，５００ｍ３
車道舗装工　約１０，０００ｍ２
歩道舗装工　約３，３００ｍ２
擁壁工　約８４０ｍ
排水構造物工　約２，４００ｍ
地盤改良工　約１６０ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

119 アスファルト舗装工事 圏央道幸手地区側道改良その８工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第1四半期 約９ヶ月

路体盛土工　約３，０００ｍ３
路床安定処理工　約６，０００ｍ２
車道舗装工　約１０，０００ｍ２
歩道舗装工　約２，６００ｍ２
擁壁工　約６４０ｍ
排水構造物工　約１，９００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

120 一般土木工事 圏央道幸手地区側道改良その９工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第1四半期 約９ヶ月

路体盛土工　約１００００ｍ３
路床安定処理工　約９０００ｍ２
車道舗装工　約１００００ｍ２
歩道舗装工　約２８００ｍ２
擁壁工　約３２０ｍ
排水構造物工　約３０００ｍ
地盤改良工　約５００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

121 一般土木工事 圏央道久喜幸手地区改良工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市 第1四半期 約９ヶ月

路体盛土工　約３０００ｍ３
路床安定処理工　約５０００ｍ２
車道舗装工　約３０００ｍ２
歩道舗装工　約２０００ｍ２
排水構造物工　約３０００ｍ
調整池　１箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

122 アスファルト舗装工事 国道４号幸手地区舗装その１工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第1四半期 約１０ヶ月

路床改良工　７４００ｍ３
車道舗装工　７４００ｍ２
区画線工　１式
道路付属物工　１式
土砂運搬工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

123 アスファルト舗装工事 国道４号幸手地区舗装その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第1四半期 約１０ヶ月

路床改良工　７２００ｍ３
車道舗装工　７２００ｍ２
区画線工　１式
道路付属物工　１式
土砂運搬工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

124 アスファルト舗装工事 国道４号幸手地区舗装その３工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第1四半期 約１０ヶ月

路床改良工　７４００ｍ３
車道舗装工　７４００ｍ２
区画線工　１式
道路付属物工　１式
土砂運搬工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

125 アスファルト舗装工事 国道４号幸手地区舗装その４工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第1四半期 約１０ヶ月

路床改良工　６６００ｍ３
車道舗装工　１３０００ｍ２
区画線工　１式
道路付属物工　１式
土砂運搬工　１式

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

126 維持修繕工事 三郷放水路橋耐震補強工事 北首都国道事務所 埼玉県 三郷市 第1四半期 約１０ヶ月 耐震補強　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

127 一般土木工事 Ｈ２５川尻地先侵食対策工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市川尻地先 第1四半期 約８ヶ月
川尻地先　　根固め設置：約３，６００個
向津地先　　根固め設置：約１，０００個

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

128 維持修繕工事 Ｈ２５豊田堰土砂撤去外工事 利根川下流河川事務所 茨城県 取手市小文間地先 第1四半期 約４ヶ月
土砂撤去　約１０，０００ｍ３
雑工　　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

129 通信設備工事 Ｈ２５利根川下流管内ＣＣＴＶ設備工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原地先外１箇所 第1四半期 約３ヶ月
ＣＣＴＶカメラ製作　　２台
ＣＣＴＶカメラ設置　　２台

（工事発注規模）
３，０００万円未満

130 一般土木工事 Ｈ２５堤防基面整正工事 江戸川河川事務所 埼玉県 幸手市 第1四半期 約５ヶ月
コンクリート取壊し　約５，０００ｍ３
コンクリート二次破砕　約５，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

131 一般土木工事 Ｈ２５今上地区低水護岸工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第2四半期 約５ヶ月
低水護岸整備延長Ｌ＝２００ｍ
盛土工約２０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

132 一般土木工事 Ｈ２５深井新田地区低水護岸工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第2四半期 約５ヶ月
低水護岸整備延長Ｌ＝２５０ｍ
盛土工約２０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

133 一般土木工事 Ｈ２５三輪野山地区低水護岸工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第2四半期 約５ヶ月
低水護岸整備延長Ｌ＝２５０ｍ
盛土工約２０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

134 通信設備工事 Ｈ２５江戸川管内ＣＣＴＶ設備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市 第1四半期 約６ヶ月 ＣＣＴＶ設備更新　１０基
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

135 機械設備工事 Ｈ２５八潮排水機場除塵設備修繕工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第2四半期 約５ヶ月 除塵機修繕　１基分
（工事発注規模）
３，０００万円未満

136 一般土木工事 Ｈ２５戸ヶ崎中地区地盤改良工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市 第1四半期 約５ヶ月 地盤改良延長　Ｌ＝１００ｍ
（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

137 一般土木工事 Ｈ２５戸ヶ崎下地区地盤改良工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市 第1四半期 約５ヶ月 地盤改良延長　Ｌ＝１００ｍ
（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

138 一般土木工事 Ｈ２５江戸川管内土砂改良（その２）工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第1四半期 約１０ヶ月 土砂改良　約３５，０００ｍ３
（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

139 一般土木工事 Ｈ２５江戸川管内土砂改良工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市 第1四半期 約１０ヶ月 土砂改良　約２０，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

140 一般土木工事 矢切堀之内改良工事 首都国道事務所 千葉県 松戸市上矢切 第4四半期 約１２ヶ月

土砂運搬工　　　約３０，０００ｍ３
はく落防止工　　　約３，０００ｍ２
排水構造物工　　　　　約１００ｍ
工事用道路補修工　約２，１００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

141 電気設備工事 ３５７号湾岸千葉地区トンネル照明施設工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 第1四半期 約９ヶ月
トンネル照明３３０台、道路照明２４台、配管配
線１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

142 一般土木工事 ３５７号湾岸千葉地区改良その８工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 第1四半期 約７ヶ月 土工１式、地下貯水槽工１式、排水工１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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143 建築工事 国道３５７号湾岸千葉地区電気室新築工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 第1四半期 約８ヶ月 土工１式、電気室新築工事１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

144 アスファルト舗装工事 国道３５７号栄町・日の出地区改良舗装工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋市栄町 第1四半期 約９ヶ月
道路土工１式、舗装工１式、道路附属物工１
式、構造物撤去工１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

145 アスファルト舗装工事 あけぼの（その３）電線共同溝他工事 千葉国道事務所 千葉県 松戸市根木内地先 第1四半期 約９ヶ月
管路布設工８１１ｍ、路面切削工９３０ｍ２、
オーバーレイ工９３０ｍ２、歩道舗装１９００ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

146 維持修繕工事 沼南橋他橋梁補修工事 千葉国道事務所 千葉県 柏市沼大井地先他 第1四半期 約５ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

147 維持修繕工事 国道１６号汐見橋他橋梁補修工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市八幡海岸通地先他 第1四半期 約６ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

148 維持修繕工事 船橋管内構造物補修工事 千葉国道事務所 千葉県 習志野市谷津地先他 第1四半期 約６ヶ月 橋面舗装１式、街渠桝固定１式、舗装補修１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

149 機械設備工事 Ｈ２５荒川ロックゲート設備修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区小松川１丁目地先 第1四半期 約９ヶ月

荒川ロックゲート　扉体分解整備　１門分
　　　　　　　　　開閉装置分解整備　１門分
バイパスゲート　扉体分解整備　２門分
　　　　　　　　開閉装置分解整備　２門分

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

150 一般土木工事 荒川左岸川口地区低水護岸整備（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市 第4四半期 約１１ヶ月

Ｌ＝１８７ｍ
かごマット（多段積）　６１８ｍ２
袋詰根固　５２袋
捨石工　３８９ｍ３
砂利舗装　５２５ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

151 一般土木工事 平井地区高潮堤防（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区平井四丁目地先 第1四半期 約１０ヶ月

Ｌ＝１００ｍ
基礎工　２００ｍ
ブロック積工　１，１００ｍ２
コンクリート舗装工　７００ｍ２
管理用道路工　７００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

152 一般土木工事 岩淵船着場耐震対策（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区志茂五丁目地先 第1四半期 約９ヶ月 変位低減型深層混合処理工　１，２００本
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

153 維持修繕工事 Ｈ２５荒川下流管内護岸修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都 板橋区新河岸一丁目地先 第1四半期 約８ヶ月
鋼矢板護岸工　２５０ｍ　
張ブロック工　２９００ｍ２　
根固製作設置工　３２００袋

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

154 河川しゅんせつ工事 Ｈ２５荒川下流管内船着場維持浚渫工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区足立二丁目地先 第1四半期 約８ヶ月
浚渫（足立船着場）４２００ｍ３　
浚渫（岩淵船着場）３２００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

155 アスファルト舗装工事 国道２０号初台（２）ほか電線共同溝歩道復旧その２工事 東京国道事務所 東京都 新宿区四谷３丁目 第1四半期 約１１ヶ月

工事延長Ｌ＝１，１４０ｍ
道路土工　　１式
舗装工　　１式
排水構造物工　　１式
縁石工　　１式
防護柵工　１式
道路植栽工　１式
構造物撤去工１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

156 アスファルト舗装工事 国道２５４号東池袋（２）電線共同溝歩道復旧その２工事 東京国道事務所 東京都 豊島区東池袋４丁目 第1四半期 約１１ヶ月

工事延長Ｌ＝６２０ｍ
道路土工　１式
舗装工　　１式
排水構造物工１式
縁石工　　１式
防護柵工　１式
道路植栽工１式
構造物撤去工１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

157 アスファルト舗装工事 東品川電線共同溝その２工事 東京国道事務所 東京都 品川区東品川１丁目 第4四半期 約１１ヶ月

工事延長Ｌ＝２５５ｍ
電線共同溝工　１式
舗装復旧工　　１式
縁石工　　１式
防護柵工　１式
道路植栽工　１式
仮設工　　１式
開削土工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

158 維持修繕工事 Ｈ２５管内街渠桝取付管補修工事 東京国道事務所 東京都
東京国道事務所管内（一般国道１号　他９路
線）

第4四半期 約８ヶ月

取付管補修工　１式
取付管清掃工　１式
取付管調査工　１式
鋼製桝蓋取替工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

159 アスファルト舗装工事 １６号八王子市大横町路面補修工事 相武国道事務所 東京都 八王子市 第4四半期 約３ヶ月 切削オーバーレイ　６，５００ｍ２、区画線　１式
（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

160 アスファルト舗装工事 １６号相模原市中央区清新自転車道整備（その２）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市中央区清新三丁目 第4四半期 約１０ヶ月

自転車道舗装工　９７０ｍ２、切削オーバーレイ
工　２，９００ｍ２、歩道舗装工　１，８００ｍ２、
排水構造物工　１式、区画線工　１式、構造物
撤去工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

161 一般土木工事 さがみ縦貫相模原地区改良（その４）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小倉字三栗 第1四半期 約１０ヶ月
掘削工　約１５，０００ｍ３、残土処理工　約１
５，０００ｍ３、排水構造物工　一式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

162 一般土木工事 さがみ縦貫相模原地区改良（その５）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第1四半期 約１０ヶ月
掘削工　約１０，０００ｍ３、残土処理工　約１
０，０００ｍ３、ブロック積擁壁工　約２，０００ｍ
２、舗装工　約２，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

163 一般土木工事 １６号昭島市松原地区改良（その４）工事 相武国道事務所 東京都 昭島市松原 第1四半期 約９ヶ月
遮音壁基礎（鋼管杭）　３００本、遮音壁基礎
９００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

164 一般土木工事 Ｈ２５多摩川南六郷高潮堤防工事 京浜河川事務所 東京都 大田区南六郷地先 第4四半期 約１２ヶ月
築堤護岸　Ｌ＝３８０ｍ
盛土　約２，７００ｍ３
連節ブロック張　約３，５００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

165 河川しゅんせつ工事 Ｈ２５鶴見川末広町河道掘削工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区末広町地先 第4四半期 約４ヶ月 河道掘削　Ｖ＝６，３００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

166 一般土木工事 Ｈ２５多摩川菅野戸呂低水護岸工事 京浜河川事務所 神奈川県 川崎市多摩区菅野戸呂地先 第1四半期 約９ヶ月

低水護岸　Ｌ＝２００ｍ
連節ブロック張　約２，０００ｍ２
かごマット　約４００ｍ２
根固めブロック製作・据付　約２００個

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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167 一般土木工事 Ｈ２５多摩川田中町４丁目下流築堤護岸工事 京浜河川事務所 東京都 昭島市田中町４丁目地先 第1四半期 約９ヶ月
築堤護岸　Ｌ＝１９０ｍ
盛土　約３，８００ｍ３
連節ブロック張　約１，６００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

168 一般土木工事 Ｈ２５多摩川錦町築堤護岸工事 京浜河川事務所 東京都 立川市錦町地先 第1四半期 約９ヶ月
築堤護岸　Ｌ＝３００ｍ
盛土　約６，０００ｍ３
連節ブロック張　約２，６００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

169 一般土木工事 Ｈ２５浅川元本郷低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 八王子市元本郷地先 第1四半期 約９ヶ月

低水護岸　Ｌ＝１００ｍ
連節ブロック張　約１，０００ｍ２
かごマット　約２００ｍ２
根固めブロック製作・据付　約１００個

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

170 一般土木工事 Ｈ２５浅川東豊田低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 日野市東豊田地先 第1四半期 約９ヶ月

低水護岸　Ｌ＝３００ｍ
連節ブロック張　約３，０００ｍ２
かごマット　約６００ｍ２
根固めブロック製作・据付　約３００個

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

171 一般土木工事 Ｈ２５浅川上田低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 日野市上田地先 第1四半期 約９ヶ月

低水護岸　Ｌ＝２５０ｍ
連節ブロック張　約２，５００ｍ２
かごマット　約５００ｍ２
根固めブロック製作・据付　約２５０個

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

172 一般土木工事 Ｈ２５鶴見川栄町通（上流）耐震堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区栄町通三丁目地先 第1四半期 約６ヶ月

地盤改良　Ｌ＝１００ｍ
深層混合処理（改良径１．７ｍ、改良長３．０
ｍ）　３０３本
深層混合処理（改良径３．５ｍ、改良長８．５
ｍ）　２１１本

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

173 一般土木工事 Ｈ２５鶴見川栄町通（下流）耐震堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区栄町通一丁目地先 第1四半期 約９ヶ月

地盤改良　Ｌ＝１００ｍ
深層混合処理（改良径１．７ｍ、改良長３．０
ｍ）　１６２本
深層混合処理（改良径１．７ｍ、改良長８．５
ｍ）　１１３本

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

174 一般土木工事 Ｈ２５鶴見川市場下町耐震堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区市場下町地先 第1四半期 約９ヶ月

地盤改良　Ｌ＝５０ｍ
深層混合処理（改良径１．７ｍ、改良長３．０
ｍ）　８１本
深層混合処理（改良径３．５ｍ、改良長８．５
ｍ）　５７本

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

175 一般土木工事 Ｈ２５鶴見川向井町１丁目護岸改良工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区向井町１丁目地先 第1四半期 約９ヶ月
護岸　Ｌ＝１２０ｍ
鋼矢板（３ｗ型Ｌ＝１４ｍ）　２００枚

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

176 一般土木工事 Ｈ２５鶴見川向井町２丁目護岸改良工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区向井町２丁目地先 第1四半期 約９ヶ月
護岸　Ｌ＝１２０ｍ
鋼矢板（３ｗ型　Ｌ＝１４ｍ）　２００枚

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

177 河川しゅんせつ工事 Ｈ２５鶴見川大黒町河道掘削工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区大黒町地先 第1四半期 約６ヶ月 河道掘削　Ｖ＝４０，０００ｍ３
（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

178 一般土木工事 Ｈ２５相模川馬入下流高潮堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 平塚市馬入地先 第1四半期 約９ヶ月 パラペット堤　Ｌ＝２００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

179 維持修繕工事 Ｈ２５多摩川管内補修工事 京浜河川事務所 神奈川県
田園調布出張所・多摩出張所・多摩川上流出
張所管内

第1四半期 約９ヶ月
護岸補修　５箇所
樋管空洞化処理　４箇所

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

180 維持修繕工事 Ｈ２５鶴見川管内補修工事 京浜河川事務所 神奈川県 鶴見出張所・新横浜出張所管内 第1四半期 約９ヶ月
河岸補修　１５箇所
樋管空洞化処理　１箇所

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

181 通信設備工事 Ｈ２５京浜河川ＣＣＴＶ設備更新工事 京浜河川事務所 神奈川県 京浜河川事務所管内 第1四半期 約９ヶ月 ＣＣＴＶ設備更新　２０基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

182 通信設備工事 Ｈ２５多摩川簡易観測設備工事 京浜河川事務所 神奈川県 京浜河川事務所管内 第1四半期 約９ヶ月 簡易観測設備新設、伝送路改修　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

183 維持修繕工事 Ｈ２５鶴間高架橋他塗装工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市緑区長津田 第4四半期 約８ヶ月
塗装塗替え　８４００ｍ２
仮設工　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

184 鋼橋上部工事 Ｈ２５新鞠子橋耐震補強他工事 横浜国道事務所 神奈川県 足柄上郡山北町川西　他１箇所 第4四半期 約１２ヶ月

橋脚ＲＣ巻き立て　　　　　　　　　１基
変位制限装置設置　　　　　　　１４箇所
落橋防止装置　　　　　　　　　　４箇所
仮設工　　　　　　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

185 アスファルト舗装工事 上星川電線共同溝路面復旧工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 第1四半期 約１１ヶ月

歩道舗装　約１，３００ｍ２
切削オーバーレイ　約３，０００ｍ２
防護柵工　１式
縁石工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

186 アスファルト舗装工事 泥亀地区他電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市金沢区泥亀 第1四半期 約１１ヶ月

電線共同溝工　１式
開削土工　１式
舗装版撤去工　１式
舗装工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

187 一般土木工事 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その６）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区 第4四半期 約１２ヶ月 橋梁下部工
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

188 一般土木工事 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その８）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区 第4四半期 約１２ヶ月 橋梁下部工
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

189 維持修繕工事 Ｈ２５上暮地地区歩道設置他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田市上暮地地先他 第4四半期 約９ヶ月

歩道設置　Ｌ＝６４０ｍ
・歩道舗装工　Ａ＝５７８ｍ２
・排水構造物工　Ｌ＝６５２ｍ
・補強土壁工　Ａ＝７１ｍ２
・コンクリートブロック工　Ａ＝１９１ｍ２
・場所打擁壁工　Ｖ＝２７ｍ３
・路面補修工　Ａ＝９，０００ｍ２
・区画線工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

190 一般土木工事 Ｈ２６中部横断富沢南部改良保全工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町福士地先 第4四半期 約１２ヶ月
応急処理　１式
草刈り　　１式
木柵　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

191 一般土木工事 Ｈ２６中部横断南部身延改良保全工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町中野地先 第4四半期 約１２ヶ月

土工　　　１式
橋台工　　１式
応急処理　１式
除草工　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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192 一般土木工事 Ｈ２６中部横断身延六郷他改良保全工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町波高島地先 第4四半期 約１２ヶ月

土工　　　１式
応急処理　１式
草刈り　　１式
木柵　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

193 一般土木工事 中部横断下山地区他改良（その３）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下山地先他１箇所 第4四半期 約１２ヶ月
土工　　　　１式
築堤工　約３０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

194 維持修繕工事 笛吹川護岸補修その他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 笛吹市境川町大坪地先 第1四半期 約９ヶ月 護岸補修工Ｌ＝１７０ｍ、Ａ＝約２，０００ｍ２
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

195 維持修繕工事 釜無川護岸補修その他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 中央市臼井阿原地先他 第1四半期 約９ヶ月
護岸補修工Ｌ＝１００ｍ、Ａ＝約１，０００ｍ２
床固め補修工　１箇所
樹木除根工　Ａ＝２０千ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

196 維持修繕工事 富士川護岸補修その他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町宮木地先他 第1四半期 約９ヶ月
護岸補修工Ｌ＝４０ｍ、Ａ＝約７００ｍ２
排水樋管補修工　６箇所

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

197 維持修繕工事 ５２号トンネル補修工事 甲府河川国道事務所 山梨県 峡南国道出張所管内 第4四半期 約９ヶ月
断面修復工　１式
剥落防止工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

198 維持修繕工事 Ｈ２５管内橋梁補修その３工事 甲府河川国道事務所 山梨県
大月出張所管内、大和国道出張所管内、甲
府出張所管内

第1四半期 約９ヶ月

落橋防止システム装置　１式
クラック補修　１式
床版補強　１式
塗替塗装　１式
ジョイント補修　１式
横断歩道橋補修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

199 維持修繕工事 Ｈ２５新笹子トンネル補修その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大和国道出張所管内 第1四半期 約９ヶ月
鋼製支保工　１式
断面修復工　１式
剥落防止工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

200 維持修繕工事 Ｈ２５管内橋梁補修その４工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所管内、富士吉田国道出張所管内 第1四半期 約９ヶ月
橋面防水工　１式
断面修復工　１式
横断歩道橋補修工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

201 通信設備工事 甲府管内簡易水位計設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第1四半期 約９ヶ月

簡易水位計設置　２基
水位計更新　　１基
ＣＣＴＶカメラ設置　１基
光ケーブル敷設　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

202 通信設備工事 Ｈ２５甲府管内ＣＣＴＶカメラ装置他改修工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第4四半期 約７ヶ月

ＣＣＴＶカメラ装置設置　１８台
カメラ制御部設置　１８台
ＣＣＴＶカメラ装置撤去　１８台
カメラ制御部撤去　１８台
大型表示装置設置　１台
電光掲示板　１台
無線ＬＡＮ装置　４組

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

203 一般土木工事 Ｈ２５上高砂護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南アルプス市上高砂地先 第1四半期 約９ヶ月 低水護岸工　Ｌ＝１００ｍ
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

204 一般土木工事 Ｈ２５今福新田護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 中央市今福新田地先 第1四半期 約９ヶ月 低水護岸工　Ｌ＝１００ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

205 一般土木工事 Ｈ２５蒲原下流護岸工事 甲府河川国道事務所 静岡県 静岡市清水区蒲原地先 第1四半期 約９ヶ月 低水護岸工　Ｌ＝１００ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

206 一般土木工事 Ｈ２５蒲原上流護岸工事 甲府河川国道事務所 静岡県 静岡市清水区蒲原地先 第1四半期 約９ヶ月 低水護岸工　Ｌ＝１４０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

207 一般土木工事 Ｈ２５臼井阿原護岸（その１）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 中央市臼井阿原地先 第1四半期 約９ヶ月 低水護岸工　Ｌ＝１６０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

208 一般土木工事 Ｈ２５臼井阿原護岸（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 中央市臼井阿原地先 第1四半期 約９ヶ月 低水護岸工　Ｌ＝１２０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

209 一般土木工事 Ｈ２５臼井阿原護岸（その３）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 中央市臼井阿原地先 第1四半期 約９ヶ月 低水護岸工　Ｌ＝１２０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

210 一般土木工事 Ｈ２５タル沢砂防堰堤改築工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町赤沢地先 第4四半期 約９ヶ月 砂防堰堤改築　１基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

211 一般土木工事 Ｈ２５春木川第二砂防堰堤工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町赤沢地先 第4四半期 約９ヶ月 砂防堰堤改築　１基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

212 一般土木工事 Ｈ２５稲又砂防堰堤群改築工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町稲又地先 第1四半期 約９ヶ月 砂防堰堤改築　２基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

213 一般土木工事 Ｈ２５広河原砂防堰堤改築工事 富士川砂防事務所 山梨県 南アルプス市芦安芦倉地先 第1四半期 約９ヶ月 砂防堰堤改築　１基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

214 一般土木工事 Ｈ２５別当沢砂防堰堤改築工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町湯島地先 第1四半期 約９ヶ月 砂防堰堤改築　１基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

215 一般土木工事 Ｈ２５ホドクボ砂防堰堤改築工事 富士川砂防事務所 長野県 諏訪郡富士見町花場地先 第4四半期 約９ヶ月 砂防堰堤改築　１基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

216 一般土木工事 Ｈ２５石空川中流第７床固工事 富士川砂防事務所 山梨県 北杜市武川町柳沢地先 第4四半期 約９ヶ月
床固工　１基
護岸工　Ｌ＝約３００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

217 法面処理工事 Ｈ２５小武川崩壊地対策工事 富士川砂防事務所 山梨県 韮崎市青木地先 第4四半期 約７ヶ月

山腹工
　法面整形　約２，２００ｍ２
　法枠工　約２，２００ｍ２
　鉄筋挿入工　約５７０本

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

218 一般土木工事 Ｈ２５小武川下流第２床固工工事 富士川砂防事務所 山梨県 韮崎市円野町上円井地先 第4四半期 約７ヶ月
床固工　１基
護岸工　Ｌ＝約１００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

219 一般土木工事 Ｈ２５荒川工事用道路工事 富士川砂防事務所 山梨県 南アルプス市芦安芦倉地先 第4四半期 約９ヶ月 工事用道路　Ｌ＝約１００ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

220 一般土木工事 Ｈ２５広河内工事用道路工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田地先 第4四半期 約９ヶ月 橋台　１基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

221 一般土木工事 Ｈ２５小字沢砂防堰堤改築工事 富士川砂防事務所 山梨県 韮崎市青木地先 第4四半期 約９ヶ月 砂防堰堤改築　１基
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

222 一般土木工事 中部横断自動車道　小海千代里地区基盤整備３工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡小海町千代里 第4四半期 約１０ヶ月

道路改良　１式、路体盛土工　約３３，０００ｍ
３、安定処理工　約３７，０００ｍ３、法面整形工
約３，７００ｍ２、植生工　約３，７００ｍ２、集水
桝　７箇所、地下排水　約４００ｍ、法面排水
約３００ｍ、盛土水平排水　約１，８００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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223 一般土木工事 中部横断自動車道　南相木立原地区基盤整備１工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡南相木村立原 第4四半期 約１０ヶ月

道路改良　１式、路体盛土工　約４０，０００ｍ
３、安定処理工　約３３，５００ｍ３、法面整形工
約２，０００ｍ２、植生工　約２，０００ｍ２、集水
桝　５箇所、地下排水　約１００ｍ、法面排水
約３００ｍ、工事用道路整備　５００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

224 一般土木工事 中部横断自動車道　佐久穂千代里地区基盤整備１工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町千代里 第4四半期 約１０ヶ月

道路改良　１式、路体盛土工　約４１，０００ｍ
３、安定処理工　約４６，０００ｍ３、法面整形工
約３，０００ｍ２、植生工　約３，０００ｍ２、Ｕ型
側溝　約２１０ｍ、集水桝　２箇所、地下排水

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

225 一般土木工事 中部横断自動車道　臼田地区工事用道路１工事 長野国道事務所 長野県 佐久市臼田 第4四半期 約１０ヶ月

道路改良　１式、掘削工　７０，０００ｍ３、路体
盛土工　３０，０００ｍ３、法面整形工　１０，００
０ｍ２、植生工　　５，０００ｍ２、函渠工　２基、
排水構造物工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

226
プレストレスト・コンクリート工
事

中部横断自動車道　小宮山橋工事 長野国道事務所 長野県 佐久市小宮山 第4四半期 約１１ヶ月

橋梁上部工　１式　ＰＣポータルラーメン箱桁
橋、１橋（Ｌ＝５４ｍ）コンクリート　約７００ｍ３、
鉄筋　約８４ｔ、架設工　１式、橋梁下部工　１式
逆Ｔ式橋台　２基、場所打ち杭（φ１５００　Ｌ＝
１１．５ｍ）８本、（φ１５００　Ｌ＝８．０ｍ）８本

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

227
プレストレスト・コンクリート工
事

中部横断自動車道　前山地区他跨道橋工事 長野国道事務所 長野県 佐久市前山及び長野県佐久市臼田 第4四半期 約１０ヶ月
コンクリート橋上部　２橋（ＰＣπラーメン主桁工
１式、ＰＣπラーメン斜材工（Ｐ１、Ｐ２）１式、コ
ンクリート橋下部工　２橋

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

228
プレストレスト・コンクリート工
事

中部横断自動車道　宮の入地区他跨道橋工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町高野町及び畑 第4四半期 約１０ヶ月
コンクリート橋上部　２橋（ＰＣπラーメン主桁工
１式、ＰＣπラーメン斜材工（Ｐ１、Ｐ２）１式、コ
ンクリート橋下部工　２橋

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

229
プレストレスト・コンクリート工
事

中部横断自動車道　倉沢橋上部工事 長野国道事務所 長野県 佐久市前山 第4四半期 約１０ヶ月

橋梁上部工　１式　ＰＣ２径間連続箱桁橋　１橋
（Ｌ＝７３ｍ）コンクリート　約５５０ｍ３、鉄筋　約
７０ｔ、地覆・高欄工　１式、橋梁付属物工　１
式、架設工　１式、橋梁下部工　１式　橋台工

（工事発注規模）
３億円から５億円８，０００万未満

230 維持修繕工事 Ｈ２５居町融雪設備改修（その２）他工事 長野国道事務所 長野県 長野市居町 第4四半期 約１０ヶ月

歩道融雪設備設備　１式
　地下水還元方式　２００ｍ２
　電熱線方式　　　３００ｍ２
　還元井戸　　　　　　２基

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

231 鋼橋上部工事 松本拡幅歩道橋上部工事 長野国道事務所 長野県 松本市渚１丁目地先 第1四半期 約１０ヶ月

歩道橋上部工　１式
　鋼単純箱桁橋　１橋（Ｌ＝４２ｍ）
　製作工　約６０ｔ
　工場塗装工　約１，２００ｍ２
　架設工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

232 造園工事 国営アルプスあづみの公園管理施設改修他工事
国営アルプスあづみの公園事務
所

長野県 国営アルプスあづみの公園事務所管内 第1四半期 約８ヶ月

水路撤去　Ｌ＝３００ｍ
水路改修　Ｌ＝３００ｍ
管理柵撤去・設置（各種）Ｌ＝１７４０ｍ
生垣補植　Ｌ＝１０４０ｍ
園路舗装補修　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

233 一般土木工事 Ｈ２６園内施設改修工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市　国営常陸海浜公園内 第1四半期 約９ヶ月

遊具施設撤去　　一式
遊具施設設置　　一式
木製デッキ撤去　一式
木製デッキ設置　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

234 河川しゅんせつ工事 Ｈ２６品木ダム浚渫工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第4四半期 約１０ヶ月
沈殿物浚渫　４３，０００ｍ３
固化処理盛土　１７，２００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

235 建築工事 神奈川県警察第二機動隊本館（１４）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市中原区木月４ー３７ー１ 第2四半期 約６ヶ月
本館（既存）　ＲＣー３　約１，６００ｍ２
耐震改修　一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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