

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	通信設備工事	H25羽沢無線中継所ほか空中線耐震対策工事	企画部	神奈川県	横浜市神奈川区羽沢町地先 羽沢無線中継所ほか	第3四半期	約4ヶ月	本工事は、羽沢無線中継所のヘリテリ基地局の移設及び関東地方整備局管内の無線中継所の空中線耐震改修を行うものである。 ・ヘリテリ基地局移設 1式 ・無線中継所の空中線耐震改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
2	通信設備工事	H26交通量常時観測設備設置工事	企画部	埼玉県	さいたま市中央区2番地1	第2四半期	約5ヶ月	本工事は既設の交通量常時観測設備の中央装置の更新、端末からの直接受信機能の増設、ネットワークの改修を行うものである。	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
3	建築工事	国立西洋美術館本館(14)建築改修工事	営繕部	東京都	台東区上野公園7番7号	第3四半期	約3ヶ月	本館(既存) RC-3-1 約4,300m ² 屋上防水 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
4	維持修繕工事	H26水戸国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	舗装版打換え工 約30m ³ 、切削オーバーレイ工 約200m ² 、薄層カラー舗装工 約30m ² 、緑石工 約20m、防護柵工 約1200m、小型標識工 20基、区画線工 約8000m、駐車場案内標識撤去工 10基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
5	維持修繕工事	H26日立国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	歩道舗装修繕工 約350m ² 、切削オーバーレイ工 約60m ² 、薄層カラー舗装工 約130m ² 、排水構築物工 1式、緑石工 約120m、防護柵工 約2000m、小型標識工 8基、区画線工 約2700m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
6	通信設備工事	H26常陸管内CCTVカメラ設備設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	CCTV設備新設 2箇所 CCTV設備更新 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
7	維持修繕工事	H26岩瀬国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約300m ² 、防護柵工 約1000m、小型標識工 3基、道路照明工 1基、区画線工 約5000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
8	通信設備工事	H26光マイクロ統合ネットワーク設備整備外工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市真弓町地先	第2四半期	約7ヶ月	真弓反射板撤去 1箇所 多重無線装置更新(高鈴山局、日立局) 2	(工事発注規模) 3,000万円未満
9	塗装工事	H26常陸川水門外塗装工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市太田地先	第2四半期	約7ヶ月	水門扉体塗り替え塗装 1門 水門予備ゲート塗り替え塗装 1門	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
10	機械設備工事	H26小形水門ゲート設備扉体更新工事	霞ヶ浦河川事務所	千葉県	香取市三島地先	第2四半期	約6ヶ月	扉体更新 3.5m×3.95m×1門 4.2m×3.50m×1門	(工事発注規模) 3,000万円未満
11	一般土木工事	H26ウドン沢砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中三依	第4四半期	約6ヶ月	鋼製砂防堰堤工 1基 H=7.8m L=21.5m 鋼製柵 約14t コンクリート 約600m ³	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
12	受変電設備工事	H26日光砂防無停電電源設備設置工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市菖畑地先	第3四半期	約5ヶ月	無停電電源装置製作、設置 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
13	機械設備工事	石原第一樋管他ゲート設備改修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市石原町地先外	第3四半期	約5ヶ月	扉体更新 1式 石原第一樋管 鋼製ローラーゲート、電動ラック式 4.50×2.00 駆体門柱補強 1式 石原第一樋管 4.50×2.00×18.20 管沢樋管 0.90×0.90×16.70	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
14	維持修繕工事	H26吾妻川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所 長野原出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	除草 約10,000m ² 防護柵 約400m 境界杭 約200本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
15	通信設備工事	H26利根砂防情報通信設備整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	情報通信機器 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
16	通信設備工事	H26利根砂防管内地震計設置工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	地震計設置 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
17	通信設備工事	H26利根砂防管内監視設備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	監視設備設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
18	一般土木工事	H26町道林線迂回路撤去工事	八ッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第3四半期	約6ヶ月	仮橋撤去工 約65t 仮舗装撤去工 約300m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
19	通信設備工事	H26荒川上流監視設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	統合監視サーバ更新 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
20	暖冷房衛生設備工事	道の駅「庄和」トイレ改善他工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部市上柳地先	第2四半期	約4ヶ月	トイレ改善 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
21	電気設備工事	H26大宮出張所予備発電設備他修繕工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市北区日進町3丁目地先 他2箇所	第2四半期	約5ヶ月	FRPライニング工 1基 蓄電池設置 24セル	(工事発注規模) 3,000万円未満
22	維持修繕工事	H26宮ヶ谷塔橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市見沼区宮ヶ谷塔2丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	断面修復 1式 剥落防止 1式 ひび割れ注入 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
23	通信設備工事	H26大宮国道CCTV設備設置工事	大宮国道事務所	埼玉県	戸田市笹目3丁目地先 他1箇所	第2四半期	約5ヶ月	CCTV装置設置工 1式 CCTV装置撤去工 1式 カメラ情報追加設定作業 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
24	通信設備工事	H26大宮国道道路情報表示設備設置工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市北区吉野町1丁目地先 他1箇所	第2四半期	約7ヶ月	道路情報表示設備(機器)1基 道路情報表示装置設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
25	塗装工事	H26北浦川水門塗装工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約6ヶ月	塗装面積 約2,805m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
26	維持修繕工事	H26佐原緑地地先護岸補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原河川緑地地先	第2四半期	約5ヶ月	護岸補修 L=200m	(工事発注規模) 3,000万円未満
27	通信設備工事	H25利根川下流管内専用無線通信網改修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原4149外1箇所	第2四半期	約3ヶ月	回線集約作業 2箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
28	通信設備工事	H26利根川下流管内CCTV設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市津宮地先外3箇所	第2四半期	約6ヶ月	CCTV設備製作 3台 CCTVカメラ設置工 3台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
29	受変電設備工事	H26利根川下流河川事務所無停電電源設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原イ4149	第2四半期	約6ヶ月	無停電電源装置製作 1台 無停電電源装置設置工 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
30	機械設備工事	H25西押揚排水樋管外遠方監視操作設備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市	第2四半期	約6ヶ月	遠方監視操作設備(親局) 1式 遠方監視操作設備(子局) 3面	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
31	維持修繕工事	H25北千葉導水路シールド区間補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第2四半期	約6ヶ月	管路補修工 1式 管内清掃 32,000m2 付着物撤去 15,000m2 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
32	通信設備工事	H26利根川下流管内電気通信設備移設工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原イ4149外3力所	第2四半期	約3ヶ月	多重無線設備撤去 3台 空中線撤去 3面 空中線移設 1面 電話設備移設 130回線 CCTV監視モニター移設 5台	(工事発注規模) 3,000万円未満
33	通信設備工事	H26下期江戸川管内光ケーブル維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第3四半期	約6ヶ月	光ケーブル維持工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
34	暖冷房衛生設備工事	H26谷向宿舎屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第3四半期	約5ヶ月	雑排水管撤去・新設 約260m	(工事発注規模) 3,000万円未満
35	維持修繕工事	H25山王排水樋管他応急対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	北葛飾郡松伏町	第3四半期	約5ヶ月	函体補修工 33m 構造物補修工 30m	(工事発注規模) 3,000万円未満
36	維持修繕工事	汐入橋他橋梁補修工事	千葉県道事務所	千葉県	南房総市富浦町富岡地先	第2四半期	約6ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
37	通信設備工事	H26荒川下流広域ネットワーク接続工事	荒川下流河川事務所	東京都	板橋区ほか	第3四半期	約5ヶ月	光ケーブル敷設 1km 伝送装置設置 1箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
38	通信設備工事	H26荒川下流基幹ネットワーク設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂5丁目地先ほか荒川下流河川事務所管内	第3四半期	約5ヶ月	1. 高度情報化設備 1式 ・L2SW 10台 ・ネットワーク監視装置 1台 2. 据付調整 1式 3. 既設機器撤去 1式 4. システムインテグレーション 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
39	機械設備工事	H26空港北トンネル道路排水設備修繕工事	東京国道事務所	東京都	大田区羽田空港3丁目	第2四半期	約6ヶ月	排水ポンプ更新 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
40	機械設備工事	H26用賀車両重量計設備修繕工事	東京国道事務所	東京都	世田谷区玉川台1丁目	第2四半期	約6ヶ月	車両重量計設備更新 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
41	機械設備工事	H26八王子共同溝附帯設備更新工事	相武国道事務所	東京都	八王子市打越地先	第2四半期	約6ヶ月	・排水設備(水中ポンプ) 6台 ・排水設備(水中ポンプ:防爆型) 4台 ・防災設備(水中ポンプ) 1台 ・防災設備(水中ポンプ:防爆型) 1台 ・操作制御設備 1式 ・配管、配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
42	通信設備工事	管内ネットワーク装置設置工事	相武国道事務所	東京都	八王子市大和田町他	第2四半期	約8ヶ月	・有線通信設備工 1式 ・通信配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
43	電気設備工事	20号八王子市八幡町照明設置工事	相武国道事務所	東京都	八王子市八幡町地先	第2四半期	約8ヶ月	・道路照明設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
44	鋼橋上部工事	16号相模原市大原原陸橋歩道幅橋製作工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市	第2四半期	約7ヶ月	・歩道桁製作工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
45	維持修繕工事	H26落橋防止工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	落橋防止 6橋	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
46	維持修繕工事	H26田園調布通信鉄塔塗装工事	京浜河川事務所	東京都	田園調布出張所	第2四半期	約7ヶ月	通信鉄塔塗替塗装 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
47	通信設備工事	国道16号町田立体通信設備工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第3四半期	約6ヶ月	通信設備 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
48	受変電設備工事	H26直流電源設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区三ツ沢西町	第2四半期	約5ヶ月	直流電源装置(KSR 48 504)更新 1台 直流電源装置(KSR 48 202)更新 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
49	通信設備工事	H26気象観測設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町	第2四半期	約6ヶ月	テレメータ観測装置更新 6台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
50	暖冷房衛生設備工事	H26甲府空調設備改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市緑が丘1-10-1	第2四半期	約4ヶ月	1. 機械設備 空気調和設備 改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
51	維持修繕工事	H26早川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	早川出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	工事用道路整備 約2,000m2 流路整備 約2,000m3 砂防整備工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
52	維持修繕工事	H26白州出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	白州出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	工事用道路整備 約2,000m2 流路整備 約2,700m3 砂防整備工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
53	維持修繕工事	H26釜無川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	釜無川出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	工事用道路整備 約3,000m2 法面補修 約400m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
54	通信設備工事	H26富士川砂防光ケーブル敷設工事	富士川砂防事務所	山梨県	富士川砂防事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	光ケーブル敷設 4箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
55	電気設備工事	H26釜無川出張所発電設備更新工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第2四半期	約5ヶ月	非常用発電装置 1式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
56	一般土木工事	H26園内施設改修(2)工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第3四半期	約5ヶ月	受水槽 撤去 1式 受水槽 設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
57	建築工事	H26園内トイレ棟増築他工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第3四半期	約5ヶ月	トイレ棟 木造建築 増築 1棟 トイレ改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
58	通信設備工事	H26利根統放流警報局設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先他	第2四半期	約6ヶ月	監視制御局設備 1局 中継局設備 1局 警報局設備 1局	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
59	通信設備工事	H26利根統ネットワーク設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	前橋市元総社町593の1他	第2四半期	約4ヶ月	光伝送装置 1式 映像受信装置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
60	通信設備工事	H26利根統CCTV設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町藤原地先他	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ装置(機器) 4台 CCTVカメラ設置装置・撤去 4台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
61	機械設備工事	H26箇原ダム堤体エレベーター修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町箇原地先	第2四半期	約8ヶ月	エレベーター設備機器更新 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
62	機械設備工事	H26利根ダム管内揚船設備他修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町箇原地先他	第2四半期	約6ヶ月	インクライン設備修繕 1式 点検歩廊修繕 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
63	通信設備工事	H26利根統岩本放流警報表示設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡昭和村川額地先他	第2四半期	約6ヶ月	大型表示設備 1箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
64	通信設備工事	H26鬼怒統管ダム観測機器設置工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第2四半期	約6ヶ月	五十里ダムブラムラインデータ処理装置1箇所 川治ダム地震観測装置1箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
65	通信設備工事	鬼怒統管IPネットワーク構築工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	宇都宮市平出工業団地地先	第2四半期	約6ヶ月	IP化装置5箇所 NWスイッチ5箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
66	電気設備工事	H26鬼怒ダム直流電源設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第2四半期	約6ヶ月	直流電源装置1台 蓄電池交換2箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
67	通信設備工事	H26品木ダムCCTV設備修繕工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町入山地先	第2四半期	約4ヶ月	CCTV設備 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
68	暖冷房衛生設備工事	H26庁舎空調設備他改修工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津604-1	第2四半期	約4ヶ月	空気調和設備 改設 1式 電気設備 改設 1式 撤去 撤去 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
69	一般土木工事	品木ダム旧脱水設備等撤去工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約5ヶ月	中継設備撤去工 1式 コンクリート舗装撤去工 360m3 盛土・整地工 360m3 フェンス設置 90m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
70	一般土木工事	大沢川貯砂ダム工事用道路工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約6ヶ月	PCボックスカルバート(4000×2500) 3基 土工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
71	建築工事	H26宮本台宿舎防水層修繕工事	関東技術事務所	千葉県	船橋市東船橋地先	第2四半期	約3ヶ月	屋上防水工 約280m2 足場工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
72	通信設備工事	H26森林公園通信設備改良工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第2四半期	約6ヶ月	・光ケーブル敷設 L=4.8km ・光ケーブル切替 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
73	通信設備工事	H26有明情報通信ネットワーク工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	江東区及び千代田区	第2四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設 0.7km 埋設管路敷設 0.5km 光成端箱 1面 光伝送装置(L3-SW) 2台 VoIPゲートウェイ 1台 CCTVカメラ装置 1台 TV会議装置 1式 システムインテグレーション 1式 据付調整 1式 小規模舗装工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
74	造園工事	H26森林公園溪流広場改修等工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第2四半期	約6ヶ月	造園修景工 1式 四脚設置工 1式 脱色アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
75	建築工事	会計検査院王子書庫(14)外構改修工事	東京第一営繕事務所	東京都	北区王子6-10-21	第2四半期	約4ヶ月	外構舗装 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
76	建築工事	厚生労働省上石神井庁舎(14)構内整備工事	東京第一営繕事務所	東京都	練馬区上石神井4-8-4	第4四半期	約4ヶ月	公開空地整備 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
77	電気設備工事	皇宮警察本部庁舎他(14)電気設備改修工事	東京第一営繕事務所	東京都	千代田区千代田1-3他	第2四半期	約6ヶ月	本部庁舎(既存) RC-3 約3,500m2 電気設備 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
78	建築工事	埼玉県警察学校第五生徒寮(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1-804	第3四半期	約5ヶ月	生徒寮(既存) S-3 約1,200m2 屋上防水 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
79	建築工事	成田国際空港警備隊剣道場(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	第4四半期	約5ヶ月	剣道場(既存) S-1 約600m2 道場床改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
80	機械設備工事	向島労基署(14)エレベーター設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
81	暖冷房衛生設備工事	千葉労災特別介護施設(14)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	四街道市中央511	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約10,000m2 機械設備 改修一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
82	暖冷房衛生設備工事	麻薬探知犬訓練センター(14)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚野御料牧場1-45	第2四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,500m2 他 機械設備(空気調和設備) 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
83	電気設備工事	真岡公共職安(14)電気設備改修工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5101	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約400m2 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
84	暖冷房衛生設備工事	真岡公共職安(14)機械設備改修工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5101	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約400m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
85	建築工事	大田原検察支部(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	大田原市末広2-4-26	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約600m2 外壁 改修一式 屋上防水 改修一式 建具 改修一式 内装 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
86	暖冷房衛生設備工事	鹿沼労基署外1件(14)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所		鹿沼市戸張町2365-5 他	第2四半期	約4ヶ月	【鹿沼労基署の部】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 機械設備 改修一式 【日光職安の部】 庁舎(既存) RC-1 約400m2 機械設備 改修一式 建築内装 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
87	建築工事	古河税務署外1件(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所		古河市北町5-2外	第2四半期	約5ヶ月	【古河税務署】 庁舎(既存) RC-2 約1,300m2 耐震改修 一式 他 【小山区検察庁】 庁舎(既存) RC-1 約300m2 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
88	建築工事	横浜税関神之池宿舎外1件(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	神栖市奥野谷4463-5外	第2四半期	約4ヶ月	【横浜税関神之池宿舎】 庁舎(既存) RC-2 約550m2 外壁改修 一式 屋上防水 改修一式 機械設備 改修一式 【潮来統計・情報センター】 庁舎(既存) RC-2 約500m2 構内整備 解体一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
89	建築工事	鹿嶋労働総合庁舎外1件(H26)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	鹿嶋市宮中1995-1	第2四半期	約4ヶ月	【鹿嶋労働総合庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約990m2 機械設備(便所及び排水管) 改修一式 【茨城農政事務所食料貿易課庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約470m2 構内整備 解体一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
90	建築工事	真岡法務支局(H26)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5176-3	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
91	建築工事	神奈川県警察第二機動隊本館(14)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市中原区木月4-37-1	第2四半期	約6ヶ月	本館(既存) RC-3 約1,600m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
92	暖冷房衛生設備工事	動物検疫所横浜本所(14)機械設備改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市磯子区原町11-1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
93	暖冷房衛生設備工事	横浜税関本牧埠頭出張所(14)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区本牧埠頭2	第4四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約3,000m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
94	建築工事	国総研(横須賀)実験上屋(H26)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市長瀬3-1-1	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) S-1 約1,000m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
95	建築工事	会計検査院安中宿舎(14)建築改修工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市嶺38-1	第3四半期	約6ヶ月	宿舎(既存) RC-3 約420m2 外壁・建具 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
96	電気設備工事	群馬県警察学校道場(14)電気設備工事	長野営繕事務所	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第3四半期	約10ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
97	暖冷房衛生設備工事	群馬県警察学校道場(14)機械設備工事	長野営繕事務所	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第3四半期	約10ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
98	建築工事	長野県警察学校厚生館(H26)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条3929	第2四半期	約5ヶ月	厚生館(既存) RC-2 約1,000m2 内装改修 一式 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
99	電気設備工事	東京税関大井出張所(14)電気設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	大田区東海4-1-10	第4四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,800m2 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
100	建築工事	警視庁警察学校渡り廊下(14)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	府中市朝日町3-15-1	第3四半期	約5ヶ月	渡り廊下(既存) S-1 約2,800m2 防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
101	建築工事	海上保安試験研究センター(14)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市泉町1156	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約700m2 外壁・建具・防水 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
102	電気設備工事	立川防災合同庁舎(14)電気設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567	第3四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-2-1 約3,000m2 新館(既存) RC-3 約5,100m2 電気設備(監視カメラ設備) 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
103	建築工事	神田税務署(14)建築改修その他工事	営繕部	東京都	千代田区神田錦町3-3	第4四半期	約27ヶ月	庁舎(既存) SRC-8-1 約10,000m2 耐震改修 一式 外壁改修 一式 他	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
104	建築工事	国立医薬品食品衛生研究所他(14)建築工事	営繕部	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約28ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約31,400m2 他5棟 総面積約32,500m2 建築工事 新築一式	(工事発注規模) 50億円以上
105	電気設備工事	国立医薬品食品衛生研究所他(14)電気設備工事	営繕部	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約27ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約31,400m2 他5棟 総面積約32,500m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 20億円以上
106	暖冷房衛生設備工事	国立医薬品食品衛生研究所他(14)機械設備工事	営繕部	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約27ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約31,400m2 他5棟 総面積約32,500m2 機械設備 新設一式 他	(工事発注規模) 20億円以上

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
107	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP上高津高架橋上部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市下高津	第3四半期	約16ヶ月	2径間連続少数飯桁橋 L=約48m 3径間連続少数飯桁橋 L=約111m 3径間連続少数飯桁橋 L=約121m 工場製作 約460t 合成床版工 約2500m2 架設工 1式	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
108	鋼橋上部工事	圏央道三坂新田高架橋上部その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田町地先	第3四半期	約15ヶ月	橋梁上部工 1橋 4径間連続鋼4から5主飯桁 L=145.8m 719t	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
109	鋼橋上部工事	圏央道西谷田川橋他上部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市真瀬地先他	第3四半期	約10ヶ月	橋梁上部工 3橋 3径間連続鋼2主飯桁 L=130m 269t 3径間連続鋼2主飯桁 L=130m 269t 単純非合成鋼鉄小箱桁 L=66m 328t	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
110	鋼橋上部工事	圏央道柳橋高架橋上部その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市柳橋地先	第3四半期	約10ヶ月	橋梁上部工 3橋 3径間連続鋼2主飯桁 L=120m 240t 3径間連続鋼2主飯桁 L=126m 262t 3径間連続鋼2主飯桁 L=131m 371t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
111	一般土木工事	H26松戸水門耐震対策工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第4四半期	約38ヶ月	水門耐震対策工事 1箇所	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
112	機械設備工事	H26松戸排水機場操作制御設備工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第4四半期	約27ヶ月	操作制御設備更新 1式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
113	一般土木工事	北千葉道路大谷津函渠工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市押畑地先	第2四半期	約28ヶ月	函渠工 140m、土工1式、コンクリート工1000 0m3、鉄筋工1200トン、大型ブロック積擁壁 300m2、仮設工1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
114	一般土木工事	中堤築堤(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区清新一丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	L=約400m 鋼管矢板打設(φ1000 L=19.5m)約30 0本	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
115	一般土木工事	葛西共同溝補強その6工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区臨海町6丁目	第3四半期	約16ヶ月	工事延長 L=200m 鋼矢板締切工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
116	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その7)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区飯島町	第4四半期	約25ヶ月	橋梁下部工 18基	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
117	一般土木工事	横浜湘南道路トンネル工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市大鋸	第3四半期	約37ヶ月	シールド機製作 1式 シールド工 約2,700m	(工事発注規模) 50億円以上
118	一般土木工事	横浜湘南道路引地川護岸改修工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市福荷	第4四半期	約19ヶ月	土工 約200m3 仮橋構・構台工 1,600m2 土留工 約50本 護岸補強工(鋼管矢板 約1,700m) 護岸補強工(地盤改良工 約1,500m3)	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
119	一般土木工事	中部横断塩沢トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町塩沢地先	第4四半期	約14ヶ月	塩沢トンネル 約650m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
120	一般土木工事	中部横断下八木沢第二トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下八木沢地先	第3四半期	約15ヶ月	下八木沢第二トンネル 約280m	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
121	鋼橋上部工事	中部横断入ノ沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第4四半期	約24ヶ月	鋼橋上部 約260m 鋼材 約800t 鋼床版 1式	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
122	一般土木工事	中部横断下八木沢地区トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第4四半期	約26ヶ月	土工 1式 下八木沢第一トンネル 約399m 深礎基礎 16本 橋台工 4基 仮橋 1式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
123	プレストレスト・コンクリート工事	大月バイパス桂川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月市坂瀬地先	第3四半期	約15ヶ月	PC2径間連続箱桁 L=124.0m	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
124	建築工事	茨城県警察学校研修センター(14)建築改修その他工事	営繕部	茨城県	東茨城郡茨城町大字上石崎4667-4	第3四半期	約9ヶ月	研修センター(既存) RC-3 約2,300m2 耐震改修 一式 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
125	建築工事	警視庁第八機動隊別館(14)建築改修その他工事	営繕部	東京都	新宿区若松町14-1	第4四半期	約6ヶ月	別館(既存) RC-3-1 約3,500m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
126	暖冷房衛生設備工事	農筑事(14)機械設備改修工事	営繕部	茨城県	つくば市観音台2-1-9 他	第2四半期	約6ヶ月	構内共同構(既存) 農林7号団地 給水設備(井水配管) 改修一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
127	建築工事	国立職業リハビリテーションセンター(14)建築改修その他工事	営繕部	埼玉県	所沢市並木4-2	第3四半期	約6ヶ月	【新実習棟】 庁舎(新嘗) S-1 約90m2 建築工事他 新築1棟 【中央棟】 庁舎(既存) RC-3-1 約6,300m2 耐震改修 一式、電気設備 改修一式 【南棟】 庁舎(既存) RC-2-1 約4,400m2 耐震改修 一式、電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
128	暖冷房衛生設備工事	国立職業リハビリテーションセンター(14)機械設備改修工事	営繕部	埼玉県	所沢市並木4-2	第3四半期	約6ヶ月	【新実習棟】 庁舎(新営) S-1 約90m2 機械設備 新設一式 【中央棟】 庁舎(既存) RC-3-1 約6,300m2 機械設備 改修一式 【南棟】 庁舎(既存) RC-2-1 約4,400m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
129	建築工事	安全衛生総合会館他(14)建築改修工事	営繕部	東京都	港区芝5-35-3	第3四半期	約12ヶ月	【安全衛生総合会館】 庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m2 内装改修 一式 【女性と仕事の未来館】 庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m2 内装改修 一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
130	電気設備工事	安全衛生総合会館他(14)電気設備改修工事	営繕部	東京都	港区芝5-35-3	第3四半期	約12ヶ月	【安全衛生総合会館】 庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m2 電気設備 改修一式 【女性と仕事の未来館】 庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m2 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
131	暖冷房衛生設備工事	安全衛生総合会館他(14)機械設備改修工事	営繕部	東京都	港区芝5-35-3	第3四半期	約12ヶ月	【安全衛生総合会館】 庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m2 機械設備 改修一式 【女性と仕事の未来館】 庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
132	建築工事	向島労基署(14)建築工事	営繕部	東京都	墨田区東向島4-33-13	第2四半期	約17ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
133	建築工事	千葉県警察学校生徒寮(14)建築工事	営繕部	千葉県	東金市土農田28-1	第3四半期	約16ヶ月	生徒寮(新営) RC-4 約2,400m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
134	建築工事	警視庁第二機動隊(14)構内整備工事	営繕部	東京都	墨田区横川5-7-2	第3四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約2,600m2 庁舎(既存) S-2 約200m2 待機宿舎1(既存)RC-4 約1,600m2 待機宿舎2(既存)RC-4 約1,700m2 構内整備 解体一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
135	建築工事	川口税務署(14)建築改修その他工事	営繕部	埼玉県	川口市青木2-2-17	第3四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,000m2 耐震改修 一式 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
136	電気設備工事	九段第2合同庁舎(14)電気設備改修その他工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-15	第2四半期	約14ヶ月	庁舎(既存) S-14-2 約30,000m2 電気設備(自家発電設備更新) 改修一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
137	電気設備工事	気象研究所(14)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-1	第4四半期	約12ヶ月	本館(既存) RC-7-1 約17,000m2 電気設備(受変電設備) 改修一式 他	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
138	建築工事	旧塩原視力障害センター(14)構内整備工事	営繕部	栃木県	那須塩原市塩原21-1	第2四半期	約14ヶ月	管理棟(既存) RC-2 約1,200m2 他約30棟 構内整備 解体一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
139	建築工事	国土地理院VLBI観測局舎(14)新営工事	営繕部	茨城県	石岡市根小屋屋鬼越1029-20	第3四半期	約11ヶ月	局舎(新営) RC-1 約400m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
140	建築工事	群馬県警察学校道場(14)建築その他工事	営繕部	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第3四半期	約10ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
141	建築工事	八丈島区検察庁(H26)新営その他工事	営繕部	東京都	八丈島八丈町大賀郷2263-1	第2四半期	約9ヶ月	庁舎(新営) RC-1 約500m2 建築工事 新築1棟 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
142	受変電設備工事	国立医薬品食品衛生研究所(14)特高受変電設備工事	営繕部	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約27ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約31,400m2 他5棟 総面積約32,500m2 特高受変電設備 新設一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
143	建築工事	交通安全環境研究所電磁両立性試験棟(14)建築工事	営繕部	埼玉県	熊谷市上之2959-22	第3四半期	約13ヶ月	電磁両立性試験棟(新営) S-1 約1,600m2	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
144	電気設備工事	交通安全環境研究所電磁両立性試験棟(14)電気設備工事	営繕部	埼玉県	熊谷市上之2959-22	第3四半期	約13ヶ月	電磁両立性試験棟(新営) S-1 約1,600m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
145	暖冷房衛生設備工事	交通安全環境研究所電磁両立性試験棟(14)機械設備工事	営繕部	埼玉県	熊谷市2959-22	第3四半期	約13ヶ月	電磁両立性試験棟(新営) S-1 約1,600m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
146	維持修繕工事	H26土浦・岩瀬管内橋梁補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	取手市新町四丁目他	第2四半期	約7ヶ月	断面修復 約2m3 剥落防止 約3,000m2 ひび割れ充填 約10m 伸縮装置補修 約80m 支承取替 約20組	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
147	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP新東橋上部工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市中	第4四半期	約14ヶ月	2径間連続少数桁橋 L=約89m 工場製作 約175t 合成床版工 約820m2 架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
148	一般土木工事	国道6号土浦BP桜川橋床版工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市佐野子地先	第4四半期	約11ヶ月	橋長L=約149m 床版工 1式(コンクリート 約650m ³ 、鉄筋約150t) 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
149	一般土木工事	御前山環境整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	東茨城郡城里町御前山地先	第2四半期	約7ヶ月	親水護岸 約1,600m ² 根固めブロック 約80m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
150	通信設備工事	H26常陸管内道路情報板更新外工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路情報表示装置更新 9面 光ケーブル敷設 6箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
151	維持修繕工事	H26土浦国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装修繕工 約30m ² 、車道舗装修繕工約250m ² 、切削オーバーレイ工 約2200m ² 、薄層カラー舗装工 約900m ² 、排水構造物工 1式、横断歩道橋階段部製作・撤去・設置 約3.6t、防護柵工 約2000m、小型標識工 9基、区画線工 約5700m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
152	維持修繕工事	H26鹿嶋国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装修繕工 約1500m ² 、車道舗装修繕工 約6500m ² 、切削オーバーレイ工 約2200m ² 、オーバーレイ工 約2300m ² 、排水構造物工 1式、緑石工 約250m、防護柵工約2000m、小型標識工 4基、区画線工 約	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
153	維持修繕工事	国道51号神宮橋橋梁補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	潮来市洲崎地先	第2四半期	約7ヶ月	橋梁延長 L=950m 下部工補修工 ひび割れ補修工 約200m コンクリート巻き立て 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
154	アスファルト舗装工事	国道6号中村南電線共同溝工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市荒川沖西	第2四半期	約18ヶ月	本工事は、国道6号における電線共同溝設置工事である。 電線共同溝 延長L=1,600m 土工 3,700m ³ 配管工 4,000m 仮復旧 3,000m ² 仮設工(土留め) 1,040m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
155	維持修繕工事	H26常陸管内橋梁耐震補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	笠間市	第2四半期	約6ヶ月	本工事は、常陸河川国道事務所管内における、既設橋梁の耐震補強工事を行うものである。 耐震補強 2橋 落橋防止設置 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
156	維持修繕工事	H26管内橋梁補修(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第2四半期	約7ヶ月	本工事は、水戸国道出張所・日立国道出張所管内における橋梁補修工事を行うものである。 橋梁補修 18橋 断面修復 1式 伸縮装置補修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
157	維持修繕工事	H26管内橋梁補修(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約7ヶ月	本工事は、土浦国道出張所・岩瀬国道出張所管内における橋梁補修工事である。 橋梁補修 11橋 断面修復 1式 ひび割れ補修 1式 支承補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
158	一般土木工事	H26坂手築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=830m 盛土工 約49,000m ³ 法面整形 約18,500m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
159	一般土木工事	H26羽生町築堤護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=480m 盛土工 約28,000m ³ 法面整形 約10,500m ² 高水護岸 3,800m ² 低水護岸 L=230m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
160	一般土木工事	H26花鳥築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=230m 盛土工 約13,000m ³ 法面整形 約5,700m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
161	一般土木工事	H26大中低水護岸工事	下館河川事務所	栃木県	さくら市	第2四半期	約6ヶ月	低水護岸 L=290m 根固め工 540個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
162	一般土木工事	H26新川築堤工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=600m 盛土工 約30,000m ³ 法面整形 約15,600m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
163	一般土木工事	H26宮山田町礫河原再生工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第2四半期	約6ヶ月	掘削土工 約70,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
164	一般土木工事	H26浮島地区及び古渡地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市浮島地先及び古渡地先	第2四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約380m 捨石工 約4,500m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
165	一般土木工事	H26大山地地区築堤その他工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村大山地先	第2四半期	約6ヶ月	特殊堤 約170m、陸門製作据付 1基、浚渫工 約3,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
166	一般土木工事	H26加茂地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	かずみがうら市加茂地先	第2四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約300m 捨石工 約3,600m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
167	一般土木工事	H26加茂地区波浪対策(その2)工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	かずみがうら市加茂地先	第2四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約300m 捨石工 約3,600m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
168	一般土木工事	H26六角整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
169	一般土木工事	H26浜田整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
170	一般土木工事	H26菰田整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
171	一般土木工事	H26横田整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m ³ 、シート張工 約20,000m ² 、播種工 約20,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
172	一般土木工事	H26横田中央整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m ³ 、シート張工 約20,000m ² 、播種工 約20,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
173	一般土木工事	H26北須賀水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市甘田地先	第2四半期	約6ヶ月	鋼矢板水路 約100m、転落保護ネット 約100m、附帯道路工 約200m、暗渠水路工 約100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
174	一般土木工事	H26須賀水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市甘田地先	第2四半期	約6ヶ月	鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約100m、附帯道路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
175	一般土木工事	H26山来水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市甘田地先	第2四半期	約6ヶ月	鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約100m、附帯道路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
176	一般土木工事	H26面影水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市甘田地先	第3四半期	約6ヶ月	鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約100m、附帯道路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
177	一般土木工事	H26小高地区整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	行方市小高地先	第2四半期	約6ヶ月	送水管路工 L=約1,800m 配水管路工 L=約1,700m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
178	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道坂東弓田地区跨道橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地区地先	第2四半期	約9ヶ月	橋梁上部工 2橋 3径間連続PCコンボ橋橋 L=105m 3径間連続PCコンボ橋橋 L=105m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
179	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道高崎坂東線跨道橋外上部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第3四半期	約12ヶ月	橋梁上部工 2橋 単径間PCコンボ橋 L=26m 単径間プレテンション橋 L=21m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
180	一般土木工事	圏央道内野山地区改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第2四半期	約9ヶ月	地盤改良工(固結工 径1600 L=10.4mから12.7m 560本)、管渠工 1基、仮設工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
181	一般土木工事	圏央道内野山地区改良その3工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第3四半期	約11ヶ月	道路土工(路体盛土 21000m ³ 、路床盛土 20000m ³ 、掘削工 3000m ³)、法面工 5000m ² 、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
182	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道大生郷橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第3四半期	約8ヶ月	橋梁上部工 単径間PCコンボ橋 L=35.8m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
183	一般土木工事	圏央道高須賀地区改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第3四半期	約9ヶ月	道路土工(路体盛土 15000m ³ 、路床盛土 12000m ³ 、掘削工 2000m ³)、排水構築物 1式、擁壁工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
184	一般土木工事	圏央道島名地区跨道橋下部その他工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第2四半期	約8ヶ月	橋梁下部工(橋台)3基、基礎工(場所打ち杭 径1200 L=32m 16本、SC+PHC杭 径1000 L=31.5m 13本)、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
185	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道つくば真岡線跨道橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第2四半期	約6ヶ月	橋梁上部工 1橋 PC単径プレテンション中空床版 L=16m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
186	一般土木工事	圏央道つくば中央IC他改良工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市大白裕地先	第2四半期	約7ヶ月	道路土工(路体盛土 70000m ³ 、路床盛土 4000m ³ 、掘削工 1000m ³)、切り直し道路 1式、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
187	維持修繕工事	圏央道江戸崎地区改良工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市江戸崎地先	第2四半期	約8ヶ月	舗装版取り壊し 1500m ² 、仮設橋撤去 1式、舗装工 1000m ² 、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
188	一般土木工事	圏央道坂東IC地盤改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良工(深層混合処理 径1600、L=6.5から12m、約450本)1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
189	一般土木工事	圏央道坂東IC地盤改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良工(深層混合処理 径1600、L=6.5から12m、約450本)1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
190	一般土木工事	圏央道坂東IC地盤改良その3工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市富田地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良工(深層混合処理 径1600、L=6.5から12m、約450本)1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
191	一般土木工事	圏央道弓田地区改良その3工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 約34,000m ³ 、調整池 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
192	アスファルト舗装工事	新4号古河地区舗装(その2)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町大字横塚	第2四半期	約7ヶ月	舗装工 約11500m ² 、橋面舗装工 約500m ² 、街渠工 約800m、側溝工 約400m、防護柵工 約2000m、区画線工 約3500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
193	アスファルト舗装工事	新4号古河地区舗装(その3)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第2四半期	約7ヶ月	舗装工 約7000m ² 、街渠工 約350m、側溝工 約50m、防護柵工 約800m、区画線工 約2000m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
194	アスファルト舗装工事	H26雀宮電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀の宮地先	第3四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 約500m、車道舗装工 約1,500m ² 、歩道舗装工 約1,000m ² 、排水工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
195	通信設備工事	H26宇都宮国道管内CCTVカメラ設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ11台	(工事発注規模) 1億円から3億円未満
196	通信設備工事	H26宇都宮国道道路情報板設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路情報板3面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
197	アスファルト舗装工事	H26古河地区電線共同溝路面復旧工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市三杉町地先	第3四半期	約6ヶ月	電線共同溝路面復旧 5,000m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
198	アスファルト舗装工事	H26下古山電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下野市下古山地先	第3四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 約800m、車道舗装 約5,000m ² 、側溝移設 約800m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
199	維持修繕工事	H26国分寺管内歩道橋補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	塗替塗装 約2,700m ² 、橋面舗装 約300m ² 、構造物撤去工 1式、足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
200	アスファルト舗装工事	大原間歩道整備(その1)工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約2,000m ² 、歩道舗装工 約3,000m ² 、排水工 1式、擁壁工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
201	アスファルト舗装工事	大原間歩道整備(その2)工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約2,400m ² 、歩道舗装工 約2,500m ² 、排水工 1式、擁壁工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
202	電気設備工事	H26宇都宮国道道路照明灯改修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路照明灯改修 80灯	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
203	一般土木工事	4号利根川橋下部撤去(5)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市中田	第2四半期	約7ヶ月	橋脚撤去工 1基、根固め撤去工 1式、土留工 1式、仮橋工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
204	法面処理工事	H26般若沢下流崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠地先	第4四半期	約8ヶ月	山腹工 A=3,000m ³ 厚ネット A=2,200m ³ 植生マット A=2,900m ² 鉄筋挿入 250本 コンクリート V=50m ³ 工事用道路 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
205	一般土木工事	H26大車沢崩壊地谷止工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野門地先	第4四半期	約8ヶ月	コンクリート谷止工 1基 H=12m L=30m 掘削工 約2,000m ³ コンクリート工 約2,600m ³ ケーブルクレーン工 約 800m モノレール工 約 500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
206	法面処理工事	H26馬返崩壊地落石防護柵工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市細尾町地先	第4四半期	約9ヶ月	落石防護柵工 約100m モノレール工 約150m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
207	一般土木工事	H26空沢砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光地先	第4四半期	約23ヶ月	鋼製砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=72m 掘削工 約9,400m ³ 鋼製柱 約 260t	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
208	一般土木工事	H26中ノ沢第2砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市上栗山地先	第4四半期	約8ヶ月	砂防堰堤工 1基 コンクリート工 約1,400m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
209	機械設備工事	H26華厳上流資材運搬設備工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠地先	第4四半期	約6ヶ月	資機材運搬用モノレール設置 3t用 L=300m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
210	一般土木工事	H26奥鬼怒工事用道路工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市川俣地先	第4四半期	約6ヶ月	工事用道路 L=100m W=4m 道路土工 約2,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
211	法面処理工事	H26ワミ沢崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市上栗山地先	第4四半期	約8ヶ月	法面処理工 落石防護柵工 約6,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
212	法面処理工事	H26野門沢上流崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野門沢地先	第4四半期	約9ヶ月	法面処理工 法面整形工 約6,000m ² 緑化工 約6,000m ² 索道工1t用 約 250m 索道工2.9t用 約 700m モノレール工 約 700m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
213	一般土木工事	H26松木川一号砂防堰堤改築工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市	第2四半期	約7ヶ月	コンクリート 2000m ³ 落石防護工 20m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
214	通信設備工事	H26渡良瀬川管内ネットワーク設備設置工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所外4箇所	第2四半期	約6ヶ月	ネットワーク設備 5箇所 ネットワーク設備設置工 5箇所 SI費 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
215	法面処理工事	H26松木山腹工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第2四半期	約7ヶ月	落石防止柵工 約3,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
216	一般土木工事	H26大久保沢砂防堰堤工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町地先	第2四半期	約8ヶ月	コンクリート 約2,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
217	一般土木工事	H26関守護岸工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市黒保根町地先	第2四半期	約8ヶ月	コンクリート 約700m ³ 巨石積み工 約800m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
218	一般土木工事	H26秋山川右岸護岸工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市船津川町地先	第2四半期	約7ヶ月	護岸 L=400m 低水護岸 約4,500m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
219	一般土木工事	H26伊保内橋下部工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内町地先	第2四半期	約10ヶ月	逆T式橋台 2基 壁式橋脚 1基 盛土 20,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
220	一般土木工事	H26秋山川右岸築堤護岸工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市大古屋町地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤護岸 L=240m 盛土 30,000m ³ 低水護岸	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
221	一般土木工事	H26五十部地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市五十部地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=200m 盛土 30,000m ³ 高水護岸 4,000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
222	一般土木工事	H25寺尾町築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 2000m ³ 法面整形工 700m ² 天端敷砂利工 410m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
223	維持修繕工事	H26君ヶ代橋他橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市並榎町地先	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
224	維持修繕工事	H26只上高架橋他橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	みどり市笠懸町地先	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
225	一般土木工事	H26寺尾町築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 10,000m ³ 法面整形工 3,500m ² 天端敷砂利工 2,050m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
226	一般土木工事	H26寺尾排水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約7ヶ月	排水樋管新設 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
227	一般土木工事	H26寺尾用水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約7ヶ月	用水樋管新設 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
228	アスファルト舗装工事	H26荒牧関根電線共同溝工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市荒牧町地先	第2四半期	約6ヶ月	電線共同溝 L=760m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
229	塗装工事	H26群馬大橋塗装塗替工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市石倉町三丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	現場塗装工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
230	維持修繕工事	H26前橋地区橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市大友町一丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	床版打換え工1m3 伸縮継手工120m 防護柵取替工400m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
231	一般土木工事	H26遅沢川護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第2四半期	約7ヶ月	流路護岸工(左岸) 約100m 下部工(左岸) 1基 耐酸処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
232	一般土木工事	H26大前第十五床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第2四半期	約7ヶ月	床固め工 1式 ・コンクリート 約2,000m3 ・石張積 約700m2 ・魚道ブロック製作据付 約150個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
233	一般土木工事	H26谷沢川第五砂防堰堤工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡草津町	第2四半期	約31ヶ月	砂防堰堤 1式 ・コンクリート 約8,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
234	一般土木工事	H26田代護岸外工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第2四半期	約7ヶ月	流路護岸工 1式 ・コンクリートブロック積 約1,000m2 防護柵工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
235	一般土木工事	H26滑川第三十五床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約7ヶ月	床固め工 1式 ・コンクリート 約1,000m3 ・石張積 約500m2 上部工 1式 下部工 2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
236	一般土木工事	H26三沢床固群補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約7ヶ月	床固め工補強 4基 ・コンクリート 約4,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
237	一般土木工事	H26櫛沢砂防堰堤群補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第2四半期	約7ヶ月	砂防堰堤補強 1式 ・コンクリート 約1,000m3 ・削孔鉄筋 約350本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
238	一般土木工事	H26越本第三床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第2四半期	約7ヶ月	床固め工 1式 ・コンクリート 約1,000m3 ・石張積 約500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
239	一般土木工事	H26栗原川第三砂防堰堤工用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	沼田市	第2四半期	約7ヶ月	道路土工 1式 コンクリート舗装 約1,000m2 重力式擁壁 約300m3 排水構造物 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
240	一般土木工事	H26下久保集水井(D4)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第2四半期	約7ヶ月	集水井 1基 ・集排水ボーリング 約1,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
241	一般土木工事	H26中ノ沢第一砂防堰堤改良工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第2四半期	約7ヶ月	砂防堰堤改良(魚道設置) 1式 ・コンクリート 約1,000m3 ・削孔鉄筋 約350本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
242	維持修繕工事	H26林地用水路整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第2四半期	約6ヶ月	管水路工 2,300m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
243	一般土木工事	H26県道林岩下線歩道舗装他工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第2四半期	約8ヶ月	歩道舗装工 約3,000m2 電線共同溝 約500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
244	一般土木工事	H26県道林長野原線新設工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 約500m3 盛土工 約900m3 舗装工 約12,000m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
245	一般土木工事	H26米宮堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=670m 盛土工 約56,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
246	一般土木工事	H26大越畠田堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市大越地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=400m 盛土工 約58,000m3 付帯水路工 L=310m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
247	一般土木工事	H25佐波他地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市佐波地先	第3四半期	約5ヶ月	地盤改良工 L=180m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
248	一般土木工事	H25弥兵衛堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=360m 盛土工 約30,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
249	一般土木工事	H25平野道上堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=270m 盛土工 約23,000m3 堤脚排水工 L=420m 管理用通路工 L=420m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
250	一般土木工事	H25新川通管理用通路工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第2四半期	約6ヶ月	堤脚排水工 L=700m 管理用通路工 L=700m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
251	一般土木工事	H25旗井沖堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=135m 盛土工 約22,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
252	一般土木工事	H25旗井明神堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=270m 盛土工 約44,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
253	一般土木工事	H25旗井堤外堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=250m 盛土工 約41,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
254	一般土木工事	H26栗橋堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=900m 盛土工 約90,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
255	一般土木工事	H26釈迦堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町釈迦地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=300m 盛土工 約600m3 管理用通路工 L=300m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
256	一般土木工事	H26大福田元権現堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=800m 盛土工 約1,600m3 管理用通路工 L=800m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
257	一般土木工事	H26山王山堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町山王山地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=600m 盛土工 約1,200m3 管理用通路 L=600m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
258	一般土木工事	H26行田低水護岸(上流)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市酒巻地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸工 L=460m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
259	一般土木工事	H26酒巻工用道路工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市酒巻地先	第2四半期	約5ヶ月	工用道路工 L=2,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
260	一般土木工事	H26渡良瀬土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町部屋地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約50,000m3 土砂改良工 約40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
261	一般土木工事	H26部屋土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町部屋地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約50,000m3 土砂改良工 約40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
262	一般土木工事	H26下生井土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約70,000m3 土砂改良工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
263	一般土木工事	H26渡良瀬土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約50,000m3 整地工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
264	一般土木工事	H26部屋土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約50,000m3 整地工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
265	一般土木工事	H26下生井土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約70,000m3 整地工 約70,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
266	一般土木工事	H26福戸井土砂整正(下流)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約6ヶ月	土砂運搬工 約60,000m3 整地工 約60,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
267	一般土木工事	H26福戸井土砂整正(上流)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約6ヶ月	土砂運搬工 約60,000m3 整地工 約60,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
268	一般土木工事	H26福築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市福地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=150m 盛土工 約12,000m3 法面整形工 約3,700m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
269	一般土木工事	H26明和江口地区(下流)築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町江口地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=350m 盛土工 約28,000m3 法面整形工 約13,000m2 コンクリートブロック工 約12,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
270	一般土木工事	H26明和江口地区(上流)築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町江口地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=350m 盛土工 約28,000m3 法面整形工 13,000m2 コンクリートブロック工 12,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
271	一般土木工事	H26宮前地区盛土工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市宮前町地先	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 約10,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
272	一般土木工事	H26御所沼排水樋管改築等工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市牧野地地先	第2四半期	約9ヶ月	河川土工 1式 地盤改良工 1式 樋門・樋管本体工 B1.5m×H1.5m×L17.4m 機械設備工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
273	機械設備工事	H26北川辺排水機場調圧水槽ゲート設備改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市伊賀袋地先	第2四半期	約7ヶ月	北川辺排水機場調圧水槽ゲート 1門分 ・戸当り改良 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
274	一般土木工事	H26-H27渡島村地先高水敷整備工事	利根川上流河川事務所	群馬県	伊勢崎市	第3四半期	約9ヶ月	高水敷整備 L=500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
275	機械設備工事	H26-27福川水門ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市北川原地先	第3四半期	約17ヶ月	福川水門ゲート設備 3門分 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
276	機械設備工事	H26-27渡良瀬調節池第1排水門ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市柏戸地先	第2四半期	約19ヶ月	渡良瀬調節池第1排水門ゲート設備 3門分 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
277	機械設備工事	H26-27渡良瀬調節池第2排水門外ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	下都賀郡野木町野木地先	第2四半期	約18ヶ月	渡良瀬調節池第2排水門ゲート設備 1門分 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新 ・扉体整備 ・扉体排水門ゲート設備 1門分 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
278	通信設備工事	H26利根川上流CCTV設備設置工事	利根川上流河川事務所	千葉県	柏市沖島地先 ほか22カ所	第2四半期	約6ヶ月	CCTV製作設置 18台 CCTV設置(支給品) 11台 支柱設置 3基 配管配線 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
279	アスファルト舗装工事	H26-H27渡良瀬第二調節池越流堤補修工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	第3四半期	約7ヶ月	越流堤補修 L=400m 表面被覆補修工約42,000m2 仮設工1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
280	維持修繕工事	H25荒川上流管内樋管等補修(その1)工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	グラウト工 10000m3 護岸工 1000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
281	維持修繕工事	H25荒川上流管内樋管等補修(その2)工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	グラウト工 10000m3 護岸工 1000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
282	維持修繕工事	H25荒川上流管内樋管等補修(その3)工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	グラウト工 10000m3 護岸工 1000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
283	維持修繕工事	H25荒川上流管内護岸等補修工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	護岸工 2000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
284	一般土木工事	H25荒川大芦築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	鴻巣市大芦地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤L=580m 盛土24,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
285	一般土木工事	H26荒川西区二ツ宮築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区二ツ宮地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=410m 盛土32,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
286	一般土木工事	H26荒川西区西遊馬下築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=490m 盛土40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
287	一般土木工事	H26荒川西区西遊馬上築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=450m 盛土36,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
288	一般土木工事	H26荒川古谷本郷下築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=590m 盛土50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
289	一般土木工事	H26荒川古谷本郷築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=410m 盛土35,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
290	一般土木工事	H26荒川古谷本郷上築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=460m 盛土39,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
291	一般土木工事	H26荒川江和井築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡吉見町江和井地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤L=780m 盛土39,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
292	一般土木工事	H26越辺川正代築堤等工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	東松山市正代地先	第3四半期	約6ヶ月	築堤L=200m 盛土15,000m ³ 光ケーブル管路工L=3,500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
293	一般土木工事	H26荒川上内間木堤防強化工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	朝霞市上内間木地先	第2四半期	約9ヶ月	築堤L=200m 砕石盛土2,100m ³ L型擁壁180m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
294	通信設備工事	H25荒川上流警報設備等設置工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	警報表示設備更新 1面 音声警報設備新設 1台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
295	受変電設備工事	H26荒川上流貯水池機場受変電設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	変圧器盤更新 3面 配電盤更新 1面 遮断器盤更新 1面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
296	一般土木工事	H26鹿飼樋管改築工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市鹿飼地先	第3四半期	約27ヶ月	樋管改築 H2.1×W2.1×一連 地盤改良 1式 築堤、護岸L=100m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
297	鋼橋上部工事	H26仙波大橋他橋梁耐震補強補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市仙波町地先 他	第2四半期	約6ヶ月	梁橋防止システム1式 伸縮装置補修1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
298	アスファルト舗装工事	H26熊谷管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
299	維持修繕工事	H26春日部管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
300	アスファルト舗装工事	H26国道17号上尾道路(1)他電線共同溝工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市西区西新井地先 他	第2四半期	約7ヶ月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 道路付属物施設工 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
301	アスファルト舗装工事	H26幸手市北二丁目地区歩道整備外工事	大宮国道事務所	埼玉県	幸手市北二丁目地先 他	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
302	維持修繕工事	H26浦和管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
303	維持修繕工事	H26大宮管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	大宮出張所管内	第2四半期	約5ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
304	一般土木工事	H26国道17号神流川橋護岸他工事	大宮国道事務所	埼玉県	児玉郡上里町勅使河原地先	第2四半期	約7ヶ月	護岸工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
305	維持修繕工事	H26大成跨線橋他橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市北区大成町地先 他	第2四半期	約6ヶ月	塗装塗替 1式 伸縮装置補修 1式 ボルト交換 1式 プレキャスト床版補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
306	アスファルト舗装工事	H26国道16号歩道整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市小仙波地先	第2四半期	約8ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 歩道舗装工 1式 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 標識工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
307	通信設備工事	H26大宮国道管内経路収集装置設置工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市北区吉野町1丁目地先 他41箇所	第2四半期	約8ヶ月	経路収集装置設置 無線部K 4箇所 無線部L 6箇所 無線部O 4箇所 無線部P 9箇所 無線部Q 4箇所 無線部R 15箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
308	電気設備工事	H26上尾道路照明設備設置工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市西区宮前地先	第2四半期	約6ヶ月	道路照明設備設置工 122基 道路照明設備移設工 21基	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
309	プレストレスト・コンクリート工事	幸手地区側道橋上部その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第3四半期	約12ヶ月	PC9径間連続ポストテンション方式T桁 240m 幅員 8.56m ボステン桁製作工 45本 支承工 90個 桁架設工 1式、床版工 1式、橋梁付属物工	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
310	鋼橋上部工事	圏央道江川橋上部工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市	第2四半期	約10ヶ月	鋼単純合成箱桁橋L=54.5m 製作工 245t 支承工 4個 塗装面積 2850m ² 桁架設工 1式 橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
311	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道菅谷地区高架橋上部工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市	第3四半期	約7ヶ月	PCポストテンション方式T桁 25.5m 幅員 11.4m ボステン桁製作工 18本 支承工 12個 桁架設工 1式 床版工 1式 橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
312	アスファルト舗装工事	圏央道久喜地区側道舗装工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市	第2四半期	約6ヶ月	路体盛土工 約6,000m ³ 車道舗装工 約9,000m ² 車道舗装表層工 約23,000m ² 歩道舗装工 約4,000m ² 排水構築物工 約3,500m 調整池工 4箇所 護岸工 約50m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
313	アスファルト舗装工事	圏央道久喜幸手地区側道舗装工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市	第2四半期	約6ヶ月	表層混合処理工 約1,100m ³ 中層混合処理工 約1,800m ³ 深層混合処理工 約50m ² 路体盛土工 約5,000m ³ 車道舗装工 約7,000m ² 車道舗装表層工 約12,000m ² 歩道舗装工 約3,000m ² 排水構築物工 約3,500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
314	アスファルト舗装工事	圏央道幸手地区側道舗装その6工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第2四半期	約6ヶ月	路体盛土工 約11,000m ³ 車道舗装工 約15,000m ² 歩道舗装工 約6,000m ² 排水構築物工 約2,300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
315	一般土木工事	圏央道幸手地区排水施設設置その1工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第2四半期	約6ヶ月	推進工 約1,400m 調整池工 1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
316	一般土木工事	圏央道幸手地区排水施設設置その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第2四半期	約6ヶ月	推進工 約1,400m 調整池工 6箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
317	一般土木工事	圏央道五霞IC改良他その7工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約6ヶ月	調整池工 3箇所 護岸工 約40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
318	一般土木工事	圏央道五霞IC改良他その8工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約6ヶ月	調整池工 3箇所 路体盛土工 約1,800m ³ 車道舗装工 約3,600m ² 排水工 約630m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
319	一般土木工事	圏央道五霞IC改良他その9工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約6ヶ月	調整池工 2箇所 路体盛土工 約1,800m ³ 車道舗装工 約3,600m ² 排水工 約710m 護岸工 約240m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
320	維持修繕工事	国道298号三郷放水路橋耐震補強工事	北首都国道事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約7ヶ月	耐震補強 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
321	一般土木工事	H25東宝山第1樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東宝山地先	第2四半期	約7ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
322	一般土木工事	H25東宝山第2樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東宝山地先	第2四半期	約7ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 約40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
323	一般土木工事	H25富川地先築堤工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市富川地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=約250m 盛土 約12,500m ³ 水路 L=約70m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
324	一般土木工事	H25波崎地区水路外工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市川尻地先	第2四半期	約7ヶ月	水路工 L=900m 築堤工 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
325	一般土木工事	H26矢田部地区築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市矢田部地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
326	一般土木工事	H26別所地区築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市別所地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=300m 水路 L=300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
327	一般土木工事	H26仲新田樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市仲新田地先	第2四半期	約7ヶ月	樋管新設 一基 水路付替 L=100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
328	一般土木工事	H26忍排水樋管新設工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市忍地先	第2四半期	約7ヶ月	樋管新設 一基 水路付替 L=100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
329	一般土木工事	H26利根川下流部高水敷整備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町	第3四半期	約4ヶ月	高水敷掘削 25,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
330	河川しゅんせつ工事	H26河口部浚渫工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市波崎地先	第3四半期	約4ヶ月	河道浚渫 30,000m ³ 土砂運搬 30,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
331	一般土木工事	H26大場川下流樋管耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約5ヶ月	樋管耐震対策 1箇所 耐震鉄筋挿入工 約3,000本 耐震コンクリート巻立 約400m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
332	一般土木工事	H25下内川地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第2四半期	約6ヶ月	基盤整備延長 L=400m 附帯道路工L=400m、水路工 L=350m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
333	一般土木工事	H26大和田排水樋管新設工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第3四半期	約13ヶ月	樋管新設 1箇所	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
334	一般土木工事	H25八子新田地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第2四半期	約5ヶ月	基盤整備延長L=400m 附帯道路工L=400m、水路工L=350m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
335	一般土木工事	H25戸ヶ崎上地区低水護岸整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸延長L=300m 網矢板護岸工 約300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
336	一般土木工事	H25小平地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=300m 盛土工 約18,000m ³ 、植生工 約10,300m ² コンクリートブロック工約6,500m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
337	一般土木工事	H25平井地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=500m 盛土工 約35,000m ³ 、植生工 約21,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
338	一般土木工事	H25東金野井地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=360m 盛土工 約32,000m ³ 、植生工 約15,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
339	一般土木工事	H26八潮排水機場他耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第2四半期	約5ヶ月	機場耐震対策 1箇所 せん断補強筋挿入工 約1,600本 樋管耐震対策 1箇所 せん断補強筋挿入工 約130本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
340	一般土木工事	H26西関宿(五霞)地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	茨城県	猿島部五霞町	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=480m 盛土工約20,000m ³ 、附帯道路工 約480	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
341	一般土木工事	H26幸手地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	幸手市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=400m 盛土工 約20,000m ³ 、附帯道路工 約40	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
342	一般土木工事	H26中野台地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=300m 盛土工約25,000m ³ 、植生工 約9,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
343	一般土木工事	H26鍋小路地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第3四半期	約5ヶ月	切回水路工 L=220m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
344	一般土木工事	H26三郷排水機場耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約5ヶ月	機場耐震対策 1箇所 せん断補強筋挿入工 約1,800本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
345	一般土木工事	H26佐野一丁目地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約5,000m ³ 、天場舗装工 約1,800m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
346	一般土木工事	H26中川一丁目地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=500m 盛土工 約7,500m ³ 、附帯道路工 L=50	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
347	一般土木工事	H26中川二丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約5ヶ月	施工延長:600m 盛土工 約9,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
348	一般土木工事	H26小平地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=300m 盛土工 約18,000m ³ 、植生工 約10,300m ² コンクリートブロック工約6,500m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
349	一般土木工事	H26上新宿新田地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸整備延長 L=250m 盛土工20,000m ³ 、コンクリートブロック工 約5,300m ² 、 網矢板護岸工 約250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
350	機械設備工事	H26蓮河水門ゲート設備改良工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約10ヶ月	開閉装置更新 1門分	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
351	一般土木工事	H26中島樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	幸手市	第4四半期	約26ヶ月	樋管改築1箇所	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
352	一般土木工事	田尻高谷改良その18工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷2丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	排水構築物工 約130m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
353	一般土木工事	田尻高谷改良その19工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷3丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	排水構築物工 約130m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
354	一般土木工事	田尻高谷改良その20工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷3丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	排水構築物工 約120m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
355	一般土木工事	田尻高谷改良その21工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷地先	第2四半期	約7ヶ月	排水構築物工 約110m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
356	一般土木工事	田尻高谷改良その22工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷地先	第2四半期	約7ヶ月	排水構築物工 約110m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
357	一般土木工事	矢切堀之内改良その2工事	首都国道事務所	千葉県	松戸市上矢切	第2四半期	約7ヶ月	土砂運搬工 1式 はく落防止工 約3,000m ² 排水構築物工 約650m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
358	維持修繕工事	沼南橋他橋梁補修工事	千葉県国道事務所	千葉県	柏市沼大井地先他	第2四半期	約5ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
359	鋼橋上部工事	H26勝山橋歩道整備工事	千葉国道事務所	千葉県	安房郡鋸南町	第2四半期	約6ヶ月	工場製作工 1式 歩道橋架設工 1式 歩道舗装 50m2	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
360	一般土木工事	市川共同溝補強その3工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市塩浜3丁目	第3四半期	約9ヶ月	鋼矢板打設工180枚、頭部処理180箇所、排水層設置108m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
361	一般土木工事	市川共同溝補強その4工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市塩浜3丁目	第3四半期	約12ヶ月	鋼矢板打設工180枚、頭部処理180箇所、排水層設置108m、地盤改良2000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
362	一般土木工事	北千葉道路北須賀・押畑地区改良その2工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市北須賀	第3四半期	約6ヶ月	土工1式、調整池工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
363	アスファルト舗装工事	357号湾岸千葉地区舗装その1工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第2四半期	約8ヶ月	土工1式、路床工1式、路盤工1式、舗装工1式、排水工1式、道路附属物設置工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
364	アスファルト舗装工事	357号湾岸千葉地区舗装その2工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第2四半期	約8ヶ月	土工1式、路床工1式、路盤工1式、舗装工1式、排水工1式、道路附属物設置工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
365	アスファルト舗装工事	国道357号千葉地区改良舗装その11工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市美浜区稲毛海岸	第2四半期	約8ヶ月	土工1式、路床工1式、路盤工1式、舗装工1式、排水工1式、道路附属物設置工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
366	維持修繕工事	国道357号栄橋下部改良(その1)工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋市栄町1丁目地先	第2四半期	約13ヶ月	橋脚拡幅工1基、橋台拡幅工1基、仮設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
367	維持修繕工事	国道357号栄橋下部改良(その2)工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋市栄町2丁目地先	第2四半期	約11ヶ月	橋脚拡幅工1基、橋台拡幅工1基、仮設工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
368	維持修繕工事	中里跨道橋他耐震補強・補修工事	千葉国道事務所	千葉県	野田市中里	第2四半期	約8ヶ月	橋脚補強1式、断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
369	維持修繕工事	太田山高架橋他補修工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津市太田地先	第2四半期	約6ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
370	維持修繕工事	新畑沢橋他橋梁補修工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津市築地地先	第2四半期	約6ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
371	維持修繕工事	長熊大橋他橋梁補修工事	千葉国道事務所	千葉県	佐倉市八木地先	第2四半期	約8ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
372	維持修繕工事	金野井大橋耐震補強工事	千葉国道事務所	埼玉県	春日部市庄和町西金野井地先	第2四半期	約10ヶ月	橋脚耐震補強1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
373	維持修繕工事	初音橋耐震補強工事	千葉国道事務所	千葉県	柏市松ヶ崎地先	第2四半期	約10ヶ月	橋脚耐震補強1式、落橋防止装置設置1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
374	維持修繕工事	舞浜大橋下部耐震補強その1工事	千葉国道事務所	東京都	江戸川区臨海町地先	第2四半期	約10ヶ月	橋脚耐震補強1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
375	鋼橋上部工事	北千葉道路松崎高架橋Dランプ橋上部工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市松崎地先	第3四半期	約17ヶ月	4径間連続非合成鋼桁橋129m、工場製作工196トン、支承工1式、架設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
376	一般土木工事	市川共同溝補強その5他工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市塩浜地先	第3四半期	約14ヶ月	鋼管杭打設工168枚、頭部処理168箇所、排水層設置84m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
377	通信設備工事	H26千葉国道管内情報表示設備工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路情報表示設備5基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
378	維持修繕工事	天台大橋(上り)他補修工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市	第2四半期	約8ヶ月	断面修復 1式 剥落対策 1式 橋梁上面増厚工 1式 舗装補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
379	維持修繕工事	矢切高架橋他補修工事	千葉国道事務所	千葉県	松戸市	第2四半期	約6ヶ月	断面修復工 1式 剥落対策工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
380	維持修繕工事	下市場跨道橋他補修工事	千葉国道事務所	千葉県	八千代市	第2四半期	約6ヶ月	断面修復工 1式 剥落対策工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
381	維持修繕工事	星久喜高架橋他補修工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区	第2四半期	約6ヶ月	断面修復工 1式 剥落対策工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
382	維持修繕工事	栄橋(山側)他補修工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋市	第2四半期	約6ヶ月	断面修復工 1式 剥落対策工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
383	通信設備工事	H26荒川下流河川敷放送設備ほか設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂5丁目地先ほか荒川下流河川事務所管内	第3四半期	約5ヶ月	放送制御監視装置改造1式 放送装置(放送装置、スピーカー、集音マイク等) 10箇所 地震観測装置 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
384	維持修繕工事	新芝川排水機場等耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市領家地先	第2四半期	約7ヶ月	排水機場補強工 せん断補強工 521本 樋管補強工 鋼板巻き立て補強工 110m2 鉄骨フレーム補強工 3門	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
385	一般土木工事	新田二丁目堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区新田二丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	L=240m 盛土工11,040m3 護岸基礎工240m 法覆護岸工7,900m2 河川敷道路工1,800m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
386	一般土木工事	鵬大橋下流堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区小台一丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	L=190m 土工 1式 ブロック張り 700m2 管理用道路工 1,200m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
387	一般土木工事	小管排水機場樋管周辺堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区小菅一丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	L=100m 盛土工 300m3 法覆護岸工 24m2 川裏排水工100m 管理用道路工 24m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
388	一般土木工事	川田橋排水機場樋管周辺堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区梅田一丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	L=100m 盛土工 300m3 法覆護岸工 24m2 川裏排水工100m 管理用道路工 24m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
389	一般土木工事	荒川河口部船着場周辺地盤改良(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江東区	第2四半期	約7ヶ月	臨海RS 深層混合処理 25本 新砂RS 深層混合処理 14本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
390	一般土木工事	堀切橋下流左岸自然再生(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区千住曙町地先	第3四半期	約6ヶ月	L=300m 木工沈床工	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
391	一般土木工事	本木一丁目桜づつみ整備(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区本木一丁目地先	第3四半期	約6ヶ月	L=300m 土工 1式 ブロック積工 800m2 植生工 5,000m2 支障物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
392	一般土木工事	小松川基盤整備(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区小松川三丁目地先	第3四半期	約6ヶ月	パーチカルドレーン 3600m2 盛土工 18000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
393	一般土木工事	荒川下流管内土砂改良(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第2四半期	約8ヶ月	土砂改良工 約20000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
394	維持修繕工事	笹目水門耐震対策(H26)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市早瀬一丁目地先	第4四半期	約15ヶ月	鉄筋巻き立て補強 264m2(門柱) 補強梁設置 4箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
395	維持修繕工事	綾瀬水門等耐震対策(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区堀切四丁目地先	第4四半期	約15ヶ月	せん断補強 364本(堰柱) せん断補強 290本(床版) 上面補強鉄筋増設:149m2(床版) 後施工せん断補強工 175本 鉄骨フレーム補強工 14.13t 鋼板巻き立て補強工 2.36t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
396	一般土木工事	臨海船着場整備(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区清新一丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	鋼管矢板打設(L=11m)105本 深層混合処理(間詰め)2000m3 控え鋼矢板打設(L=7.5m)267枚	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
397	一般土木工事	墨田船着場新設(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	墨田区	第3四半期	約5ヶ月	地盤改良工 A=1600m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
398	一般土木工事	元郷二丁目堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約5ヶ月	L=200m 土工 1式 大型ブロック張工640m2 排水工 1式 管理用道路工 1,400m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
399	一般土木工事	八広地区築堤(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	墨田区	第2四半期	約5ヶ月	L=120m 盛土工1,000m3 大型連接ブロック800m2 ブロック撤去工1,300m2 コンクリート舗装600m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
400	一般土木工事	東砂地区築堤(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江東区	第2四半期	約5ヶ月	L=500m 盛土工1,300m3 切土工3,300m3 埋戻工3,000m3 ブロック撤去工6,700m2 ブロック張工4,500m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
401	維持修繕工事	H26管内標識設置ほか工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	標識工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
402	アスファルト舗装工事	南千住電線共同溝工事	東京国道事務所	東京都	荒川区南千住2丁目	第2四半期	約8ヶ月	工事延長 L=400m 電線共同溝工 L=550m 舗装復旧工 1式 仮設工 1式 開削土工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
403	一般土木工事	大井南共同溝補強工事	東京国道事務所	東京都	品川区八潮3丁目	第2四半期	約7ヶ月	工事延長 L=30m 鋼矢板締切工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
404	一般土木工事	葛西共同溝補強その7工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区臨海町6丁目	第2四半期	約13ヶ月	工事延長 L=50m 鋼矢板締切工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
405	一般土木工事	新宿地下歩道出入口(その1)工事	東京国道事務所	東京都	新宿区新宿三丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 構造物取り壊し工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
406	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その6)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第2四半期	約5ヶ月	掘削工 約15,000m3 残土処理工 約15,000m3 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
407	一般土木工事	さがみ縦貫相模原愛川地区改良(その3)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町中津	第2四半期	約5ヶ月	掘削工 約15,000m3 残土処理工 約15,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
408	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その7)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第2四半期	約5ヶ月	掘削工 約10,000m3 残土処理工 約10,000m3 ブロック積擁壁工 約2,000m2 舗装工 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
409	維持修繕工事	H26 16号拜島橋耐震補強補修工事	相武国道事務所	東京都	昭島市拜島町地先	第2四半期	約8ヶ月	橋脚補強 2脚 支承取替工 4基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
410	維持修繕工事	H26管内橋梁補修工事	相武国道事務所	東京都	八王子市	第2四半期	約8ヶ月	支承取替工 1式 断面修復工 1式 橋面防水工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
411	維持修繕工事	H26 交通安全施設整備工事	相武国道事務所	東京都	八王子市南浅川町	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式 道路付風物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
412	アスファルト舗装工事	16号八王子市左入町電線共同溝工事	相武国道事務所	東京都	八王子市左入町地先	第2四半期	約8ヶ月	掘削工 1,400m3 管路工 970m 特殊部1型 18箇所 特殊部2型 18箇所 歩道部舗装復旧工 1,100m2 車道部舗装復旧工 1,300m2 埋戻工 900m3 トラフ工 170m 地上機器樹、分岐樹他 7箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
413	通信設備工事	H26ダム情報表示設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	ダム情報表示設備更新 3箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
414	通信設備工事	H26宮ヶ瀬ダム通信ネットワーク設備工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	通信ネットワーク設備改修(無線IP化) 1組 監視制御設備更新 1組	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
415	一般土木工事	H26多摩川熊川低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市北田園二丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸工事 L=300m 連節ブロック張り 約3,000m2 かごマット 約6,000m2 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
416	一般土木工事	H26多摩川多摩大橋下流低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	昭島市福島町三丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m2 かごマット 約400m2 根固めブロック製作・据付 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
417	一般土木工事	H26多摩川福島町低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市福島町三丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m2 かごマット 約400m2 根固めブロック製作・据付 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
418	一般土木工事	H26多摩川羽田第二水門耐震工事	京浜河川事務所	東京都	大田区羽田二丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	水門耐震工事 1門 せん断補強筋 約200本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
419	一般土木工事	H26多摩川緊急河川敷道路整備工事	京浜河川事務所	東京都	大田区東六郷三丁目地先	第3四半期	約4ヶ月	緊急河川敷道路 L=1,600m 坂路整備 5箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
420	一般土木工事	H26多摩川緊急河川敷道路橋梁整備工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市中和泉四丁目地先	第3四半期	約4ヶ月	橋梁設置 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
421	一般土木工事	H26浅川上田築堤工事	京浜河川事務所	東京都	日野市上田地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=220m L型擁壁 L=220m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
422	一般土木工事	H26相模川須賀築堤工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=130m 盛土 約6,500m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
423	一般土木工事	H26相模川須賀高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第3四半期	約4ヶ月	パラベット堤 L=200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
424	一般土木工事	H26多摩川戸手地区高規格堤防整備工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市幸区戸手地先	第2四半期	約8ヶ月	プレロード盛土撤去 V=3,000m3 緊急河川敷道路整備 L=500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
425	一般土木工事	H25多摩川上河原河道掘削工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区菅稲田堤二丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	河道掘削 V=30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
426	一般土木工事	H25多摩川平町上流帯工設置工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市平町地先	第3四半期	約4ヶ月	帯工 L=3基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
427	一般土木工事	H25多摩川平町下流帯工設置工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市平町地先	第3四半期	約4ヶ月	帯工 L=3基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
428	一般土木工事	H25多摩川北田園低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市北田園地先	第3四半期	約4ヶ月	低水護岸 L=170m 連節ブロック張 約1,700m2 かごマット 約340m2 根固めブロック製作・据付 約170個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
429	一般土木工事	H25鶴見川栄町通1丁目耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区栄町通1丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	地盤改良 L=50m 深層混合処理(改良径1.7m、改良長3.0m) 81本 深層混合処理(改良径3.5m、改良長8.5m) 57本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
430	通信設備工事	H26防災情報提供設備工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区 京浜河川事務所他	第2四半期	約6ヶ月	防災情報設備更新 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
431	一般土木工事	H25多摩川平沢低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	あきる野市草花地先	第3四半期	約4ヶ月	低水護岸 L=170m 連節ブロック張 約1,700m ² かゴマット 約340m ² 根固めブロック製作・据付 約170	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
432	アスファルト舗装工事	蒲田地区舗装(その4)工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第2四半期	約8ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
433	プレストレスト・コンクリート工 事	国道15号夫婦橋上部工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第2四半期	約9ヶ月	コンクリート橋上部工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
434	アスファルト舗装工事	蒲田電線共同溝工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第3四半期	約18ヶ月	電線共同溝工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
435	機械設備工事	国道16号町田立体地下歩道昇降設備他工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第2四半期	約9ヶ月	昇降設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
436	一般土木工事	国道16号町田立体ランプ橋下部(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第2四半期	約9ヶ月	橋梁下部工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
437	アスファルト舗装工事	357号臨海副都心地区舗装(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区	第2四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
438	アスファルト舗装工事	旭町地区整備(その2)工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区	第3四半期	約5ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
439	電気設備工事	国道16号町田立体道路照明設備工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第3四半期	約6ヶ月	照明設備 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
440	建築工事	H26東京港トンネル大井側電気室新築工事	川崎国道事務所	東京都	品川区	第3四半期	約5ヶ月	電気室建築工事 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
441	建築工事	H26東京港トンネル臨海副都心側電気室新築工事	川崎国道事務所	東京都	江東区	第3四半期	約5ヶ月	電気室建築工事 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
442	一般土木工事	H26東京港トンネル構内整備工事	川崎国道事務所	東京都	江東区	第3四半期	約6ヶ月	現場打ち躯体工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
443	一般土木工事	H26東京港トンネル構内他配管工事	川崎国道事務所	東京都	江東区	第3四半期	約6ヶ月	管路工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
444	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その6)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区	第2四半期	約6ヶ月	橋梁下部工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
445	一般土木工事	H25長津田歩道整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市緑区長津田地先	第2四半期	約6ヶ月	擁壁工 1式 舗装工 1式 排水工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
446	鋼橋上部工事	H25片吹歩道橋架設工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市金沢区片吹地先	第2四半期	約6ヶ月	歩道橋上部工 1式 歩道橋基礎工 1式 擁壁工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
447	一般土木工事	H26さがみ縦貫改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町	第2四半期	約8ヶ月	排水構造物工 3000m ² 舗装工 6200m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
448	通信設備工事	H26トンネル非常警報設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横須賀市	第2四半期	約6ヶ月	トンネル非常警報設備更新(情報板) 10基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
449	維持修繕工事	H26道路照明柱他点検補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	道路照明柱点検 4800基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
450	通信設備工事	H26ラジオ再放送設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	伊勢原市名古木他2箇所	第2四半期	約6ヶ月	ラジオ再放送設備更新 3箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
451	アスファルト舗装工事	下末吉電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉	第3四半期	約6ヶ月	歩道舗装 1式 車道舗装 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
452	維持修繕工事	神奈川二丁目歩道橋整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区神奈川二丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	高欄設置工 1式 橋面舗装工 1式 橋面撤去 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
453	維持修繕工事	神奈川管内歩道橋撤去工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区岸谷他	第2四半期	約6ヶ月	歩道舗装 1式 車道舗装 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
454	アスファルト舗装工事	鈴張町地区電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	秦野市鈴張町	第3四半期	約6ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 舗装版撤去工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
455	アスファルト舗装工事	船越電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横須賀市船越1丁目	第3四半期	約6ヶ月	歩道舗装工 1式 切削オーバーレイ 1式 防護柵工 1式 縁石工 1式 排水構造物工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
456	アスファルト舗装工事	西小磯地区電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	中郡大磯町西小磯	第4四半期	約14ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 舗装版撤去工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
457	一般土木工事	H26下川井遮音壁設置他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市旭区矢指町地先	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁設置工(新設)112m、遮音壁設置 (撤去・新設)72m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
458	維持修繕工事	H26川尻橋耐震補強他工事	横浜国道事務所	神奈川県	中郡大磯町地先 他1箇所	第2四半期	約6ヶ月	土工 1式 落橋防止装置 20箇所 変位制限装置 32箇所 橋脚巻立て 1基 線端拡幅 1式 橋梁補修 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
459	維持修繕工事	H26新鞠子橋耐震補強工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町川西地先	第2四半期	約6ヶ月	橋脚RC巻き立て 1基 変位制限装置設置 14箇所 落橋防止装置 4箇所 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
460	維持修繕工事	H26出田町入口交差点整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区新町地先	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式 排水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
461	一般土木工事	H26東京外環大泉地区準備他工事	東京外かく環状国道事務所	東京都	練馬区東大泉2丁目地先	第2四半期	約5ヶ月	工事用道路 L=54.4m 仮設橋工 L=83.0m 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
462	一般土木工事	H26中部横断田原宮木地区工事用道路設置(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下田原地先	第2四半期	約9ヶ月	土工 1式 法面工 約3,000m2 舗装工 約2,000m2 擁壁工 約100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
463	一般土木工事	H26中部横断田原宮木地区工事用道路設置(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下田原地先	第2四半期	約9ヶ月	土工 1式 法面工 約2,000m2 舗装工 約2,000m2 擁壁工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
464	通信設備工事	H26峡南国道管内CCTVカメラ装置改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	峡南国道出著所管内	第2四半期	約7ヶ月	CCTVカメラ装置設置 15台 カメラ制御部設置 15台 L2SW設置 13台 エンコーダ設置 15台 光ケーブル接続 13箇所 CCTVカメラ装置撤去 15台 カメラ制御部撤去 15台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
465	鋼橋上部工事	中部横断三沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町鴨狩津向地先	第3四半期	約13ヶ月	鋼橋上部 約189m 鋼材 約360t 鋼床版 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
466	一般土木工事	中部横断不動沢川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下八木沢地先	第3四半期	約15ヶ月	橋台工 1基 深礎基礎 2本 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
467	一般土木工事	中部横断入ノ沢地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第3四半期	約6ヶ月	道路土工 約140m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
468	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断楮根川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町楮根地先	第3四半期	約16ヶ月	PC3径間連結ボスステンコンボ桁橋 L=98.0m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
469	一般土木工事	H26中部横断樋之上改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町樋之上地先	第2四半期	約9ヶ月	道路土工 1式 橋台工 1基 深礎基礎 4本 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
470	一般土木工事	H26中部横断時雨沢川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町和田地先	第2四半期	約9ヶ月	橋脚工 2基 深礎基礎 2本 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
471	アスファルト舗装工事	H26都留バイパス上谷地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	都留市上谷	第2四半期	約8ヶ月	舗装工 約280m 縁石工 約280m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
472	アスファルト舗装工事	H26木島地区防災ステーション舗装工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市	第3四半期	約5ヶ月	アスファルト舗装 13000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
473	一般土木工事	H26中部横断本郷地区改良他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町本郷地先	第2四半期	約7ヶ月	土工 約37,000m3 法面工 約3,300m2 舗装工 約2,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
474	鋼橋上部工事	中部横断宮原跨線橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町宮原地先	第3四半期	約18ヶ月	鋼橋上部 約130m 鋼材 約200t 鋼床版 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
475	一般土木工事	H26中部横断一色地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町一色地先	第2四半期	約8ヶ月	土工 約5,000m3 橋台 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
476	維持修繕工事	H26管内橋梁補修その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所管内、富士吉田国道出張所管内、大和国道出張所管内	第3四半期	約6ヶ月	橋面防水工1式 クラック補修工1式 断面修復工1式 炭素繊維シート工1式 支取替工1式 伸縮継手補修工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
477	アスファルト舗装工事	富士北麓(2)電線共同溝その1工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡富士河口湖町勝山地先	第2四半期	約19ヶ月	仮設工1式 舗装版撤去工1式 開削土工1式 電線共同溝工1式 付帯設備工1式 雑工1式 舗装工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
478	一般土木工事	H26春木川除石工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町赤沢地先	第3四半期	約5ヶ月	除石工 土砂掘削 約30,000m3 残土処理 約30,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
479	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢地区改良3工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 路体盛土工 約30,000m3 掘削工 約5,000m3 法面整形工 約3,000m2 植生工 約3,000m2 管渠工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
480	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂地区改良5工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町畑	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 路体盛土工 約30,000m ³ 法面整形工 約3,000m ² 植生工 約3,000m ² 函掘工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
481	維持修繕工事	H26岡谷管内防護柵更新他工事	長野国道事務所	長野県	岡谷維持修繕出張所管内	第2四半期	約5ヶ月	路側防護柵 L=400m 切削オーバーレイ A=2000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
482	鋼橋上部工事	塩嶺大橋上部工事	長野国道事務所	長野県	岡谷市今井	第3四半期	約15ヶ月	鋼橋上部 1式 製作工 約600t 工場塗装工 約8,500m ² 架設工 約600t 支承工 35箇所 伸縮装置工 約32m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
483	プレストレスト・コンクリート工事	富士見橋上部工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡下諏訪町	第3四半期	約9ヶ月	上部工 1式 単純プレビーム合成床版(橋長L=25.9m 支間=25.0m 幅員W=12m)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
484	一般土木工事	H26大町市八坂防災他工事	長野国道事務所	長野県	大町市	第2四半期	約8ヶ月	防災工事 L=50m 吹付法枠工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
485	一般土木工事	H26信州新町日原東防災他工事	長野国道事務所	長野県	長野市	第2四半期	約8ヶ月	防災工事 1式 防災工事 1式、トンネル補修 2箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
486	維持修繕工事	H26軽井沢舗装修繕他工事	長野国道事務所	長野県	北佐久郡軽井沢町	第2四半期	約9ヶ月	舗装修繕 L=700m 排水構造物改修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
487	維持修繕工事	H26新篠ノ井橋橋梁補修他工事	長野国道事務所	長野県	上田市	第2四半期	約9ヶ月	橋梁補修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
488	一般土木工事	中部横断自動車道 八千穂IC改良2工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町千代里	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約10,000m ³ 盛土工 約5,000m ³ 函掘工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
489	アスファルト舗装工事	北長池交差点改良他工事	長野国道事務所	長野県	長野市北長池地先	第2四半期	約7ヶ月	車道舗装 約4,600m ² 側道舗装 約1,600m ² 歩道舗装 約1,300m ² 擁壁工 1式 排水工 1式 地盤改良工 約6,400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
490	一般土木工事	稲荷山改良工事	長野国道事務所	長野県	千曲市稲荷山	第2四半期	約6ヶ月	地盤改良工 約3,400m ³ 工事用道路工 1式 除塵工 約50,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
491	一般土木工事	H26富士見歩道設置他工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡富士見町	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工1式、歩道舗装工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式、防護柵工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
492	維持修繕工事	H26豊野一赤川除雪作業	長野国道事務所	長野県	長野市豊野町蟹沢	第3四半期	約5ヶ月	本作業は、長野国道事務所長野出張所管内の北工区(R18:長野市豊野町蟹沢一上水内郡信濃町大字野尻)の冬期間の安全な道路交通の維持を目的として、機械を使用した除雪作業、凍結防止剤散布作業を行うものである。	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
493	木造建築工事	HH・OM3期地区管理棟新築他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	本棟造風管理棟(木造平屋)1棟 水車小屋(木造平屋)1棟 スポーツと遊びの森管理棟(木造平屋)1棟 平板補修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
494	一般土木工事	H26園内施設改修(1)工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第2四半期	約7ヶ月	遊具施設撤去 1式 遊具施設設置 1式 木製デッキ撤去 1式 木製デッキ設置 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
495	法面処理工事	川俣ダム岩盤補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第3四半期	約15ヶ月	ケーブルクレーン1箇所 アンカー工6本 足場工1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
496	電気設備工事	川治ダム管理用水力発電設備更新工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第2四半期	約18ヶ月	機器撤去1箇所 機器製作1箇所 機器据付・調整1箇所	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
497	法面処理工事	H26鬼怒川連携進入路法面補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第2四半期	約7ヶ月	鉄筋挿入工400本 モルタル吹付940m ² 既設柵撤去60m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
498	機械設備工事	H26川俣ダム主放流設備修繕工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第2四半期	約8ヶ月	機側操作盤更新2基 油圧ユニット更新2基 仮設工1箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
499	維持修繕工事	H26川治ダム管理施設補修等工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第2四半期	約7ヶ月	キャットウォーク撤去1箇所 キャットウォーク設置1箇所 モルタル吹付190m ² アンカー9本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
500	一般土木工事	H25二瀬ダム大洞川進入路その2工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約8ヶ月	鋼製構造橋 L=48m、擁壁工 L=50m、盛土工 1,250m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
501	一般土木工事	H26二瀬ダム土砂搬出等工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約6ヶ月	土砂掘削工 25,000m ³ 土砂運搬工 25,000m ³ 盛土補強工 20,000m ³ 排水構造物工 50m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
502	建築工事	H26昭和施設等改修工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約6ヶ月	赤ちゃん休憩所改修1式 四阿改修1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
503	建築工事	H26昭和西立川口改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約8ヶ月	建物及びトイレ改修1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
504	電気設備工事	H26森林公園駐車場照明等工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第2四半期	約7ヶ月	・駐車場照明配管 1式 ・駐車場照明 1式 ・発電設備設置 1式 ・照明灯具LED化 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
505	造園工事	H26昭和西立川口周辺整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約6ヶ月	西立川口園路広場整備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
506	造園工事	H26昭和花木園園路広場整備他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約6ヶ月	八つ橋改修 1式 園路改修 1式 橋梁補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
507	造園工事	H26昭和サイン改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約5ヶ月	サイン改修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
508	通信設備工事	H26昭和情報通信ネットワーク整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市、昭島市、八王子市	第3四半期	約5ヶ月	光ケーブル敷設 4.4km 光伝送装置 2基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
509	建築工事	新宿地方合同庁舎(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	新宿区百人町3-28-8	第4四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,200m2 耐震改修 一式 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
510	建築工事	王子税務署(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	北区王子3-7-68	第4四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約2,700m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
511	建築工事	西川口税務署(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	川口市西川口4-6-18	第2四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,800m2 耐震改修 一式 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
512	建築工事	豊島地方合同庁舎(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	豊島区池袋4-30-20	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) S-4 約3,000m2 内装改修 一式 電気設備、機械設備 改修一式 エレベーター設備工事 新営一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
513	電気設備工事	向島労基署(14)電気設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
514	建築工事	銚子税務署(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市栄町2-1-1	第3四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約900m2 耐震改修 一式 給排水設備 改修一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
515	建築工事	有明の丘基幹的広域防災拠点施設(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	江東区有明2	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約9,500m2 内装改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
516	暖冷房衛生設備工事	向島労基署(14)機械設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
517	電気設備工事	千葉県警察学校生徒寮(14)電気設備その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	東金市土農田28-1	第3四半期	約16ヶ月	生徒寮(新営) RC-4 約2,400m2 電気設備 新設一式 本館(既存) RC-3 約5,500m2 炊食浴棟(既存) RC-2 約2,500m2 浴場棟(既存) RC-2 約560m2 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
518	暖冷房衛生設備工事	千葉県警察学校生徒寮(14)機械設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	東金市土農田28-1	第3四半期	約16ヶ月	生徒寮(新営) RC-4 約2,400m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
519	暖冷房衛生設備工事	成田国際空港警備隊待機係他(14)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	第2四半期	約5ヶ月	待機係(既存)計12棟 S-2 計約9,300m2 食堂棟(既存) S-1 約630m2	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
520	電気設備工事	水戸税務署(H26)電気設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	水戸市北見町1-17	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,100m2 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
521	建築工事	横浜税関港南台寮(14)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市港南区野庭町三田451-2	第4四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,500m2 耐震改修 一式 外壁改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
522	建築工事	横浜南公共職安(14)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市金沢区寺前1-6-6	第2四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約800m2 外壁 改修一式 屋上防水 改修一式 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
523	機械設備工事	国立医薬品食品衛生研究所(14)エレベーター設備工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約27ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約31,400m2 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
524	電気設備工事	神奈川県警察第二機動隊(14)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市中原区木月4-37-1	第3四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-3 約1,600m2 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
525	建築工事	横浜海上防災基地(14)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区新港町	第3四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-4-1 約13,000m2 建築工事 改修一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
526	電気設備工事	長野県警察学校(H26)電気設備改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条3929	第2四半期	約7ヶ月	厚生館(既存) RC-2 約1,000m2 電気設備 改修一式 建築工事 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
527	建築工事	佐久法務支局(H26)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	佐久市大字猿久保890-4	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約800m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
528	電気設備工事	長野第2地方合同庁舎(14)電気設備改修工事	長野営繕事務所	長野県	長野市旭町1108	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-5-1 約9,800m2 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
529	建築工事	飯田地方合同庁舎外1件(H26)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	飯田市大久保町2637-3	第2四半期	約4ヶ月	【飯田地方合同庁舎】 庁舎(既存) RC-5 約2,500m2 外壁・屋上防水 改修一式 【長野地方検察庁飯田支部・区検察庁】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 外壁・建具 改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
530	建築工事	小笠原諸島森林生態系保全センター母島施設(14)新営工事	甲武営繕事務所	東京都	小笠原支庁小笠原村	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(新営) W-1 約120m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成26年度7月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
531	暖冷房衛生設備工事	経済産業研修所外1件(14)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	東村山市富士見町5-4-36 他	第2四半期	約6ヶ月	【経済産業研修所の部】 本館研修棟(既存) SRC-3-1 約4,900 m2 機械設備 改修一式 他 【動物医薬品検査所の部】 空調動物舎(既存) RC-3 約800m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満