

| No. | 工事種別       | 工事名                          | 事務所名      | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)       | 入札予定時期 | 工事期限  | 工事概要                                                                                                                                    | 工事発注規模                           |
|-----|------------|------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 建築工事       | 茨城県警察学校研修センター(14)建築改修その他工事   | 営繕部       | 茨城県           | 東茨城郡茨城町大字上石崎4667-4 | 第3四半期  | 約9ヶ月  | 研修センター(既存) RC-3 約2,300m2<br>耐震改修 一式<br>屋上防水改修 一式                                                                                        | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 2   | 建築工事       | 職業リハビリテーションセンター(14)建築改修その他工事 | 営繕部       | 埼玉県           | 所沢市並木4-2           | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 【中央棟】<br>庁舎(既存) RC-3-1 約6,300m2<br>耐震改修 一式、電気設備 改修一式、機械<br>設備 改修一式<br>【南棟】<br>庁舎(既存) RC-2-1 約4,400m2<br>耐震改修 一式、電気設備 改修一式、機械<br>設備 改修一式 | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 3   | 建築工事       | 安全衛生総合会館他(14)建築改修工事          | 営繕部       | 東京都           | 港区芝5-35-3          | 第3四半期  | 約12ヶ月 | 【安全衛生総合会館】<br>庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m2<br>内装改修 一式<br>【女性と仕事の未来館】<br>庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m2<br>内装改修 一式                                   | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 4   | 電気設備工事     | 安全衛生総合会館他(14)電気設備改修工事        | 営繕部       | 東京都           | 港区芝5-35-3          | 第3四半期  | 約12ヶ月 | 【安全衛生総合会館】<br>庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m2<br>電気設備 改修一式<br>【女性と仕事の未来館】<br>庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m2<br>電気設備 改修一式                               | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 5   | 暖冷房衛生設備工事  | 安全衛生総合会館他(14)機械設備改修工事        | 営繕部       | 東京都           | 港区芝5-35-3          | 第3四半期  | 約12ヶ月 | 【安全衛生総合会館】<br>庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m2<br>機械設備 改修一式<br>【女性と仕事の未来館】<br>庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m2<br>機械設備 改修一式                               | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 6   | 建築工事       | 向島労基署(14)建築その他工事             | 営繕部       | 東京都           | 墨田区東向島4-33-13      | 第3四半期  | 約15ヶ月 | 庁舎(新営) RC-4 約1,000m2<br>建築工事 新築1棟<br>庁舎(既存)<br>解体工事                                                                                     | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 7   | 建築工事       | 千葉県警察学校生徒寮(14)建築工事           | 営繕部       | 千葉県           | 東金市土農田28-1         | 第3四半期  | 約15ヶ月 | 生徒寮(新営) RC-4 約2,400m2<br>建築工事 新築1棟                                                                                                      | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 8   | 電気設備工事     | 気象研究所(14)電気設備改修その他工事         | 営繕部       | 茨城県           | つくば市長峰1-1          | 第4四半期  | 約12ヶ月 | 本館(既存) RC-7-1 約17,000m2<br>電気設備(受変電設備) 改修一式 他                                                                                           | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 9   | 建築工事       | 国土地理院VLBI観測局舎(14)新営工事        | 営繕部       | 茨城県           | 石岡市根小屋字鬼越1029-20   | 第3四半期  | 約11ヶ月 | 局舎(新営) RC-1 約400m2<br>建築工事 新営1棟 他                                                                                                       | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 10  | 建築工事       | 群馬県警察学校道場(14)建築その他工事         | 営繕部       | 群馬県           | 前橋市元総社町寺田80-5      | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 道場(新営) RC-2 約1,300m2<br>建築工事 新築1棟                                                                                                       | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 11  | 受変電設備工事    | 国立医薬品食品衛生研究所(14)特高受変電設備工事    | 営繕部       | 神奈川県          | 川崎市川崎区殿町3-103-4    | 第3四半期  | 約27ヶ月 | 管理研究棟(新営) RC-4 約31,400m2<br>他5棟 総面積約32,500m2<br>特高受変電設備 新設一式                                                                            | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 12  | 建築工事       | 交通安全環境研究所電磁両立性試験棟(14)建築工事    | 営繕部       | 埼玉県           | 熊谷市上之2959-22       | 第3四半期  | 約13ヶ月 | 電磁両立性試験棟(新営) S-1-1 約1,600m2<br>建築工事 新築1棟                                                                                                | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 13  | 電気設備工事     | 交通安全環境研究所電磁両立性試験棟(14)電気設備工事  | 営繕部       | 埼玉県           | 熊谷市上之2959-22       | 第4四半期  | 約12ヶ月 | 電磁両立性試験棟(新営) S-1-1 約1,600m2<br>電気設備 新設一式                                                                                                | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満     |
| 14  | 暖冷房衛生設備工事  | 交通安全環境研究所電磁両立性試験棟(14)機械設備工事  | 営繕部       | 埼玉県           | 熊谷市2959-22         | 第4四半期  | 約12ヶ月 | 電磁両立性試験棟(新営) S-1-1 約1,600m2<br>機械設備 新設一式                                                                                                | (工事発注規模)<br>8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 15  | 一般土木工事     | 国道6号土浦BP桜川橋床版工事              | 常陸河川国道事務所 | 茨城県           | 土浦市佐野子地先           | 第4四半期  | 約11ヶ月 | 橋長L=約149m<br>床版工 1式(コンクリート 約650m3、鉄筋<br>約150t)<br>仮設工 1式                                                                                | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 16  | 一般土木工事     | 東海下流築堤工事                     | 常陸河川国道事務所 | 茨城県           | 那珂郡東海村竹瓦地先         | 第3四半期  | 約3ヶ月  | 築堤延長 L=450m<br>築堤盛土 約10,000m3                                                                                                           | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 17  | アスファルト舗装工事 | 国道6号中村南電線共同溝工事               | 常陸河川国道事務所 | 茨城県           | 土浦市荒川沖西            | 第3四半期  | 約18ヶ月 | 本工事は、国道6号における電線共同溝設置<br>工事である。<br>電線共同溝 延長L=1,600m<br>土 工 3,700m3<br>配管工 4,000m<br>仮復旧 3,000m2<br>仮設工(土留め) 1,040m2                      | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 18  | 維持修繕工事     | H26常陸管内橋梁耐震補強工事              | 常陸河川国道事務所 | 茨城県           | 笠間市                | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 本工事は、常陸河川国道事務所管内にお<br>ける、既設橋梁の耐震補強工事を行うもので<br>ある。<br>耐震補強 2橋<br>落橋防止設置 1式                                                               | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |

| No. | 工事種別       | 工事名                    | 事務所名      | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所) | 入札予定時期 | 工事期限  | 工事概要                                                                                                    | 工事発注規模                         |
|-----|------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 19  | 鋼橋上部工事     | 国道6号土浦BP中村陸橋上部工事       | 常陸河川国道事務所 | 茨城県           | 土浦市中         | 第4四半期  | 約14ヶ月 | 2径間連続少数飯桁橋 L=約89m<br>工場製作 約175t<br>合成床版工 約820m2<br>架設工 1式                                               | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 20  | 一般土木工事     | H26坂手築堤工事              | 下館河川事務所   | 茨城県           | 常総市          | 第3四半期  | 約3ヶ月  | 築堤 L=250m<br>盛土工 約15,000m3<br>法面整形 約6,000m2                                                             | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 21  | 一般土木工事     | H26羽生築堤護岸工事            | 下館河川事務所   | 茨城県           | 常総市          | 第3四半期  | 約3ヶ月  | 築堤 L=480m<br>盛土工 約28,000m3<br>法面整形 約10,500m2<br>高水護岸 約3,800m2                                           | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 22  | 一般土木工事     | H26大山区築堤その他工事          | 霞ヶ浦河川事務所  | 茨城県           | 稲敷郡美浦村大山地先   | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 特殊堤 約170m、陸門製作据付 1基、浸<br>漕工 約3,000m3                                                                    | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 23  | 一般土木工事     | H26菰田整正工事              | 霞ヶ浦河川事務所  | 茨城県           | 稲敷市西の洲地先     | 第3四半期  | 約3ヶ月  | 盛土工 約40,000m3                                                                                           | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 24  | 一般土木工事     | H26北須賀水路整備工事           | 霞ヶ浦河川事務所  | 茨城県           | 稲敷市甘田地先      | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 鋼矢板水路 約100m、転落保護ネット 約1<br>00m、附帯道路工 約200m、暗渠水路工<br>約100m                                                | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 25  | 一般土木工事     | H26須賀水路整備工事            | 霞ヶ浦河川事務所  | 茨城県           | 稲敷市甘田地先      | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約1<br>00m、附帯道路工 約200m                                                               | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 26  | 一般土木工事     | H26山来水路整備工事            | 霞ヶ浦河川事務所  | 茨城県           | 稲敷市甘田地先      | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約1<br>00m、附帯道路工 約200m                                                               | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 27  | 一般土木工事     | H26面影水路整備工事            | 霞ヶ浦河川事務所  | 茨城県           | 稲敷市甘田地先      | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約1<br>00m、附帯道路工 約200m                                                               | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 28  | 鋼橋上部工事     | 圏央道柳橋高架橋上部その2工事        | 常総国道事務所   | 茨城県           | つくば市柳橋地先     | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 橋梁上部工 3径間連続鋼2主飯桁 L=131<br>m 370t                                                                        | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満         |
| 29  | 一般土木工事     | 圏央道つくば中央IC他改良工事        | 常総国道事務所   | 茨城県           | つくば市大白碓地先    | 第4四半期  | 約7ヶ月  | 道路土工(路体盛土 45000m3、路床盛土<br>2400m3、掘削工 300m3)、排水構造物                                                       | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 30  | 鋼橋上部工事     | 圏央道西谷田川橋上部工事           | 常総国道事務所   | 茨城県           | つくば市真瀬地先     | 第3四半期  | 約10ヶ月 | 橋梁上部工 2橋<br>3径間連続鋼2主飯桁 L=130m 260t<br>3径間連続鋼2主飯桁 L=130m 260t                                            | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満         |
| 31  | 鋼橋上部工事     | 圏央道真瀬今鹿島線跨道橋上部工事       | 常総国道事務所   | 茨城県           | つくば市島名地先     | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 橋梁上部工 単純非合成鋼狭小箱桁 L=66<br>m 328t                                                                         | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満         |
| 32  | アスファルト舗装工事 | H26雀宮電線共同溝工事           | 宇都宮国道事務所  | 栃木県           | 宇都宮市雀の宮地先    | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 電線共同溝本体工 約500m、車道舗装工<br>約1,500m2、歩道舗装工 約1,000m2、<br>排水工 1式                                              | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満   |
| 33  | アスファルト舗装工事 | H26下古山電線共同溝工事          | 宇都宮国道事務所  | 栃木県           | 下野市下古山地先     | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 電線共同溝本体工 約800m、車道舗装 約<br>5,000m2、側溝移設 約800m                                                             | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 34  | アスファルト舗装工事 | H26大原間舗装工事             | 宇都宮国道事務所  | 栃木県           | 那須塩原市大原間地先   | 第4四半期  | 約10ヶ月 | アスファルト舗装工 約9,000m2、道路土工<br>約6,000m3、地盤改良工 約9,000m2、<br>区画線工 約7,000m、構造物取り壊し工 1                          | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 35  | アスファルト舗装工事 | H26野木歩道整備他工事           | 宇都宮国道事務所  | 栃木県           | 下都賀郡野木町野木地先  | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 歩道舗装工 約4,500m2、植樹柵撤去 1<br>式、切削オーバーレイ 約900m2                                                             | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満 |
| 36  | 維持修繕工事     | H26小山・国分寺出張所管内交通安全対策工事 | 宇都宮国道事務所  | 栃木県           | 小山出張所管内      | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 防護柵工 1式、薄層カラー舗装 約1,000<br>m2、区画線工 1式                                                                    | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 37  | 法面処理工事     | H26般若沢下流崩壊地対策工事        | 日光砂防事務所   | 栃木県           | 日光市中宮祠地先     | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 山腹工 A=3,000m2<br>厚ネット A=2,200m2<br>植生マット A=2,900m2<br>鉄筋挿入 250本<br>根固め(コンクリート)工 V=210m3<br>工事用道路 L=100m | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 38  | 一般土木工事     | H26ウドン沢砂防堰堤工事          | 日光砂防事務所   | 栃木県           | 日光市中三依       | 第4四半期  | 約8ヶ月  | 鋼製砂防堰堤工 1基<br>H= 7.8m L=21.5m<br>鋼製枠 約14t<br>コンクリート 約600m3                                              | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 39  | 一般土木工事     | H26空沢砂防堰堤工事            | 日光砂防事務所   | 栃木県           | 日光市日光地先      | 第4四半期  | 約23ヶ月 | 鋼製砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=72<br>m<br>掘削工 約9,400m3<br>鋼製枠 約260t                                               | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 40  | 一般土木工事     | H26中ノ沢第2砂防堰堤工事         | 日光砂防事務所   | 栃木県           | 日光市上栗山地先     | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 砂防堰堤工 1基<br>コンクリート工 約1,400m3                                                                            | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 41  | 一般土木工事     | H26イセ沢谷止外湯沢斜面对策工事      | 日光砂防事務所   | 栃木県           | 日光市川俣地先      | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 谷止め工 1基<br>H=6.5m L=35m<br>コンクリート 340m3<br>コンクリート構造物撤去 1式                                               | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 42  | 一般土木工事     | H26田母沢第2砂防堰堤工事         | 日光砂防事務所   | 栃木県           | 日光市日光地先      | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 鋼製砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=63.<br>5m<br>掘削工 9,000m3<br>鋼製枠 60t                                                 | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 43  | 一般土木工事     | H26高德寺沢沢砂防堰堤工事         | 日光砂防事務所   | 栃木県           | 日光市高德地先      | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 砂防堰堤工 1基 H=7.5m、L=37.5m<br>掘削工 900m3<br>コンクリート工 1,200m3<br>法面工 80m2                                     | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 44  | 一般土木工事     | H26馬返前落地落石防護柵工事        | 日光砂防事務所   | 栃木県           | 日光市細尾町地先     | 第4四半期  | 約9ヶ月  | 落石防護柵工 150m<br>モノレール工 300m                                                                              | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |

| No. | 工事種別                 | 工事名                 | 事務所名       | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)   | 入札予定時期 | 工事期限  | 工事概要                                                                                                                                     | 工事発注規模                     |
|-----|----------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 45  | 一般土木工事               | H26葦蔵工事用道路工事        | 日光砂防事務所    | 栃木県           | 日光市中宮祠地先       | 第4四半期  | 約9ヶ月  | 資機材運搬用モノレール設置<br>3用 L=150m                                                                                                               | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 46  | 法面処理工事               | H26奥鬼怒工事用道路工事       | 日光砂防事務所    | 栃木県           | 日光市川俣地先        | 第4四半期  | 約8ヶ月  | グラウンドアンカー工 85本<br>ロックボルト工 310本<br>植生基材吹付工 1600m <sup>2</sup>                                                                             | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 47  | 法面処理工事               | H26ワミ沢右岸崩壊地対策工事     | 日光砂防事務所    | 栃木県           | 日光市上栗山地先       | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 法面処理工 1,200m <sup>2</sup><br>吹付法砕工 1,200m <sup>2</sup><br>法枠内厚層基材吹付工 900m <sup>2</sup>                                                   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 48  | 一般土木工事               | H26櫛沢砂防堰堤群補強工事      | 利根川水系砂防事務所 | 群馬県           | 多野郡上野村         | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 砂防堰堤補強 1式<br>・コンクリート 約1,000m <sup>3</sup><br>・削孔鉄筋 約350本                                                                                 | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 49  | 一般土木工事               | H26さぶ沢道路新設工事        | 利根川水系砂防事務所 | 群馬県           | 多野郡神流町         | 第3四半期  | 約8ヶ月  | 鉄筋挿入工<br>・ロックボルト 約230本<br>軽量盛土工<br>・軽量盛土 約500m <sup>3</sup><br>・壁体 約200m <sup>2</sup><br>・支柱 約40本<br>舗装工<br>・コンクリート舗装 約700m <sup>2</sup> | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 50  | 一般土木工事               | H26県道林長野原線新設工事      | ハッ場ダム工事事務所 | 群馬県           | 吾妻郡長野原町大字長野原地先 | 第4四半期  | 約7ヶ月  | 掘削工 約500m <sup>3</sup><br>盛土工 約900m <sup>3</sup><br>舗装工 約12,000m <sup>2</sup>                                                            | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 51  | 一般土木工事               | H26行田低水護岸(中流)工事     | 利根川上流河川事務所 | 埼玉県           | 行田市酒巻地先        | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 低水護岸工 L=約500m                                                                                                                            | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満     |
| 52  | 一般土木工事               | H26米宮堤防強化(上)工事      | 利根川上流河川事務所 | 埼玉県           | 羽生市上村君地先       | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 築堤 L=670m<br>盛土工 約56,000m <sup>3</sup>                                                                                                   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 53  | 一般土木工事               | H25旗井明神堤防強化(下)工事    | 利根川上流河川事務所 | 埼玉県           | 加須市旗井地先        | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 築堤 L=270m<br>盛土工 約44,000m <sup>3</sup>                                                                                                   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 54  | 一般土木工事               | H25旗井堤外堤防強化(下)工事    | 利根川上流河川事務所 | 埼玉県           | 加須市旗井地先        | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 築堤 L=250m<br>盛土工 約41,000m <sup>3</sup>                                                                                                   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 55  | 一般土木工事               | H26酒巻工事用道路工事        | 利根川上流河川事務所 | 埼玉県           | 行田市酒巻地先        | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 工事用道路工 L=2,000m                                                                                                                          | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 56  | 一般土木工事               | H26荒川西区二ツ宮築堤工事      | 荒川上流河川事務所  | 埼玉県           | さいたま市西区二ツ宮地先   | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 築堤L=410m<br>盛土32,000m <sup>3</sup>                                                                                                       | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 57  | 一般土木工事               | H26荒川西区西遊馬下築堤工事     | 荒川上流河川事務所  | 埼玉県           | さいたま市西区西遊馬地先   | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 築堤L=490m<br>盛土40,000m <sup>3</sup>                                                                                                       | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 58  | 一般土木工事               | H26荒川西区西遊馬上築堤工事     | 荒川上流河川事務所  | 埼玉県           | さいたま市西区西遊馬地先   | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 築堤L=450m<br>盛土36,000m <sup>3</sup>                                                                                                       | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 59  | 一般土木工事               | H26荒川古谷本郷下築堤工事      | 荒川上流河川事務所  | 埼玉県           | 川越市古谷本郷地先      | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 築堤L=590m<br>盛土50,000m <sup>3</sup>                                                                                                       | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 60  | 一般土木工事               | H26荒川古谷本郷築堤工事       | 荒川上流河川事務所  | 埼玉県           | 川越市古谷本郷地先      | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 築堤L=410m<br>盛土35,000m <sup>3</sup>                                                                                                       | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 61  | 一般土木工事               | H26荒川古谷本郷上築堤工事      | 荒川上流河川事務所  | 埼玉県           | 川越市古谷本郷地先      | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 築堤L=460m<br>盛土39,000m <sup>3</sup>                                                                                                       | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 62  | 一般土木工事               | H26越辺川正代築堤等工事       | 荒川上流河川事務所  | 埼玉県           | 東松山市正代地先       | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 築堤L=200m<br>盛土15,000m <sup>3</sup><br>光ケーブル管路工L=3,500m                                                                                   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 63  | 受変電設備工事              | H26荒川上流貯水池機場受変電設備工事 | 荒川上流河川事務所  | 埼玉県           | 荒川上流河川事務所管内    | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 変圧器盤更新 3面<br>配電盤更新 1面<br>遮断器盤更新 1面                                                                                                       | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 64  | 一般土木工事               | H26鹿飼樋管改築工事         | 荒川上流河川事務所  | 埼玉県           | 川越市鹿飼地先        | 第4四半期  | 約27ヶ月 | 樋管改築 H2.1×W2.1×一連<br>地盤改良 1式<br>築堤、護岸L=100m                                                                                              | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満     |
| 65  | プレストレスト・コンクリート工<br>事 | 圏央道菅谷地区跨道橋上部工事      | 北首都国道事務所   | 茨城県           | 坂東市            | 第3四半期  | 約7ヶ月  | PCポストテンション方式T桁 25.5m<br>幅員 11.4m<br>ボステン桁製作工 18本<br>支承工 12個<br>桁架設工 1式<br>床版工 1式<br>橋梁付属物工 1式                                            | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 66  | 一般土木工事               | H26矢田部地区築堤工事        | 利根川下流河川事務所 | 茨城県           | 神栖市矢田部地先       | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 築堤 L=400m                                                                                                                                | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 67  | 一般土木工事               | H26別所地区築堤工事         | 利根川下流河川事務所 | 茨城県           | 神栖市別所地先        | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 築堤 L=300m<br>水路 L=300m                                                                                                                   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 68  | 一般土木工事               | H26仲新田樋管新設工事        | 利根川下流河川事務所 | 茨城県           | 神栖市仲新田地先       | 第4四半期  | 約7ヶ月  | 樋管新設 一基<br>水路付替 L=100m                                                                                                                   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 69  | 一般土木工事               | H26忍排水樋管新設工事        | 利根川下流河川事務所 | 千葉県           | 銚子市忍地先         | 第3四半期  | 約7ヶ月  | 樋管新設 一基<br>水路付替 L=100m                                                                                                                   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 70  | 一般土木工事               | H26利根川下流部高水敷整備工事    | 利根川下流河川事務所 | 千葉県           | 香取郡東庄町         | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 高水敷掘削 20,000m <sup>3</sup>                                                                                                               | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 71  | 河川しゅんせつ工事            | H26河口部浚渫工事          | 利根川下流河川事務所 | 茨城県           | 神栖市波崎地先        | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 河道浚渫 30,000m <sup>3</sup><br>土砂運搬 30,000m <sup>3</sup>                                                                                   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 72  | 一般土木工事               | H26鍋小路地区基盤整備工事      | 江戸川河川事務所   | 埼玉県           | 吉川市            | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 切回水路工 L=220m                                                                                                                             | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |

| No. | 工事種別       | 工事名                  | 事務所名      | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)  | 入札予定時期 | 工事期限  | 工事概要                                                                                                                         | 工事発注規模                         |
|-----|------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 73  | 一般土木工事     | H26佐野一丁目地区堤防整備工事     | 江戸川河川事務所  | 東京都           | 足立区           | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 堤防整備延長 L=300m<br>盛土工 約5,000m <sup>3</sup> 、天端舗装工 約1,800m <sup>2</sup>                                                        | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 74  | 一般土木工事     | H26中島橋管改築工事          | 江戸川河川事務所  | 埼玉県           | 幸手市           | 第4四半期  | 約26ヶ月 | 樋管改築1箇所                                                                                                                      | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満         |
| 75  | 機械設備工事     | H26大和田排水樋管ゲート設備新設工事  | 江戸川河川事務所  | 千葉県           | 市川市           | 第4四半期  | 約9ヶ月  | 樋管ゲート設備(3.5m×4.0m)新設 1門                                                                                                      | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 76  | 一般土木工事     | H26手代地区護岸整備工事        | 江戸川河川事務所  | 埼玉県           | 草加市           | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 護岸整備延長L=80m<br>鋼矢板打設工(L=6.5m) 約130枚<br>H形鋼打設工 約134本<br>ブロック積工 約150m <sup>2</sup>                                             | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 77  | 一般土木工事     | H26西関宿地区低水護岸工事       | 江戸川河川事務所  | 埼玉県           | 幸手市           | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 護岸整備延長L=80m<br>鋼矢板打設工(L=11.5m)89枚<br>連結ブロック積工 約2000m <sup>2</sup>                                                            | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 78  | 鋼橋上部工事     | H26勝山橋歩道整備工事         | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 安房郡鋸南町        | 第4四半期  | 約3ヶ月  | 工場製作工 1式<br>歩道橋架設工 1式<br>歩道舗装 50m <sup>2</sup>                                                                               | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満 |
| 79  | 一般土木工事     | 北千葉道路北須賀・押畑地区改良その2工事 | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 成田市北須賀        | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 土工1式、調整池工1式                                                                                                                  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 80  | アスファルト舗装工事 | 357号湾岸千葉地区舗装その1工事    | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 千葉市中央区千葉港地先   | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 土工1式、路床工1式、路盤工1式、舗装工1式、排水工1式、道路附属物設置工1式                                                                                      | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 81  | アスファルト舗装工事 | 357号湾岸千葉地区舗装その2工事    | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 千葉市中央区千葉港地先   | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 土工1式、路床工1式、路盤工1式、舗装工1式、排水工1式、道路附属物設置工1式                                                                                      | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 82  | アスファルト舗装工事 | 国道357号千葉地区改良舗装その11工事 | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 千葉市美浜区稲毛海岸    | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 土工1式、路床工1式、路盤工1式、舗装工1式、排水工1式、道路附属物設置工1式                                                                                      | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 83  | 維持修繕工事     | 太田山高架橋他補修工事          | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 木更津市太田地先      | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 断面修復1式、剥落対策1式                                                                                                                | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 84  | 維持修繕工事     | 新畑沢橋他橋梁補修工事          | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 木更津市築地地先      | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 断面修復1式、剥落対策1式                                                                                                                | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 85  | 維持修繕工事     | 金野井大橋耐震補強工事          | 千葉県道事務所   | 埼玉県           | 春日部市庄和町西金野井地先 | 第3四半期  | 約10ヶ月 | 橋脚耐震補強1式                                                                                                                     | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 86  | 維持修繕工事     | 初音橋耐震補強工事            | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 柏市松ヶ崎地先       | 第3四半期  | 約10ヶ月 | 橋脚耐震補強1式、落橋防止装置設置1式                                                                                                          | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 87  | 維持修繕工事     | 舞浜大橋下部耐震補強その1工事      | 千葉県道事務所   | 東京都           | 江戸川区臨海町地先     | 第3四半期  | 約10ヶ月 | 橋脚耐震補強1式                                                                                                                     | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 88  | 鋼橋上部工事     | 北千葉道路松崎高架橋Dランプ橋上部工事  | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 成田市松崎地先       | 第3四半期  | 約17ヶ月 | 4径間連続合成鋼桁橋129m、工場製作工196トン、支承工1式、架設工1式                                                                                        | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 89  | 維持修繕工事     | 矢切高架橋他補修工事           | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 松戸市           | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 断面修復工 1式<br>剥落対策工 1式                                                                                                         | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 90  | 維持修繕工事     | 下市場跨道橋他補修工事          | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 八千代市          | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 断面修復工 1式<br>剥落対策工 1式                                                                                                         | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 91  | 維持修繕工事     | 星久喜高架橋他補修工事          | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 千葉市中央区        | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 断面修復工 1式<br>剥落対策工 1式                                                                                                         | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 92  | 維持修繕工事     | 栄橋(山側)他補修工事          | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 船橋市           | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 断面修復工 1式<br>剥落対策工 1式                                                                                                         | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 93  | 通信設備工事     | H26千葉県道情報設備設置工事      | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 千葉市稲毛区        | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 千葉県道事務所において、情報設備を整備するものである。                                                                                                  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 94  | 電気設備工事     | 357号湾岸千葉地区照明施設工事     | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 千葉市           | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 国道357号千葉市役所前アンダーパス付近の照明施設の整備を行うものである。                                                                                        | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満   |
| 95  | 一般土木工事     | 太田山高架橋(下り)補修工事       | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 木更津市大田地先      | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 橋面舗装工1式、ひび割れ注入工1式、剥落防止工1式                                                                                                    | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 96  | 一般土木工事     | 新畑沢橋(下り)補修工事         | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 木更津市畑沢地先      | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 橋面舗装工1式、ひび割れ注入工1式、断面修復工1式、電気防食工1式                                                                                            | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 97  | 一般土木工事     | 357号湾岸千葉地区改良その10工事   | 千葉県道事務所   | 千葉県           | 千葉市中央区千葉港     | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 地下貯水槽独自管(推進工法)1式                                                                                                             | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 98  | 一般土木工事     | 小松川基盤整備(H26)工事       | 荒川下流河川事務所 | 東京都           | 江戸川区小松川三丁目地先  | 第4四半期  | 約8ヶ月  | 深層混合処理(L=29.5m)240m <sup>2</sup><br>バーチャルドレーン(L=25m) 3,600m <sup>2</sup><br>盛土工 18,000m <sup>3</sup>                         | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 99  | 維持修繕工事     | 笹目水門耐震対策(H26)工事      | 荒川下流河川事務所 | 埼玉県           | 戸田市早瀬一丁目地先    | 第4四半期  | 約15ヶ月 | 鉄筋巻き立て補強 264m <sup>2</sup> (門柱)<br>補強架設置 4箇所                                                                                 | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 100 | 維持修繕工事     | 綾瀬水門等耐震対策(H26)工事     | 荒川下流河川事務所 | 東京都           | 葛飾区堀切四丁目地先    | 第4四半期  | 約15ヶ月 | せん断補強 364本(堰柱)<br>せん断補強 290本(床版)<br>上面補強鉄筋増設:149m <sup>2</sup> (床版)<br>後施工せん断補強工 175本<br>鉄骨フレーム補強工 約14.3t<br>鋼板巻き立て補強工 約2.4t | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 101 | 一般土木工事     | 臨海船着場整備(H26)工事       | 荒川下流河川事務所 | 東京都           | 江戸川区清新一丁目地先   | 第4四半期  | 約11ヶ月 | 鋼管矢板打設(Φ1000、L=11m)105本<br>鋼矢板打設(L=10m)85枚<br>深層混合処理(間詰め、L=5.5m)250m <sup>2</sup><br>控え鋼矢板打設(L=7.5m)267枚                     | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 102 | 一般土木工事     | 墨田船着場新設(H26)工事       | 荒川下流河川事務所 | 東京都           | 墨田区           | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 地盤改良工 A=1600m <sup>2</sup>                                                                                                   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 103 | 一般土木工事     | 小名木川出張所管内土砂対策(H25)工事 | 荒川下流河川事務所 | 東京都           | 江戸川区          | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 土工 1式<br>土砂処分 1式<br>仮設工 1式                                                                                                   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |

| No. | 工事種別       | 工事名                     | 事務所名      | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)          | 入札予定時期 | 工事期限  | 工事概要                                                                                                                      | 工事発注規模                           |
|-----|------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 104 | 一般土木工事     | 臨海船着場周辺整備(H25)工事        | 荒川下流河川事務所 | 東京都           | 江戸川区                  | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 浚渫工 22,000m <sup>3</sup><br>支障物撤去 1式<br>仮設工 1式                                                                            | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 105 | 一般土木工事     | 堀切橋下流左岸河岸再生(H26)工事      | 荒川下流河川事務所 | 東京都           | 葛飾区堀切五丁目              | 第4四半期  | 約5ヶ月  | 木工沈床工 L=300m<br>資材運搬 1式                                                                                                   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 106 | 維持修繕工事     | 新芝川排水機場耐震対策(H25)工事      | 荒川下流河川事務所 | 埼玉県           | 川口市領家地先               | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 排水機場補強工<br>せん断補強工 521本<br>樋管補強工<br>鋼板巻き立て補強工 110m <sup>2</sup><br>鉄骨フレーム補強工 3門                                            | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 107 | アスファルト舗装工事 | 南千住電線共同溝工事              | 東京国道事務所   | 東京都           | 荒川区南千住2丁目             | 第4四半期  | 約8ヶ月  | 工事延長 L=400m<br>電線共同溝工 L=550m<br>舗装復旧工 1式<br>仮設工 1式<br>開削土工 1式                                                             | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満     |
| 108 | 一般土木工事     | 葛西共同溝補強その7工事            | 東京国道事務所   | 東京都           | 江戸川区臨海町6丁目            | 第3四半期  | 約13ヶ月 | 工事延長 L=50m<br>鋼矢板締切工 1式<br>地盤改良工 1式<br>舗装工 1式<br>仮設工 1式                                                                   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 109 | 一般土木工事     | さがみ縦貫相模原地区改良(その6)工事     | 相武国道事務所   | 神奈川県          | 相模原市緑区葉山島             | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 掘削工 約15,000m <sup>3</sup><br>残土処理工 約15,000m <sup>3</sup><br>排水構造物工 1式                                                     | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 110 | 一般土木工事     | さがみ縦貫相模原地区改良(その7)工事     | 相武国道事務所   | 神奈川県          | 相模原市緑区小倉地先            | 第3四半期  | 約5ヶ月  | ・掘削工 約10,000m <sup>3</sup><br>・残土処理工 約10,000m <sup>3</sup><br>・ブロック積擁壁工 約2,000m <sup>2</sup><br>・舗装工 約2,000m <sup>2</sup> | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 111 | 維持修繕工事     | H26管内交通安全施設整備工事         | 相武国道事務所   | 東京都           | 調布市西つつじヶ丘3丁目、昭島市拝島2丁目 | 第3四半期  | 約5ヶ月  | ・舗装工 1式<br>・区画線工 1式<br>・道路付風物工 1式<br>・構造物撤去工 1式                                                                           | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 112 | 一般土木工事     | さがみ縦貫相模原地区改良(その8)工事     | 相武国道事務所   | 神奈川県          | 愛甲郡愛川町角田              | 第3四半期  | 約5ヶ月  | ・掘削工 約15,000m <sup>3</sup><br>・残土処理工 約15,000m <sup>3</sup><br>・仮設工 1式                                                     | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 113 | 一般土木工事     | 16号武蔵野橋下部他改良工事          | 相武国道事務所   | 東京都           | 昭島市松原                 | 第4四半期  | 約13ヶ月 | ・遮音壁基礎 1,000m(鋼管杭200本)<br>・橋梁下部工 2基(橋台1基、橋脚1基)                                                                            | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 114 | 鋼橋上部工事     | 20号八王子子追分町交差点改良他(その2)工事 | 相武国道事務所   | 東京都           | 調布市西つつじヶ丘3丁目、昭島市拝島2丁目 | 第4四半期  | 約12ヶ月 | ・場所打杭工 6本<br>・橋台工 3基<br>・横断歩道橋架設工 1式<br>・橋面舗装工 約300m <sup>2</sup><br>・橋梁付風物工 1式                                           | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満     |
| 115 | 一般土木工事     | H26相模川須賀高潮堤防工事          | 京浜河川事務所   | 神奈川県          | 平塚市須賀地先               | 第3四半期  | 約4ヶ月  | バラベツ堤 L=200m                                                                                                              | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 116 | 機械設備工事     | H26相模川鹿見堂排水樋管ゲート設備工事    | 京浜河川事務所   | 神奈川県          | 平塚市四之宮地先              | 第4四半期  | 約12ヶ月 | ゲート設備 1式                                                                                                                  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 117 | アスファルト舗装工事 | 蒲田電線共同溝工事               | 川崎国道事務所   | 東京都           | 大田区南蒲田1丁目             | 第3四半期  | 約15ヶ月 | 電線共同溝工 1式                                                                                                                 | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 118 | 機械設備工事     | 国道16号町田立体地下歩道昇降設備他工事    | 川崎国道事務所   | 東京都           | 町田市鶴間                 | 第4四半期  | 約9ヶ月  | 昇降設備 1式                                                                                                                   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 119 | 一般土木工事     | 国道16号町田立体ランプ橋下部(その2)工事  | 川崎国道事務所   | 東京都           | 町田市鶴間                 | 第3四半期  | 約9ヶ月  | 橋梁下部工 1式                                                                                                                  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 120 | アスファルト舗装工事 | 357号臨海副都心地区舗装(その2)工事    | 川崎国道事務所   | 東京都           | 江東区他                  | 第3四半期  | 約7ヶ月  | アスファルト舗装工 1式                                                                                                              | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 121 | 建築工事       | H26東京港トンネル大井側電気室新築工事    | 川崎国道事務所   | 東京都           | 品川区                   | 第3四半期  | 約7ヶ月  | 電気室建築工事 1式                                                                                                                | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 122 | 一般土木工事     | 国道16号町田立体改良(その13)工事     | 川崎国道事務所   | 東京都           | 町田市鶴間地先               | 第3四半期  | 約8ヶ月  | 道路改良工 1式                                                                                                                  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 123 | アスファルト舗装工事 | 下末吉電線共同溝路面復旧工事          | 横浜国道事務所   | 神奈川県          | 横浜市鶴見区下末吉             | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 歩道舗装 1式<br>車道舗装 1式<br>防護柵工 1式<br>区画線工 1式                                                                                  | (工事発注規模)<br>8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 124 | 維持修繕工事     | 神奈川管内歩道橋撤去工事            | 横浜国道事務所   | 神奈川県          | 横浜市鶴見区岸谷他             | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 歩道橋撤去 1式<br>歩道舗装 1式<br>車道舗装 1式<br>区画線工 1式                                                                                 | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 125 | アスファルト舗装工事 | 鈴張町地区電線共同溝工事            | 横浜国道事務所   | 神奈川県          | 秦野市鈴張町                | 第3四半期  | 約15ヶ月 | 電線共同溝工 1式<br>開削土工 1式<br>舗装版撤去工 1式<br>舗装工 1式                                                                               | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 126 | アスファルト舗装工事 | 西小磯地区電線共同溝工事            | 横浜国道事務所   | 神奈川県          | 中郡大磯町西小磯              | 第4四半期  | 約14ヶ月 | 電線共同溝工 1式<br>開削土工 1式<br>舗装版撤去工 1式<br>舗装工 1式                                                                               | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満     |
| 127 | 一般土木工事     | H26下川井遮音壁設置他工事          | 横浜国道事務所   | 神奈川県          | 横浜市旭区矢指町地先            | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 遮音壁設置工 (新設)112m、遮音壁設置<br>(撤去、新設)72m                                                                                       | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |

| No. | 工事種別             | 工事名                     | 事務所名         | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)                  | 入札予定時期 | 工事期限  | 工事概要                                                                  | 工事発注規模                           |
|-----|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 128 | 維持修繕工事           | H26出田町入口交差点整備工事         | 横浜国道事務所      | 神奈川県          | 横浜市神奈川区新町地先                   | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 舗装工 1式<br>区画線工 1式<br>排水工 1式                                           | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 129 | アスファルト舗装工事       | 溝の口電線共同溝他工事             | 横浜国道事務所      | 神奈川県          | 川崎市高津区溝口六丁目                   | 第3四半期  | 約8ヶ月  | 電線共同溝工 1式<br>切削オーバーレイ工 1式<br>開削土工 1式<br>舗装版撤去工 1式<br>仮復旧工 1式          | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満     |
| 130 | アスファルト舗装工事       | 旭電線共同溝工事                | 横浜国道事務所      | 神奈川県          | 横浜市旭区西川島町一丁目                  | 第4四半期  | 約14ヶ月 | 電線共同溝工 1式<br>開削土工 1式<br>舗装版撤去工 1式<br>仮復旧工 1式                          | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満     |
| 131 | アスファルト舗装工事       | 金沢地区電線共同溝工事             | 横浜国道事務所      | 神奈川県          | 横浜市金沢区六浦東一丁目                  | 第4四半期  | 約14ヶ月 | 電線共同溝工 1式<br>開削土工 1式<br>舗装版撤去工 1式<br>仮復旧工 1式                          | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満     |
| 132 | 鋼橋上部工事           | 東京外環大泉JCT(FBランプ)鋼製橋脚工事  | 東京外かく環状国道事務所 | 東京都           | 練馬区東大泉二丁目地先                   | 第4四半期  | 約12ヶ月 | 下部工(門型鋼製橋脚)2基<br>鋼材重量 390t                                            | (工事発注規模)<br>3億円から6億円未満           |
| 133 | 一般土木工事           | 中部横断不況沢川橋下部工事           | 甲府河川国道事務所    | 山梨県           | 南巨摩郡身延町下八木沢地先                 | 第3四半期  | 約15ヶ月 | 橋台工 1基<br>深礎基礎 2本<br>仮設工 1式                                           | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 134 | 一般土木工事           | 中部横断入ノ沢地区改良工事           | 甲府河川国道事務所    | 山梨県           | 南巨摩郡身延町常金地先                   | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 道路土工 約140m<br>仮設工 1式                                                  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 135 | アスファルト舗装工事       | H26木島地区防災ステーション舗装工事     | 甲府河川国道事務所    | 静岡県           | 富士市                           | 第3四半期  | 約5ヶ月  | アスファルト舗装 13000m2                                                      | (工事発注規模)<br>8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 136 | 維持修繕工事           | H26管内橋梁補修その2工事          | 甲府河川国道事務所    | 山梨県           | 大月出張所管内、富士吉田国道出張所管内、大和国道出張所管内 | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 橋面防水工1式<br>クラック補修工1式<br>断面修復工1式<br>炭素繊維シート工1式<br>支承取替工1式<br>伸縮継手補修工1式 | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 137 | 一般土木工事           | H26中部横断下田原地区改良工事        | 甲府河川国道事務所    | 山梨県           | 南巨摩郡身延町下田原地先                  | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 土工 1式<br>仮橋 1式                                                        | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 138 | プレストレスト・コンクリート工事 | 富士見橋上部工事                | 長野国道事務所      | 長野県           | 諏訪郡下諏訪町                       | 第3四半期  | 約12ヶ月 | 上部工 1式<br>単純プレビーム合成桁(橋長L=25.9m支間<br>l=25.0m 幅員W=12m)                  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 139 | 一般土木工事           | H26大町市八坂防災他工事           | 長野国道事務所      | 長野県           | 大町市                           | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 防災工事 L=50m<br>吹付法枠工 1式                                                | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 140 | 一般土木工事           | H26信州新町日原東防災他工事         | 長野国道事務所      | 長野県           | 長野市                           | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 防災工事 1式<br>トンネル補修 1式                                                  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 141 | 維持修繕工事           | H26新篠ノ井橋橋梁補修他工事         | 長野国道事務所      | 長野県           | 上田市                           | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 橋梁補修 1式                                                               | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 142 | 暖冷房衛生設備工事        | H26国営ひたち海浜公園給排水衛生設備改修工事 | 国営常陸海浜公園事務所  | 茨城県           | ひたちなか市 国営常陸海浜公園内              | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 給水設備改修 1式<br>衛生器具設備改修 1式                                              | (工事発注規模)<br>8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 143 | 造園工事             | H26園内施設改修工事             | 国営常陸海浜公園事務所  | 茨城県           | ひたちなか市 国営常陸海浜公園内              | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 遊戯施設改修 1式<br>木製デッキ改修 1式                                               | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 144 | 機械設備工事           | 藤原ダムジェットフローゲート設備工事      | 利根川ダム統合管理事務所 | 群馬県           | 利根郡みなかみ町夜後地先                  | 第3四半期  | 約28ヶ月 | ジェットフローゲート 1門<br>分岐管 1条<br>操作制御設備 1門分                                 | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 145 | 法面処理工事           | 川俣ダム岩盤補修工事              | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | 栃木県           | 日光市川俣地先                       | 第3四半期  | 約15ヶ月 | ケーブルクレーン1箇所<br>アンカー工6本<br>足場工1箇所                                      | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 146 | 機械設備工事           | H26連携放水口ゲート設備修繕工事       | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先                   | 第3四半期  | 約10ヶ月 | 主ローラ更新4個<br>電気防食設備設置1箇所                                               | (工事発注規模)<br>3,000万円未満            |
| 147 | 一般土木工事           | H25二瀬ダム大洞川進入路その2工事      | 二瀬ダム管理所      | 埼玉県           | 秩父市大滝地先                       | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 鋼製様道橋 L=48m、擁壁工 L=50m、盛<br>土工 1,250m3                                 | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 148 | 一般土木工事           | H26二瀬ダム土砂搬出等工事          | 二瀬ダム管理所      | 埼玉県           | 秩父市大滝地先                       | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 土砂掘削工 42,000m3<br>土砂運搬工 40,000m3<br>盛土補強工 17,000m2<br>排水構造物工 60m      | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 149 | 電気設備工事           | H26武蔵駐車場照明等工事           | 国営昭和記念公園事務所  | 埼玉県           | 比企郡滑川町                        | 第3四半期  | 約5ヶ月  | ・駐車場照明配管 一式<br>・駐車場照明 一式<br>・発電設備設置 一式<br>・照明灯具LED化 一式                | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満   |
| 150 | 電気設備工事           | H26昭和電気通信設備工事           | 国営昭和記念公園事務所  | 東京都           | 立川市、昭島市、八王子市                  | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 光ケーブル敷設 4.4km<br>光伝送装置 2基<br>照明灯改修 1式                                 | (工事発注規模)<br>8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 151 | 造園工事             | H26武蔵深沢広場改修等工事          | 国営昭和記念公園事務所  | 埼玉県           | 比企郡滑川町                        | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 造園修景工 1式<br>四阿設置工 1式<br>アスファルト舗装工 1式                                  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 152 | 建築工事             | H26昭和四阿新築その他工事          | 国営昭和記念公園事務所  | 東京都           | 立川市及び昭島市                      | 第3四半期  | 約7ヶ月  | 四阿新築 3棟<br>建物外壁改修、内装改修及びトイレ改修 1式                                      | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 153 | 建築工事             | 新宿地方合同庁舎(14)建築改修その他工事   | 東京第一営繕事務所    | 東京都           | 新宿区百人町3-28-8                  | 第4四半期  | 約7ヶ月  | 庁舎(既存) RC-3 約1,200m2<br>耐震改修 一式<br>電気設備 改修一式<br>機械設備 改修一式             | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |

| No. | 工事種別      | 工事名                          | 事務所名       | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)                   | 入札予定時期 | 工事期限  | 工事概要                                                                                                                            | 工事発注規模                           |
|-----|-----------|------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 154 | 建築工事      | 王子税務署(14)建築改修その他工事           | 東京第一営繕事務所  | 東京都           | 北区王子3-7-68                     | 第4四半期  | 約8ヶ月  | 庁舎(既存) RC-4 約2,700m2<br>耐震改修 一式                                                                                                 | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 155 | 建築工事      | 警視庁第八機動隊別館(14)建築改修その他工事      | 東京第一営繕事務所  | 東京都           | 新宿区若松町14-1                     | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 別館(既存) RC-3-1 約3,500m2<br>耐震改修 一式 他                                                                                             | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 156 | 電気設備工事    | 向島労基署(14)電気設備工事              | 東京第二営繕事務所  | 東京都           | 墨田区東向島4-33-13                  | 第4四半期  | 約13ヶ月 | 庁舎(新営) RC-4 約1,000m2<br>電気設備 新設一式                                                                                               | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満   |
| 157 | 建築工事      | 銚子税務署(14)建築改修その他工事           | 東京第二営繕事務所  | 千葉県           | 銚子市栄町2-1-1                     | 第4四半期  | 約8ヶ月  | 庁舎(既存) RC-3 約900m2<br>耐震改修 一式<br>給排水設備 改修一式 他                                                                                   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 158 | 建築工事      | 有明の丘基幹的広域防災拠点施設(14)建築改修その他工事 | 東京第二営繕事務所  | 東京都           | 江東区有明2                         | 第4四半期  | 約5ヶ月  | 庁舎(既存) RC-2 約9,500m2<br>内装改修 一式                                                                                                 | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 159 | 暖冷房衛生設備工事 | 向島労基署(14)機械設備工事              | 東京第二営繕事務所  | 東京都           | 墨田区東向島4-33-13                  | 第4四半期  | 約13ヶ月 | 庁舎(新営) RC-4 約1,000m2<br>機械設備 新設一式                                                                                               | (工事発注規模)<br>8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 160 | 電気設備工事    | 千葉県警察学校生徒寮(14)電気設備その他工事      | 東京第二営繕事務所  | 千葉県           | 東金市土農田28-1                     | 第3四半期  | 約15ヶ月 | 生徒寮(新営) RC-4 約2,400m2<br>電気設備 新設一式<br>本館(既存) RC-3 約5,500m2<br>炊食浴棟(既存)RC-2 約2,500m2<br>浴場棟(既存) RC-2 約560m2<br>電気設備 改修一式         | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満     |
| 161 | 暖冷房衛生設備工事 | 千葉県警察学校生徒寮(14)機械設備工事         | 東京第二営繕事務所  | 千葉県           | 東金市土農田28-1                     | 第3四半期  | 約15ヶ月 | 生徒寮(新営) RC-4 約2,400m2<br>機械設備 新設一式                                                                                              | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満     |
| 162 | 建築工事      | 城北法務出張所(H26)建築改修その他工事        | 東京第二営繕事務所  | 東京都           | 葛飾区小菅4-20-24                   | 第3四半期  | 約9ヶ月  | 庁舎(既存) RC-5 約2,500m2<br>耐震改修 一式 他                                                                                               | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 163 | 建築工事      | 墨田法務出張所(H26)建築改修その他工事        | 東京第二営繕事務所  | 東京都           | 墨田区菊川1-17-13                   | 第3四半期  | 約7ヶ月  | 庁舎(既存) RC-4 約1,900m2<br>耐震改修 一式 他                                                                                               | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満   |
| 164 | 建築工事      | 横浜税関港南台奈(14)建築改修その他工事        | 横浜営繕事務所    | 神奈川県          | 横浜市港南区野庭町字三田451-2              | 第4四半期  | 約9ヶ月  | 庁舎(既存) RC-3 約1,500m2<br>耐震改修 一式<br>外壁改修 一式 他                                                                                    | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 165 | 機械設備工事    | 国立医薬品食品衛生研究所(14)エレベーター設備工事   | 横浜営繕事務所    | 神奈川県          | 川崎市川崎区殿町3-103-4                | 第3四半期  | 約27ヶ月 | 管理研究棟(新営) RC-4 約31,400m2<br>他                                                                                                   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 166 | 電気設備工事    | 神奈川県警察第二機動隊(14)電気設備改修その他工事   | 横浜営繕事務所    | 神奈川県          | 川崎市中原区木月4-37-1                 | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 本館(既存) RC-3 約1,600m2<br>電気設備 改修一式<br>機械設備 改修一式                                                                                  | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満   |
| 167 | 建築工事      | 国総研(横須賀)台風実験上屋(H26)建築改修その他工事 | 横浜営繕事務所    | 神奈川県          | 横須賀市長瀬3-1-1                    | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 庁舎(既存) S-1 約1,000m2<br>耐震改修 一式 他                                                                                                | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満   |
| 168 | 通信設備工事    | H25羽沢無線中継所ほか空中線耐震対策工事        | 企画部        | 神奈川県          | 横浜市神奈川区羽沢町地先 羽沢無線中継所ほか         | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 本工事は、羽沢無線中継所のヘリテ基地局の移設及び関東地方整備局管内の無線中継所の空中線耐震改修を行うものである。<br>・ヘリテ基地局移設 1式<br>・無線中継所の空中線耐震改修 1式                                   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満            |
| 169 | 維持修繕工事    | H26日立国道管内交通安全工事              | 常陸河川国道事務所  | 茨城県           | 日立国道出張所管内                      | 第3四半期  | 約5ヶ月  | アスファルト舗装工(歩道)約350m2、切削オーバーレイ工 約570m2、薄層カラー舗装工 120m2、排水構造物工 1式、縁石工 約130m、擁壁工 約80m3、小型標識工 7基、防護柵工 約670m、区画線工 約7700                | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満   |
| 170 | 建築工事      | H26桐生出張所屋上防水その他改修工事          | 渡良瀬川河川事務所  | 群馬県           | 桐生市小梅町1-7                      | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 桐生出張所 鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積 372m2 延床面積 367m2<br>屋上防水改修 1式 外壁改修 1式                                                                   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満            |
| 171 | 維持修繕工事    | H26前橋・沼田標識区画線設置工事            | 高崎河川国道事務所  | 群馬県           | 高崎河川国道事務所 前橋出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内 | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 本工事は、高崎河川国道事務所前橋出張所及び沼田維持修繕出張所が管理する国道17号、50号における交通安全対策として、道路標識及び区画線を施工するものである。<br>・標識工 約17基<br>・区画線工 約41,000m<br>・道路付属施設工 約100基 | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満   |
| 172 | 通信設備工事    | H26利根砂防情報ネットワーク設備整備工事        | 利根川水系砂防事務所 | 群馬県           | 利根川水系砂防事務所管内                   | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 情報通信機器 1式                                                                                                                       | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満   |
| 173 | 通信設備工事    | H26利根砂防管内地震計設備設置工事           | 利根川水系砂防事務所 | 群馬県           | 利根川水系砂防事務所管内                   | 第3四半期  | 約7ヶ月  | 地震計設置 3箇所                                                                                                                       | (工事発注規模)<br>3,000万円未満            |
| 174 | 暖冷房衛生設備工事 | H26利根川上流河川事務所庁舎機械設備改修その他工事   | 利根川上流河川事務所 | 埼玉県           | 久喜市                            | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 庁舎 RC4 延床面積約3,740m2<br>空調調設備改修 一式<br>換気設備改修 一式<br>屋外排水設備改修 一式<br>電気設備改修 一式<br>建築改修 一式                                           | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満   |
| 175 | 維持修繕工事    | H26佐原緑地地先護岸補修工事              | 利根川下流河川事務所 | 千葉県           | 香取市佐原河川緑地地先                    | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 護岸補修 L=200m                                                                                                                     | (工事発注規模)<br>3,000万円未満            |
| 176 | 受変電設備工事   | H26江戸川管内受変電設備他改修工事           | 江戸川河川事務所   | 千葉県           | 松戸市                            | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 非常用発電機更新 1基                                                                                                                     | (工事発注規模)<br>3,000万円未満            |
| 177 | 暖冷房衛生設備工事 | H26谷向宿舎排水設備その他改修工事           | 江戸川河川事務所   | 千葉県           | 野田市                            | 第3四半期  | 約3ヶ月  | 雑排水管改修 約260m                                                                                                                    | (工事発注規模)<br>3,000万円未満            |
| 178 | 維持修繕工事    | 汐入橋他橋梁補修工事                   | 千葉国道事務所    | 千葉県           | 南房総市富浦町富岡地先                    | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 断面修復1式、剥落対策1式                                                                                                                   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満   |

| No. | 工事種別      | 工事名                        | 事務所名            | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)      | 入札予定時期 | 工事期限  | 工事概要                                                                                                         | 工事発注規模                         |
|-----|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 179 | 一般土木工事    | H26鶴見川低水護岸補修工事             | 京浜河川事務所         | 神奈川県          | 横浜市鶴見区            | 第3四半期  | 約4ヶ月  | ブロック張り護岸工 1式<br>基礎工 1式<br>平張りブロック工 1式<br>護岸撤去工 1式                                                            | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 180 | 建築工事      | H26大船合同宿舎外建築その他改修工事        | 横浜国道事務所         | 神奈川県          | 横浜市栄区空間2ー12ー3外1箇所 | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 大船合同宿舎 浴室改修一式<br>鶴見第4合同宿所 防水改修一式                                                                             | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 181 | 造園工事      | HH・OM公園維持管理工事              | 国営アルプスあづみの公園事務所 | 長野県           | 国営アルプスあづみの公園事務所管内 | 第3四半期  | 約4ヶ月  | ・木の伐採工 1式<br>・残木のチップ化 1式<br>・下草刈り工 5.6ha<br>・管理工 1式                                                          | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 182 | 一般土木工事    | H26園内施設改修(2)工事             | 国営常陸海浜公園事務所     | 茨城県           | ひたちなか市 国営常陸海浜公園内  | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 遊戯施設撤去 1式                                                                                                    | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 183 | 機械設備工事    | H26利根川ダム管内インクライン設備他修繕工事    | 利根川ダム統合管理事務所    | 群馬県           | 沼田市利根町岡原地先他 外2カ所  | 第3四半期  | 約5ヶ月  | インクライン設備修繕 1式<br>点検歩廊修繕 1式                                                                                   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 184 | 通信設備工事    | H26鬼怒統管ダム観測機器設置工事          | 鬼怒川ダム統合管理事務所    | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先       | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 五十里ダムフラムラインデータ処理装置1箇所<br>川治ダム地震観測装置1箇所                                                                       | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 185 | 通信設備工事    | 鬼怒統管IPネットワーク構築工事           | 鬼怒川ダム統合管理事務所    | 栃木県           | 宇都宮市平出工業団地地先      | 第3四半期  | 約4ヶ月  | IP化装置5箇所<br>NWスイッチ5箇所                                                                                        | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 186 | 電気設備工事    | H26鬼怒ダム直流電源設備工事            | 鬼怒川ダム統合管理事務所    | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先       | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 直流電源装置1台<br>蓄電池交換2箇所                                                                                         | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 187 | 通信設備工事    | H26品木ダムCCTV設備修繕工事          | 品木ダム水質管理所       | 群馬県           | 吾妻郡中之条町入山地先       | 第3四半期  | 約4ヶ月  | CCTV設備 1式                                                                                                    | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 188 | 通信設備工事    | H26品木ダム観測所機器更新工事           | 品木ダム水質管理所       | 群馬県           | 吾妻郡草津町大字草津地先      | 第3四半期  | 約3ヶ月  | 水位計・水温計 2ヶ所<br>光伝送装置 2ヶ所                                                                                     | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 189 | 暖冷房衛生設備工事 | H26船橋防災センター外空調設備改修工事       | 関東技術事務所         | 千葉県           | 船橋市東船橋地先          | 第3四半期  | 約2ヶ月  | 空調設備改修ほか                                                                                                     | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 190 | 通信設備工事    | H26武蔵通信設備改良工事              | 国営昭和記念公園事務所     | 埼玉県           | 比企郡滑川町            | 第3四半期  | 約5ヶ月  | ・光ケーブル敷設 L=4.8km<br>・光ケーブル切替 1式                                                                              | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 191 | 建築工事      | 会計検査院王子書庫(14)外構改修工事        | 東京第一営繕事務所       | 東京都           | 北区王子6ー10ー21       | 第3四半期  | 約3ヶ月  | 外構舗装 改修一式                                                                                                    | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 192 | 建築工事      | 厚生労働省上石神井庁舎(14)構内整備工事      | 東京第一営繕事務所       | 東京都           | 練馬区上石神井4ー8ー4      | 第4四半期  | 約4ヶ月  | 公開空地整備 一式                                                                                                    | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 193 | 建築工事      | 埼玉県警察学校第五生徒寮(14)建築改修その他工事  | 東京第一営繕事務所       | 埼玉県           | さいたま市北区植竹町1ー804   | 第4四半期  | 約5ヶ月  | 生徒寮(既存) Sー3 約1,200m2<br>屋上防水 改修一式                                                                            | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 194 | 建築工事      | 関東農政局地域第三課庁舎(H26)構内整備工事    | 東京第一営繕事務所       | 埼玉県           | 熊谷市原島367の1        | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 庁舎(既存) RCー2 510m2<br>とりこわし一式                                                                                 | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 195 | 建築工事      | 成田国際空港警備隊刺道場(14)建築改修その他工事  | 東京第二営繕事務所       | 千葉県           | 成田市三里塚1ー25        | 第4四半期  | 約5ヶ月  | 剣道場(既存) Sー1 約600m2<br>道場床改修一式                                                                                | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 196 | 機械設備工事    | 向島労基署(14)エレベーター設備工事        | 東京第二営繕事務所       | 東京都           | 墨田区東向島4ー33ー13     | 第4四半期  | 約13ヶ月 | 庁舎(新営) RCー4 約1,000m2<br>エレベーター設備 新設一式                                                                        | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 197 | 暖冷房衛生設備工事 | 千葉労災特別介護施設(14)機械設備改修その他工事  | 東京第二営繕事務所       | 千葉県           | 四街道市中台511         | 第4四半期  | 約5ヶ月  | 庁舎(既存) RCー2 約10,000m2<br>機械設備 改修一式<br>電気設備 改修一式                                                              | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満 |
| 198 | 電気設備工事    | 真岡公共職安(14)電気設備改修工事         | 宇都宮営繕事務所        | 栃木県           | 真岡市荒町5101         | 第4四半期  | 約3ヶ月  | 庁舎(既存) RCー2 約400m2<br>電気設備 改修一式                                                                              | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 199 | 暖冷房衛生設備工事 | 真岡公共職安(14)機械設備改修工事         | 宇都宮営繕事務所        | 栃木県           | 真岡市荒町5101         | 第4四半期  | 約3ヶ月  | 庁舎(既存) RCー2 約400m2<br>機械設備 改修一式                                                                              | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 200 | 建築工事      | 鹿沼労基署外1件(H26)機械設備改修その他工事   | 宇都宮営繕事務所        | 栃木県           | 鹿沼市戸張町2365の5      | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 【鹿沼労基署の部】<br>庁舎(既存) RCー2 約400m2<br>機械設備 改修一式<br><br>【日光職安の部】<br>庁舎(既存) RCー1 約400m2<br>機械設備 改修一式<br>建築内装 改修一式 | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 201 | 建築工事      | 真岡法務支局(平成26年度)建築改修その他工事    | 宇都宮営繕事務所        | 栃木県           | 真岡市荒町5176ー3       | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 庁舎(既存) RCー2 約1,000m2<br>耐震改修一式 他                                                                             | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 202 | 暖冷房衛生設備工事 | 動物検疫所横浜本所(14)機械設備改修工事      | 横浜営繕事務所         | 神奈川県          | 横浜市磯子区原町11ー1      | 第4四半期  | 約3ヶ月  | 庁舎(既存) RCー2 約1,000m2<br>機械設備 改修一式                                                                            | (工事発注規模)<br>3,000万円から5,000万円未満 |
| 203 | 暖冷房衛生設備工事 | 横浜税関本牧埠頭出張所(14)機械設備改修その他工事 | 横浜営繕事務所         | 神奈川県          | 横浜市中区本牧埠頭2        | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 庁舎(既存) RCー4 約3,000m2<br>機械設備 改修一式                                                                            | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満 |
| 204 | 建築工事      | 横浜南公共職安(H26)建築改修工事         | 横浜営繕事務所         | 神奈川県          | 横浜市金沢区寺前1ー6ー6     | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 庁舎(既存) RCー2 約800m2<br>外壁 改修一式<br>屋上防水 改修一式                                                                   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 205 | 電気設備工事    | 横浜南公共職安(H26)電気設備改修工事       | 横浜営繕事務所         | 神奈川県          | 横浜市金沢区寺前1ー6ー6     | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 庁舎(既存) RCー2 約800m2<br>電気設備 改修一式                                                                              | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 206 | 電気設備工事    | 横浜海上防災基地(14)電気設備改修その他工事    | 横浜営繕事務所         | 神奈川県          | 横浜市中区新港町          | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 庁舎(既存) RCー4ー1 約13,000m2<br>電気設備改修、建築改修、機械設備改修 一                                                              | (工事発注規模)<br>3,000万円から5,000万円未満 |
| 207 | 建築工事      | 会計検査院安中宿舎(14)建築改修工事        | 長野営繕事務所         | 群馬県           | 安中市嶺38ー1          | 第3四半期  | 約6ヶ月  | 宿舎(既存) RCー3 約420m2<br>外壁・建具 改修一式                                                                             | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 208 | 電気設備工事    | 群馬県警察学校道場(14)電気設備工事        | 長野営繕事務所         | 群馬県           | 前橋市元総社町寺田80ー5     | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 道場(新営) RCー2 約1,300m2<br>電気設備 新設一式                                                                            | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満 |
| 209 | 暖冷房衛生設備工事 | 群馬県警察学校道場(14)機械設備工事        | 長野営繕事務所         | 群馬県           | 前橋市元総社町寺田80ー5     | 第4四半期  | 約10ヶ月 | 道場(新営) RCー2 約1,300m2<br>機械設備 新設一式                                                                            | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 210 | 電気設備工事    | 長野第2地方合同庁舎(14)電気設備改修工事     | 長野営繕事務所         | 長野県           | 長野市旭町1108         | 第3四半期  | 約5ヶ月  | 庁舎(既存) RCー5ー1 約9,800m2<br>電気設備 改修一式                                                                          | (工事発注規模)<br>3,000万円から5,000万円未満 |



| No. | 工事種別   | 工事名                        | 事務所名         | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所) | 入札予定時期 | 工事期限  | 工事概要                                                                                                                    | 工事発注規模                         |
|-----|--------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 211 | 建築工事   | 長野第2地方合同庁舎(14)建築改修その他工事    | 長野営繕事務所      | 長野県           | 長野市旭町1108    | 第3四半期  | 約4ヶ月  | 庁舎(既存) SRC—5—1 約9,800m2<br>内装改修 一式                                                                                      | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 212 | 電気設備工事 | 東京税関大井出張所(14)電気設備改修工事      | 甲武営繕事務所      | 東京都           | 大田区東海4—1—10  | 第4四半期  | 約6ヶ月  | 庁舎(既存) RC—3 約3,800m2<br>電気設備 改修一式                                                                                       | (工事発注規模)<br>3,000万円から5,000万円未満 |
| 213 | 建築工事   | 警視庁警察学校渡り廊下(14)建築改修その他工事   | 甲武営繕事務所      | 東京都           | 府中市朝日町3—15—1 | 第4四半期  | 約5ヶ月  | 渡り廊下(既存) S—1 約2,800m2<br>防水改修 一式                                                                                        | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 214 | 電気設備工事 | 立川防災合同庁舎(14)電気設備改修工事       | 甲武営繕事務所      | 東京都           | 立川市緑町3567    | 第4四半期  | 約5ヶ月  | 本館(既存) RC—2—1 約3,000m2<br>新館(既存) RC—3 約5,100m2<br>電気設備(監視カメラ設備) 改修一式 他                                                  | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 215 | 建築工事   | 動物医薬品検査所空調動物舎(14)建築改修その他工事 | 甲武営繕事務所      | 東京都           | 国分寺市戸倉1—15—1 | 第4四半期  | 約5ヶ月  | 庁舎(既存) RC—3 約790m2<br>内装改修 一式                                                                                           | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 216 | 建築工事   | 神田税務署(14)建築改修その他工事         | 営繕部          | 東京都           | 千代田区神田錦町3—3  | 第4四半期  | 約25ヶ月 | 庁舎(既存) SRC—8—1 約10,000m2<br>耐震改修 一式<br>外壁改修 一式 他                                                                        | (工事発注規模)<br>6億円から15億円未満        |
| 217 | 一般土木工事 | H26松戸水門耐震対策工事              | 江戸川河川事務所     | 千葉県           | 松戸市          | 第4四半期  | 約37ヶ月 | 水門耐震対策工事 1箇所                                                                                                            | (工事発注規模)<br>6億円から15億円未満        |
| 218 | 一般土木工事 | H26行徳橋下部工事                 | 江戸川河川事務所     | 千葉県           | 市川市          | 第4四半期  | 約14ヶ月 | 橋梁下部工 5基                                                                                                                | (工事発注規模)<br>6億円から15億円未満        |
| 219 | 機械設備工事 | H26松戸排水機場操作制御設備工事          | 江戸川河川事務所     | 千葉県           | 松戸市          | 第4四半期  | 約27ヶ月 | 操作制御設備更新 1式                                                                                                             | (工事発注規模)<br>6億円から15億円未満        |
| 220 | 鋼橋上部工事 | 矢切堀之内歩道橋設置工事               | 首都国道事務所      | 千葉県           | 松戸市三矢小台2丁目   | 第4四半期  | 約14ヶ月 | 工場製作工 約600t<br>工場製品輸送工 約600t<br>歩道橋本体工 1式                                                                               | (工事発注規模)<br>10億円から20億円未満       |
| 221 | 鋼橋上部工事 | 田尻高谷歩道橋設置工事                | 首都国道事務所      | 千葉県           | 市川市田尻5丁目     | 第4四半期  | 約14ヶ月 | 工場製作工 約730t<br>工場製品輸送工 約730t<br>歩道橋本体工 1式                                                                               | (工事発注規模)<br>10億円から20億円未満       |
| 222 | 一般土木工事 | 中堤築堤(H26)工事                | 荒川下流河川事務所    | 東京都           | 江戸川区清新一丁目地先  | 第4四半期  | 約12ヶ月 | L=約300m<br>鋼管矢板打設(φ900 L=19.0m)約260本                                                                                    | (工事発注規模)<br>15億円から30億円未満       |
| 223 | 一般土木工事 | 横環南栄IC・JCT下部(その7)工事        | 横浜国道事務所      | 神奈川県          | 横浜市区田谷町地先    | 第4四半期  | 約23ヶ月 | 橋梁下部工 4基 Co約4200m3、鉄筋 約1100t<br>張出式橋脚3基、ラーメン式橋脚1基(H=18から23m)<br>基礎工<br>ニューマチックケーソン3本(L=29m、14.5m、16m)<br>場所打杭25本(Φ1500) | (工事発注規模)<br>15億円から30億円未満       |
| 224 | 一般土木工事 | 横浜湘南道路引地川改良工事              | 横浜国道事務所      | 神奈川県          | 藤沢市福荷        | 第4四半期  | 約18ヶ月 | 護岸補強工(鋼管矢板φ1000mm) 95本<br>護岸補強工(鋼管矢板φ1500mm) 3本<br>地盤改良工 580m3<br>仮橋工 1式<br>土留・仮締切工 1式                                  | (工事発注規模)<br>6億円から15億円未満        |
| 225 | 一般土木工事 | 氷川橋改良(その2)工事               | 東京外かく環状国道事務所 | 東京都           | 練馬区東大泉二丁目地先  | 第4四半期  | 約12ヶ月 | プレキャストU型擁壁 L=49.7m<br>プレキャストボックスカルバート L=19.0m<br>プレキャストL型擁壁 L=6.0m                                                      | (工事発注規模)<br>15億円から30億円未満       |
| 226 | 一般土木工事 | 中部横断塩沢トンネル工事               | 甲府河川国道事務所    | 山梨県           | 南巨摩郡南部町塩沢    | 第4四半期  | 約14ヶ月 | 塩沢トンネル 約649m                                                                                                            | (工事発注規模)<br>15億円から30億円未満       |
| 227 | 一般土木工事 | 中部横断城山トンネル(その2)工事          | 甲府河川国道事務所    | 山梨県           | 南巨摩郡身延町下田原地先 | 第4四半期  | 約18ヶ月 | 城山トンネル 約513m                                                                                                            | (工事発注規模)<br>15億円から30億円未満       |
| 228 | 鋼橋上部工事 | 中部横断入ノ沢川橋上部工事              | 甲府河川国道事務所    | 山梨県           | 南巨摩郡身延町帯金地先  | 第4四半期  | 約26ヶ月 | 鋼橋上部 約260m<br>鋼材 約920t<br>鋼床版 1式                                                                                        | (工事発注規模)<br>10億円から20億円未満       |
| 229 | 一般土木工事 | 中部横断下八木沢地区トンネル工事           | 甲府河川国道事務所    | 山梨県           | 南巨摩郡身延町帯金    | 第4四半期  | 約26ヶ月 | 土工 1式<br>下八木沢第一トンネル 約399m<br>深礎基礎 16本<br>橋台工 4基<br>仮橋 1式                                                                | (工事発注規模)<br>15億円から30億円未満       |