

平成26年度1月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	建築工事	職業リハビリテーションセンター(14)建築改修その他工事	営繕部	埼玉県	所沢市並木4-2	第4四半期	約7ヶ月	【中央棟】 庁舎(既存) RC-3-1 約6,300m <sup>2</sup> 耐震改修一式、電気設備改修一式、機械設備改修一式 【南棟】 庁舎(既存) RC-2-1 約4,400m <sup>2</sup> 耐震改修一式、電気設備改修一式、機械設備改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
2	電気設備工事	安全衛生総合会館他(14)電気設備改修工事	営繕部	東京都	港区芝5-35-3	第4四半期	約12ヶ月	【安全衛生総合会館】 庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m <sup>2</sup> 電気設備改修一式 【旧女性と仕事の未来館】 庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m <sup>2</sup> 電気設備改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
3	暖冷房衛生設備工事	安全衛生総合会館他(14)機械設備改修工事	営繕部	東京都	港区芝5-35-3	第4四半期	約12ヶ月	【安全衛生総合会館】 庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m <sup>2</sup> 機械設備改修一式 【旧女性と仕事の未来館】 庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m <sup>2</sup> 機械設備改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
4	電気設備工事	気象研究所(15)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-1	第1四半期	約11ヶ月	本館(既存) RC-7-1 約17,000m <sup>2</sup> 他 電気設備(受変電設備)改修一式 他	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
5	建築工事	国土地理院VLBI観測局舎(H26)新営工事	営繕部	茨城県	石岡市根小屋字鬼越1029-20	第4四半期	約11ヶ月	局舎(新営) RC-1 約400m <sup>2</sup> 建築工事 新営1棟 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
6	建築工事	群馬県警察学校道場(H26)建築その他工事	営繕部	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第4四半期	約8ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m <sup>2</sup> 他 建築工事 新築1棟 他	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
7	河川しゅんせつ工事	中丸川水門土砂撤去工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市柳沢地先	第4四半期	約6ヶ月	土砂浚渫 V=約8,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
8	アスファルト舗装工事	国道6号中村南電線共同溝工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市荒川沖西	第4四半期	約13ヶ月	本工事は、国道6号における電線共同溝設置工事である。 電線共同溝 延長L=1,600m 土工 3,700m <sup>3</sup> 配管工 4,000m 仮復旧 3,000m <sup>2</sup> 仮設工(土留め) 1,040m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
9	維持修繕工事	H27久慈川上流管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市栗原町地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約160万m <sup>2</sup> 堤防養生工 約10万m <sup>2</sup> 清掃工 約4万m <sup>2</sup> 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
10	維持修繕工事	H27水戸管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市吉沼町	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約100万m <sup>2</sup> 堤防養生工 約1万m <sup>2</sup> 清掃工 約10万m <sup>2</sup> 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
11	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP新東橋上部工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市中	第4四半期	約14ヶ月	2径間連続少数桁橋 L=約89m 工場製作 約175t 合成床版工 約820m <sup>2</sup> 架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
12	一般土木工事	国道51号潮来BP改良他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	潮来市小泉	第4四半期	約11ヶ月	橋梁下部工 1式 地盤改良工 1式 除草工 約50,000m <sup>2</sup> 立入防止柵工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
13	維持修繕工事	H27・28日立国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	巡視巡回工約410日(約53km)、舗装維持工(パッチング)約150t、除草工約360,000m <sup>2</sup> 、道路清掃工(路面清掃約750kmなど)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
14	維持修繕工事	H27・28岩瀬国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	巡視巡回工約410日(約58km)、舗装維持工(パッチング)約170t、除草工約500,000m <sup>2</sup> 、道路清掃工(路面清掃約240kmなど)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
15	維持修繕工事	H27・28鹿嶋国道維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	巡視巡回工約410日(約61km)、舗装維持工(パッチング)約180t、除草工280,000m <sup>2</sup> 、道路清掃工(路面清掃約258km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
16	一般土木工事	H26羽生築堤護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第4四半期	約10ヶ月	築堤 L=480m 盛土工 約28,000m <sup>3</sup> 法面整形 約10,500m <sup>2</sup> 高水護岸 約3,800m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
17	一般土木工事	H26古内地先災害復旧工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市	第4四半期	約10ヶ月	護岸工 L=141m 法面整形工 約2,300m <sup>2</sup> 矢板工 L=141m 高水護岸 約2,300m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
18	維持修繕工事	H27・28氏家管内維持管理工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 2,558,000m <sup>2</sup> 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

19	維持修繕工事	H27・28石井管内維持管理工事	下館河川事務所	栃木県	塩谷郡高根沢町	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 3,516,000m2 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
20	維持修繕工事	H27・28水海道管内維持管理工事	下館河川事務所	茨城県	つくば市	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 3,546,800m2 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
21	維持修繕工事	H27・28藤代管内維持管理工事	下館河川事務所	茨城県	つくばみらい市	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 3,242,000m2 塵芥処理工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
22	維持修繕工事	H27土浦管内中岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内(中岸)	第1四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草700,000m2、集草・運搬・処分350,000m2 維持補修工 水質事故処理 1式、維持補修工 1式、水面清掃工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務委託(測量) 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
23	維持修繕工事	H27麻生管内河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	麻生出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草900,000m2、集草・運搬・処分450,000m2 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務委託(測量) 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
24	維持修繕工事	H27波崎管内河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	波崎出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草1,200,000m2、集草・運搬・処分600,000m2 維持補修工 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務委託(測量) 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
25	一般土木工事	H26穂波北整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第4四半期	約8ヶ月	盛土工 約45,000m3、播種工 約4.5ha、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
26	維持修繕工事	H27西の洲甘田入地区整備外工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先外2箇所	第4四半期	約12ヶ月	土壌改良工 10ha、除草工10,000m2、補修工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
27	アスファルト舗装工事	H26雀宮電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀の宮地先	第4四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 約500m、車道舗装工 約1,500m2、歩道舗装工 約1,000m2、排水工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
28	アスファルト舗装工事	H26下古山電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下野市下古山地先	第4四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 約800m、車道舗装 約5,000m2、側溝移設 約800m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
29	維持修繕工事	H26小山・国分寺出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第4四半期	約4ヶ月	防護柵工 1式、薄層カラー舗装 約1,000m2、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
30	アスファルト舗装工事	H26大原間舗装(その1)工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第4四半期	約10ヶ月	アスファルト舗装工 約7,000m2、道路土工 約3,000m3、地盤改良工 約4,600m2、区画線工 約4,000m、構造物取り壊し工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
31	アスファルト舗装工事	H26大原間舗装(その2)工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第4四半期	約10ヶ月	アスファルト舗装工 約7,000m2、道路土工 約3,000m3、地盤改良工 約4,600m2、区画線工 約4,000m、構造物取り壊し工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
32	維持修繕工事	H27・H28国分寺管内維持工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	国分寺出張所管内(国道4号)工事延長L=97.5km 道路巡回工 1式、舗装維持工 1式、道路除草工 250,000m2、応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
33	維持修繕工事	H27・28小山・国分寺管内清掃作業	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	路面清掃 約1,960km、側溝清掃 約1,800m、管渠清掃 約460m、集水枘清掃 約800箇所、橋梁ジョイント清掃 約200m、橋梁排水管清掃 約2,500m、歩道橋排水管清掃 約220m、雑工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
34	維持修繕工事	H27矢板管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	薄層カラー舗装 約7,000m2、車道舗装工 約5,000m2、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
35	維持修繕工事	H27国分寺管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	薄層カラー舗装 約7,000m2、車道舗装工 約5,000m2、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
36	維持修繕工事	H27小山管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	薄層カラー舗装 約7,000m2、車道舗装工 約5,000m2、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
37	一般土木工事	H26空沢砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光地先	第4四半期	約23ヶ月	鋼製砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=72m 掘削工 約9,400m3 鋼製枠 約 260t	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
38	一般土木工事	H26華厳工用仮設備設置工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠地先	第4四半期	約6ヶ月	資機材運搬用モレール設置 3t用 L=150m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
39	法面処理工事	H26奥鬼怒工用道路斜面对策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市川俣地先	第4四半期	約8ヶ月	グラントアンカー工 85本 ロックボルト工 310本 植生基材吹付工 1,600m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
40	一般土木工事	H26田沼沢上流砂防堰堤改築(その2)工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光地先	第4四半期	約6ヶ月	砂防堰堤改築 コンクリート工 1,200m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成26年度1月期発注予定工事一覧

41	法面処理工事	H27般若沢下流崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠地先	第1四半期	約10ヶ月	落石防止網 2,200m2 植生工 2,000m2 アンカー工 250本 根固め(コンクリート)工 210m3 工事用道路 100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
42	一般土木工事	H27ウドン沢砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市芹沼地先	第1四半期	約8ヶ月	鋼製砂防堰堤工 1基 H=7.8m L=21.5m 鋼製枠 14t コンクリート堰堤工 600m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
43	一般土木工事	H26大谷川(関の沢地区)護岸工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市町谷地先	第1四半期	約6ヶ月	築堤護岸工 150m 盛土工 6,500m3 コンクリート工 1,300m3 石張工 2,000m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
44	維持修繕工事	H27桐生管内維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生出張所管内 渡良瀬川、桐生川	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約950千m2 養生工 約100千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
45	維持修繕工事	H27足利管内左岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利出張所管内 渡良瀬川左岸、旗川	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約1,600千m2 養生工 約100千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
46	維持修繕工事	H27足利管内右岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利出張所管内 渡良瀬川右岸	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約1,000千m2 養生工 約200千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 基盤整備工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
47	維持修繕工事	H27佐野河川管内右岸維持管理工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野河川出張所管内 渡良瀬川右岸、矢場川	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約1,500千m2 養生工 約600千m2 塵芥処理工 1式 維持工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
48	一般土木工事	H27大久保沢流木対策工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町地先	第1四半期	約7ヶ月	コンクリート 約1000m3 鋼製流木止 約1.6t	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
49	一般土木工事	H27関守左岸護岸他整備工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	みどり市東町地先	第1四半期	約7ヶ月	巨石張護岸 約1300m2 巨石積護岸 約300m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
50	維持修繕工事	平成27年度烏・神流川維持工事	高崎河川国道事務所		高崎出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 1730千m2 堤防養生工 43.2千m2 塵芥処理工 一式 応急処理工 一式 状況把握 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
51	維持修繕工事	H27上武道路他環境整備工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市上細井町	第1四半期	約12ヶ月	除草工 約50,000m2、応急処理工1式、土工1式、舗装工1式、排水処理工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
52	維持修繕工事	H27・28碓氷維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	碓氷出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、道路除草工 1式、応急処理工 1式、除雪工 1式(工事区間延長L=56.1km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
53	維持修繕工事	H27・28桐生維持工事	高崎河川国道事務所	群馬県	桐生国道維持出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、除雪工 1式(工事区間延長L=42.5km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
54	一般土木工事	新三国トンネル改良その3工事	高崎河川国道事務所	新潟県	南魚沼郡湯沢町三国地先	第1四半期	約12ヶ月	道路土工 1式、法面工 1式、アンカー付山留擁壁工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
55	通信設備工事	H27高崎管内道路情報板設置工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	・道路情報板製作設置 4面 ・道路情報板撤去 4面 ・漏洩同軸ケーブル敷設 1,300m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
56	一般土木工事	H26浅間北山麓砂防施設整備(その1)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡碓恋村	第4四半期	約7ヶ月	砂防堰堤 ・砂防ソイルセメント 約13,000m3 管理用道路 約2,000m 根固めブロック製作 約500個 根固めブロック運搬据付 約500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
57	一般土木工事	H26浅間北山麓砂防施設整備(その2)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡碓恋村	第4四半期	約7ヶ月	砂防堰堤 ・砂防ソイルセメント 約20,000m3 管理用道路 約300m 根固めブロック製作 約500個 根固めブロック運搬据付 約8,400個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
58	一般土木工事	H26浅間南山麓砂防施設整備(その1)工事	利根川水系砂防事務所	長野県	小諸市	第4四半期	約7ヶ月	砂防堰堤 ・コンクリート 約2,000m3 ・残存化粧型枠 約400m2 管理用道路 約100m 根固めブロック製作 約500個 根固めブロック運搬据付 約500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
59	一般土木工事	H26浅間南山麓砂防施設整備(その2)工事	利根川水系砂防事務所	長野県	佐久市	第4四半期	約7ヶ月	根固めブロック製作 約2000個 根固めブロック運搬据付 約2000個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

60	一般土木工事	H27町道林長野原線室沢橋下部工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地内	第1四半期	約8ヶ月	橋脚工 1基 躯体工 1基(コンクリート 約80m3、鉄筋約30t) 深礎工 1本(杭径7m、杭長10m) 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
61	一般土木工事	H27県道林長野原線1工区新設工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地内	第1四半期	約8ヶ月	車道舗装 3,000m2、歩道舗装 1,500m2、排水構造物工 600m、防護柵工 350m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
62	一般土木工事	H27県道林長野原線2工区新設工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地内	第1四半期	約10ヶ月	軽量盛土工 6,000m3	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
63	一般土木工事	H26旗井堤外堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第4四半期	約6ヶ月	築堤 L=220m 盛土工 約30,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
64	一般土木工事	H26旗井明神堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第4四半期	約6ヶ月	築堤 L=476m 盛土工 約27,000m3 管理用通路工 L=235m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
65	一般土木工事	H26北川辺地区盛土工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市栄地先	第4四半期	約4ヶ月	盛土工 約70,000m3 攪拌工 約100,000m3 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
66	一般土木工事	H26堤防強化土砂整正工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第4四半期	約6ヶ月	土砂運搬工 約60,000m3 整地工 約60,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
67	一般土木工事	H27川俣管内堤防強化維持工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	川俣出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	除草工 約54,000m2 袋詰根固製作 約1,500袋 立入防止柵 約2,000m 基礎撤去工 約200m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
68	一般土木工事	H27大利根管内堤防強化維持工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	大利根出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	除草工 約127,000m2 受入土処理 約50,000m3 工事用道路補修 約3,500m2 土砂運搬工 約10,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
69	一般土木工事	H27目吹守谷管内堤防強化維持工事	利根川上流河川事務所	千葉県	目吹・守谷出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	除草工 約253,000m2 工事用道路補修 約1,500m2 立入防止柵 約2,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
70	維持修繕工事	H27-H28八斗島河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	群馬県	伊勢崎市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
71	維持修繕工事	H27-H28川俣河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
72	維持修繕工事	H27大利根河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
73	維持修繕工事	H27守谷河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	千葉県	柏市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
74	維持修繕工事	H27藤岡河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
75	維持修繕工事	H27八斗島河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	群馬県	佐波郡玉村町	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
76	維持修繕工事	H27川俣河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡大泉町	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
77	維持修繕工事	H27目吹河川維持(その2)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	坂東市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
78	維持修繕工事	H27古河河川維持(その1)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
79	一般土木工事	H26荒川西区二ツ宮築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区二ツ宮地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=410m 盛土32,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
80	一般土木工事	H26荒川西区西遊馬下築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=490m 盛土40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
81	一般土木工事	H26荒川西区西遊馬上築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=450m 盛土36,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
82	一般土木工事	H26荒川古谷本郷下築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=590m 盛土50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

83	一般土木工事	H26荒川古谷本郷築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=410m 盛土35,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
84	一般土木工事	H26荒川古谷本郷上築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=460m 盛土39,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
85	一般土木工事	H27荒川秋ヶ瀬仮置土整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市桜区道場地先	第1四半期	約12ヶ月	整地 A=400,000m <sup>3</sup> 土砂混合 V=15,000m <sup>3</sup> 土砂ふるい分け V=15,000m <sup>3</sup>	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
86	一般土木工事	H27荒川太郎右衛門自然再生工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡川島町	第1四半期	約7ヶ月	掘削工 V=20,000m <sup>3</sup> 土砂分別工 V=20,000m <sup>3</sup> 運搬処理工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
87	維持修繕工事	H27熊谷管内上流維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約2,000千m <sup>2</sup> 集草工 約1,000千m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
88	維持修繕工事	H27熊谷管内下流維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 2,000m <sup>2</sup> 集草工 1,000m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
89	維持修繕工事	H27越辺川管内維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	越辺川出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約3,000m <sup>2</sup> 集草工 約1,500m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
90	維持修繕工事	H27入間川管内維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	入間川出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約2,000m <sup>2</sup> 集草工 約1,000m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
91	維持修繕工事	H27西浦和管内右岸維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	西浦和出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約3,500m <sup>2</sup> 集草工 約1,800m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
92	維持修繕工事	H27西浦和管内左岸維持管理工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	西浦和出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約3,800m <sup>2</sup> 集草工 約2,000m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
93	維持修繕工事	H26二の橋橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	本庄市東五十子地先	第4四半期	約4ヶ月	舗装撤去 1式 SFR舗装 1式 区画線設置 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
94	アスファルト舗装工事	川越市小仙波地区歩道整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市小仙波地先	第4四半期	約8ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 歩道舗装工 1式 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 標識工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
95	維持修繕工事	H27・28・29大宮維持工事	大宮国道事務所	埼玉県	大宮出張所管内	第4四半期	約36ヶ月	道路巡回工 1式 応急処理工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 (大宮出張所管内)	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
96	維持修繕工事	H27・28熊谷維持工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 1式 応急処理工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 (熊谷国道出張所管内)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
97	維持修繕工事	H27・28大宮国道管内道路清掃作業(大宮・熊谷)	大宮国道事務所	埼玉県	大宮出張所・熊谷国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	路面清掃 1式 付属物清掃 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
98	造園工事	H27・28浦和緑地管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和出張所管内	第4四半期	約23ヶ月	除草工 1式 高木・中木剪定 1式 寄植剪定 1式 (浦和出張所管内)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
99	造園工事	H27・28春日部緑地管理工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第4四半期	約23ヶ月	除草工 1式 高木・中木剪定 1式 寄植剪定 1式 (春日部国道出張所管内)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
100	一般土木工事	圏央道猿島地区改良その3工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市生子	第4四半期	約9ヶ月	路体盛土工 約66,000m <sup>3</sup> 路床盛土工 約7,000m <sup>3</sup> 法面整形工 約11,000m <sup>2</sup> ブロック積工 約180m <sup>2</sup> 排水構造物工 約420m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
101	一般土木工事	圏央道猿島地区改良その4工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市生子	第4四半期	約9ヶ月	路体盛土工 約66,000m <sup>3</sup> 路床盛土工 約6,000m <sup>3</sup> 法面整形工 約10,000m <sup>2</sup> ブロック積工 約140m <sup>2</sup> 補強土壁工 約700m <sup>2</sup> 排水構造物工 約350m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成26年度1月期発注予定工事一覧

102	一般土木工事	圏央道猿島地区改良その5工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市生子	第4四半期	約9ヶ月	路体盛土工 約31,000m3 路床盛土工 約5,000m3 法面整形工 約6,000m2 ブロック積工 約40m2 補強土壁工 約1,400m2 排水構築物工 約290m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
103	一般土木工事	圏央道猿島地区改良その6工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市生子	第4四半期	約8ヶ月	路体盛土工 約59,000m3 路床盛土工 約7,000m3 法面整形工 約10,000m2 ブロック積工 約300m2 補強土壁工 約230m2 排水構築物工 約400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
104	一般土木工事	圏央道猿島地区改良その7工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市半谷	第4四半期	約8ヶ月	路体盛土工 約58,000m3 路床盛土工 約7,000m3 法面整形工 約9,000m2 ブロック積工 約340m2 補強土壁工 約130m2 排水構築物工 約400m 調整池工 1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
105	一般土木工事	圏央道利根川護岸その1工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田	第4四半期	約4ヶ月	掘削工 約1,000m3 矢板護岸工 約240m コンクリートブロック工 約2,100m 植生工 約2,000m2 根固めブロック工 約1,000個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
106	一般土木工事	圏央道幸手地区側道改良その9工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市平須賀	第4四半期	約6ヶ月	掘削工 約4,000m3 路体盛土工 約1,000m3 路床安定処理工 約7,000m2 車道舗装工 約7,000m2 排水構築物工 約2,200m 調整池工 5箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
107	維持修繕工事	圏央道他埼玉地区予定地管理工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市菖蒲町上大崎	第1四半期	約12ヶ月	道路巡回工 52回 道路除草工 約295,000m2 応急処理作業工 1式 防護柵工 約12,000m 小型水路工 約700m 防草シート敷設工 約500m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
108	維持修繕工事	圏央道茨城地区予定地管理工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第1四半期	約12ヶ月	道路巡回工 52回 路体盛土工 約50,000m3 道路除草工 約150,000m2 応急処理作業工 1式 小型水路工 700m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
109	維持修繕工事	平成27・28年度国道298号維持工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市新倉	第1四半期	約24ヶ月	道路巡回工 508回 舗装工 1式 区画線工 5,500m 道路附属物復旧工 1式 応急処理工 1式(昼間、夜間)	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
110	維持修繕工事	平成27・28年度国道298号戸田・さいたま地区緑地管理工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市新倉	第1四半期	約24ヶ月	高木剪定1,116本、中木剪定1,004本、寄植剪定89,180m2、抜根除草99,900m2、機械除草 69,700m2 発生物処分工 1式 応急処理工 1式 街路樹診断 100本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
111	維持修繕工事	平成27・28年度国道298号草加・八潮地区緑地管理工事	北首都国道事務所	埼玉県	草加市八幡町	第1四半期	約24ヶ月	高木剪定912本、中木剪定1,208本、寄植剪定99,480m2、抜根除草 96,360m2、機械除草73,600m2 発生物処分工 1式 応急処理工 1式 街路樹診断 100本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
112	一般土木工事	H26忍排水樋管新設工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市忍地先	第4四半期	約7ヶ月	樋管新設 一基 水路代替 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
113	河川しゅんせつ工事	H26河口部浚渫工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市波崎地先	第4四半期	約10ヶ月	河道浚渫 60,000m3 土砂運搬 10,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
114	維持修繕工事	H27・28安食管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印旛郡栄町安食出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 約3,500千m2、集草工 約1,500千m2、塵芥処理工 約2,000m2、堤防補修工 約400m3、管理用道路補修工 約100m2、雑工 1式、状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
115	維持修繕工事	H27・28金江津管内維持工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷郡河内町金江津出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 約3,500千m2、集草工 約1,500千m2、塵芥処理工 約2,000m2、堤防補修工 約400m3、管理用道路補修工 約100m2、雑工 1式、状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
116	維持修繕工事	H27・28小見川管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市小見川出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 約4,500千m2、集草工 約2,000千m2、塵芥処理工 約2,000m2、堤防補修工 約400m3、管理用道路補修工 約100m2、雑工 1式、状況把握 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
117	維持修繕工事	H27・28銚子管内維持工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市銚子出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	堤防除草工 約1,000千m2、集草工 約500千m2、塵芥処理工 約2,000m2、堤防補修工 約400m3、管理用道路補修工 約100m2、雑工 1式、状況把握 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成26年度1月期発注予定工事一覧

118	一般土木工事	H26太田地先水路整備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市太田地先	第4四半期	約7ヶ月	水路工 L=600m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
119	河川しゅんせつ工事	H27河口部浚深工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市波崎地先	第1四半期	約7ヶ月	河道浚深 70,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
120	一般土木工事	H27塚本地先築堤工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市塚本地先	第1四半期	約7ヶ月	築堤 L=700m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
121	一般土木工事	H26仲新田地先堤防護岸工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市仲新田地先	第1四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
122	一般土木工事	H26東海地先築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東海地先	第1四半期	約7ヶ月	築堤 L=400m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
123	機械設備工事	H26大和田排水樋管ゲート設備新設工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第4四半期	約9ヶ月	樋管ゲート設備(3.5m×4.0m)新設 1門	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
124	維持修繕工事	H27江戸川上流河川維持(その1)工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約180万m2 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
125	維持修繕工事	H27江戸川上流河川維持(その2)工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約170万m2 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
126	維持修繕工事	H27蓮河川維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約210万m2 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
127	維持修繕工事	H27中川河川維持工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約30万m2 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
128	維持修繕工事	H27松戸河川維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約150万m2 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
129	維持修繕工事	H27江戸川河口河川維持工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約160万m2 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
130	維持修繕工事	H27三郷吉川河川維持工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約115万m2 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
131	維持修繕工事	H27中川下流河川維持工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草約60万m2 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
132	維持修繕工事	H27首都圏道管内道路管理その他工事	首都国道事務所	千葉県	首都国道事務所管内	第4四半期	約12ヶ月	道路巡回工 約180回 道路除草工 約90,000m2 道路清掃工 約180km 植栽維持工 1式 道路照明維持補修工 1式 発生土運搬 約20,000m3 応急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
133	一般土木工事	田尻高谷改良その23工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷二丁目	第4四半期	約12ヶ月	排水構造物工 約105m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
134	一般土木工事	田尻高谷改良その24工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷三丁目地先	第4四半期	約12ヶ月	排水構造物工 約95m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
135	一般土木工事	矢切堀之内地区改良その2工事	首都国道事務所	千葉県	松戸市三矢小台2丁目	第4四半期	約9ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工(開削)約800m 排水構造物工(推進)約400m 地盤改良工 約1,500m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
136	一般土木工事	矢切堀之内改良その3工事	首都国道事務所	千葉県	市川市北国分1丁目地先	第4四半期	約9ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工(開削)約270m 排水構造物工(推進)約380m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
137	一般土木工事	北千葉道路北須賀・押畑地区改良その2工事	千葉県国道事務所	千葉県	成田市北須賀	第4四半期	約6ヶ月	土工1式、調整池工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
138	維持修繕工事	舞浜大橋下部耐震補強その1工事	千葉県国道事務所	東京都	江戸川区臨海町地先	第4四半期	約13ヶ月	橋脚耐震補強 1式 仮設用台船製作 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
139	維持修繕工事	H27・28千葉維持工事	千葉県国道事務所	千葉県	千葉出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付風施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 構造物補修工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
140	維持修繕工事	H27・28酒々井維持工事	千葉県国道事務所	千葉県	酒々井出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路附属物施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
141	維持修繕工事	金野井大橋耐震補強・補修工事	千葉県国道事務所	埼玉県	春日部市	第4四半期	約13ヶ月	橋面防水工 1式 断面修復工 1式 剥落対策工 1式 橋脚養立工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

142	維持修繕工事	H27・28船橋維持工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 道路付属物工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 構造物補修工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
143	維持修繕工事	初音橋耐震補強・補修他橋梁補修工事	千葉国道事務所	千葉県	柏市	第4四半期	約13ヶ月	橋面防水工 1式 断面修復工 1式 橋脚巻立て工 1式 コンクリート工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
144	維持修繕工事	16号新畑沢橋(上り)補修工事	千葉国道事務所	千葉県	君津市	第4四半期	約7ヶ月	断面修復工 1式 剥落対策工 1式 電気防食工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
145	維持修繕工事	51号長熊大橋補修工事	千葉国道事務所	千葉県	佐倉市	第4四半期	約6ヶ月	断面修復工 1式 剥落対策工 1式 床版補強工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
146	維持修繕工事	国道127号金谷地区擁壁他構造物補修工事	千葉国道事務所	千葉県	南房総市富浦町南無谷地区	第4四半期	約7ヶ月	擁壁工 1式 鉄筋挿入工 1式 吹付砕工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
147	プレストレスト・コンクリート工事	国道357号稲毛海岸地区改良工事	千葉国道事務所	千葉県	自 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目	第4四半期	約9ヶ月	地盤改良工28本 PC橋1式 橋梁附属物工1式 橋台工4基 仮設工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
148	維持修繕工事	綾瀬水門等耐震対策(H27)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区堀切四丁目地先	第1四半期	約12ヶ月	せん断補強 364本(堰柱) せん断補強 290本(床版) 上面補強鉄筋増設:149m2(床版) 後施工せん断補強工 175本 鉄骨フレーム補強工 約14.3t 鋼板巻き立て補強工 約2.4t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
149	一般土木工事	臨海船着場整備(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区清新一丁目地先	第4四半期	約11ヶ月	鋼管矢板打設(Φ1000、L=11m)105本 鋼矢板打設(L=10m)85枚 深層混合処理(間詰め、L=5.5m)250m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
150	維持修繕工事	H27岩淵管内左岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市早瀬一丁目地先	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 1,000,000m2、堤防養生工 230,000m2、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持修繕工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
151	維持修繕工事	H27岩淵管内右岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	東京都	板橋区新河岸三丁目地先	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 900,000m2、堤防養生工 200,000m2、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持修繕工 1式、護岸補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
152	維持修繕工事	H27小名木川管内左岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区関原一丁目地先	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 580,000m2、堤防養生工 1,000m2、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持修繕工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
153	維持修繕工事	H27小名木川管内右岸維持管理工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区千住元町地先	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 510,000m2、堤防養生工 100,000m2、河川清掃工 1式、塵芥処理工 1式、処分費 1式、維持修繕工 1式、雑補修工 1式、状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
154	維持修繕工事	H27・28道路照明維持工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第4四半期	約24ヶ月	維持修繕(A) 192回 維持修繕(B) 8回 臨時作業 96回 材料費 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
155	維持修繕工事	H27・28代々木道路清掃作業	東京国道事務所	東京都	代々木出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	路面清掃工 2,800km 歩道清掃工 2,600,000m2 側溝清掃工 5,000m 排水管清掃工 14,000m 外渠枡清掃工 5,600箇所 雑工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
156	維持修繕工事	H27・28万世橋道路清掃作業	東京国道事務所	東京都	万世橋出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路清掃工 3,200km 歩道清掃工 1,450,000m2 側溝清掃工 2,500m 排水管清掃工 5,600m 外渠枡清掃工 5,300箇所 雑工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
157	維持修繕工事	平成27年度共同溝維持工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約11ヶ月	本体補修工 1式 附帯設備補修工 1式 清掃工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
158	維持修繕工事	H27・28万世橋維持工事	東京国道事務所	東京都	万世橋出張所管内(国道17号、254号)	第4四半期	約24ヶ月	通常巡回工1式、経常処理1式、応急処理(緊急時の応急作業等)1式、路面補修1式、小構造物補修1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
159	維持修繕工事	H27・28代々木維持工事	東京国道事務所	東京都	代々木出張所管内(一般国道20号、246号)	第4四半期	約24ヶ月	通常巡回工1式、経常処理1式、応急処理(緊急時の応急対応等)1式、路面補修1式、小構造物補修1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
160	造園工事	H27・28万世橋緑地管理工事	東京国道事務所	東京都	万世橋出張所管内(一般国道17号、254号)	第1四半期	約24ヶ月	緑地管理1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
161	造園工事	H27・28代々木緑地管理工事	東京国道事務所	東京都	代々木出張所管内(一般国道20号、246号)	第1四半期	約24ヶ月	緑地管理1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
162	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その6)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第4四半期	約2ヶ月	掘削工 約15,000m3 残土処理工 約15,000m3 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満



163	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その7)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第4四半期	約2ヶ月	・掘削工 約10,000m3 ・残土処理工 約10,000m3 ・ブロック積壁工 約2,000m2 ・舗装工 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
164	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その8)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田	第4四半期	約2ヶ月	・掘削工 約15,000m3 ・残土処理工 約15,000m3 ・仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
165	鋼橋上部工事	20号八王子市追分町交差点改良他(その2)工事	相武国道事務所	東京都	調布市西つじヶ丘3丁目、昭島市拜島2丁目	第4四半期	約12ヶ月	・場所打杭工 6本 ・橋台工 3基 ・横断歩道橋架設工 1式 ・橋面舗装工 約300m2 ・橋梁付風物工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
166	一般土木工事	16号中野地区改良(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野山王	第1四半期	約18ヶ月	掘削工 約20,000m3 鋼管土留壁工 約140m(鋼管杭 約80本)	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
167	維持修繕工事	H27・28 国道20号道路維持工事	相武国道事務所	東京都	調布市仙川町	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 1式、排水構造物補修工 1式、 舗装版打換え工 1式、橋梁附属物補修工 1 式、道路除草工 1式、応急処理作業工 1 式、舗装補修工 1式、切削オーバーレイ工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
168	維持修繕工事	H27貯水池周辺維持工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第4四半期	約12ヶ月	除草 15,000m2 水面清掃 500m3 流木処理 1,000m3 法面対策 1,000m2 支障木伐採 2,000m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
169	機械設備工事	H26相模川鹿見堂排水樋管ゲート設備工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市四之宮地先	第4四半期	約12ヶ月	ゲート設備 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
170	一般土木工事	H27相模川鹿見堂排水樋管改築工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市四之宮地先	第1四半期	約15ヶ月	樋管改築(B4.8×H2.4m、B3.6×H2.4 m、2連) 1式 河川土工 1式 樋門・樋管本体工 1式 水路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
171	維持修繕工事	H27多摩川下流維持管理工事	京浜河川事務所	東京都	大田区・田園調布出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約1,400,000m2 畚桶剪定 約1,900m2 清掃工 1式 雑工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
172	維持修繕工事	H27多摩川中流維持管理工事	京浜河川事務所	東京都	稲城市・多摩出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約1,400,000m2 清掃工 1式 雑工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
173	維持修繕工事	H27多摩川上流維持管理工事	京浜河川事務所	東京都	福生市・多摩川上流出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約860,000m2 清掃工 1式 雑工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
174	維持修繕工事	H27鶴見川維持管理工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区・鶴見出張所、新横浜出張所 管内	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約700,000m2 清掃工 1式 雑工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
175	アスファルト舗装工事	蒲田電線共同溝工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第4四半期	約12ヶ月	電線共同溝工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
176	機械設備工事	国道16号町田立体地下歩道昇降設備他工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約9ヶ月	昇降設備 1式 排水設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
177	一般土木工事	国道16号町田立体ランプ橋下部(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第4四半期	約10ヶ月	橋梁下部工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
178	一般土木工事	国道16号町田立体改良(その13)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第4四半期	約8ヶ月	道路改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
179	アスファルト舗装工事	国道16号町田立体舗装(その1)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約11ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
180	アスファルト舗装工事	国道16号町田立体舗装(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約11ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
181	一般土木工事	国道16号町田立体壁高欄設置(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約6ヶ月	道路改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
182	一般土木工事	国道16号町田立体遮音壁設置工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約8ヶ月	遮音壁設置工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
183	電気設備工事	国道16号町田立体照明設備工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約11ヶ月	照明設備工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
184	通信設備工事	国道16号町田立体通信設備工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約11ヶ月	通信設備工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
185	セメント・コンクリート舗装工事	357号東京港トンネル舗装工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第1四半期	約10ヶ月	コンクリート舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
186	アスファルト舗装工事	357号東京港トンネル臨海副都心側舗装その他工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第1四半期	約10ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
187	アスファルト舗装工事	357号東京港トンネル大井側舗装その他工事	川崎国道事務所	東京都	品川区八潮2丁目他2カ所	第1四半期	約10ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
188	アスファルト舗装工事	下末吉電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉	第4四半期	約6ヶ月	歩道舗装 1式 車道舗装 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
189	一般土木工事	下川井遮音壁設置他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市旭区矢指町地先	第4四半期	約5ヶ月	遮音壁基礎工 1式、遮音壁設置工(新設)1 12m、遮音壁設置(撤去、新設)72m、側道 側防護工1式、構造物撤去工1式。	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成26年度1月期発注予定工事一覧

190	維持修繕工事	H26出田町入口交差点整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区新町地先	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式 排水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
191	一般土木工事	湾岸道路本牧地区2号橋床版工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区本牧ふ頭	第1四半期	約7ヶ月	RC床版工 延長 約170m 幅員 約12m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
192	一般土木工事	H27管内改築区間改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	道路土工 1,500m3 防護柵工 1,000m 応急処理工 1式 道路巡回工 24回	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
193	一般土木工事	H27管内改築区間改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	道路土工 2,000m3 防護柵工 2,000m 応急処理工 1式 道路巡回工 24回	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
194	一般土木工事	山崎地区他改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄下郡箱根町湯本他1箇所	第4四半期	約12ヶ月	擁壁工 30m 盛土工 5,000m3 切土工 5,000m3 舗装工 8,000m2 排水工 1,000m 法面工 1,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
195	維持修繕工事	鶴見地下道改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央4丁目地先	第4四半期	約6ヶ月	コンクリート工 60m3 鉄筋工 8t 防水工 110m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
196	維持修繕工事	H26諸淵トンネル他補強補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町	第4四半期	約8ヶ月	裏込注入 85m3 ロックボルト 180本 ひび割れ注入 46m はつり落とし工 86m2 断面修復工 15m2 FRPメッシュ工 714m2 繊維シート工 46m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
197	維持修繕工事	H26神奈川・大磯管内交通安全施設整備工事	横浜国道事務所	東京都	大田区	第4四半期	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 15,000m2 歩道打換え 400m 法定外看板 50基 区画線工 6,000m 薄層カラー舗装 1,500m2 歩道舗装 2,100m2 防護柵工 200m U型側溝 200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
198	維持修繕工事	H27・28保土ヶ谷維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	保土ヶ谷出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡回工 360日 応急処理 1式 除草工 85,000m2	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
199	維持修繕工事	H27・28神奈川維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡回工 360日 応急処理 1式 除草工 140,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
200	維持修繕工事	H27・28金沢維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	金沢国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡回工 360日 応急処理 1式 除草工 36,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
201	維持修繕工事	H27・28大磯維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	大磯出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	巡回工 360日 応急処理 1式 除草工 100,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
202	維持修繕工事	H27・28横浜国道東緑地管理工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川出張所管内、金沢国道出張所管内、保土ヶ谷出張所管内	第4四半期	約22ヶ月	高木・中木剪定 10,000本 寄植剪定 40,000m2 街路樹診断 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
203	維持修繕工事	H27・28・29横浜国道道路清掃作業	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第4四半期	約36ヶ月	路面清掃工 8,400km	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
204	維持修繕工事	H27・28・29横浜国道管内照明施設維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約36ヶ月	道路照明維持工 1式 照明器具清掃工 1式 道路照明修理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
205	維持修繕工事	岸谷歩道橋撤去工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区岸谷地先	第4四半期	約6ヶ月	歩道橋撤去 1式 歩道舗装 1式 車道舗装 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
206	維持修繕工事	旭電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市旭区西川島一丁目	第4四半期	約14ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 舗装版撤去工 1式 仮復旧工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
207	維持修繕工事	H27横浜国道管内電線共同溝補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区新子安一丁目地先他	第1四半期	約12ヶ月	特殊部蓋撤去工 1式 特殊部蓋設置工 1式 歩道舗装工 1式 通信管路工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
208	維持修繕工事	溝の口地区電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	川崎市高津区溝口6丁目	第1四半期	約11ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 舗装版撤去工 1式 車道舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮復旧工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
209	造園工事	H27湾岸根岸高架下復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区	第4四半期	約12ヶ月	植栽工1式、管理用通路1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

210	維持修繕工事	H27東京外環環境整備工事	東京外かく環状国道事務所	東京都	世田谷区大蔵	第1四半期	約12ヶ月	巡回工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
211	一般土木工事	H26東京外環準備他(その2)工事	東京外かく環状国道事務所	東京都	練馬区東大泉二丁目地先	第4四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装 200m <sup>2</sup> 汚染土処分 800m <sup>3</sup> 仮設工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
212	一般土木工事	H26東京外環準備他(その3)工事	東京外かく環状国道事務所	東京都	練馬区東大泉二丁目地先	第4四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 660m <sup>2</sup> 排水構造物工 220m <sup>2</sup> 汚染土処分 1,300m <sup>3</sup> 仮設工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
213	維持修繕工事	H27・28甲府管内道路清掃作業	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第4四半期	約24ヶ月	路面清掃(機械)1,800km、路面清掃(人力)80,000m <sup>2</sup> 、側溝清掃5,000m、管渠清掃3,000m、枅清掃4,000箇所、塵埃等処分(土砂混じり混合廃棄物)430t、塵埃等処分(汚泥)300t	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
214	維持修繕工事	H27・28大月道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員)2000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転)1800時間 (工事区間延長 L=47.4km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
215	維持修繕工事	H27・28甲府道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員)2000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転)1800時間 (工事区間延長 L=77.1km)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
216	維持修繕工事	H27・28峡南道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	峡南国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員)2000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転)1800時間 (工事区間延長 L=57.2km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
217	維持修繕工事	H27・28大和道路維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大和国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 365日 応急作業(普通作業員)2000人/日 応急作業(ダンプトラック2t運転)1800時間 (工事区間延長 L=31.1km)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
218	維持修繕工事	H27富士川上流維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡富士川町飯沢地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約1500千m <sup>2</sup> 、堤防養生工 約30千m <sup>2</sup> 、高水敷除草工 約40千m <sup>2</sup> 、天端補修工 1式、根固め工 1式、河道整正工 1式、伐木伐倒工 1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
219	維持修繕工事	H27富士川上流維持第2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市鏡中条地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約900千m <sup>2</sup> 、堤防養生工 約3千m <sup>2</sup> 、高水敷除草工 約70千m <sup>2</sup> 、天端補修工 1式、根固め工 1式、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
220	維持修繕工事	H27富士川中流維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町万沢地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 900千m <sup>2</sup> 、堤防養生工 約1千m <sup>2</sup> 、側溝等除草工 約50千m <sup>2</sup> 、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
221	維持修繕工事	H27笛吹川維持工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町大塚地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約1700千m <sup>2</sup> 、堤防養生工 約1千m <sup>2</sup> 、高水敷除草工 約140千m <sup>2</sup> 、天端補修工 1式、根固め工 1式、河道整正工 1式、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
222	一般土木工事	H27石空川中流護岸工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市武川町柳沢地先	第1四半期	約9ヶ月	護岸工 L=約340m 掘削 約3,300m <sup>3</sup> 巨石積 約1,300m <sup>2</sup>	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
223	維持修繕工事	H27・H28長野国道管内道路照明維持工事	長野国道事務所	長野県	長野国道事務所管内	第4四半期	約24ヶ月	照明補修 1式 トンネル照亮点検・補修 1式 融雪設備点検 1式 臨時点検 1式 補修材料 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
224	一般土木工事	古間改良3他工事	長野国道事務所	長野県	上水内郡信濃町古間地先他	第1四半期	約7ヶ月	掘削工 約4,000m <sup>3</sup> 車道舗装工 約3,300m <sup>2</sup> 歩道舗装工 約1,900m <sup>2</sup> 排水工 1式 擁壁工 1式 除草工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
225	維持修繕工事	H27・28信州新町維持工事	長野国道事務所	長野県	信州新町出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 1式 道路清掃工 1式 除雪工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
226	維持修繕工事	H27・28上田維持工事	長野国道事務所	長野県	上田出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 1式 道路清掃工 1式 除雪工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
227	維持修繕工事	H27・28岡谷維持工事	長野国道事務所	長野県	岡谷維持修繕出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路巡回工 1式 道路清掃工 1式 除雪工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成26年度1月期発注予定工事一覧

228	維持修繕工事	H27松本維持工事	長野国道事務所	長野県	松本国道出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	道路巡回工 1式 切削オーバーレイ 1式 道路清掃工 1式 除雪工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
229	造園工事	H27・28上田緑地管理工事	長野国道事務所	長野県	上田出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	剪定 1式 防除 1式 灌水 1式 除草 1式 応急処理 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
230	造園工事	H27あづみの公園維持工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	安曇野市、大町市、松川村	第4四半期	約12ヶ月	・除草工 35ha ・管理工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
231	木造建築工事	HH・OM3期地区管理棟建築他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第4四半期	約6ヶ月	本棟造風管理棟(木造平屋) 1棟 農家風四阿 1棟 平板補修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
232	造園工事	HH・OM林地管理他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約11ヶ月	園路改修 1,000m 既設柵改修 6,000m2 間伐・下草刈り 1式 既設駐車場改修 1式 残木のチップ化 1式 張芝 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
233	造園工事	HH3期地区園路整備他(その1)工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約11ヶ月	敷地造成 1式 雨水排水設備工 1式 給排水設備工 600m 電気通信管路設置工 700m 園路整備工 2,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
234	造園工事	HH3期地区園路整備他(その2)工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約11ヶ月	敷地造成 1式 雨水排水設備工 1式 給排水設備工 500m 電気通信管路設置工 1,000m 園路整備工 500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
235	暖冷房衛生設備工事	H26国営ひたち海浜公園機械設備改修工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第4四半期	約5ヶ月	給水設備改修 1式 排水設備改修 1式 衛生器具設備改修 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
236	造園工事	H27樹林地管理他工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第4四半期	約12ヶ月	枯損木伐採運搬処理=1式、枯損木伐採=1式、機械防虫処理=1式、樹幹注入=1式、薬剤防除=1式、機械除草=1式、伐木除草=1式、敷地造成=1式、柵工=1式、応急処理工	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
237	法面処理工事	川俣ダム岩盤補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第4四半期	約12ヶ月	ケーブルクレーン1箇所 アンカー工6本 足場工1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
238	河川しゅんせつ工事	H27品木ダム浚渫工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第1四半期	約10ヶ月	沈殿物浚渫 40,000m3 固化処理盛土 16,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
239	造園工事	H27昭和自然資源管理その他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第4四半期	約12ヶ月	園路舗装修繕 1式 高木間伐 1式 ベンチ設置 91基 券売機更新 1式 給水設備整備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
240	建築工事	H26昭和四阿建築他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第4四半期	約6ヶ月	四阿 新築3棟、取りこわし2棟 管理事務所 他12棟 改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
241	造園工事	H27武蔵維持管理工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第4四半期	約12ヶ月	林地刈込 約45,000m2、高木伐採工 約1,450本、 公園施設維持管理工(ベンチ補修等)1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
242	建築工事	新宿地方合同庁舎(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	新宿区百人町3-28-8	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,200m2 耐震改修 一式 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
243	建築工事	警視庁第八機動隊別館(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	新宿区若松町14-1	第1四半期	約7ヶ月	別館(既存) RC-3-1 約3,500m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
244	建築工事	王子税務署(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	北区王子3-22-15	第1四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約2,700m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
245	電気設備工事	向島労基署(14)電気設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
246	建築工事	銚子税務署(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市栄町2-1-1	第4四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約900m2 耐震改修 一式 給排水設備 改修一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
247	建築工事	有明の丘基幹的広域防災拠点施設(15)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	江東区有明2	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約9,500m2 内装改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
248	暖冷房衛生設備工事	向島労基署(14)機械設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
249	暖冷房衛生設備工事	千葉労災特別介護施設(14)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	四街道市中台511	第4四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約10,000m2 機械設備 改修一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
250	建築工事	城北法務出張所庁舎(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	葛飾区小菅4-20-24	第4四半期	約9ヶ月	庁舎(既存)RC-5 約2,500m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
251	建築工事	成田空港合同(14)建築改修工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市駒井野字天並野2159	第4四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) SRC-7 約4,200m2 外壁改修 一式 他	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

252	暖冷房衛生設備工事	横浜税関本牧埠頭出張所外1件(14)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区本牧埠頭2外	第4四半期	約9ヶ月	【横浜税関本牧埠頭出張所】 庁舎(既存) RC-4 約3,000m2 機械設備 改修一式  【動物検疫所横浜本所】 庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
253	建築工事	横浜税関港南台寮(15)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市港南区野庭町字三田451-2	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,500m2 耐震改修、外壁改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
254	維持修繕工事	H27久慈川下流管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂郡東海村豊岡地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約140万m2 堤防養生工 約 3万m2 清掃工 約 6万m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
255	維持修繕工事	H27久慈川下流管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市落合町地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約 50万m2 堤防養生工 約 2万m2 清掃工 約 6万m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
256	維持修繕工事	H27久慈川上流管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市栗原町地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約 90万m2 堤防養生工 約 2万m2 清掃工 約 1万m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
257	維持修繕工事	H27水戸管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	東茨城郡大洗町磯浜町地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約 20万m2 堤防養生工 約 2万m2 清掃工 約 15万m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
258	維持修繕工事	H27那珂管内維持管理(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市下国井町地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約 70万m2 堤防養生工 約 2万m2 清掃工 約 20万m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
259	維持修繕工事	H27那珂管内維持管理(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂市下江戸地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約 70万m2 堤防養生工 約 2万m2 清掃工 約 20万m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
260	維持修繕工事	H27那珂川上流管内維持管理工事	常陸河川国道事務所	栃木県	芳賀郡茂木町飯野地先	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約 90万m2 堤防養生工 約 7万m2 清掃工 約 5万m2 応急対策工 1式 状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
261	維持修繕工事	H27・H28日立岩瀬国道照明維持工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所及び岩瀬国道出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	道路照明維持工 1式 補修(B) 92回 補修(C) 80回 補修(D) 1式 補修(E) 1式 補修(F) 1式 補修材料 1式 道路照明修繕工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
262	維持修繕工事	日立国道管内交通安全工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第4四半期	約5ヶ月	アスファルト舗装工(歩道) 約350m2、切削 オーバーレイ工 約570m2、薄層カラー舗装 工 約120m2、排水構造物工 1式、縁石工 約130m、擁壁工 約80m3、防護柵工 約7 00m、区画線工 約5000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
263	造園工事	H27・28日立国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	中・低木剪定 約300本、高木剪定 約400 本、寄植剪定 約21,000m2、除草(肩掛 式) 約4,000m2、除草(抜根除草) 約18, 000m2、応急処理工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
264	造園工事	H27・28鹿嶋国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	中・低木剪定 約500本、高木剪定 約400 本、寄植剪定 63,000m2、除草(肩掛 式) 約1,800m2、除草(抜根除草) 約36,000 m2、応急処理工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
265	造園工事	H27・28岩瀬国道管内緑地管理工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第1四半期	約24ヶ月	中・低木剪定 約700本、高木剪定 約400 本、寄植剪定 約28,000m2、除草(肩掛 式) 約20,000m2、除草(抜根除草) 約8 0,000m2、応急処理工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
266	維持修繕工事	H27土浦管内右岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所右岸管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草 800,000m2、集草・運搬・処分 400,000m2 維持補修工 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務測量 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

267	維持修繕工事	H27潮来管内右岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	千葉県	潮来出張所管内(右岸)	第1四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草900,000m2、集草・運搬・処分450,000m2 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務委託(測量) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
268	維持修繕工事	H27潮来管内左岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来出張所管内(左岸)	第1四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草600,000m2、集草・運搬・処分300,000m2 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務委託(測量) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
269	維持修繕工事	H27鉢田管内右岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉢田出張所管内(右岸)	第1四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草500,000m2、集草・運搬・処分250,000m2 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務委託(測量) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
270	維持修繕工事	H27鉢田管内左岸河川維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉢田出張所管内(左岸)	第1四半期	約12ヶ月	除草工 1式 機械除草700,000m2、集草・運搬・処分350,000m2 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 業務委託(測量) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
271	維持修繕工事	平成27年度那珂導水路維持工事	霞ヶ浦導水路事務所	茨城県	那珂導水路管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 約23,000m2、植栽維持工 1式、排水処理設備運転 12箇月、排水処理設備点検 12箇月、応急処理工 1式、河川状況	(工事発注規模) 3,000万円未満
272	維持修繕工事	平成27年度高浜周辺維持工事	霞ヶ浦導水路事務所	茨城県	那珂導水路管内	第4四半期	約12ヶ月	除草工 71,000m2、植栽維持工 1式、応急処理工 1式、河川状況把握 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
273	維持修繕工事	H27・28矢板管内清掃作業	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	路面清掃 約410km、側溝清掃 約800m、管路清掃 約210m、集水枡清掃 約400箇所、橋梁ジョイント清掃 約100m、橋梁排水管清掃 約120m、歩道橋排水管清掃 約110m、雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
274	建築工事	H26日光砂防事務所あかなぎ宿舍構内整備工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市菰垣地先	第4四半期	約5ヶ月	宿舍撤去工 RC2階 建築面積265m2 延べ面積530m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
275	通信設備工事	H26日光砂防水文観測設備設置工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市山内地先外	第4四半期	約6ヶ月	流砂量観測装置製作設置 1台 流砂量演算装置製作設置 1台 光ケーブル敷設 80m テレメータ製作設置 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
276	維持修繕工事	H27日光砂防施設整備(その1)工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市	第1四半期	約6ヶ月	除草工 200,000m2 土砂掘削工 3,000m3 塵芥処理工 182,000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
277	通信設備工事	H27渡良瀬川管内光ケーブル設備維持工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市	第4四半期	約12ヶ月	光ケーブル線路点検(架空区間)73.3km 光ケーブル線路点検(地中区間)74.9km 事前調査調整(架空区間)1式 光ケーブル移設撤去(架空区間)1式 光ケーブル接続調整(架空/地中)1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
278	維持修繕工事	H27渡良瀬川砂防管内整備工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第1四半期	約8ヶ月	コンクリート 約100m3 盛土 約1000m3 防護柵 約100m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
279	通信設備工事	H27利根砂防管内光ケーブル整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第4四半期	約12ヶ月	光ケーブル移設作業 100件 光ケーブル巡視把握 280km	(工事発注規模) 3,000万円未満
280	維持修繕工事	H27ハッ場ダム右岸地区管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先外	第4四半期	約8ヶ月	舗装打換工 1,350m2 防護柵修繕工 500m 緑石工 500m 排水施設清掃工 1,500m 道路除草工 約180,000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
281	維持修繕工事	H27ハッ場ダム左岸地区管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先外	第4四半期	約8ヶ月	舗装打換工 1,350m2 防護柵修繕工 500m 緑石工 500m 排水施設清掃工 1,500m 道路除草工 約180,000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
282	通信設備工事	H27荒川上流光ケーブル維持工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市	第4四半期	約12ヶ月	架空線路点検 約70km 地中管路点検 約200km クロージャ点検 約200個 ハンドホール点検 約1100個 支障移転 約30件 光ケーブル切り直し 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
283	維持修繕工事	平成27・28年度国道298号照明維持工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市新倉	第1四半期	約24ヶ月	補修:1式 照明器具清掃:440灯 補修材料:1式 照明改修:90灯	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

284	一般土木工事	H26江戸川河口出張所燃料槽設置工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区	第1四半期	約4ヶ月	地下燃料タンク更新 1基	(工事発注規模) 3,000万円未満
285	通信設備工事	H27上期江戸川管内光ケーブル維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル維持工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
286	鋼橋上部工事	H26勝山橋歩道整備工事	千葉国道事務所	千葉県	安房郡鋸南町	第4四半期	約3ヶ月	工場製作工 1式 歩道橋架設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
287	維持修繕工事	H27柏・船橋道路清掃作業	千葉国道事務所	千葉県	柏・船橋出張所管内	第4四半期	約12ヶ月	路面清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 雑作業 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
288	造園工事	H27・28千葉・木更津管内緑地管理工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉・木更津出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	植栽維持工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
289	造園工事	H27・28酒々井管内緑地管理工事	千葉国道事務所	千葉県	酒々井出張所管内	第4四半期	約24ヶ月	植栽維持工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
290	受変電設備工事	H26高圧受変電設備工事	東京国道事務所	東京都	千代田区霞ヶ関三丁目地先	第4四半期	約5ヶ月	高圧受変電設備設置 3面 配管・配線 1式 配線器具 1式 ハンドホール設置 2個	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
291	アスファルト舗装工事	上北沢共同溝路面復旧工事	東京国道事務所	東京都	杉並区上高井戸1丁目	第4四半期	約6ヶ月	工事延長L=240m 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
292	維持修繕工事	H27相模川維持管理工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市・相模出張所管内	第1四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約370,000m2 清掃工 1式 雑工 1式 状況把握業務 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
293	建築工事	H26大船合同宿舎外建築その他改修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区笠間2-12-3外1箇所	第4四半期	約3ヶ月	大船合同宿舎 浴室改修一式 鶴見第4合同宿所 防水改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
294	造園工事	H27管内改築区間管理(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 50,000m2 伐採工(高木) 50本 剪定工(高木) 50本 移補工(中木) 50本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
295	造園工事	H27管内改築区間管理(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 50,000m2 伐採工(高木) 50本 剪定工(高木) 50本 移補工(中木) 50本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
296	維持修繕工事	H27富士川下流維持工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市五貫島地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防除草工 約570千m2、堤防養生工 約1千m2、高水敷除草工 約12千m2、伐木除根工1式、河川維持工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
297	維持修繕工事	H27早川出張所管内砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	早川出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	工事用道路補修 約2,000m2 法面補修 約300m2 流路整備 約2,000m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
298	維持修繕工事	H27白州出張所管内砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	白州出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	工事用道路補修 約2,000m2 法面補修 約300m2 流路整備 約3,000m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
299	維持修繕工事	H27釜無川出張所管内砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	釜無川出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	工事用道路補修 約4,000m2 法面補修 約400m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
300	電気設備工事	H26釜無川出張所予備発電装置設置工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第4四半期	約7ヶ月	予備発電装置 1台 予備発電装置設置 1台	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
301	維持修繕工事	H27藤原ダム維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先他	第4四半期	約12ヶ月	除草 8,500m2 除雪 70時間 流水処理 100空m3 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
302	維持修繕工事	H27相俣ダム維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先他	第4四半期	約12ヶ月	除草 20,000m2 除雪 10時間 流水処理 300空m3 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
303	維持修繕工事	H27園原ダム維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先他	第4四半期	約12ヶ月	除草 22,000m2 除雪 40時間 流水処理 500空m3 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
304	通信設備工事	H27光ケーブル維持工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根川ダム統合管理事務所管内	第4四半期	約12ヶ月	光ケーブル線路点検(架空部分) 77km 光ケーブル移設 60箇所 光ケーブル修繕 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
305	維持修繕工事	H27五十里ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第4四半期	約12ヶ月	流水処理工 200m3 除草工 30千m2 緑地管理工 1千m2 清掃工 3千m2 塵芥処理工 20m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
306	維持修繕工事	H27川俣ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第4四半期	約12ヶ月	流水処理工 200m3 除草工 3千m2 清掃工 2千m2 塵芥処理工 30m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
307	維持修繕工事	H27川治ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第4四半期	約12ヶ月	流水処理工 200m3 除草工 2千m2 清掃工 9千m2 塵芥処理工 20m3	(工事発注規模) 3,000万円未満

308	維持修繕工事	H27湯西川ダム管内維持工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市西川地先	第4四半期	約12ヶ月	流木処理工 200m3 除草工 40千m2 緑地管理工 600m2 清掃工 1千m2 塵芥処理工 20m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
309	維持修繕工事	H27品木ダム管内補修工事	品木ダム水質管理所	群馬県	品木ダム水質管理所管内	第1四半期	約11ヶ月	除草工 約3,800m2 応急復旧工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
310	維持修繕工事	H27二瀬ダム維持管理工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第4四半期	約12ヶ月	流木処理工 400m3 除草工 2,300m2 ダム清掃工 3回 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
311	造園工事	H27構内緑地管理工事	関東技術事務所	千葉県	松戸市・船橋市(事務所構内・船橋防災センター)	第4四半期	約9ヶ月	構内除草工 約25,000m2 高木・中木剪定、高木伐採 約200本 (事務所構内、船橋防災センター内)	(工事発注規模) 3,000万円未満
312	通信設備工事	H26昭和光ケーブル敷設工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市外1箇所	第4四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設 約4.7km 屋外配管 約0.3km 光伝送装置設置 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
313	建築工事	厚生労働省上石神井庁舎(15)構内整備工事	東京第一営繕事務所	東京都	練馬区上石神井4-8-4	第1四半期	約4ヶ月	公開空地整備 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
314	建築工事	埼玉県警察学校第五生徒寮(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1-804	第4四半期	約5ヶ月	第五生徒寮(既存) S-3 約1,200m2 屋上防水 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
315	機械設備工事	向島労基署(15)エレベーター設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第1四半期	約11ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
316	建築工事	成田国際空港警備隊剣道場(15)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	第1四半期	約5ヶ月	剣道場(既存) S-1 約600m2 道場床改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
317	建築工事	墨田法務出張所庁舎(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区菊川1-17-13	第4四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約1,900m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
318	暖冷房衛生設備工事	真岡公共職安(14)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5101	第4四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約700m2 機械設備 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
319	暖冷房衛生設備工事	鹿沼労基署(14)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	鹿沼市戸張町2365の5	第4四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約400m2 機械設備 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
320	建築工事	潮来統計・情報センター(14)構内整備工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	潮来市辻518番2	第4四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約500m2 構内整備 解体一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
321	建築工事	真岡法務支局庁舎(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5176-3	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
322	建築工事	会計検査院安中宿舎(14)建築改修工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市嶺38-1	第4四半期	約4ヶ月	宿舎(既存) RC-3 約420m2 外壁・建具 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
323	電気設備工事	群馬県警察学校道場他(15)電気設備工事	長野営繕事務所	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第1四半期	約8ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 他 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
324	暖冷房衛生設備工事	群馬県警察学校道場他(15)機械設備工事	長野営繕事務所	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第1四半期	約8ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 他 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
325	電気設備工事	東京税関大井出張所(14)電気設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	大田区東海4-1-10	第4四半期	約10ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,800m2 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
326	電気設備工事	立川防災合同庁舎(14)電気設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567	第4四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-2-1 約3,000m2 新館(既存) RC-3 約5,100m2 電気設備(監視カメラ設備) 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
327	建築工事	動物医薬品検査所空調動物舎(14)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	国分寺市戸倉1-15-1	第4四半期	約3ヶ月	【空調動物舎】 庁舎(既存) RC-3 約790m2 内装改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
328	建築工事	海上保安試験研究センター(平成26年度)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市泉町1156	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約700m2 外壁・建具・防水 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
329	一般土木工事	H27中島樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約20ヶ月	樋管新設 1式、樋管撤去 1式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満