
令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

1
建築関係建設コン
サルタント業務

一般競争入札（総合
評価落札方式）

さいたま新都心合同庁舎２号館（２
０）設備改修設計業務

営繕部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約７ヶ月

当該施設の設備改修設計業務を行う。 
　・さいたま新都心合同庁舎２号館 
　　構造・階数　鉄骨鉄筋コンクリート造 
　　　　　地上２６階地下３階 
　　延べ面積　　約１３５，０００ｍ２ 
　　本業務は照明設備の改修設計業務を行う。

2
建築関係建設コン
サルタント業務

一般競争入札（総合
評価落札方式）

神奈川障害者職業能力開発校外（２
０）設備改修設計業務

営繕部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約７ヶ月

当該施設、その他施設の設備改修設計業務を行う。 
　・神奈川障害者能力開発校管理棟他 
　　構造・階数　鉄筋コンクリート造　地上２階 
　　延べ面積　　約９，０００ｍ２ 
　　本業務は、火災報知設備の設備改修設計業務を
行う。 
　　外１件の空気調和設備改修設計業務を行う。

3
建築関係建設コン
サルタント業務

一般競争入札（総合
評価落札方式）

千葉保護観察所西千葉庁舎外（２
０）設備改修設計業務

営繕部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約７ヶ月

当該施設、その他施設の設備改修設計業務を行う。 
　千葉保護観察所西千葉庁舎 
　構造・階数　鉄筋コンクリート造　地上２階 
　延べ面積　　約８００ｍ２ 
　本業務は、受変電設備の改修設計業務を行う。 
　外１件の空気調和設備改修設計業務を行う。

4
補償関係コンサル
タント業務

一般競争入札（総合
評価落札方式）

千葉国道用地補償総合技術業務２
Ｄ２

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

千葉国道事務所管内における公共用地交渉用資料
の作成、権利者に対する公共用地交渉の実施等の業
務支援を行う。 
・公共用地交渉　一式 
・補償額算定書の照合　一式

5
土木関係建設コン
サルタント業務

一般競争入札（総合
評価落札方式）

Ｒ２・３多摩川管内河川巡視支援業
務

京浜河川事務所 東京都
田園調布出張所管内、
多摩出張所管内、多摩
川上流出張所管内

第1四半期 約２１ヶ月

本業務は、河川における洪水、高潮等による災害発
生の防止、適正な利用、流水の正常な機能の維持及
び河川環境の整備と保全を図るため、所管する河川
区域、河川予定地及び河川保全区域を巡視すること
で、河川管理業務の支援を行う業務である。　 
・多摩川河川巡視　１式　 
・業務打合せ　１式 
　

6
建築関係建設コン
サルタント業務

一般競争入札（総合
評価落札方式）

皇宮警察本部坂下護衛署分庁舎（１
９）工事監理業務

東京第一営繕事務所 東京都 千代田区 第4四半期 約１０ヶ月

当該施設の工事監理業務を行う。 
　庁舎 
　構造・階数　鉄筋コンクリート造　地上２階 
　延べ面積　　約３００ｍ２

7
土木関係建設コン
サルタント業務

公募型プロポーザル
方式

令和２年度土木工事及び業務委託
等における諸経費動向調査業務

企画部 埼玉県 さいたま市中央区 第4四半期 約８ヶ月

公共事業を取り巻く社会環境、施工形態等の変化に
即応した適正な積算・契約に資することを目的に、工
事及び業務等における諸経費動向を調査する。 
・土木工事等、業務委託等、電気通信施設保守業務
等及び機械設備工事等における諸経費動向調査 
・土木工事等低入札工事の工事コスト調査

8
土木関係建設コン
サルタント業務

公募型プロポーザル
方式

令和２年度浮島羽田地区道路詳細
設計他業務

川崎国道事務所 神奈川県 川崎市川崎区浮島町 第1四半期 約９ヶ月

国道３５７号多摩川トンネル接続部における道路詳細
設計及び道路構造物詳細設計等を行うものである。 
・道路詳細設計　一式 
・道路予備設計　一式 
・道路構造物詳細設計　一式 
・関係機関協議資料作成　一式

9
土木関係建設コン
サルタント業務

公募型プロポーザル
方式

Ｒ１厚木秦野道路（秦野区間）施工
計画検討他業務

横浜国道事務所 神奈川県 秦野市 第4四半期 約７ヶ月

・施工計画検討　１箇所 
・道路詳細設計　０．５ｋｍ 
・函渠工設計　１箇所 
・仮設構造物設計　１基 
・関係機関協議資料作成　３機関

10
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポー
ザル方式

Ｒ２通信回線等調査及び災害時初
動対応支援施設運用検討業務

企画部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約７ヶ月

管内の光・無線統合通信回線における関連設備の市
場動向等を踏まえた今後の無線通信網の役割につい
ての検討及び大規模災害発災時の初動時における
情報入手手段として整備を行うＵＡＶ自動航行施設に
関する運用の検討を行う。 
・無線通信網設備検討　１式 
・管理資料等更新　１式 
・ＵＡＶ自動航行施設運用検討　１式

11
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポー
ザル方式

Ｒ２渡良瀬貯水池水質改善検討業
務

利根川上流河川事務所 栃木県
栃木市藤岡町内野地
先

第1四半期 約１６ヶ月

渡良瀬貯水池の水質調査結果等を解析し貯水池水
運用による水質への影響について検討を行うととも
に、総合的な水質管理手法の検討、ダム等管理ＦＵ年
次報告書の作成を行う。 
・水質等の解析及び水質改善対策効果の検討　１式 
・水質管理手法の検討　１式 
・ダム等管理ＦＵ年次報告書作成　１式

12
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポー
ザル方式

Ｒ２品川駅西口駅前広場整備検討
業務

東京国道事務所 東京都 港区 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、平成３１月３月に公表した『国道１５号　品
川駅西口駅前広場　事業計画』を踏まえ、品川駅西口
駅前広場整備の実現に向けた検討を行うことを目的
とする。 
・次世代交通ターミナル整備の進め方の検討　一式 
・賑わい広場に関する検討　　　　　　　　　一式 
・複合ターミナル整備の実現に向けた検討　　一式

13
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポー
ザル方式

Ｈ３１外環事業マネジメント業務（そ
の２）

東京外かく環状国道事務所 東京都 世田谷区 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、外環（関越から東名）の円滑な事業推進を
目的とし、当該事務所発注業務等の調整・監理等の
補助を行い、職員が行う設計、施工等に関わる関係
機関との協議・調整を総括的に支援するものである。 
・大泉ＪＣＴ地区における測量・調査・設計業務の成果
等に対する確認

14
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポー
ザル方式

Ｒ２甲府河川国道交通事故調査・対
策検討業務

甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
管内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、甲府河川国道事務所が管理する路線にお
ける交通事故調査を実施するとともに、事故原因の分
析及び過年度対策の効果を踏まえ交通事故の軽減
に直結する対策検討・計画・設計などを実施するもの
とする。交通事故調査　１式 
（原票作成、事故データ作成、事故率算定、事故発生
状況図作成、事故発生マッピング作成）

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

1 / 40 ページ



令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

15
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポー
ザル方式

Ｒ２明治記念大磯邸園実施設計他
業務

国営昭和記念公園事務所 神奈川県 中郡大磯町 第1四半期 約１２ヶ月

明治記念大磯邸園における庭園等を対象に実施設計
等を行う。また、設計に合わせ検討委員会の運営補
助を行うもの。 
・庭園等実施設計　一式

16
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２ＴＥＣ―ＦＯＲＣＥ活動高度化等検
討業務

企画部 関東地方整備局管内 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、ＴＥＣ活動の高度化を図るために、ＴＥＣ部
隊及び装備品等運用検討、ＴＥＣ総合司令部運用検
討、ＴＥＣ隊訓練及び研修計画に関する検討等を行う
ものである。　 
・部隊及び装備品等運用検討　１式 
・総合司令部運用検討　　　　１式 
・訓練及び研修計画検討　　　１式 
・広報資料作成　　　　　　　１式

17
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２災害対応計画等検討業務 企画部 関東地方整備局管内 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、災害対応計画（各種防災計画等）の改正
の検討を行うとともに、防災訓練計画等の検討、関東
防災連絡会の運営、及び防災関係広報資料の作成
等を行うものである。 
・災害対応計画検討　１式 
・防災訓練計画等の検討　１式 
・関東防災連絡会の運営　１式 
・防災関係広報資料等作成　１式

18
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２東京都市圏都市交通体系調査
分析等業務

企画部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約１２ヶ月

第６回東京都市圏パーソントリップ調査の分析結果を
基に政策検討等を行う。また、第５回東京都市圏物資
流動調査結果を基に施策を展開していくため、取組ま
れている施策の効果の共有を行う。 
都市交通ビジョンの検討　１式 
対流拠点の検討　１式 
生活圏の検討　１式 
情報提供ツールの検討　１式 
物資流動調査　１式

19
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２首都圏における地域づくり事例
調査及び検討業務

企画部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約１１ヶ月

首都圏におけるスーパー・メガリュージョン構想の具
体化に向け、モデル地区の検討等を行う。併せて、首
都圏広域地方計画の戦略プロジェクトに位置づけられ
た具体的取組状況の検証を行う。 
スーパー・メガリュージョン構想の具体化に向けた検
討　１式 
首都圏広域地方計画プロジェクトの取組状況検証　１
式

20
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２東京湾流域別下水道整備総合
計画基本方針調査検討業務

企画部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、平成１６年を基準年に策定されている「東
京湾流域別下水道整備総合計画」を同計画策定後の
社会情勢の変化を勘案して見直すものであり、東京
湾内の流入する各都県への許容汚濁負荷量の配分
案を検討するための基礎調査、汚濁解析等の検討を
行うものである。 
・基礎調査　１式 
・汚濁解析モデルの構築　１式　等

21
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２情報ネットワーク即時被災把握
システム構築検討業務

企画部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約７ヶ月

基幹となる通信ネットワークの整備計画及び災害時の
インフラ被災即時把握システムの仕様について検討
を行うものである。 
・光ファイバケーブルの点検基準案作成　１式 
・災害時のインフラ被災即時把握システム仕様作成
１式

22
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２行政情報システム最適化検討業
務

企画部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約７ヶ月

関東地方整備局行政情報システムの運用向上・最適
化を図るため以下の検討を行う。 
・新技術活用による業務改善検討　１式 
・行政システム外部利用検討　１式 
・クライアントＰＣ更新検討　１式 
・関東地方整備局セキュリティーポリシー実施手順書
改訂検討　１式

23
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２道路照明管理の効率化に資する
技術開発・実装検討業務

企画部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約７ヶ月

道路施設の維持管理・更新費用の増加や管理に係る
技術者不足等の課題を解決するため、道路管理者の
ニーズを踏まえた民間による技術開発を促進、現場に
おける実装を図り、効率化・合理化を図る。 
・ＬＥＤ照明ガイドライン改定作業　１式 
・ＬＥＤ照明施設設置基準・同解説改定案の検討　１式

24
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２レーダ雨量計データ処理システ
ム（次世代）検討業務

企画部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約９ヶ月

レーダ雨量計の観測データについて、次世代の処理
システムとしてクラウドを活用したシステム構成を検討
するものである。 
・クラウドを活用した処理モデルの検討　　１式 
・最新技術や新たな知見の適用検討　　１式 
・運用管理体制の検討　　１式

25
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２関東地方整備局管内水文観測
データ品質照査検討業務

河川部 埼玉県 さいたま市中央区 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、水文観測データ（雨量、水位、流量）の品
質照査として、水文観測業務規程に基づく高度照査
検討及び学識経験者等から構成される管理組織の審
議に係わる運営支援等を行うものである。 
計画準備　１式 
資料収集整理　１式 
高度照査検討等の実施　１式 
水文観測検討会の運営支援　１式 
報告書作成　１式

26
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２常陸河川国道管内道路整備計
画検討業務

常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、常陸河川国道事務所管内の路線につい
て、道路交通状況分析、課題整理等を行い、調査路
線に関する検討を行うものである。 
　・道路交通状況分析　１式 
　・調査路線に関する検討　１式

27
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２常陸河川国道管内道路渋滞対
策検討他業務

常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、常陸河川国道事務所管内の路線における
現況及び将来道路網の交通量を推計し、対象事業の
事業評価資料等を作成するほか、主要渋滞箇所に関
する検討を実施するものである。 
・主要渋滞箇所に関する検討　１式 
・交通量推計　２５ケース 
・費用便益分析　１０ケース 
・事業評価資料作成　２事業
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28
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２常陸河川国道管内交通安全対
策検討他業務

常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、常陸河川国道事務所管内（国道６、５０、５
１号）における交通安全対策を目的とした調査・検討・
設計を行うものである。 
・交通安全対策調査検討　１式 
・交通安全対策実施箇所の効果検証　１式 
・管内交通事故発生状況に関する検討　１式 
・箇所別調書更新　１式

29
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２常陸河川国道（道路）施工計画
検討他業務

常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
管内

第1四半期 約１０ヶ月

　本業務は既往の設計成果に対し、照査点検を行い、
その結果の取りまとめを行うとともに、施工計画の検
討、事業期間の短縮に関する検討及び今後の工事発
注に資する資料作成等を行うものである。 
・施工計画検討　１式　　 
・設計照査点件　１式 
・事業期間の短縮に関する検討　１式 
　

30
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２久慈川河道整備方策他検討業
務

常陸河川国道事務所 茨城県
常陸河川国道事務所
管内

第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、久慈川の河川整備に関する計画の諸検
討、基礎資料等の作成を行うものである。 
・河道整備計画の検討　１式 
・氾濫危険水位の検討　１式 
・重要水防箇所の検討　１式 
・堤防決壊時の緊急対策シミュレーションの資料作成
１式

31
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２久慈川・那珂川減災対策検討業
務

常陸河川国道事務所 茨城県
常陸河川国道事務所
管内

第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、久慈川・那珂川流域における減災対策の
取り組みを推進するため、大規模水害発生時の緊急
排水活動計画等に関する検討を行うものである。 
・大規模水害発生時の緊急排水活動計画検討・作成
１式 
・防災教育・広報資料検討・作成　１式 
・減災対策協議会資料作成及び会議運営補助　１式

32
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２那珂川河道整備方策他検討業
務

常陸河川国道事務所 茨城県
常陸河川国道事務所
管内

第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、那珂川の河川整備に関する計画の諸検
討、基礎資料等の作成を行うものである。 
・河道整備計画の検討　１式 
・氾濫危険水位の検討　１式 
・重要水防箇所の検討　１式 
・堤防決壊時の緊急対策シミュレーションの資料作成
１式

33
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２鬼怒川・小貝川減災対策検討業
務

下館河川事務所 栃木県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

鬼怒川・小貝川上・下流域大規模氾濫に関する減災
対策協議会において策定された取組方針の進捗状況
の取りまとめおよび水防災意識の向上するための方
策の検討を行うものである。 
・減災対策協議会取り組みの取りまとめ　１式 
・みんなでタイムラインプロジェクトの検討　１式

34
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２鬼怒川・小貝川環境整備検討業
務

下館河川事務所 栃木県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

鬼怒川・小貝川における河川環境整備を効果的に展
開していく上で、鬼怒川・小貝 
川とその沿川自治体が一体となるかわづくりの手法の
検討を行うとともに、整備実施箇所の環境調査を行う
ものである。 
・河川環境整備効果検討　１式 
・かわづくり手法検討　１式 
・河川環境調査　１式

35
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２小貝川正常流量検討業務 下館河川事務所 栃木県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

小貝川における正常流量の検討を行うものである。 
・正常流量検討　１式

36
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２鬼怒川・小貝川事業計画検討業
務

下館河川事務所 茨城県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

これからの鬼怒川及び小貝川の整備について工程計
画・施工計画等の検討を行うものである。 
・鬼怒川全体計画の検討　１式 
・小貝川全体計画の検討　１式

37
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２小貝川洪水流況解析検討業務 下館河川事務所 茨城県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

小貝川の洪水時の流況解析を行い施設配置等の検
討を行う。 
・洪水時の流況解析　１式 
・施設配置計画　　　１式

38
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２鬼怒川・小貝川河川管理施設監
理検討業務

下館河川事務所 茨城県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

河川維持管理の適切かつ適正な遂行、コスト縮減や
省力化に資するため、以下の項目の検討を行う。 
・巡視結果確認報告　一式、堤防等点検計画実施管
理及び評価　一式、堤防除草及び養生手法検討　一
式、樹木管理計画検討　一式、河川構造物台帳ＲｉＭａ
ＤＩＳデータ整備　一式、維持管理計画見直し　一式

39
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２霞ヶ浦自然再生・魚類遡上調査
検討業務

霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦市 第1四半期 約１２ヶ月

霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区における環境モニタリン
グ調査、維持管理計画検討を行う。また、常陸川水門
における魚道遡上調査及び魚道の効果検証を行う。 
・環境モニタリング調査　一式 
・維持管理計画検討　　　一式 
・魚類遡上調査　　　　　一式 
・魚道効果検証　　　　　一式

40
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２霞ヶ浦導水環境調査業務 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 水戸市 第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、那珂導水路で実施する桜川試験通水の状
況調査及び試験通水による効果検証を行う業務であ
る。 
・水位観測等　　　　　　１式 
・試験通水状況の記録　　１式 
・試験通水効果の検証　　１式 
・試験通水計画の検討　　１式

41
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

東関道水戸線施工計画検討業務２
Ｃ４

常総国道事務所 茨城県 潮来市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、東関東自動車道水戸線（潮来鉾田間）に
おいて、今後の適正かつ円滑な事業進捗を図ることを
目的として、用地取得状況や工事の進捗状況を踏ま
えた施工計画検討を行うものである。 
・全体工程計画検討　１式 
・工事計画の検討　１式 
・全体事業費の試算　１式 
・工事用道路設計　１式
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42
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

東関道水戸線道路事業監理業務２
Ｃ３

常総国道事務所
茨城県常総国道事務
所庁舎内

第4四半期 約２４ヶ月

本業務は、東関東自動車道水戸線（潮来鉾田）建設
事業における事業計画の検討・進捗状況管理、工事
発注までに必要となる業務の効率的なマネジメント及
び関係機関との協議・調整を行うものであり、調査職
員を支援し、当該事業の円滑な事業推進を目的とす
る。

43
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

常総国道管内事業整備効果検討業
務２Ｋ２

常総国道事務所 茨城県 常総国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、常総国道事務所管内の圏央道、東関東道
及び一般国道６号牛久土浦バイパスについて、交通
需要予測、費用便益費算出、整備効果検討、事業再
評価資料作成を行うものである。 
・交通需要予測　１式 
・費用便益費算出　１式 
・整備効果検討　１式 
・事業再評価資料作成　１式

44
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２西那須野道路横断歩道橋設計
検討他業務

宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、一般国道４号西那須野道路において、横
断歩道橋の設計・検討を行うとともに、道路詳細修正
設計及び今後の施工計画検討等を行うものである。 
・横断歩道橋詳細設計　１橋 
・道路詳細修正設計　　１ｋｍ 
・道路標識設計　　　　１式 
・施工計画検討　　　　１式

45
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２土砂洪水氾濫対策検討業務 日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約１０ヶ月

豪雨による土砂・洪水氾濫対策計画策定のため、河
床変動計算を用いた砂防施設配置計画の検討を実
施するものである。 
・施設配置計画の検討　１式 
・便益の算出　１式

46
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２大谷川流域砂防施設整備効果
検証業務

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約１０ヶ月

大薙山腹工及び大谷川床固群魚道について環境調
査を行い、既往の調査結果も踏まえ施設整備の効果
検証を行うものである。 
・植物調査　１式 
・魚類調査　１式 
・整備効果検証　１式

47
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２火山噴火緊急減災対策検討業
務

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約９ヶ月

那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画について、近
年の火山噴火災害や対応、計画の実現可能性等を踏
まえて那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画改定
案を検討するものである。 
・現行計画に関する検討　１式 
・改訂計画の検討　１式

48
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２大規模土砂移動流域監視検討
業務

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約９ヶ月

鬼怒川上流域及び那須岳における大規模土砂災害
の把握及び監視手法の検討を行い、危機管理計画の
修正を行うものである。 
・大規模土砂移動流域監視手法の検討　１式 
・大規模土砂災害危機管理計画の修正　１式

49
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ１渡良瀬川流木対策検討業務 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利市 第4四半期 約４ヶ月

本業務は、渡良瀬川流域において発生・流下する流
木量の検証を行い、効果的な施設配置計画の検討を
行うものである。 
・流木動態解析　１式　施設配置計画　１式

50
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２渡良瀬川河川管理施設監理検
討業務

渡良瀬川河川事務所 栃木県
渡良瀬川河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、河川管理施設や河道の点検結果等の状
態把握結果を基に変状等を評価し、河道が有すべき
機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施す
るための修繕計画等の基礎資料について取りまとめ
を行うものである。 
・河川の状態把握等　一式 
・点検結果評価案等の検討　一式 
・堤防植生管理手法等の検討　一式

51
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２渡良瀬川河川環境検討業務 渡良瀬川河川事務所 群馬県
渡良瀬川河川事務所
管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、渡良瀬川河川事務所管内の環境などにつ
いて検討するものである。 
・植生調査　　１式 
・事業効果検討　　１式

52
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２渡良瀬川河道計画検討業務 渡良瀬川河川事務所 群馬県
渡良瀬川河川事務所
管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、渡良瀬川の河川改修について河川整備計
画及び既往検討、流域の現状等を踏まえ総合的な検
討を実施するもので、水衝部対策検討、堤防データ
ベース、危険水位及び重要水防箇所の帳票の更新、
応急復旧工法の課題整理等を実施するものである。 
・河道計画検討　１式 
・水衝部対策検討　１式

53
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２渡良瀬川管内減災対策検討業
務

渡良瀬川河川事務所 群馬県
渡良瀬川河川事務所
管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、渡良瀬川河川事務所管内における氾濫解
析をもとに、今後の河川整備及び流域の減災対策を
実施するための基礎資料の作成を行うものである。 
・破堤氾濫解析検討　１式 
・減災対策検討　１式

54
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２渡良瀬川土砂・洪水氾濫評価検
討業務

渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利市 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、渡良瀬川流域を対象として豪雨により発生
した土砂・洪水氾濫に対して、今後の事業計画の基本
となる、土砂動態解析、施設効果評価について検討を
行うものである。 
・資料収集整理　１式　・土砂動態解析　１式　・施設効
果評価　１式

55
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２渡良瀬川河道閉塞対策検討業
務

渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利市 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、渡良瀬川河川事務所管内で大規模土砂
災害が発生した場合の災害対応をより効果的におこ
なうため、関係機関との連携検討をおこなう。 
・河道閉塞時の被災想定箇所検討　１式　・河道閉塞
時の復旧工法検討　１式　・災害発生時の関係機関と
の連携検討　１式

56
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２管内交通安全対策調査設計検
討業務

高崎河川国道事務所 群馬県
高崎河川国道事務所
管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、管内の事故危険箇所区間の事故調査及
び交通量調査を実施した後に、事故多発地点の事故
件数が減少する最適な事故対策となるよう、調査結果
や既存データを基に対策の妥当性をとりまとめ、平面
設計等を行うものである。 
交差点設計　２０箇所　整備効果検証　３０箇所
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57
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２渋川西バイパス他道路設計業務 高崎河川国道事務所 群馬県 渋川市 第1四半期 約９ヶ月

渋川西バイパス及び高松立体、高崎安中拡幅事業箇
所で、道路詳細設計等が実施済みの設計に対して修
正を実施及び協議用資料等の作成を行う業務であ
る。

58
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２綾戸バイパス他道路設計業務 高崎河川国道事務所 群馬県 渋川市 第1四半期 約８ヶ月

綾戸バイパス及び上武道路において、詳細設計済み
であるが、詳細設計の修正の実施、協議用資料の作
成を行うものである。

59
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２綾戸バイパス第二橋梁詳細設計
業務

高崎河川国道事務所 群馬県 渋川市 第1四半期 約１０ヶ月

綾戸バイパスの第二橋梁の詳細設計を実施するも
の。

60
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２群馬県移動性等検討業務 高崎河川国道事務所 群馬県
高崎河川国道事務所
管内

第1四半期 約９ヶ月

本業務は、群馬県内における主要渋滞箇所のフォ
ローアップを行うとともに、必要に応じ渋滞対策の検
討等を行うものである。また、社会情勢の変化や災害
発生などを踏まえた課題箇所の抽出及び対策案の検
討を行うものである。

61
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２烏川・神流川減災対策検討業務 高崎河川国道事務所 群馬県
高崎河川国道事務所
管内

第1四半期 約１２ヶ月

　本業務は、「烏・神流川流域の減災に係る取組方
針」のフォローアップ等を行い、「水防災意識社会」の
再構築を関係機関等と連携・協力して推進することを
目的とする。 
・烏川・神流川の減災に係る取組方針のフォローアッ
プ　１式 
・水防災に係る資料作成　１式

62
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２県内道路計画検討業務 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、国道５０号本町二丁目五差路交差点にお
いて、地域住民の意見聴取結果より道路交通や地域
の課題を整理し、対策案の検討を行うとともに、対策
の必要性、妥当生を踏まえた道路整備計画の検討及
び県内の道路高越状況の整理を行うものとする。

63
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２道路整備効果検討業務 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、関東地方整備局事業評価監視委員会に
必要となる、事業評価資料作成を行う。 
また、高崎河川国道事務所管内における道路事業の
効果検討を行うものである。

64
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２前橋笠懸道路詳細修正設計他
業務

高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市 第1四半期 約１０ヶ月

　本業務は、国道５０号　前橋笠懸道路事業におい
て、道路詳細修正設計、平面交差点設計を行うもので
ある。

65
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２前橋笠懸道路事業監理業務 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、前橋笠懸道路の事業区間における事業計
画案の検討・進捗状況管理、工事の早期着工を見据
えた工事発注までに必要となる業務の効率的なマネ
ジメント及び関係機関との協議調整を行うものであり、
調査職員を支援し、円滑な事業推進を図ることを目的
とする。

66
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２・３浅間山緊急減災対策事業効
果検討他業務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約２３ヶ月

浅間山緊急減災対策事業の効果検証及び評価等の
検討を実施する。 
・施設による事業効果検証　１式 
・流木対策の検討　１式 
・検討委員会運営補助　１式 
・総合検討　１式

67
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川水系防災学習プログラム
他検討業務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

　本業務は、片品川流域において警戒避難・地域防
災力向上に資する、小学生等を対象とした防災学習
プログラム等を検討するものであり、検討にあたって
は教育関係者、有識者への意見聴取及び意見交換
会を開催し、資料に反映するものである。 
・防災学習プログラム検討　１式 
・防災学習懇談会の開催補助　１式

68
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根砂防大規模土砂災害危機
管理対応他検討業務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

大規模土砂災害発生時に国が実施すべき役割等を
定めた危機管理計画及び国と関係自治体との相互協
力等を示した危機管理連携要領を実践検証により検
討するものである。 
・大規模土砂災害時連携対応実践検証　１式 
・危機管理計画の検討　１式 
・連携要領の検討　１式 
・防災講習会・流域協議会の運営補助　１式

69
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２本白根山緊急減災対策検討業
務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

草津白根山の火山噴火緊急減災対策砂防計画の検
討及び草津白根山・浅間山の火山災害危機管理計画
の検討を行うものである。 
・本白根山緊急減災対策砂防計画検討　１式 
・白根山（湯釜付近）緊急減災対策砂防計画見直し
１式 
・草津白根山火山災害危機管理計画検討　１式 
・浅間山火山災害危機管理計画検討　１式

70
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２・Ｒ３利根砂防管内土砂・洪水氾
濫対策検討業務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約２１ヶ月

本業務は、利根川水系砂防事務所管内において、豪
雨による土砂・洪水氾濫に対して今後の対策を検討
するために必要である施設配置計画の精査を実施す
ることを目的とする。 
・計算モデルの準備　１式 
・施設配置計画見直し原案の課題検討　１式 
・感度分析　１式 
・便益の算出　１式

71
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２・３八ッ場ダム環境モニタリング
調査検討業務

八ッ場ダム工事事務所 群馬県 八ッ場ダム関連地域 第4四半期 約１５ヶ月

　八ッ場ダムモニタリング調査計画に基づき調査を実
施し、調査結果を基に環境保全対策等について分析
及び検討を行うとともに、委員会の意見を踏まえ調査
計画について検討を行うものである。 
・現地調査計画策定　１式 
・モニタリング調査　１式 
・調査結果の分析及び調査計画検討　１式 
・委員会の運営補助　１式

72
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２八ッ場ダム貯水池周辺斜面モニ
タリング調査検討業務

八ッ場ダム工事事務所 群馬県 八ッ場ダム関連地域 第4四半期 約１２ヶ月

　八ッ場ダム貯水池斜面のモニタリング及び地すべり
観測（自動）のデータ整理を実施し、結果を基に地盤
状況の分析及び検討を行うものとする。 
・計画準備　１式 
・斜面モニタリング調査　１式 
・地すべり観測データ整理　１式 
・調査結果の分析及び検討　１式 
・協議資料作成　１式
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73
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２五霞・栗橋地区外堤防整備検討
業務

利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、五霞地区・栗橋地区における重点整備箇
所（栗橋地区、東北新幹線、権現堂悲観周辺地区等）
の事業進捗が円滑に図れるよう整備方針等を検討す
るものである。 
・構造物周辺の堤防整備等の方針検討　１式　 
・詳細設計　１式　　・報告書作成　１式

74
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２羽生・行田地区外堤防整備検討
業務

利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、２期地区全体の施工計画の検討を行うとと
もに羽生、行田地区の堤防強化対策の整備における
事業進捗が円滑に図れるように整備方針を検討する
ものである。 
・２期地区全体の堤防整備方針検討　１式　 
・堤防整備等の方針検討（羽生・行田・熊谷地区）　１
式

75
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川上流管内維持管理方策
検討業務

利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約１０ヶ月

利根川上流管内での効率的な堤防点検実施及び結
果分析・評価作業の補助を行うと共に、河川管理行為
の実施状況を整理しレポート作成を行う。合わせて堤
防植生管理状況の調査を実施する。 
・効率的な堤防点検の実施補助　１式 
・維持管理状況整理及び公表資料作成　１式 
・堤防植生管理状況の調査　１式

76
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２渡良瀬遊水地周辺利活用等検
討業務

利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は渡良瀬遊水地エリアエコロジカル・ネットワー
クの推進に向けた取組の検討および利根大堰周辺の
治水と環境について検討する。 
・エコロジカルネットワーク推進検討　１式 
・利根大堰周辺の治水と環境検討　１式

77
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川上流水文観測高度化検
討設計業務

利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約１１ヶ月

事務所管内における流量観測の高度化を図るため次
世代型流量観測の導入検討を行うとともに、整備に向
けた設計を行うものである。 
現況設備活用検討　１式 
次世代型流量観測設備導入検討・設備設計　１式

78
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川上流管内環境調査検討
業務

利根川上流河川事務所 茨城県 取手市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、利根川上流河川事務所管内で貴重な河川
環境を有する渡良瀬遊水池の希少植物保全検討、稲
戸井調節地において動植物の調査し、土砂掘削等の
事業の影響を検討する。 
・渡良瀬遊水池希少植物保全検討　１式 
・稲戸井調節池掘削影響検討　１式

79
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２渡良瀬第２調節池湿地再生調査
検討業務

利根川上流河川事務所 栃木県 小山市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、渡良瀬遊水地第２調節池で掘削により湿
地再生を図っている箇所について、動植物等の調査
を実施するとともに、その調査結果を踏まえ、新たな
候補地における掘削手法の検討や湿地再生手法の
確立に向けた検討を行うものである。 
湿地再生地の動植物調査・再生状況検討　１式 
掘削池沼における水収支の検討　１式

80
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川上流管内河道・氾濫解析
検討業務

利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、利根川上流河川事務所管内における河川
整備に資するため、河道流下能力を検討するととも
に、調節池の整備、河道掘削等の治水対策を実施し
た際の効果等の把握や整備手法の検討解析実施す
るものである。

81
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川上流防災情報検討業務 利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、利根川上流河川事務所の洪水対策に伴う
重要水防箇所等の見直し、水防関連及び減災対策協
議会に関する支援方策等の検討を行う業務である。 
・水防関連情報の検討　１式 
・減災対策協議会の支援方策検討　１式 
・大規模水害に関する資料作成　１式

82
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２八斗島総合観測及び河床状況
調査検討業務

利根川上流河川事務所 埼玉県 本庄市 第1四半期 約１２ヶ月

利根川上流部における安定的な水文観測と河道確保
を可能にするために、八斗島観測所の水位・流量・流
砂量等の観測及び、河床変動状況を考慮した河道管
理における対策の検討を行う。また、洪水予測システ
ム改良を行う。 
・各種観測及び観測データ整理、分析　１式 
・対策の検討　１式 
・洪水予測システムの検討　１式

83
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川整備方策等検討業務 利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約１１ヶ月

利根川水系において河川整備を進めていくうえでの
様々な懸案や課題を整理し、段階的な整備手順や現
計画を上回る出水を想定した対策などについて検討
するとともに、利根川水系の事業に関わる既往資料
等のとりまとめ及び利活用について検討を行うもので
ある。 
・懸案、課題の整理　　１式 
・既往資料とりまとめ　１式

84
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川上流部水理解析検討業
務

利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約１１ヶ月

利根川上流部における治水施設の諸元検討等を行う
ものである。 
・治水施設の諸元検討　１式

85
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川上流管内河川管理施設監
理検討業務

荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、河川管理施設等の変状を評価し、変状等
が与える影響について検討し、修繕等を効率的・効果
的に実施するための修繕計画等の基礎資料のとりま
とめを行うものである。 
・河川の状況把握　　　　　　　　　　１式 
・河川の巡視評価報告書（案）の作成　１式 
点検結果評価（案）の検討等　　　　　１式

86
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川上流管内環境影響調査検
討業務

荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川第二・三調節池事業の実施に伴う環
境への影響を検討するため、さいたま市条例に基づく
環境影響評価手続きに関する各種補助や、影響予測
評価の修正、植物の現況調査等を行うものである。 
・準備書手続に関する各種補助　１式 
・評価書案の作成　１式 
・委員会等運営補助　１式 
・植物調査　１式
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87
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川上流水理解析検討業務 荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は荒川水系における河道流下能力の検討およ
び洪水処理計画の検討等を実施するものである。 
・基礎資料収集整理　　１式 
・河道流下能力の検討　１式 
・洪水処理計画の検討　１式 
・洪水調節施設の検討　１式

88
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川治水施設検討業務 荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川中流部における治水施設の諸元等に
ついて概略検討を行うものである。 
・基礎資料収集整理　１式 
・治水施設の整備内容の精査　１式 
・施工計画の検討　１式 
・既往検討結果のとりまとめおよび課題整理　１式

89
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川太郎右衛門地区自然再生
検討業務

荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川太郎右衛門自然再生地の環境調査
や維持管理等の検討を行い、荒川太郎右衛門地区自
然再生協議会で検討するための資料作成及び会議
の運営補助を行うものである。 
・環境調査　１式 
・維持管理体制等の検討　１式 
・協議会等の検討資料作成　１式 
・協議会等の運営補助　１式

90
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川上流管内多自然川づくり検
討業務

荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川上流管内におけるエコロジカル・ネット
ワーク形成に向けた整備を推進するために、既存の
生物生息拠点の評価や荒川の特性を活かした新たな
拠点創出等に関する検討を行うものである。 
・環境調査　１式 
・荒川の特性を活かした環境に関する計画検討　１式 
・荒川流域エコネット地域づくり検討　１式

91
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川上流事業調整検討業務 荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第1四半期 約１２ヶ月

荒川上流河川事務所管内における治水事業に係る関
係機関及び関係者等との調整を円滑に進めるため、
事業展開の検討及び説明会等の資料作成等を行うも
のである。 
・計画準備　１式 
・事業展開の検討　１式 
・関係機関及び関係者等への説明事項整理　１式 
・関係者説明会等の補助　１式 
・報告書作成　１式

92
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川中流部地区堤防設計業務 荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第1四半期 約８ヶ月

本業務は、荒川本川における河道改修を目的に計画
された、堤防等の詳細設計を行うものである。 
・計画準備　１式 
・詳細設計　１式 
・報告書作成　１式

93
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２大宮国道管内維持管理効率化
検討業務

大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、大宮国道事務所管内において、より効率
的・効果的な道路管理の実現、および道路利用者の
サービス水準確保を図るため、次の検討等を行うもの
である。 
・効率的な維持補修の検討　１式 
・性能規定型維持工事の検証　１式 
・路面性状の把握手法の検討　１式

94
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２大宮国道防災検討業務 大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

首都直下地震における大宮国道事務所管理施設の
被災及び都心に向けての道路啓開作業に対して効果
的な対応を図るため、指針・マニュアル等の修正、防
災教育の実施、防災に関する各種調査・資料作成等
を行うものである。 
・業務継続計画の見直し　１式 
・関連マニュアルの検討・作成　１式 
・所内防災訓練・説明会　１式

95
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２大宮国道管内交通対策他検討
業務

大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、大宮国道管内の幹線道路や埼玉県内の
生活道路の交通安全対策の検討等を行うものであ
る。 
・事故調査　１式 
・幹線道路における交通安全対策検討　１式 
・生活道路における交通安全対策検討　１式 
・自転車通行空間整備検討　１式 
・関係機関検討会等資料作成　１式

96
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２大宮国道管内整備効果等検討
業務

大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、大宮国道事務所管内の整備効果のとりま
とめ等を行うものである。 
・交通量推計　１式 
・費用対効果分析　１式 
・事業評価監視委員会資料（案）作成　１式 
・整備効果等資料作成　１式

97
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２大宮国道渋滞マネジメント業務 大宮国道事務所 埼玉県内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、埼玉県内の交通渋滞の課題を抱える箇所
において、経済性に優れ早期に整備効果の発現が可
能な対策の立案などを行うものである。 
・主要渋滞箇所の渋滞状況把握　１式 
・主要渋滞箇所カルテの更新　１式 
・主要渋滞箇所の対策立案　１式 
・直轄国道路線渋滞状況把握　１式 
・移動性向上委員会資料作成　１式

98
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２大宮国道管内道路調査等検討
業務

大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、大宮国道事務所管内の道路計画等につい
て調査検討を行うものである。 
・管内交通分析　１式 
・広域道路交通ネットワーク等検討　１式 
・会議資料作成・運営　１式

99
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２上尾道路１期環境保全対策検討
業務

大宮国道事務所 埼玉県 上尾市 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は上尾道路１期江川周辺において、湿地環境
への影響を把握するための調査データを統合・分析
し、今後の環境保全対策及び検討会議等の資料作
成・運営補助を行うものである。 
・環境保全対策検討　１式 
・上尾道路（江川地区）環境保全対策検討会議運営補
助　１式

100
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２上尾道路２期環境保全対策検討
業務

大宮国道事務所 埼玉県 北本市 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は上尾道路２期において、猛禽類、動植物、生
態系の調査結果の整理・分析を行い、環境保全対策
の検討を行うものである。 
・環境保全対策検討　１式
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101
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２・３本庄道路事業監理業務 大宮国道事務所 埼玉県 深谷市 第4四半期 約２４ヶ月

本業務は、本庄道路における事業監理を行うもので
ある。 
・測量・調査・設計業務等に対する指導・助言等　１式 
・地元及び関係行政機関等との協議等　１式 
・事業監理等　１式

102
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２本庄道路整備計画検討業務 大宮国道事務所 埼玉県 深谷市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は本庄道路の整備計画検討を行うものであ
る。 
・整備計画検討　１式

103
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２・３新大宮上尾道路事業監理業
務

大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市 第4四半期 約２４ヶ月

本業務は、新大宮上尾道路における事業監理を行う
ものである。 
・測量・調査・設計業務等に対する指導・助言等　１式 
・地元及び関係行政機関との協議等　１式 
・事業監理等　１式

104
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２上尾道路１期環境分析評価業務 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市 第4四半期 約８ヶ月

本業務は、上尾道路１期江川周辺において、希少植
物の生育を分析評価するものである。 
・計画検討　１式 
・分析評価　１式

105
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２北首都国道管内道路計画・整備
効果他検討業務

北首都国道事務所 埼玉県
北首都国道事務所管
内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、北首都国道事務所管内の道路計画検討、
整備効果検討や国道２９８号の渋滞対策検討を行うも
のである。 
・交通量推計　１式 
・道路計画検討　１式 
・整備効果検討　１式 
・渋滞対策検討　１式 
・事業再評価　　１式

106
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川下流部自然再生検討業
務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、利根川下流部自然再生計画に基づき、自
然再生地区計画の検討を行うとともに、検討に必要な
動植物の調査を行うものである。 
・自然再生地区計画の検討１式・詳細設計１式・動植
物調査と整備効果検証１式・委員会等運営補助１式・
ヒヌマイトトンボ・キイロホゾゴミムシの対策検討１式・
シンポジウム運営補助１式

107
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川下流部河道計画検討業
務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は利根川下流部における今後の河道計画を策
定するため水理解析及び氾濫解析を行い河川の整備
に関する検討を実施するものである。・現況流下能力
等の検討１式 
・整備による効果の検討１式・改修手順の検討１式・流
入河川による影響検討１式 
・河口部堤防整備手法の検討１式

108
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川下流部河道掘削検討業
務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は利根川下流河川事務所管内における河道
特性を把握したうえ河床変動予測を行い河道掘削手
法に関する検討を行うものである。・予測評価手法の
検証１式・導流堤撤去手法の検討１式・養浜による影
響検討１式・波浪による影響検討１式・委員会運営補
助１式

109
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川下流管内洪水対策他検
討業務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は利根川下流管内における水防災意識社会
の再構築を目的とする資料の作成、河川防災施設に
関する検討の他、重要水防箇所等の検討を行う。・減
災に係る資料の作成１式・堤防決壊時の緊急対策シ
ミュレーション検討１式・河川防災ステーションについ
ての検討１式・河川防災施設検討１式・重要水防箇所
等検討１式

110
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川下流管内河川管理施設
監理検討業務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

利根川下流部河川管理施設が有すべき機能確保に
必要な維持管理を実施するための修繕計画等の基礎
資料について取りまとめるものである。 
・河川の状況把握に関する業務　１式 
・巡視結果報告書（案）の作成　１式 
・点検結果評価案等の検討　１式 
・現地確認　１式 
・出水時の河川の状況把握　１式

111
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２北千葉導水路モニタリング計画
検討業務

利根川下流河川事務所 千葉県 印西市 第1四半期 約１０ヶ月

　本業務は、北千葉導水路の第一導水路区間の評
価・点検計画、調査及び補修計画の作成を行うもので
ある。 
計画準備１式、過年度の点検補修結果の整理１式、
評価点検計画の作成１式、導水路点検調査１式、補
修計画の作成１式、要補修施設調査１式、要補修施
設対策検討１式、委員会資料作成１式、委員会運営
支援１式

112
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２江戸川管内河川管理施設監理
検討業務

江戸川河川事務所 千葉県 市川市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、河川の維持管理を適正に行うことを目的と
し、修繕計画等の基礎資料の取りまとめを行うもので
ある。 
・河川の状態把握　１式 
・巡視結果報告書（案）の作成　１式 
・点検結果等評価（案）の検討　１式 
・堤防除草費コスト縮減検討　１式 
・堤防点検実施計画書（案）作成　１式

113
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２八潮排水機場改良検討業務 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第4四半期 約１１ヶ月

八潮排水機場ポンプ増設に伴う建屋及び関連設備の
改良検討等を行うものである。 
・建屋増築検討設計　１式 
・ポンプ設備改良検討設計　１式

114
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２江戸川管内ゲート設備改良検討
業務

江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第4四半期 約１１ヶ月

ゲート設備の精密診断や維持管理計画作成等を行う
ものである。 
・ゲート設備精密診断　１式 
・ゲート設備改良検討設計　１式

115
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２水環境改善施設検討業務 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、坂川河川網における水環境改善施設運用
の検討、江戸川・坂川流域、綾瀬川流域における河川
学習利用の検討、水環境改善状況についてのとりま
とめ等を行ううものである。 
・水環境改善施設運用検討　１式 
・水環境改善状況とりまとめ　１式 
・ソフト対策の実施　１式
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令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）
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116
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根運河周辺地域連携検討業
務

江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第1四半期 約１１ヶ月

利根運河エコパーク実施計画等の施策推進のための
環境調査や各種方策の検討を行うものである。 
・実施計画の推進に関する調査・検討　１式 
・コウノトリの舞う地域づくりに関する調査・検討　１式 
・利根運河協議会及びコウノトリの舞う地域づくり連絡
協議会運営補助　１式

117
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２江戸川管内湿地環境調査検討
業務

江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第1四半期 約１１ヶ月

江戸川における河道掘削に伴う環境への影響・効果
を把握するため、環境調査及び多様なハビタット形成
に効果的な湿地創出の検討を行うものである。 
・江戸川河道掘削箇所等における環境調査　１式 
・湿地環境の評価・検討　１式 
・北千葉導水路環境調査　１式 
・江戸川放水路環境調査　１式

118
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２中川中島地区環境検討業務 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第1四半期 約１１ヶ月

中川中島地区の河川改修の進捗に伴い影響を受ける
サギ類営巣地及び代替候補地の調査、保全方策の
検討を行うものである。 
・サギ類繁殖地等調査検討　１式

119
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２江戸川管内環境検討業務 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第1四半期 約１１ヶ月

江戸川河川事務所管内において実施している環境整
備事業の事業評価や事業効果の検討を実施する。ま
た、環境整備事業の検討資料作成を行う。 
・江戸川管内環境整備事業効果検討　１式 
・環境整備事業検討　１式

120
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２江戸川沿川堤防整備検討設計
業務

江戸川河川事務所 千葉県 市川市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、江戸川における今後の沿川整備の促進を
図るための方針について検討を行うものである。 
・江戸川沿川堤防整備検討設計　１式

121
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２篠崎公園地区堤防整備検討設
計業務

江戸川河川事務所 東京都 江戸川区 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、篠崎公園地区高規格堤防整備事業につい
て、事業計画の検討及び設計を行うものである。 
・篠崎公園地区堤防整備検討設計　１式

122
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２江戸川管内洪水対応検討業務 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、減災対策協議会等で必要となる資料の
作成及び江戸川管内における氾濫危険箇所等の基
礎資料の作成を行うものである。 
・計画準備　１式 
・減災対策協議会等の資料作成　１式 
・江戸川管内における氾濫危険箇所等の基礎資料作
成　１式 
・報告書作成　１式

123
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２江戸川施設整備検討業務 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、江戸川における洪水氾濫情報の検討及び
坂川流域における機場等の施設効果の検証を行うも
のである。 
・計画準備　１式 
・便益算定　１式 
・水害の被害指標分析　１式 
・坂川流域施設の効果検証　１式

124
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２江戸川管内防災施設等検討業
務

江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、江戸川管内の防災施設等の検討を行うも
のである。 
・防災施設等検討　１式 
・破堤時の緊急復旧計画検討　１式

125
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２中川・綾瀬川治水対策検討業務 江戸川河川事務所 埼玉県 さいたま市浦和区 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、中川・綾瀬川における基礎データの整理や
河道の縦断的な水位のモニタリング、洪水時の水理
解析を行うとともに、治水対策の検討を行う。 
・基礎データの整理とりまとめ　１式 
・水位モニタリング及び保守点検　１式 
・水理解析　１式 
・治水対策の検討　１式 
・協議資料作成　１式

126
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２江戸川河道整備検討業務 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、江戸川における河道特性の現状を整理
し、河道整備による河道変化等の分析を行い、変化
の要因解析を行うものである。 
・計画準備　１式 
・河道特性の現状整理・確認　１式 
・河道整備による河道変化等の把握・分析　１式 
・河道掘削形状の検討　１式

127
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ１首都国道管内交通事故安全対
策検討業務

首都国道事務所 東京都 葛飾区 第4四半期 約８ヶ月

本業務は、首都国道事務所管内における交通事故の
発生状況を整理し、今後の交通事故対策検討及び立
案を行うものである。

128
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

圏央道大栄横芝道路事業監理業務
２Ｇ５

千葉国道事務所 千葉県 成田市 第4四半期 約１２ヶ月

国道４６８号圏央道（大栄から横芝）における事業計画
案の検討・進捗状況管理、工事の早期着工や進捗を
見据えた工事発注までに必要となる業務の効率的な
マネジメント及び関係機関との協議・調整を行うもので
あり、調査職員を支援し、円滑な事業進捗を目的とす
る。 
国道４６８号圏央道（大栄から横芝）

129
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

千葉国道管内事故分析等検討業務
２Ｊ５

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

千葉国道事務所管内において交通事故が発生してい
る箇所の要因分析、対策検討を行う。 
交通事故対策詳細設計　１式、 
対策実施箇所の評価　１式、 
交通事故発生状況図作成　１式、 
事故ゼロプランに関する検討　１式、 
生活道路における安全対策検討　１式、 
プローブ情報を活用した交通安全対策検討　１式

130
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

千葉国道管内道路整備効果検討他
業務２Ｆ２

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、千葉国道事務所で実施中の事業における
事業評価資料の作成、将来交通量推計、ストック効果
検討等を行うものである。

131
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

千葉国道管内移動性向上対策等検
討業務２Ｆ３

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、最新のプローブデータを用いて千葉県内
の主要渋滞箇所の現状分析を実施するとともに、ピン
ポイント渋滞対策の立案や対策効果の検証、並びに
移動性向上プロジェクト委員会の運営支援等を行うも
のである。
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132
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

千葉国道管内湾岸地域道路網検討
業務２Ｆ４

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、湾岸地域における地域特性の分析・整理
を行い、渋滞状況や交通利用特性を把握し、今後必
要な道路ネットワークの検討を実施するとともに、ＷＧ
等の運営支援等を行うものである。

133
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

東葛から千葉地域における道路検
討業務２Ｆ７

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、東葛から千葉地域に求められる道路のあ
り方や整備方針について検討を行うものである。

134 地質調査業務
簡易公募型プロポに
準じた方式

千葉圏央道水文他調査検討業務２
Ｇ４

千葉国道事務所 千葉県 香取郡多古町 第1四半期 約１２ヶ月

定期水文調査　１式 
水質調査　　　１式 
アルカリ水調査１式 
分析評価　　　１式 
魚類調査　　　１式 
報告書作成　　１式

135
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ１・Ｒ２荒川下流水災害事前防災
行動計画検討業務

荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第4四半期 約１３ヶ月

本業務は、荒川下流タイムライン並びに大規模水害
に対する取り組みについて、実施状況の分析、課題
抽出、見直し、協議会運営等を行うものである。 
 
荒川下流事前防災行動計画の検討　一式 
減災に係わる取り組み方針の課題解決に向けた検討
一式

136
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川下流河川管理施設監理等
検討業務

荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は堤防点検結果等の状況把握結果を基に変
状等を評価し、修繕等を効率的・効果的に実施するた
めの修繕計画等についてとりまとめを行うものであ
る。 
・河川の変状把握　１式 
・河川巡視結果報告書案の作成　１式 
・点検結果評価案の検討等　１式 
・報告書作成　１式

137
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川下流改修方針検討業務 荒川下流河川事務所 東京都 江東区 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川下流部における河川整備の現状及び
課題整理を行い、今後の改修方針等について検討を
行うものである。 
・河川整備の現状整理及び河川の状態把握データの
整理　一式 
・荒川下流における整備河道の検討　一式

138
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２新河岸川流域水循環健全化検
討業務

荒川下流河川事務所 東京都 北区 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、新河岸川流域内における水循環健全化の
取り組みを推進することを目的とし、関係行政機関・
流域住民と調整を図り、水循環マスタープランのフォ
ローアップを検討すると共に、総合治水対策の推進に
向けた検討を行う。 
 
・水循環に関する検討　一式 
・総合治水対策の推進検討　一式 
・会議運営補助　一式

139
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川下流部における河川敷整備
に関する検討業務

荒川下流河川事務所 東京都 北区 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、「荒川将来像計画推進計画２０１０、現計
画推進計画２０１０地区別計画」について、現状の課
題をとりまとめ、その対応策の検討を行ものである。 
 
・対応策の検討　一式 
・プロセスの検討　一式 
・会議の運営補助　一式

140
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２船着場利活用運営検討業務 荒川下流河川事務所 東京都
板橋区及び埼玉県戸田
市

第1四半期 約１２ヶ月

荒川及び新河岸川下流部に設置された緊急用船着
場の利用管理。また、船着場を有効に機能させるた
め、課題の収集整理及び対応策の検討を行うもので
ある。 
・船着場利用ルールに基づく利用運営と改正案の検
討　一式 
・河川舟運の利用実態調査　一式 
・会議等運営補助　一式

141
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川下流氾濫解析等検討業務 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川下流域における事業評価や効果に関
する洪水氾濫検討を行うとともに洪水氾濫時の被害
について減災を図るため、効果的かつ速やかな堤内
地からの排水について検討を行うものである。 
 
氾濫解析の検討　一式 
大規模水害等のリスク検討　一式 
洪水対策等に関連する検討　一式

142
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川下流防災施設活用計画検
討業務

荒川下流河川事務所 東京都 北区 第1四半期 約１１ヶ月

荒川下流部に整備している河川防災施設を大規模地
震時に敏速かつ効率的に活用するため、荒川下流防
災施設運用協議会において関係機関と有効活用の検
討や訓練を実施し、連携を諮る。また、荒川下流防災
施設活用計画の改訂検討を行う。 
 
河川防災施設有効活用検討　一式 
荒川下流防災施設活用計画書改訂検討　一式

143
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２荒川下流環境整備事業検討業
務

荒川下流河川事務所 東京都 江東区 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、荒川下流河川事務所管内で実施している
河川環境整備事業の具体的な整備内容を検討する。
水辺空間の創出の検討等を行う。 
 
・河川環境整備事業検討　　　一式 
・水辺空間の創出手法の検討　一式 
・報告書作成　　　　　　　　一式

144
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２東京国道防災検討業務 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

首都直下地震等による各種道路災害対策について、
効果的な対応を図ることを目的とし、業務継続計画並
びに道路啓開タイムラインをはじめとする指針等の改
定、防災に関する各種調査・資料作成等を行うもので
ある。 
　業務継続計画見直し・改訂　一式 
　関連マニュアル改訂・作成　一式 
　所内防災訓練・講習会　一式
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145
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２・３品川駅西口駅前広場整備事
業監理支援業務

東京国道事務所 東京都 千代田区 第4四半期 約２４ヶ月

品川駅西口駅前基盤整備事業におけるＰＰＰ／ＰＦＩに
よる次世代型交通ターミナルの整備を進めるにあたっ
ての検討・作業の委託、事業進捗のマネジメント等、
調査職員を支援するものであり事業の円滑な推進を
目的とする。 
・全体事業計画の把握・整理　一式 
・計画・調査業務の指導・調整等　一式　 
・事業管理等　一式

146
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２Ｍ管内事故対策検討業務 相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、相武国道事務所管内の事故発生状況を調
査・分析し、交通事故対策の検討を行うものである。 
事故対策検討　１式 
交通状況調査　１式 
平面交差点予備設計　１式 
生活道路データ分析　１式

147
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２Ｇ相武国道管内渋滞対策検討業
務

相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、相武国道事務所管内の主要渋滞箇所に
おいて、渋滞状況の把握、要因分析を行い、渋滞対
策等を検討しとりまとめるものとする。 
・計画準備　一式 
・渋滞分析　一式 
・渋滞対策検討　一式 
・会議の資料作成及び運営　一式 
・報告書作成　一式

148
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２Ｇ相武国道管内道路計画検討業
務

相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、相武国道事務所管内において、交通の円
滑化、安全性・信頼性の確保並びに広域連携、防災
など道路機能強化に必要な道路ネットワークの整備
計画について検討を行うものである。 
・計画準備　一式 
・交通量推計　一式 
・計画検討　一式

149
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２・３Ｇ国道２０号バイパス事業監
理業務

相武国道事務所 東京都 日野市 第4四半期 約２４ヶ月

国道２０号バイパス事業において、調査職員を支援
し、当該事業の円滑な事業推進を目的とする。 
・業務に対する指導、調整等　１式 
・地元及び関係機関との協議等　１式 
・事業監理等　１式

150
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２宮ヶ瀬ダム管理フォローアップ検
討業務

相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県
相模川水系広域ダム管
理事務所管内

第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、「ダム等管理フォローアップ制度」に基づ
き、洪水調節実績、環境への影響等調査について評
価を行うため、過去５年間のフォローアップ調査結果
等についてとりまとめ、定期報告の検討を行うもので
ある。 
 
・定期報告検討　１式

151
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

令和２年度鶴見川水マス評価検討
業務

京浜河川事務所 神奈川県 横浜市 第1四半期 約１１ヶ月

「鶴見川流域水マスタープラン」における施策推進状
況の整理を行うとともに、今後の水マス推進に対する
目標、施策内容等の検討を行うものである。 
・モニタリング調査　１式 
・アクションプランの推進検討　１式 
・水協議会の推進方策検討　１式 
・水懇談会の企画検討　１式 
・会議資料作成及び運営補助　１式 
　

152
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

令和２年度鶴見川流域総合治水対
策検討業務

京浜河川事務所 神奈川県 横浜市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、鶴見川流域の総合治水対策として、流域
の現況を把握し、河川、下水道及び流域の総合的な
治水対策検討を行う。 
・流域水害対策計画モニタリング１式 
・流下能力算定１式 
・放水路計画検討１式 
・内水排除施設の運転に関する危機管理検討１式 
・気候変更に適応した治水対策検討１式 
・流域対策検討等１式

153
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

令和２年度京浜管内河川管理施設
監理検討業務

京浜河川事務所 東京都 京浜河川事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は河川の維持管理を適切かつ適正に遂行す
ることを目的として、堤防等河川管理施設の変状を評
価し、変状の進行度や河川管理に与える影響につい
て検討し、河川が有すべき機能確保に必要な修繕等
を効率的・効果的に実施するための計画を取りまとめ
る 
・堤防等河川管理施設の状態把握・評価１式 
・河川カルテ更新等

154
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

令和２年度多摩川整備状況検討業
務

京浜河川事務所 東京都 多摩川水系 第1四半期 約９ヶ月

　本業務は、河川の整備状況の整理を行い、令和元
年度の台風被害を踏まえ、現治水計画の変更の検討
を行う業務である。併せて各データベースの更新を行
い、今後の治水計画の基礎資料を取りまとめる。 
・河川現況資料の整理１式 
・多摩川水系における今後の治水計画の検討１式 
・各データベースの更新１式 
　

155
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

令和２年度川崎国道事業整備効果
検討業務

川崎国道事務所 東京都 川崎国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、川崎国道事務所の事業を対象として、ス
トック効果の検討、事業評価監視委員会資料作成及
び交通量推計等を行うものである。 
・整備効果検討　　一式 
・事業評価監視委員会資料作成　　一式 
・交通量推計　　　一式

156
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

令和２年度国道３５７号辰巳・東雲・
有明地区事業監理業務

川崎国道事務所 神奈川県 川崎市高津区 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、一般国道３５７号辰巳・東雲・有明立体の
事業計画案の検討、進捗管理、工事の早期着工を見
据えた工事発注までに必要となる業務の効率的なマ
ネジメント、関係機関との協議・調整を行う。 
・測量、調査、設計業務等に対する指導、調整等　一
式 
・地元及び関係行政機関等との協議等　一式 
・事業監理等　一式

157
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

令和２年度国道３５７号多摩川トンネ
ル事業監理業務

川崎国道事務所 神奈川県 川崎市高津区 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、一般国道３５７号多摩川トンネルの事業計
画案の検討、進捗管理、工事の早期着工を見据えた
工事発注までに必要となる業務の効率的なマネジメン
ト、関係機関との協議・調整を行う。 
・測量、調査、設計業務等に対する指導、調整等　一
式 
・地元及び関係行政機関等との協議等　一式 
・事業監理等　一式
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158
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２横浜国道管内道路設計他業務 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市戸塚区 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、一般国道１号戸塚警察署交差点立体化に
向けて、都市計画資料の作成や地元説明会資料の作
成、関係機関協議等資料の作成を目的とする。 
 
・都市計画資料の作成　　　　　１式 
・地元説明資料の作成　　　　　１式 
・関係機関協議等資料の作成　　１式

159
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２神奈川県内道路整備効果分析
他業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、県内における現在の交通状況のほか、将
来交通需要や交通特性等を把握したうえで、新たな
道路ネットワークの必要性等について検討するもので
ある。 
 
・計画準備　　　　　１式 
・将来交通量推計　　１式 
・調査路線等の検討　１式

160
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２横浜国道管内道路計画検討他
業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、神奈川県内における道路ネットワークの検
討を行うとともに、ＩＣＴ自動運転等の技術の進展等を
見据えた新たな広域道路交通計画について検討を行
うものである。また、これらに係わる交通アセスメント
制度の対象案件についても分析整理を行う。 
 
・道路ネットワークの検討 
・交通状況の分析整理

161
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２横浜藤沢地域幹線道路検討業
務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、国道１号横浜新道終点部から新湘南バイ
パス藤沢ＩＣ間においてピンポイント渋滞対策の選定、
設計や渋滞対策箇所の整備効果検証等を行うもので
ある。 
 
・渋滞対策箇所の選定及び設計　　１式 
・整備効果検討　　　　　　　　　１式

162
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ１横浜湘南道路トンネル内施設検
討業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第4四半期 約２ヶ月

本業務は、一般国道４６８号横浜湘南道路の整備に
おいて必要となる、中央電気室に係わる構造物につ
いての検討等を行う。 
 
・中央電気室建築検討　　１式 
・関係機関協議資料作成　１式

163
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２圏央道環境調査業務 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第4四半期 約１３ヶ月

圏央道事業の動植物調査、保全対策検討を行うもの
である。 
・猛禽類調査　１式 
・猛禽類保全計画　１式 
・猛禽類調査検討会等の運営補助　１式 
・貴重植物調査　１式 
・地下水位計測調査　１式

164
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２圏央道戸塚ＩＣ施工計画検討他
業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜市戸塚区 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、圏央道の戸塚ＩＣにおける既往の設計成果
等を踏まえ、工事状況、用地取得状況及び周辺環境
等を考慮した効率的な施工計画の検討等を行うもの
である。 
 
・全体施工計画検討　１式 
・工事用道路設計　１式

165
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２横浜湘南道路施工計画検討業
務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、首都圏中央連絡自動車道（横浜湘南道
路）において円滑な事業進捗管理を行うための資料
作成を行うと共に、工事発注に向けた施工計画検討
等を行うことを目的とする。 
・横浜湘南道路藤沢地区　施工計画検討 
・道路暫定形詳細設計、完成形予備設計 
・構造物詳細設計

166
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２横浜国道管内ＣＣＴＶ設備更新計
画検討業務

横浜国道事務所 神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢
西町１３ー２

第1四半期 約６ヶ月

本業務は、過年度の検討結果及び防災検討の成果を
踏まえ、計画的にＣＣＴＶ設備を更新するための検討
及び年次計画を策定を行う。 
・配置に関する検討　１式　　・更新計画策定　１式

167
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２横浜国道管内道路照明灯配置
検討

横浜国道事務所 横浜国道事務所管内 第1四半期 約５ヶ月

本業務は、ＬＥＤ道路照明灯への更新及び交通状況
等を踏まえ、照明灯の設置間隔等を見直し、照明灯
の再配置を検討する。 
・照明灯再配置検討　１式

168
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２横浜国道管内交通事故対策検
討他業務

横浜国道事務所
神奈川県横浜国道事
務所管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、「事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消
作戦）」の推進に当たって、「選択と集中」と「市民との
協働」の考え方の下、横浜国道事務所が管理する一
般国道の交通事故多発箇所について現地状況の調
査を行うとともに、事故対策の検討、交差点改良設計
及び対策実施箇所の整備効果分析等を行うものであ
る。

169
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２・Ｒ３厚木秦野道路他環境調査
業務

横浜国道事務所 神奈川県 厚木市 第4四半期 約２１ヶ月

・オオタカ行動調査　１式 
・検討会資料作成　１式

170 地質調査業務
簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２厚木秦野道路水文調査業務 横浜国道事務所 神奈川県 伊勢原市 第1四半期 約１０ヶ月

・水文調査　１式 
・地下水影響解析　１式

171
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２神奈川県内渋滞状況分析・対策
検討業務

横浜国道事務所
神奈川県横浜国道事
務所管内

第1四半期 約１１ヶ月

神奈川県内における主要渋滞箇所等について、要因
分析、対策検討、対策実施効果の検討等を行うもの。

172
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ１圏央道道路付属物他検討業務 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第4四半期 約４ヶ月

本業務では、圏央道（横湘・南線）における遮音壁検
討、環境調査等を行うものである。 
 
・遮音壁設計　　　　１式 
・道路予備修正設計　１式 
・地下水調査　　　　１式 
・地元説明資料作成　１式

173
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２湘南地区他整備計画検討業務 横浜国道事務所 神奈川県 三浦市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、国道１号新湘南バイパスの整備計画検討
と神奈川県内の太平洋湾岸自転車道の計画検討を
行うものである。 
 
・整備計画検討（新湘南バイパス）　１式 
・計画検討（太平洋湾岸自転車道）　１式
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令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

174
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２厚木秦野道路整備効果検討業
務

横浜国道事務所 神奈川県 厚木市 第1四半期 約１０ヶ月

・事業整備効果の分析・検討　１式 
・事業評価資料の作成　１式

175
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２年度東京外環事業マネジメント
業務（その１）

東京外かく環状国道事務所 東京都 世田谷区 第1四半期 約１２ヶ月

　本業務は、外環（関越から東名）の円滑な事業推進
を目的とし、当事務所発注業務等の調整・監理等の
補助を行い、職員が行う設計、施工等に関わる関係
機関との協議・調整を総括的に支援するものである。 
　・中央ＪＣＴ地区及びトンネル・地中拡幅部における
測量・調査・設計業務の成果等に対する確認

176
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２甲府河川管理施設監理検討業
務

甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は甲府河川事務所管内の、河川が有すべき機
能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施する
ための修繕計画等の基礎資料について取りまとめを
行うものである。 
 
・河川の状態把握　　　　一式 
・巡視結果報告書の作成　一式 
・点検結果評価案の検討　一式 
・現地確認　　　　　　　一式

177 測量
簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２富士川河道点群測量業務 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町 第1四半期 約９ヶ月

本業務は富士川水系富士川（富士橋から河口部ま
で）を対象に、航空レーザ測深により河道内の点群測
量及びデータ処理、主題図の作成、距離杭ごとの横
断図の作成を実施するものである。 
 
・航空レーザ測深　一式 
・三次元点群データファイル作成　一式 
・主題図作成　一式 
・定期横断図作成　一式

178 測量
簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２笛吹川河道点群測量業務 甲府河川国道事務所 山梨県 山梨市 第1四半期 約９ヶ月

本業務は富士川水系笛吹川を対象に、航空レーザ測
深により河道内の点群測量及びデータ処理、主題図
の作成、距離杭ごとの横断図の作成を実施するもの
である。 
 
・航空レーザ測深　一式 
・三次元点群データファイル作成　一式 
・主題図作成　一式 
・定期横断図作成　一式

179
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２富士川水系環境整備調査検討
業務

甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市 第1四半期 約９ヶ月

本業務は富士川水系における環境整備促進のため、
今後の水辺整備事業に関する検討、整備済み箇所の
モニタリング調査ならびに評価、及び河川整備計画変
更に向けた技術検討会資料作成を行うものである。 
 
・水辺整備事業の検討　一式 
・完了箇所の事後モニタリング・評価　一式 
・河道技術会議資料作成　一式

180
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２富士川水系河道モニタリング調
査検討業務

甲府河川国道事務所 山梨県 韮崎市 第1四半期 約８ヶ月

本業務は釜無川及び笛吹川において洪水前後および
洪水時の水文、地形データを取得し、洪水前後や洪
水時の河道変化、河床変動の解明に向けた基礎資料
とするものである。 
 
・事前準備　一式 
・モニタリング調査　一式 
・洪水時の河道変化に関する検討　一式

181
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２富士川水系河道計画検討業務 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は富士川水系における気候変動を踏まえた河
道計画の検討を実施するとともに、河川整備計画に
関する各会議の資料作成、運営支援を実施するもの
である 
 
・基礎資料の収集整理　一式 
・気候変動を踏まえた河道計画、河川整備の検討　一
式 
・土砂洪水氾濫計画を踏まえた検討　一式 
・会議運営支援、資料作成　一式

182
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２鬼島地区堤防道路設計業務 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡富士川町 第1四半期 約９ヶ月

本業務は富士川中流部の鬼島地区において、国道移
設を考慮した堤防護岸の設計を実施するものである 
 
　・既往検討成果、課題の整理　一式 
　・堤防道路設計　一式 
　・関係機関資料作成　一式

183
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２富士川水系正常流量検討調査
業務

甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市 第1四半期 約８ヶ月

本業務は富士川水系の正常流量の設定に必要な調
査を実施するとともに今後の河川整備計画変更に向
けて流量設定の検討を実施するものである。 
 
　・既往検討内容、課題の整理　一式 
　・代表地点における流量観測、ＨＱ式作成　一式 
　・景観上の必要流量調査　一式 
　・正常流量の検討　一式 
　・会議資料作成　一式

184
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２新山梨環状道路他環境影響検
討業務

甲府河川国道事務所 山梨県 大月市 第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、新山梨環状道路北部区間において、環境
影響評価書に基づく環境保全措置の具体化、モニタリ
ング調査等を実施するものである。 
・コウモリ類保全対策検討会資料作成　１式 
・動植物補足調査　１式 
・山梨県環境影響評価に基づく事後調査　１式 
・新笹子トンネル等保全対策検討　１式

185 地質調査業務
簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２新笹子トンネル水文調査・影響
検討業務

甲府河川国道事務所 山梨県
大月市富浜町宮谷地
先

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、国道２０号新笹子トンネル改修事業におい
て水文調査を実施しトンネル掘削による周辺水源へ
の影響を分析・評価するとともに今後の調査・検討計
画を策定するものである。 
・水利用実態調査　１式 
・影響予測評価　１式 
・建設発生土の対策マニュアル作成　１式
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令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

186
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２管内道路整備検討その他業務 甲府河川国道事務所 山梨県
甲府河川国道事務所
管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、甲府河川国道事務所管内の道路改築事
業箇所の整備効果検討、道路予備設計及び構造物
等修正設計を行うものである。 
・道路整備計画検討　１式 
・地域検討会資料作成　１式 
・道路予備設計　１式 
・関係機関協議資料作成　１式

187
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２管内交通情勢検討業務 甲府河川国道事務所 山梨県
甲府河川国道事務所
管内

第1四半期 約１２ヶ月

甲府河川国道事務所管内の交通円滑化に向けた調
査・検討を行うとともに、事業評価検討に関する調査・
検討及び管内道路事業の整備効果検討を行う。 
・計画準備　１式 
・管内の交通円滑化に向けた調査・検討　１式 
・事業評価検討に関する調査・検討　１式 
・管内道路事業の整備効果検討　１式 
・報告書作成　１式

188
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２富士川流砂量観測調査検討業
務

富士川砂防事務所 長野県
富士川砂防事務所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、富士川砂防事務所管内における土砂移
動現象を把握するための流砂量観測等を行い観測
データの解析を実施し、総合土砂管理計画の基礎資
料とするものである。 
　流砂量観測　一式、ハイドロフォン観測　一式、観測
データの整理整理解析　一式、流砂水文観測データ
の収集　一式

189
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２管内事業整備効果検討業務 長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、長野国道事務所管内の各事業における将
来交通量推計、費用便益算定を行うとともに、整備効
果の検討や事業評価資料の検討などを行い、今後の
道路整備計画等の基礎資料を得ることを目的とする。 
・計画準備１式 
・整備効果検討資料作成１式 
・交通量推計１式 
・費用便益算定１式

190
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２長野国道管内交通安全事故対
策他検討業務

長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

長野国道事務所管内の事故対策検討・分析、事故ゼ
ロプランの資料作成、生活道路事故分析等を行う。 
・管内事故分析　１式 
・事故対策カルテ更新効果検証分析　２００箇所 
・事故対策カルテ作成　６０箇所 
・長野県安全性向上検討委員会の資料作成運営補助
１式 
・生活道路事故分析（新規エリア登録）　５箇所

191
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２長野国道プロジェクトマネジメント
検討業務

長野国道事務所 長野県 長野市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、長野国道事務所管内の事業において、プ
ロジェクトマネジメントを用いた事業完成（暫定計画が
ある事業は暫定供用まで）までの事業計画検討資料
作成及び更新を行う。

192
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２長野国道冬期道路管理検討調
査業務

長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約８ヶ月

本業務は、長野国道管内の冬期における道路管理に
必要な施設及び設備の設計を実施するものである。

193
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２長野県幹線道路網検討業務 長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、長野県内の幹線道路における主要渋滞箇
所のマネジメントを行うための調査、検討手法を長野
県移動性・安全性向上検討委員会に諮り、今後の渋
滞対策に資するための調査、資料作成、運営補助を
行うものである。 
・交通実態調査 
・観戦道路網検討

194
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川ダム水源地域活性化対
策推進業務

利根川ダム統合管理事務
所

群馬県
利根川ダム統合管理事
務所管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、ダム毎に策定された水源地域ビジョンにお
いて、各活動団体と関係機関との相互の連携、調整
事務や各々の活動の運営補助を行い、地域活動を自
立的・持続的な活動とするための活性化支援を行うも
のである。 
・水源地域活性化方策の検討　１式 
・水源地域ビジョンの推進　１式 
・活動団体の活性化支援　１式

195
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川上流ダム群管理フォロー
アップ検討業務

利根川ダム統合管理事務
所

群馬県
利根川ダム統合管理事
務所管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、ダム等の管理に係るフォローアップ制度に
基づき、既往のダム運用等の結果をとりまとめ年次報
告（案）を作成し、今後のダム管理に資する検討を行う
ものである。 
・計画準備　　１式 
・年次報告書（案）作成　　１式 
・報告書作成　　１式

196
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川上流部治水検討業務
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県
利根川ダム統合管理事
務所

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、洪水の流出計算に関する資料整理及び試
算を行うものである。 
・近年洪水の流出計算資料等とりまとめ１式・流出計
算の試算資料等とりまとめ１式・出水時におけるダム
の調節効果等検討１式

197
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２利根川水系利水等検討業務
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県
利根川ダム統合管理事
務所

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、利根川水系における利水に関する資料整
理及び試算等を行うものである。 
・利水に関する試算資料等作成　１式 
・水文データ等の整理　１式 
・流出試験地における流出メカニズム及び流出モデル
に関する検討解析１式

198
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２水源地域ビジョン推進検討業務
鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県 日光市 第4四半期 約１１ヶ月

鬼怒川上流ダム群の水源地域において、水源環境の
保全と地域の活性化の両立を図ることを目的に策定
した水源地域ビジョンの推進検討を行う。 
・水源地域ビジョン推進検討　　　　　１式 
・川俣ダム部会設立補助及び運営補助　１式 
・推進協議会幹事会の開催　　　　　　１式 
・ダム広報資料作成　　　　　　　　　１式

199
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２鬼怒川上流ダム群管理フォロー
アップ検討業務

鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県
鬼怒川ダム統合管理事
務所管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、鬼怒川上流ダム群におけるダムフォロー
アップの定期報告書のとりまとめ等を行うものである。 
・定期報告書の作成　１式 
・委員会等の資料作成　１式 
・水質管理計画の作成　１式 
・ダムフォローアップ年次報告書の作成　１式
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令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

200
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２新技術活用に関する技術検討業
務

関東技術事務所 千葉県 松戸市 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は「公共工事等における新技術活用システム」
について、登録審査業務及び活用技術の評価業務、
新技術登録技術の活用実績による違いを抽出するた
めの解析手法の検討等を行うものである。 
　・新技術登録技術の登録審査資料作成１５０件 
　・活用技術の評価に関する資料作成２０件　他

201
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２舗装機能等に関する追跡調査業
務

関東技術事務所 関東地方整備局管内 第1四半期 約１０ヶ月

維持工法（表面処理工法等）や近年開発された維持
工法・補修材料について調査を行う他、試験施工箇所
の追跡調査を行う。 
維持工法調査　一式 
舗装新工法箇所路面調査　一式 
環境舗装路面温度低減効果等調査　一式 
研修補助　一式

202
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２河川維持管理技術の高度化等
検討業務

関東技術事務所 関東地方整備局管内 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、河川の維持管理技術の高度化のため、過
年度検討成果をもとに、点検・巡視等に資する新技術
について現場導入による効果検証を行い、効果的な
河川維持管理の実現手法検討を行うものである。 
・新技術導入を視野に入れた効率的な巡視・点検手
法の詳細設計　一式　他

203
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２排水機場の操作制御方法標準
化に関する調査業務

関東技術事務所 千葉県 松戸市 第1四半期 約９ヶ月

排水機場における今後の維持管理コストの縮減、技
術者の高齢化に備えた運用体制の改善を目的とし
て、排水ポンプ設備の機器構成等を踏まえた操作制
御方法の標準化について調査を行う。 
・操作制御方法標準設計（原案）検証 
・操作制御方法標準設計適用の手引き（素案）作成 
・監視機能標準化検討

204
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２機械設備の精密診断に関する調
査業務

関東技術事務所 千葉県 松戸市 第1四半期 約１０ヶ月

機械設備健全度評価の精度向上を目的として、精密
診断の改善に寄与する手法について調査を行う。 
・精密診断の試行及び検証 
・可搬式自動計測技術の試行及び評価 
・精密診断マニュアル（Ｈ２９版）の改定検討

205
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２機械設備維持管理情報の利用
に関する検討業務

関東技術事務所 千葉県 松戸市 第1四半期 約７ヶ月

機械設備に関する維持管理作業の迅速化及び省力
化を目的として、作業改善に寄与する維持管理情報
の利用手法について検討を行う。 
・傾向管理評価資料作成に関する検討 
・健全度評価表作成に関する検討 
・中長期整備計画表作成に関する検討 
・試行環境構築

206
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２機械設備点検作業効果向上検
討業務

関東技術事務所 千葉県 松戸市 第1四半期 約１０ヶ月

機械設備の長寿命化を目的として、点検効果の向上
に寄与する手法について検討を行う。 
・新たな状態監視手法の検討 
・点検作業実態調査及び評価 
・効果的な定性的点検手法の検討 
・故障情報の整理

207
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２関東ＭＣ橋梁の補修補強箇所に
おける再劣化予防策検討業務

関東道路メンテナンスセン
ター

関東地方整備局管内 第1四半期 約８ヶ月

本業務は、既設道路橋の再劣化の実態調査、再劣化
予防策の検討を行うものである。 
・断面修復工法における補修・補強工法の成立条件
作成 
・再劣化原因の分析、究明、問題点の抽出・整理 
・解決策・予防保全策の検討 
・有識者ヒアリング

208
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２・Ｒ３関東ＭＣ管内橋梁診断他業
務

関東道路メンテナンスセン
ター

関東地方整備局管内 第1四半期 約１５ヶ月

本業務は、橋梁診断の実施、橋梁管理カルテの作
成・更新、研修補助、全国道路橋データベースシステ
ム更新用データの作成等を行うものである。　・橋梁
診断　１式　・橋梁管理カルテ作成・更新　１式・研修
補助　１式　・全国道路橋データベースシステム更新
用データの作成　１式

209
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２関東ＭＣ管内橋梁（溝橋）診断業
務

関東道路メンテナンスセン
ター

関東地方整備局管内 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、橋梁（溝橋）診断の実施、橋梁（溝橋）管理
カルテの作成・更新、全国道路橋データベースシステ
ム更新用データの作成（溝橋）等を行うものである。
・橋梁（溝橋）診断　１式　・橋梁（溝橋）管理カルテ作
成・更新　１式　・全国道路橋データベースシステム更
新用データの作成（溝橋）　１式

210
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型プロポに
準じた方式

Ｒ２関東ＭＣ管内鋼橋疲労き裂の進
展傾向等調査・分析業務

関東道路メンテナンスセン
ター

関東地方整備局管内 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、鋼橋疲労き裂について、非破壊調査技術
に関する新情報を収集・整理するとともに、実橋、試
験体にて疲労き裂の進展傾向等の調査・分析を行う
ものである。 
・鋼橋疲労き裂の進展傾向等調査　１式 
・鋼橋疲労き裂の進展傾向等分析　１式

211
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２・３水戸日立国道管内橋梁点検
業務

常陸河川国道事務所
水戸国道出張所管内、
日立国道出張所管内

第1四半期 約２４ヶ月

本業務は、水戸国道出張所管内、日立国道出張所管
内の橋梁と横断歩道橋の損傷や変状の早期発見並
びに第三者被害防止のため、点検要領等に基づく点
検を実施するものである。 
 
・橋梁定期点検　８０橋 
・横断歩道橋定期点検　３５橋

212 測量
簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２鬼怒川上流部流量観測業務 下館河川事務所 栃木県
下館河川事務所管内
鬼怒川上流部

第4四半期 約１２ヶ月

氏家出張所及び石井出張所管内において、低水流量
観測及び高水流量観測を行う。 
・流量観測　１式 
・河川測量　１式 
・洪水痕跡調査　１式

213
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

東関道水戸線環境調査２Ｃ２ 常総国道事務所 茨城県 潮来市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、東関東自動車道水戸線（潮来鉾田間）周
辺地域の猛禽類等鳥類や他の動植物に関する現地
踏査及び保全対策検討を行い、今後の保全対策のた
めの基礎資料とするものである。 
・猛禽類調査　１式 
・動植物等に関する保全対策　１式 
・水文調査　１式 
・委員会資料作成　　１式 
・専門家ヒアリング　　１式
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令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

214
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２・３宇都宮国道管内橋梁点検業
務

宇都宮国道事務所 栃木県
宇都宮国道事務所管
内

第4四半期 約２４ヶ月

本業務は、橋梁・横断歩道橋の維持管理を適切に行
うために必要な情報を得ることを目的に点検を行うも
のである。 
・橋梁定期点検　１式 
・第三者被害予防措置　１式 
・横断歩道橋点検　１式

215
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２日光砂防事務所管内砂防設備
等現況調査業務

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第4四半期 約１２ヶ月

日光砂防事務所管内において、砂防指定地の荒廃や
人的改変の状況、直轄砂防設備の老朽化、ひび割れ
及び摩耗の状況等を把握するため砂防指定地及び直
轄砂防設備、当該渓流とその周辺を調査するもので
ある。 
・砂防設備等現況調査　４９８設備 
・健全度評価　４９８設備 
・臨時点検　１式

216 測量
簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２渡良瀬川上流流量観測業務 渡良瀬川河川事務所 群馬県
渡良瀬川河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、渡良瀬川上流域において低水流量観測・
高水流量観測・同時流量観測等を実施し得られた観
測データから水位流量曲線を作成するものである。 
・流量観測　　１式 
・河川測量及び河川深浅測量　　１式 
・水文資料整理　　１式

217
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２渡良瀬川管内砂防設備等現況
調査業務

渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市足尾町 第4四半期 約１２ヶ月

渡良瀬川河川事務所管内の砂防指定地及び砂防設
備の老朽化の現況調査を行う。地震発生時及び出水
後に重要砂防設備の臨時（緊急）現況調査を実施し、
必要により設備及び周辺の測量を実施。砂防指定地
現況調査１式、砂防設備現況調査１式、臨時（緊急）
現況調査１回、砂防設備の健全度調査１式、管理用
道路現況調査１式

218
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２碓氷・沼田管内標識点検業務 高崎河川国道事務所 群馬県
碓氷出張所、沼田維持
修繕出張所管内

第1四半期 約１０ヶ月

高崎河川国道事務所碓氷出張所及び沼田維持修繕
出張所管内の標識の定期点検（詳細点検）を行う。 
・計画準備　１式 
・定期点検（詳細点検）　１式 
・点検調書作成　１式 
・報告書とりまとめ　１式

219
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２荒川上流管内生態系調査検討
業務

荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川上流管内において事業実施に伴う環
境調査を実施し、施工に対する必要な環境配慮方策
の検討を行うものである。 
・事業区間の動植物調査　１式 
・工事完成後のモニタリング調査　１式 
・猛禽類調査　１式 
・治水事業で必要となる代償措置検討　１式 
・荒川上流環境保全連絡会の運営補助　１式

220
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２東埼玉道路道路詳細修正設計
他業務

北首都国道事務所 埼玉県 越谷市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、過年度設計成果を基に国道４号東埼玉道
路（一般部）の道路詳細修正設計を行うものである。 
・道路詳細修正設計　一式 
・平面交差点設計　一式 
・一般構造物設計　一式

221 測量
簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２江戸川流量観測業務 江戸川河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、江戸川における河川管理の基礎資料を
得るために低水及び高水流量観測を実施すると共
に、流量算出のためのＨＱ式の作成、水理水文データ
の照査、水水ＤＢへの登録等を行うものである。 
・低水、高水流観の実施１式 
・流量算出のためのＨＱ式作成１式 
・水理水文データの照査１式 
・水水ＤＢ登録１式

222 測量
簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２中川・綾瀬川流量観測業務 江戸川河川事務所 埼玉県 さいたま市岩槻区 第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、中川・綾瀬川における河川管理の基礎資
料を得るために低水及び高水流量観測を実施するも
のである。 
・低水、高水流観の実施１式

223
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２江戸川堤防設計業務 江戸川河川事務所 千葉県 市川市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、江戸川堤防について浸透に対する安全照
査及び浸透対策工の設計を行うものである。 
・浸透流解析　１式 
・堤防設計　１式 
・報告書作成　１式

224
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２Ｇ国道２０号八王子南ＢＰ環境調
査他業務

相武国道事務所 東京都 八王子市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、八王子南バイパス事業において猛禽類調
査を行い、国道２０号事業及び国道１６号事業の事後
調査を行い、調査結果をとりまとめるものである。 
・猛禽類調査　１式 
・環境調査　１式 
・動物等調査　１式 
・事後調査報告書作成　１式

225 地質調査業務
簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

令和２年度鶴見川多目的遊水地土
壌汚染分布調査業務

京浜河川事務所 神奈川県 横浜市港北区 第1四半期 約７ヶ月

本業務は、鶴見川多目的遊水地で確認されたＰＣＢ・
ダイオキシン類等の汚染土壌の一時保管対策の施工
済み箇所及び周辺を調査し、今後の処分に向けた基
礎資料を得ることを目的とする。 
・現地試料採取　１式 
・室内分析試験　１式 
　

226
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

令和２年度西湘海岸環境調査業務 京浜河川事務所 神奈川県 小田原市 第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、西湘海岸における海岸保全施設施工に伴
う環境への影響・効果把握のため、西湘海岸に係る
環境調査をするものである。 
・予備調査（海岸域生物環境調査）　１式 
・本調査（海岸域生物環境調査）　　１式 
　

227
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

令和元年度国道３５７号有明橋詳細
設計業務

川崎国道事務所 東京都 江東区有明２丁目地先 第4四半期 約９ヶ月

本業務は、国道３５７号有明橋の過年度設計について
平成２９年度道路橋示方書改定に伴う、橋梁修正設
計を行うものである。

228
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２厚木秦野道路（伊勢原区間）道
路設計他業務

横浜国道事務所 神奈川県 伊勢原市 第1四半期 約６ヶ月

・機能補償道路詳細設計　１式 
・協議用資料作成　１式
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229 地質調査業務
簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２富士川砂防管内斜面動態観測
業務

富士川砂防事務所 長野県
富士川砂防事務所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、富士川砂防事務所管内に発生している
斜面崩壊地において設置されている地盤伸縮計、パ
イプ歪計、孔内斜面計等により、斜面動態を観測調査
し、今後の対策工検討のための基礎資料とするもの
である。 
　斜面動態観測調査　一式、観測データ整理　一式

230
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２釜無川流域砂防施設設計業務 富士川砂防事務所 長野県
富士川砂防事務所管
内

第1四半期 約１０ヶ月

　本業務は、釜無川流域の砂防施設の予備設計及び
詳細設計、既設砂防堰堤の改築詳細設計等を行うも
のである。 
　砂防施設設計　一式、既設砂防堰堤改築設計　一
式

231
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２早川流域砂防施設設計業務 富士川砂防事務所 山梨県
富士川砂防事務所管
内

第1四半期 約１０ヶ月

　本業務は、早川流域の砂防施設の予備設計及び詳
細設計、既設砂防堰堤の改築詳細設計等を行うもの
である。 
　砂防施設設計　一式、既設砂防堰堤改築設計　一
式

232
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２国営常陸海浜公園環境調査業
務

国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市 第1四半期 約１２ヶ月

　本業務は、国営常陸海浜公園内の沢田湧水地にお
いて、生物及び自然環境等のモニタリングを行うもの
である。また、樹林エリア、公園エリアを対象に陸上昆
虫類調査、及び樹林エリアについてオオウメガサソウ
の分布調査を行う他、園内各所においてモニタリング
調査を実施するものである。

233
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２国営ひたち海浜公園満足度調査
業務

国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、Ｈ３１ー３５国営常陸海浜公園運営維持管
理業務における包括的な質について、その実施状況
を確認するため、アンケート調査を実施するものであ
る。また、外国人の動向を把握するための調査検討を
行うことに加え、運営維持管理業務有識者委員会を
行うための資料を作成する業務である。

234
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争入
札方式（総合評価落
札方式）

Ｒ２昭和・武蔵・有明公園運営維持
管理に関するモニタリング調査

国営昭和記念公園事務所 東京都
立川市及び昭島市　国
営昭和記念公園　他２
公園

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、国営昭和記念公園・国営武蔵丘陵森林公
園・国営東京臨海広域防災公園の運営維持管理業務
における包括質について、その実施状況を確認する
ため、利用者アンケート調査等を行うものである。 
 
・利用者アンケート調査　一式

235
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２管内防災気象情報解析業務 企画部 関東地方整備局管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、河川流域の降雨予測や道路規制区間の
降雨予測等を行うことにより、河川管理、道路管理及
び防災対策に資するものである。 
・降雨予測　１式 
・道路雪氷予測　１式 
・オンラインによる情報提供　１式 
・ホスティングサーバによる情報提供　１式 
・メールによる情報提供　１式

236
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２災害時の事業継続力認定の審
査資料作成業務

企画部 関東地方整備局管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、「建設会社における災害時の事業継続力
認定実施要領」に基づき、審査業務を効率的に実施
するため、申請者から提出された事業継続力認定申
込書類について審査用資料としてとりまとめを行うと
共に、認定委員会資料等の作成を行うものである。 
・計画準備　１式 
・審査資料作成、整理　１式 
・報告書作成　１式

237
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２一般資材価格定期調査 企画部 関東地方整備局管内 第1四半期 約１２ヶ月

関東地方整備局管内の建設資材価格等調査を実施
し、工事の積算に用いる設計単価決定の基礎資料と
する。 
・建設資材価格等調査　１式 
・超大口価格（セメント）調査　１式 
・モニター調査基礎資料作成　１式

238
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２工場製品他価格定期調査 企画部 関東地方整備局管内 第1四半期 約１２ヶ月

関東地方整備局管内の建設資材価格等調査を実施
し、工事の積算に用いる設計単価決定の基礎資料と
する。 
・建設資材価格等調査　一式 
・再生資源化施設中間処分費価格調査　一式

239
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２北関東地区資材価格調査 企画部 関東地方整備局管内 第4四半期 約１２ヶ月

発注者が指定する地域（主に茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、長野県内）の資材価格調査を実施し、工
事の積算に用いる設計単価決定の基礎資料とする。 
・建設資材価格調査　一式

240
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２南関東地区資材価格調査 企画部 関東地方整備局管内 第4四半期 約１２ヶ月

発注者が指定する地域（主に千葉県、東京都、神奈
川県、山梨県内）の資材価格調査を実施し、工事の積
算に用いる設計単価決定の基礎資料とする。 
・建設資材価格調査　一式

241
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２埼玉・栃木・群馬地区工事費調
査

企画部 関東地方整備局管内 第4四半期 約１２ヶ月

発注者が指定する地域の工事費調査を実施し、工事
の積算に用いる設計単価決定の基礎資料とする。 
・工事費調査　一式

242
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２千葉・茨城地区工事費調査 企画部 茨城県 関東地方整備局管内 第4四半期 約１２ヶ月

発注者が指定する地域の工事費調査を実施し、工事
の積算に用いる設計単価決定の基礎資料とする。 
・工事費調査　一式

243
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２東京地区工事費調査 企画部 東京都 \ 第4四半期 約１２ヶ月

発注者が指定する地域の工事費調査を実施し、工事
の積算に用いる設計単価決定の基礎資料とする。 
・工事費調査　一式

244
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２神奈川・山梨・長野地区工事費
調査

企画部 関東地方整備局管内 第4四半期 約１２ヶ月

発注者が指定する地域の工事費調査を実施し、工事
の積算に用いる設計単価決定の基礎資料とする。 
・工事費調査　一式

245
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２公共事業労務費調査その１ 企画部 関東地方整備局管内 第1四半期 約１１ヶ月

公共工事に従事する労働者の県別賃金（調査対象地
域は、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県）に
ついて職種（５１職種）毎に調査を実施し、令和３年度
の工事積算に用いる設計労務単価決定の基礎資料と
する。 
・公共事業労務費調査　一式
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246
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２公共事業労務費調査その２ 企画部 関東地方整備局管内 第1四半期 約１１ヶ月

公共工事に従事する労働者の都県別賃金（調査対象
地域は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）につい
て職種（５１職種）毎に調査を実施し、令和３年度の工
事積算に用いる設計労務単価決定の基礎資料とす
る。 
・公共事業労務費調査　一式

247
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２国道５１号環境調査業務 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋市大船津地先 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、一般国道５１号神宮橋架替事業に係わる
環境調査及び保全対策の検討等を実施するものであ
る。 
・作業計画　１式 
・植物調査及び保全対策　１式

248
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２常陸河川国道管内道路詳細修
正設計他業務

常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
管内

第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、常陸河川国道事務所管内における道路詳
細修正設計及び事業工程計画等修正を実施するもの
である。 
・道路詳細修正設計　３．０ｋｍ 
・事業工程計画等修正　１式

249
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２国道６号千代田石岡バイパス恋
瀬川橋梁詳細設計他業務

常陸河川国道事務所 茨城県 石岡市石岡 第4四半期 約９ヶ月

本業務は、一般国道６号千代田石岡バイパス事業の
石岡市に計画されている橋梁の詳細設計を実施する
ものである。 
・橋梁詳細設計　Ｌ＝１６０ｍ 
・架設計画　１工法 
・第三者による照査　２橋

250
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２国道６号日立バイパス２期旭アク
セス橋梁詳細設計他業務

常陸河川国道事務所 茨城県 日立市旭町 第4四半期 約８ヶ月

本業務は、一般国道６号日立バイパス（２期）事業の
日立市旭町地先に計画されている旭アクセス橋の橋
梁詳細設計を実施するものである。 
・橋梁詳細設計　Ｌ＝１４０ｍ 
・施工計画　１式 
・第三者による照査　３橋

251 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２国道６号長岡地区外測量業務 常陸河川国道事務所 茨城県 東茨城郡茨城町長岡 第1四半期 約６ヶ月

本業務は、国道６号東茨城郡茨城町から水戸市東野
町において、基準点測量、水準測量及び路線測量を
実施するものである。 
・基準点測量　１式 
・水準測量　１式 
・路線測量　１式

252
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２常陸河川国道管内交差点改良
他詳細設計業務

常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
管内

第1四半期 約８ヶ月

本業務は、交通事故軽減を目的とした交差点他の詳
細設計等を行うものである。 
・交差点詳細設計　１箇所　　 
・道路詳細設計　　１ｋｍ 
・歩道詳細設計　　０．５ｋｍ

253 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２久慈川流量観測調査業務 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂郡東海村 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、久慈川の各観測所における流量観測を実
施し、水位流量曲線式の作成を行うものである。 
・低水流量観測　５箇所 
・高水流量観測　６箇所 
・横断測量　　　６箇所 
・水位流量曲線式作成　６箇所 
・渇水調査　　　一式

254 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２那珂川上流部流量観測調査業
務

常陸河川国道事務所 栃木県 芳賀郡茂木町 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、那珂川上流部の観測所において流量観測
を実施し、水位流量曲線式の作成を行うものである。 
・低水流量観測　２箇所 
・高水流量観測　２箇所 
・横断測量　　　４箇所 
・水位流量曲線式作成　２箇所

255 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２那珂川下流部流量観測調査業
務

常陸河川国道事務所 茨城県 東茨城郡大洗町 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、那珂川下流部の観測所において流量観測
を実施し、水位流量曲線式の作成を行うものである。 
・低水流量観測　４箇所 
・高水流量観測　４箇所 
・横断測量　　　４箇所 
・水位流量曲線式作成　４箇所 
・渇水調査　一式

256
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２久慈川・那珂川水辺現地調査
（底生動物、両生類他）業務

常陸河川国道事務所 茨城県
常陸河川国道事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、「河川水辺の国勢調査」の一環として、久
慈川水系、那珂川水系における、底生動物、両生類・
は虫類・ほ乳類の調査を実施するものである。 
・現地調査計画策定　一式 
・現地調査（底生動物）　一式 
・現地調査（両生類他）　一式 
・調査結果取りまとめ　　一式 
・考察・評価　一式

257 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２久慈川・那珂川空中写真撮影業
務

常陸河川国道事務所 茨城県
常陸河川国道事務所
管内

第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、久慈川及び那珂川において、洪水などの
災害時等に空中写真撮影を行い、略集成写真図を作
成するものである。 
・垂直写真測量　　　１式 
・略集成写真図作成　１式 
・斜め写真撮影　　　１式

258 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２鬼怒川下流部流量観測業務 下館河川事務所 栃木県
下館河川事務所管内
鬼怒川下流部

第4四半期 約１２ヶ月

伊讃出張所及び鎌庭出張所管内において、低水流量
観測及び高水流量観測を行う。 
・流量観測　１式 
・河川測量　１式 
・洪水痕跡調査課　１式

259 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２小貝川上流部流量観測業務 下館河川事務所 栃木県
下館河川事務所管内
小貝川上流部

第4四半期 約１２ヶ月

真岡出張所及び黒子出張所管内において、低水流量
観測及び高水流量観測を行う。 
・流量観測　１式 
・河川測量　１式 
・洪水痕跡調査　１式

260 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２小貝川下流部流量観測業務 下館河川事務所 茨城県
下館河川事務所管内
小貝川下流部

第4四半期 約１２ヶ月

水海道出張所及び藤代出張所管内において、低水流
量観測及び高水流量観測を行う。 
・流量観測　１式 
・河川測量　１式 
・洪水痕跡調査　１式
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令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

261
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２鬼怒川・小貝川水辺現地調査
（底生動物）業務

下館河川事務所 栃木県 下館河川事務所管内 第4四半期 約１２ヶ月

河川環境の整備と保全を適切に推進するため、河川
の自然環境に関する基礎情報の定期的、継続的、統
一的な収集・整理を図ることを目的とした調査の一環
として、鬼怒川・小貝川における底生動物に関する調
査を実施するものである。 
・底生動物調査１式

262
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２鬼怒川・小貝川空中写真等撮影
業務

下館河川事務所 栃木県 下館河川事務所管内 第4四半期 約１２ヶ月

鬼怒川・小貝川等の流域状況を垂直写真撮影、斜め
写真撮影及び地上写真撮影をするもので、今後の河
川改修等の検討のための基礎データを得ることを目
的とする。 
 
・垂直写真撮影　１式 
・斜め写真撮影　１式 
・地上写真撮影　１式

263
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・Ｒ３下館管内水質調査業務 下館河川事務所 栃木県 下館河川事務所管内 第4四半期 約１２ヶ月

鬼怒川、小貝川において「公共用水域の測定計画」、
「新たな指標等実施計画」等に基づいた定期採水分
析を実施する。 
・管内水質調査　１式

264
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２下館河川事務所用地調査等業
務

下館河川事務所 栃木県
栃木県下館河川事務
所管内

第1四半期 約１１ヶ月

鬼怒川改修事業及び小貝川改修事業における用地
取得に伴う用地測量・物件調査等を行うのもである。 
 
用地測量　１式 
物件調査　１式

265 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２下館管内官民境界測量調査等
業務（その１）

下館河川事務所 茨城県 常総市外 第1四半期 約１０ヶ月

下館管内における官民境界確定のための現地測量を
行い、確定書の締結を行う。 
・基準点測量　１式 
・地形測量　　１式 
・応用測量　　１式 
・境界確認　　１式

266 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２下館管内官民境界測量調査等
業務（その２）

下館河川事務所 茨城県 守谷市外 第1四半期 約１０ヶ月

下館管内おける官民境界確定のための現地測量を行
い、確定書の締結を行う。 
・基準点測量　１式 
・地形測量　　１式 
・応用測量　　１式 
・境界確認　　１式

267 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２水文資料照査・管内測量業務 下館河川事務所 栃木県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

鬼怒川・小貝川に関する水位流量曲線の作成、水文
水質データベースを利用した水文資料の整理及び管
内の測量を行うものである。 
 
・水文資料整理照査　１式 
・基準点測量　１式 
・水準測量　１式 
・路線測量　１式

268 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２下館管内測量業務 下館河川事務所 茨城県 下館河川事務所管内 第1四半期 約８ヶ月

下館河川事務所管内の築堤護岸設計に必要な測量
を行うものである。 
・３級基準点測量　１式 
・４級基準点測量　１式 
・４級水準測量　　１式 
・現地測量　　　　１式 
・路線測量　　　　１式

269 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２下館管内地質調査及び堤防開
削調査業務

下館河川事務所 茨城県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

下館河川事務所管内の築堤護岸設計の基礎資料と
なる地質調査及び鬼怒川の堤防開削調査を行うもの
である。 
・機械ボーリング　１式 
・土質試験　　　　１式 
・総合解析　　　　１式 
・堤防開削調査　　４箇所

270
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２鬼怒川下流部及び小貝川築堤
護岸設計業務

下館河川事務所 茨城県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

下館河川事務所管内（鬼怒川下流部・小貝川）の築堤
護岸設計を行う。 
・築堤設計　　　１式 
・護岸設計　　　１式 
・付帯施設設計　１式

271
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２鬼怒川右岸築堤護岸設計業務 下館河川事務所 茨城県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

下館河川事務所管内（主に鬼怒川右岸）の築堤後案
設計を行う。 
・築堤設計　　　１式 
・護岸設計　　　１式 
・付帯施設設計　１式

272
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２鬼怒川左岸築堤護岸設計業務 下館河川事務所 茨城県 下館河川事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

下館河川事務所（主に鬼怒川左岸）の築堤護岸設計
を行う。 
・築堤設計　　　１式 
・護岸設計　　　１式 
・付帯施設設計　１式

273 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２西浦・北浦水質調査業務 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 霞ヶ浦河川事務所管内 第4四半期 約１２ヶ月

　霞ヶ浦河川事務所管内の水質監視及び今後の諸計
画の基礎資料とするため、西浦、北浦、常陸利根川に
おいて採水、採泥及び分析等を行う。 
・計画準備　１式 
・打合せ協議　１式 
・現地調査　１式 
・採水、採泥及び分析作業　１式 
・資料整理とりまとめ　１式

274 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２桜川等流量観測採水業務 霞ヶ浦河川事務所 茨城県
霞ヶ浦河川事務所流域
管内

第1四半期 約１２ヶ月

　霞ヶ浦に流入する桜川、恋瀬川、巴川において、流
量観測を行い水位流量曲線の作成、また水質計器保
守点検及び採水業務を行う。 
・現地調査　１式 
・流量観測　１式 
・横断測量　１式 
・深浅測量　１式 
・水位流量曲線作成　１式 
・水質計器保守点検及び採水運搬　１式 
・報告書とりまとめ　１式
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令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

275
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２霞ヶ浦水辺現地調査（底生動物）
業務

霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦市 第1四半期 約１２ヶ月

本調査は、河川水辺の国勢調査の一環として、霞ヶ
浦河川事務所管内における底生動物調査を実施する
ものである。 
・底生動物調査　　　　　　一式 
・環境基図調査計画の策定　一式 
・河川水辺の国勢調査アドバイザー会議資料作成
一式

276 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２霞ヶ浦導水定期水質調査業務 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 水戸市 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、那珂川、桜川、涸沼川、霞ヶ浦、利根川の
水質及び底質状況を把握するものである。 
・計画準備　　　　　　　　　１式 
・現地踏査　　　　　　　　　１式 
・定期水質調査　　　　　　　１式 
・和解条項に基づく水質調査　１式 
・河川横断測量　　　　　　　１式 
・流量観測　　　　　　　　　１式

277
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

東関道水戸線橋梁詳細設計業務３
１Ｃ９

常総国道事務所 茨城県 行方市 第4四半期 約７ヶ月

本業務は、常総国道事務所管内の東関東自動車道
水戸線（潮来鉾田間）において、本線を跨ぐ跨道橋の
橋梁詳細設計を行うものである。 
 
橋梁詳細設計　２橋 
施工時迂回路設計　Ｌ＝０．２ｋｍ

278
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

東関道水戸線道路修正設計他業務
２Ｃ５

常総国道事務所 茨城県 潮来市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、常総国道事務所管内の東関東自動車道
水戸線（潮来鉾田間）において、道路詳細修正設計、
軟弱地盤技術解析、関係機関協議資料作成等を行う
ものである。 
・道路詳細修正設計　１式 
・交差道路詳細修正設計　１式 
・軟弱地盤技術解析　１式 
・関係機関協議資料作成　１式

279
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

圏央道利根川橋他詳細設計照査業
務３１Ｋ１８

常総国道事務所 茨城県 つくば市 第4四半期 約３ヶ月

本業務は、首都圏中央連絡自動車道（つくば中央ＩＣ
から神崎ＩＣ間）において架橋する館野高架橋、利根川
橋の橋梁詳細設計の照査を行うものである。 
・橋梁詳細設計照査　２橋

280 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

圏央道つくば大栄地区地質調査業
務２Ｋ３

常総国道事務所 茨城県 つくば市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、首都圏中央連絡自動車道（つくば中央ＩＣ
から大栄ＪＣＴ間）のにおいて、詳細設計に必要な土質
工学的基礎資料を得るため、地質調査を行うものであ
る。 
・機械ボーリング　１式 
・サンプリング、サウンディング及び原位置試験　１式 
・室内土質試験　１式 
・解析等調査　１式

281
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

圏央道つくば大栄地区道路修正設
計他業務２Ｋ４

常総国道事務所 茨城県 つくば市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、首都圏中央連絡自動車道（つくば中央ＩＣ
から大栄ＪＣＴ間）において、４車線化のための道路詳
細設計の修正を行うものである。 
・道路詳細設計修正　１式

282
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

牛久土浦バイパス道路詳細設計業
務２Ｋ５

常総国道事務所 茨城県 牛久市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、一般国道牛久土浦バイパスにおいて、道
路詳細設計、関係機関協議資料作成等を行うもので
ある。 
・道路詳細設計　１式 
・関係機関協議資料作成　１式

283
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２矢板拡幅道路詳細設計他業務 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、一般国道４号矢板拡幅において、道路詳
細設計等を行うものである。 
・道路詳細設計　　　　６．５ｋｍ 
・平面交差点詳細設計　　１０箇所 
・函渠設計　　　　　　　　３箇所 
・電線共同溝予備設計　１．４ｋｍ

284
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２矢板拡幅橋梁詳細設計業務 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板市 第1四半期 約８ヶ月

本業務は、一般国道４号矢板拡幅において、橋梁詳
細設計を行うものである。 
・橋梁詳細設計　　２橋

285 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防水理水文観測業務 日光砂防事務所 栃木県 日光市 第4四半期 約１２ヶ月

日光砂防事務所が管理する雨量・水位観測所等の保
守点検を行い、水理水文観測のうち雨量・水位・流量・
気温等の資料整理を実施、砂防計画の基礎資料とす
るものである。 
・雨量・水位観測所保守点検　１式 
・水理水文観測　１式

286
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防管内砂防施設設計業
務（その１）

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約１０ヶ月

日光砂防事務所管内の砂防施設の詳細設計等を行
うものである。 
・道路予備設計　Ｌ＝２０００ｍ 
・道路詳細設計　Ｌ＝２０００ｍ 
・砂防堰堤詳細設計　１式 
・流木対策工詳細設計　１基

287
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防管内砂防施設設計業
務（その２）

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約９ヶ月

日光砂防事務所管内の砂防施設の詳細設計等を行
うものである。 
・砂防堰堤詳細設計　２基 
・道路詳細設計　Ｌ＝１０００ｍ

288
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防管内砂防施設設計業
務（その３）

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約９ヶ月

日光砂防事務所管内の砂防施設の詳細設計等を行
うものである。 
・砂防堰堤予備設計　１基 
・砂防堰堤詳細設計　３基

289
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防管内砂防施設詳細設
計業務

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約８ヶ月

日光砂防事務所管内の砂防施設の詳細設計を行うも
のである。 
・施工計画検討　１式 
・工事用道路詳細設計　１式 
・砂防堰堤修正設計　１基

290
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防管内気象観測設備他
設計業務

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約７ヶ月

日光砂防事務所管内の電気通信設備の詳細設計を
行うものである。 
・気象観測設備詳細設計　１式
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291 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防管内砂防施設測量業
務（その１）

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約８ヶ月

日光砂防事務所管内の砂防施設設計に必要となる測
量を行うものである。 
・路線測量　１．１ｋｍ 
・地形測量　０．２ｋｍ２

292 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防管内砂防施設測量業
務（その２）

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約７ヶ月

日光砂防事務所管内の砂防施設設計に必要となる測
量を行うものである。 
・路線測量　１．１ｋｍ 
・地形測量　０．２ｋｍ２

293 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防管内砂防施設地質調
査業務（その１）

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約８ヶ月

日光砂防事務所管内の砂防施設設計に必要となる地
質調査を行うものである。 
・機械ボーリング　１７６ｍ 
・標準貫入試験　１７６回 
・解析等調査　１式

294 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防管内砂防施設地質調
査業務（その２）

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約７ヶ月

日光砂防事務所管内の砂防施設設計に必要となる地
質調査を行うものである。 
・機械ボーリング　１７６ｍ 
・標準貫入試験　１７６回 
・解析等調査　１式

295
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防国有林野外用地調査
等業務（その１）

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約９ヶ月

日光砂防事務所管内における砂防事業に必要な土地
の取得に伴う用地測量及び物件調査を実施するもの
である。 
・用地調査　１式 
・立竹木調査　１式

296
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防国有林野外用地調査
等業務（その２）

日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約９ヶ月

日光砂防事務所管内における砂防事業に必要な土地
の取得に伴う用地測量及び物件調査を実施するもの
である。 
・用地調査　１式 
・立竹木調査　１式

297
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２日光砂防用地調査等業務 日光砂防事務所 栃木県 日光市 第1四半期 約８ヶ月

日光砂防事務所管内における砂防事業に必要な土地
の取得に伴う用地測量及び物件調査を実施するもの
である。 
・用地調査　１式 
・立竹木調査　１式

298 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２渡良瀬川下流流量観測業務 渡良瀬川河川事務所 栃木県
渡良瀬川河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、渡良瀬川下流域において低水流量観測・
高水流量観測・同時流量観測等を実施し得られた観
測データから水位流量曲線を作成するものである。 
・流量観測　　１式 
・河川測量及び河川深浅測量　　１式 
・水文資料整理　　１式

299
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２渡良瀬川水辺現地調査（底生動
物）業務

渡良瀬川河川事務所 群馬県
渡良瀬川河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、渡良瀬川河川事務所管内における河川事
業、河川管理を適切に推進させるため、河川環境情
報の収集・整理を図るものである 
・計画準備　１式 
・事前調査　１式 
・現地調査計画の策定　１式 
・調査結果のとりまとめ　１式

300 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２渡良瀬川航空写真測量業務 渡良瀬川河川事務所 群馬県
渡良瀬川河川事務所
管内

第1四半期 約８ヶ月

本業務は、渡良瀬川河川事務所管内の出水時におけ
る河道や周辺の流水状況を垂直写真及び斜め写真
で撮影し、今後の業務の基礎資料とするものである。 
・空中写真撮影　　１式

301 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２渡良瀬川流砂量観測業務 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利市 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、渡良瀬川管内において流砂量観測を行う
とともに、観測結果のデータ整理を行うものであう。 
・流砂量観測　１式 
・データ整理　１式

302
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式

Ｒ２渡良瀬川河川事務所図面修正
業務

渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利市 第1四半期 約１２ヶ月

・工事等に係わる設計済み成果品の図面修正・追加：
１式 
・各種数量計算及び工事発注単位の数量分割等の作
業：１式 
・設計条件の一部変更等による簡易な安定計算・応
力計算を伴う作業：１式 
・打ち合わせ協議：１式

303 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｈ３１高崎安中幅杭設置測量業務 高崎河川国道事務所 群馬県 安中市安中 第4四半期 約３ヶ月

本業務は、国道１８号高崎安中拡幅事業における安
中区間約０．６ｋｍの用地幅杭を設置するものである。 
・基準点測量　一式 
・中心線測量　一式 
・用地幅杭設置測量　一式

304
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１国道５０号阿左美地区外電線共
同溝設計業

高崎河川国道事務所 群馬県
高崎河川国道事務所
管内

第4四半期 約７ヶ月
電線共同溝詳細設計　Ｌ＝２，７５０ｍ

305
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３高崎管内防災カルテ箇所点
検他業務

高崎河川国道事務所 群馬県
高崎河川国道事務所
管内

第1四半期 約２３ヶ月

　本業務は、管内の防災カルテ対象箇所において現
地踏査による点検を行い防災カルテの修正及び報告
書をとりまとめ、今後の管内防災箇所の管理・点検に
役立てるものである。 
　・防災カルテ箇所点検　１式 
　・構造物点検　　　　　１式

306
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１新三国トンネル外電気通信設備
設計業務

高崎河川国道事務所 群馬県
高崎河川国道事務所
管内

第1四半期 約６ヶ月

トンネル照明設備設計　１式 
トンネル防災設備設計　１式 
受変電設備設計　１式 
ＣＣＴＶ設備設計　１式 
道路情報表示設備設計　１式

307
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３碓水・桐生管内橋梁点検業務 高崎河川国道事務所
高崎河川国道事務所
管内

第4四半期 約２４ヶ月

・橋梁点検　　　　　　１式 
・第三者被害予防措置　１式 
・補修補強工法の立案　１式 
・報告書作成　　　　　１式
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308
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３前橋・沼田管内橋梁点検業務 高崎河川国道事務所
高崎河川国道事務所
管内

第4四半期 約２４ヶ月

・橋梁点検　　　　　　１式 
・第三者被害予防措置　１式 
・補修補強工法の立案　１式 
・報告書作成　　　　　１式

309 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２高崎管内水質分析調査業務 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市 第4四半期 約１２ヶ月

採水作業１式 
住民との協働による測定１式 
水生生物調査１式 
簡易水質調査補助１式 
水質分析１式

310 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２烏川・碓氷川流量観測外業務 高崎河川国道事務所 群馬県 佐波郡玉村町 第4四半期 約１２ヶ月

低水流量観測１式 
同時流量観測１式 
高水流量観測１式 
水位流量曲線作成１式 
河川測量１式

311 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２神流川・鏑川流量観測外業務 高崎河川国道事務所 群馬県 甘楽郡下仁田町 第4四半期 約１２ヶ月

低水流量観測１式 
同時流量観測１式 
高水流量観測１式 
水位流量曲線作成１式 
河川測量１式

312 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２烏川・神流川空中写真撮影外業
務

高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市 第4四半期 約７ヶ月

空中写真撮影（垂直写真撮影）１式 
空中写真撮影（斜め写真撮影）１式 
空中写真撮影（ＵＡＶ撮影）１式 
洪水痕跡測量１式

313
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２高崎河川国道管内用地調査等
業務

高崎河川国道事務所 群馬県
前橋市、伊勢崎市、渋
川市、沼田市地内

第1四半期 約１０ヶ月

高崎河川国道事務所施行の道路事業に必要となる土
地等の取得等に伴う用地調査等を実施するものであ
る。 
・用地測量　　１式 
・建物等調査　１式

314
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２高崎管内水辺現地調査（底生動
物）業務

高崎河川国道事務所 群馬県
高崎河川国道事務所
管内

第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、高崎河川国道事務所管内における河川事
業、河川管理を適切に推進させるため、河川環境の
収集及び整理を図る「河川水辺の国勢調査」の一環と
して、マニュアルに基づき、烏・神流川における底生動
物調査を行うものである。 
　底生動物調査　一式 
　河道内樹木調査　一式

315
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２前橋笠懸道路物件調査等業務 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市、伊勢崎市地内 第1四半期 約１０ヶ月

高崎河川国道事務所施行の前橋笠懸道路事業に必
要となる土地等の取得に伴い、手手物等の調査等を
行うものである。 
・建物等調査　１式 
・営業その他調査　１式

316
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２森新田他護岸詳細設計業務 高崎河川国道事務所 群馬県 藤岡市 第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、藤岡市森新田他における低水護岸の詳細
設計を行うものである。 
　護岸詳細設計　Ｌ＝３００ｍ

317
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２高崎安中拡幅用地調査等業務 高崎河川国道事務所 群馬県 安中市 第1四半期 約９ヶ月

高崎河川国道事務所管内の道路事業に必要となる土
地の取得に伴い、用地測量、建物等の調査、営業そ
の他調査等を行うものである。 
・用地測量　２．５８ヘクタール 
・建物等の調査・算定　木造２棟　非木造１棟 
・附帯工作物調査・算定 
・営業に関する調査・算定 
・その他通損算定

318
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１青山ストックヤード用地調査等業
務

利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村地先 第4四半期 約４ヶ月

群馬県吾妻郡嬬恋村地先の青山ストックヤード整備
に伴う用地測量及び物件調査等を行う。 
・用地測量　１式 
・物件調査　１式 
・所管換資料　１式

319
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１赤川砂防堰堤群用地調査等業
務

利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村地先 第4四半期 約４ヶ月

群馬県吾妻郡嬬恋村地先の赤川堰堤群事業に伴う
用地測量及び物件調査等を行う。 
・用地測量　１式 
・物件調査　１式

320
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１東泉沢・大堀沢西流域砂防堰堤
詳細設計外業務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第4四半期 約７ヶ月

東泉沢及び大堀沢西流域に計画されている砂防堰堤
と工事（管理）用道路の詳細設計を実施する。 
・砂防堰堤詳細設計　５基 
・道路詳細設計　２ｋｍ

321
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２浅間山砂防管内環境調査業務 利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

浅間山火山砂防事業の計画地内において、動植物の
等の生息状況を調査するとともに、施設施工に伴う影
響等について追跡調査を実施する。 
・動植物環境調査　１式 
・猛禽類調査　１式

322 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２船ヶ沢川東第二砂防堰堤外地質
調査業務

利根川水系砂防事務所 長野県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約７ヶ月

船ヶ沢川東第二砂防堰堤及び船ヶ沢西砂防堰堤の設
計に必要となる地質調査を実施する。 
・ボーリング調査　　１１孔 
・標準貫入試験　　　６６回 
・解析等調査　　　　　１式

323
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２大堀沢東砂防堰堤詳細設計外
業務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約６ヶ月

大堀沢東砂防堰堤の詳細設計及び工事（管理）用道
路の詳細設計を実施する。 
・砂防堰堤詳細設計　１基 
・道路詳細設計　　　１ｋｍ

324 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２大堀沢工事用道路測量業務 利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約５ヶ月

大堀沢工事用道路の設計に必要となる測量を実施す
る。 
・基準点測量　３０点 
・地形測量　　０．０１ｋｍ２ 
・路線測量　　２ｋｍ
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325
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２船ヶ沢川東第二砂防堰堤外詳細
設計業務

利根川水系砂防事務所 長野県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約５ヶ月

船ヶ沢川東第二砂防堰堤の詳細設計を実施する。 
・砂防堰堤詳細設計　１基 
・道路詳細設計　１ｋｍ

326
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２蛇堀川第二砂防堰堤詳細設計
外業務

利根川水系砂防事務所 長野県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約８ヶ月

蛇堀川第二砂防堰堤の詳細設計及び既設砂防堰堤
の補強設計を実施する。 
・砂防堰堤詳細設計　１基 
・砂防堰堤補強設計　１基

327
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根砂防設備等調査業務 利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

既存の砂防設備の点検調査及び砂防指定地、地す
べり防止区域内の巡視を実施する。 
・点検及び巡視　　　　　　　１７１箇所 
・巡視　　　　　　　　　　　１２０箇所 
・砂防施設情報管理データ作成　　１式

328
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根砂防管内図面作成業務 利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約１１ヶ月

利根川水系砂防事務所管内における工事の円滑で
速やかな執行を図るため、各種図面等の作成を行う。 
・図面修正・追加　　１式 
・数量計算　　　　　１式

329
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２吾妻川流域土危渓流対策用地
調査等業務

利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡草津町 第1四半期 約６ヶ月

吾妻川流域（群馬県吾妻郡草津町地先）における土
石流危険渓流対策事業に伴う用地測量及び物件調
査を行う。 
・用地測量　１式 
・用地調査　１式

330
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２神流川流域土危渓流対策用地
調査等業務

利根川水系砂防事務所 群馬県 多野郡神流町 第1四半期 約９ヶ月

神流川流域（群馬県多野郡神流町地先）における土
石流危険渓流対策事業に伴う用地測量及び物件調
査等を行う。 
・用地測量　１式 
・物件調査　１式

331
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２浅間山火山監視設備外設計業
務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約９ヶ月

本業務は、浅間山火山監視を行うＣＣＴＶ設備及び災
害時でも安定した伝送が行うための伝送路に係る詳
細設計を行うものである。 
・ＣＣＴＶ設備設計　　　　　４基 
・光ケーブル経路設計　　約２０ｋｍ

332
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２振子沢砂防堰堤所管換測量等
業務

利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡草津町 第1四半期 約６ヶ月

群馬県吾妻郡草津町地先における振子沢砂防堰堤
事業に伴う所管換測量等を行う。 
・所管換測量　１式

333
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２大堀沢西砂防堰堤群用地調査
等業務

利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村 第1四半期 約６ヶ月

群馬県吾妻郡嬬恋村地先における大堀沢西砂防堰
堤群事業に伴う用地測量及び物件調査等を行う。 
・用地測量　１式 
・物件調査　１式

334
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２東泉沢砂防堰堤群用地調査等
業務業務

利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村 第1四半期 約６ヶ月

群馬県吾妻郡嬬恋村地先における東泉沢砂防堰堤
群事業に伴う用地測量及び物件調査を行う。 
・用地測量　１式 
・用地調査　１式

335
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２大日向沢砂防堰堤用地調査等
業務

利根川水系砂防事務所 長野県 北佐久郡軽井沢町 第1四半期 約６ヶ月

長野県北佐久郡軽井沢町地先における大日向沢砂
防堰堤事業に伴う用地測量及び物件調査等を行う。 
・用地測量　１式 
・用地調査　１式

336 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２譲原地すべり外観測業務 利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第4四半期 約１２ヶ月

譲原地すべり地区内外、白砂川第二砂防堰堤及び花
園地区について地すべりにおける観測を行い、観測
データの整理等を行う。 
・譲原地すべり地区観測及びデータとりまとめ　１式 
・白砂川第二砂防堰堤地区観測及びデータとりまとめ
１式 
・花園地区観測及びデータとりまとめ　１式

337
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根砂防環境調査業務 利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

利根川水系砂防事務所管内における環境調査を実施
する。 
・計画準備　１式 
・現地調査　１式 
・現地調査結果の整理　１式 
・猛禽類調査　１式 
・とりまとめ考察　１式

338 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２烏川・神流川流域砂防施設地質
調査業務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約９ヶ月

本業務は、利根川水系砂防事務所　烏川・神流川流
域において、砂防施設の詳細設計に必要となる土質
状況の把握のため、地質調査を行うものである。 
・機械ボーリング　９箇所 
・標準貫入試験　９０回 
・解析等調査　　　１式

339 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２片品川流域砂防施設地質調査
業務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約９ヶ月

本業務は、利根川水系砂防事務所管内　片品川流域
において、砂防施設の詳細設計に必要となる土質状
況の把握のため、地質調査を行うものである。 
・機械ボーリング　９箇所 
・標準貫入試験　９０回 
・解析等調査　　　１式

340
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２烏川・神流川流域砂防堰堤外詳
細設計業務

利根川水系砂防事務所 群馬県
利根川水系砂防事務
所管内

第1四半期 約８ヶ月

本業務は、利根川水系砂防事務所　烏川及び神流川
流域に計画されている砂防堰堤の詳細設計及び工事
用道路詳細設計を実施するものである。 
・砂防堰堤詳細設計　４基 
・道路詳細設計　　　１ｋｍ

341
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３八ッ場ダム周辺地域猛禽類調
査業務

八ッ場ダム工事事務所 群馬県 八ッ場ダム関連地域 第4四半期 約１９ヶ月

　八ッ場ダム関連地域に生息する猛禽類の調査を実
施し、繁殖状況・生息状況を把握するものである。 
・計画準備　１式 
・猛禽類調査　１式 
・協議資料作成　１式 
・報告書作成　１式

23 / 40 ページ



令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

342 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２貯水池等水質調査業務 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 八ッ場ダム関連地域 第4四半期 約１２ヶ月

吾妻川流域における流量及び水質の現況把握を目的
に、吾妻川の本支川において低水時及び高水時の流
量観測及び水質調査を行うものである。 
・計画準備　１式 
・水質採水　１式 
・水質分析　１式 
・報告書作成　１式

343 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３八ッ場ダム貯水池周辺地下水
等観測業務

八ッ場ダム工事事務所 群馬県 八ッ場ダム関連地域 第4四半期 約１５ヶ月

八ッ場ダム周辺地域において、地下水位や変位杭等
の観測を実施し今後の基礎資料とするものである。 
・計画準備　１式 
・地下水位観測　１式 
・孔内傾斜計観測　１式 
・変位杭観測　１式 
・観測資料整理　１式

344
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２首都圏氾濫区域堤防天端詳細
設計業務

利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第4四半期 約１０ヶ月

本業務は、五霞地区から羽生地区の堤防天端詳細設
計を行うものである。 
堤防天端設計　１式

345 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２首都圏氾濫区域動態観測等業
務

利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第4四半期 約１０ヶ月

本業務は、利根川上流河川事務所管内の築堤箇所
において、沈下量・堤内地盤変位等の測定を行い、堤
防管理の基礎資料とするものである。 
・沈下板計測　１式 
・変位杭計測　１式 
・地形測量　　１式

346
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１利根上田中調節池用地調査等
業務

利根川上流河川事務所 千葉県 柏市 第4四半期 約６ヶ月

本業務は、利根川上流河川事務所施行の利根川改
修（上流）に必要な土地等の用地取得に伴う用地調査
等業務を行うものである。 
・公図等の転写１２３．２万平方ｍ・土地の登記記録調
査１２３．２万平方ｍ 
・権利者確認調査（当初）１２３．２万平方ｍ・公図等転
写連続図作成１２３．２万平方ｍ

347 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２上福島流量観測業務 利根川上流河川事務所 群馬県 伊勢崎市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、上福島観測所、武士観測所において流量
観測、水位流量曲線の作成および洪水痕跡調査を行
う。 
・流量観測　１式 
・同時流量観測　１式 
・高水流量観測　１式 
・水位流量曲線作成　１式 
・洪水痕跡調査　１式

348 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２八斗島流量観測業務 利根川上流河川事務所 群馬県 太田市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、八斗島観測所、小山橋観測所において流
量観測、水位流量曲線の作成、洪水痕跡調査、およ
び地盤変動の状況を把握するため水準点測量を行
う。 
・低水流量観測　１式 
・同時流量観測　１式 
・高水流量観測　１式 
・水位流量曲線作成　１式 
・洪水痕跡調査　１式 
・水準点測量　１式

349 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２栗橋・古河流量観測業務 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡境町 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、栗橋観測所、古河観測所、下宮観測所に
おける流量観測、水位流量曲線の作成、洪水痕跡調
査、および地盤変動の状況を把握するため水準点測
量を行う。 
・低水流量観測　１式 
・同時流量観測　１式 
・高水流量観測　１式 
・水位流量曲線作成　１式 
・洪水痕跡調査　１式 
・水準点測量　１式

350 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２芽吹橋流量観測業務 利根川上流河川事務所 千葉県 我孫子市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は芽吹橋観測所において、流量観測、水位流
量曲線の作成、洪水痕跡調査、および地盤変動の状
況を把握するため水準点測量を行う。 
・低水流量観測　１式 
・同時流量観測　１式 
・高水流量観測　１式 
・水位流量曲線作成　１式 
・洪水痕跡調査　１式 
・水準点測量　１式

351 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２古戸流量観測業務 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡明和町 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、古戸観測所、大舘観測所、下田島観測所
において、流量観測、水位流量曲線の作成、洪水痕
跡調査、および地盤変動の状況を把握するため水準
点測量を行う。 
・低水流量観測　１式 
・同時流量観測　１式 
・高水流量観測　１式 
・水位流量曲線作成　１式 
・洪水痕跡調査　１式 
・水準点測量　１式

352 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２川俣流量観測業務 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、川俣観測所、潤友橋観測所の流量観測、
水位流量曲線の作成、洪水痕跡調査を行う。また地
盤変動の状況を確認するための水準点測量を行う。 
・低水流量観測　１式 
・同時流量観測　１式 
・高水流量観測　１式 
・水位流量曲線の作成　１式 
・洪水痕跡調査　１式 
・水準点測量　１式

353 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２藤岡流量観測業務 利根川上流河川事務所 茨城県 古河市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、藤岡観測所、乙女観測所、中里流量観測
所における流量観測、水位流量曲線の作成、洪水痕
跡調査、および地盤変動の状況を把握するため水準
点測量を行う。 
・低水流量観測　１式 
・同時流量観測　１式 
・高水流量観測　１式 
・水位流量曲線作成　１式 
・洪水痕跡調査　１式 
・水準点測量　１式
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354 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川上流管内水質調査業務 利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、管内の水質管理として公共用水域の水質
測定計画に基づく採水分析および渡良瀬遊水池の水
質調査を行い、今後の諸計画の基礎資料とする。 
・定期採水分析　１式 
・採泥分析　１式 
・ダイオキシン類採水　１式

355
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川上流水辺現地調査（底生
動物）業務

利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

河川水辺の国勢調査として利根川上流管内の底生動
物調査を行う。また渡良瀬遊水地の魚類、鳥類調査
を行う。 
水辺の国勢調査　底生動物調査　１式 
渡良瀬遊水池魚類調査　１式 
渡良瀬遊水池鳥類調査　１式

356
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川上流管内堤防設計業務 利根川上流河川事務所
利根川上流河川事務
所管内

第1四半期 約８ヶ月

本業務は、利根川上流管内の堤防整備に必要な設計
を行うものである。 
・計画準備　１式 
・築堤詳細設計　Ｌ＝約２．０ｋｍ 
・築堤詳細設計の修正　Ｌ＝約３．０ｋｍ 
・協議資料作成　１式 
・報告書作成　１式

357 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２管内災害時等空中写真撮影業
務

利根川上流河川事務所 茨城県 取手市 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、利根川上流河川事務所管内において災害
時（洪水・地震・渇水等）・平常時の空中写真撮影を行
い、今後の河川管理、河道計画の基礎資料並びに危
機管理対応のための資料収集を行うものである。 
・垂直写真及び斜め写真撮影（災害時）一式 
・垂直写真及び斜め写真撮影（平常時）一式

358
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１荒川上流緊急河川敷道路詳細
設計業務

荒川上流河川事務所 埼玉県 富士見市 第4四半期 約４ヶ月

荒川右岸（羽根倉橋から上江橋間）の高水敷におい
て、緊急用河川敷道路の詳細設計を実施する。 
・道路詳細設計　７．８ｋｍ

359
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式

Ｒ２図面作成業務（単価契約） 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市新宿町３―１２ 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川上流河川事務所管内における工事の
円滑で速やかな執行を図るため、各種図面等の作成
を行うものである。 
・図面作成　１式

360 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２寄居地点外流量観測及び管内
測量業務

荒川上流河川事務所 埼玉県 大里郡寄居町地先 第4四半期 約１２ヶ月

荒川における治水、利水、環境等の側面からの総合
的な河川管理に必要な基礎データを取得するだけで
はなく、流域管理という視点も含め、流量観測を行うこ
とを目的とする。また、河川改修の基礎資料として管
内の測量を行うものである。 
流量観測　１式 
水位流量曲線作成　１式 
洪水痕跡調査　１式 
路線測量　１式

361 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２大芦橋地点外流量観測及び管
内測量業務

荒川上流河川事務所 埼玉県 深谷市地先 第4四半期 約１２ヶ月

荒川における治水、利水、環境等の側面からの総合
的な河川管理に必要な基礎データを取得するだけで
なく、流域管理という視点も含め、流量観測を行うこと
を目的とする。また、河川改修の基礎資料として管内
の測量を行うものである。 
流量観測　１式 
水位流量曲線作成　１式 
洪水痕跡調査　１式 
路線測量　１式

362 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２太郎右衛門橋地点外流量観測
及び管内測量業務

荒川上流河川事務所 埼玉県 鴻巣市地先 第4四半期 約１２ヶ月

荒川における治水、利水、環境等の側面からの総合
的な河川管理に必要な基礎データを取得するだけで
なく、流域管理という視点も含め、流量観測を行うこと
を目的とする。また、河川改修の基礎資料として管内
の測量を行うものである。 
流量観測　１式 
水位流量曲線作成　１式 
洪水痕跡調査　１式 
路線測量　１式

363 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２坂戸地点外流量観測及び管内
測量業務

荒川上流河川事務所 埼玉県 比企郡鳩山町地先 第4四半期 約１２ヶ月

荒川における治水、利水、環境等の側面からの総合
的な河川管理に必要な基礎データを取得するだけで
なく、流域管理という視点も含め、流量観測を行うこと
を目的とする。また、河川改修の基礎資料として管内
の測量を行うものである。 
流量観測　１式 
水位流量曲線作成　１式 
洪水痕跡調査　１式 
路線測量　１式

364 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２八幡橋地点外流量観測及び管
内測量業務

荒川上流河川事務所 埼玉県 比企郡川島町地先 第4四半期 約１２ヶ月

荒川における治水、利水、環境等の側面からの総合
的な河川管理に必要な基礎データを取得するだけで
なく、流域管理という視点も含め、流量観測を行うこと
を目的とする。また、河川改修の基礎資料として管内
の測量を行うものである。 
流量観測　１式 
水位流量曲線作成　１式 
洪水痕跡調査　１式 
路線測量　１式

365 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２高坂橋地点外流量観測及び管
内測量業務

荒川上流河川事務所 埼玉県 東松山市地先 第4四半期 約１２ヶ月

荒川における治水、利水、環境等の側面からの総合
的な河川管理に必要な基礎データを取得するだけで
なく、流域管理という視点も含め、流量観測を行うこと
を目的とする。また、河川改修の基礎資料として管内
の測量を行うものである。 
流量観測　１式 
水位流量曲線作成　１式 
洪水痕跡調査　１式 
路線測量　１式

25 / 40 ページ



令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

366 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２小ヶ谷地点外流量観測及び管内
測量業務

荒川上流河川事務所 埼玉県 比企郡川島町地先 第4四半期 約１２ヶ月

荒川における治水、利水、環境等の側面からの総合
的な河川管理に必要な基礎データを取得するだけで
なく、流域管理という視点も含め、流量観測を行うこと
を目的とする。また、河川改修の基礎資料として管内
の測量を行うものである。 
流量観測　１式 
水位流量曲線作成　１式 
洪水痕跡調査　１式 
路線測量　１式

367 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２菅間地点流量観測及び管内測
量業務

荒川上流河川事務所 埼玉県 比企郡川島町地先 第4四半期 約１２ヶ月

荒川における治水、利水、環境等の側面からの総合
的な河川管理に必要な基礎データを取得するだけで
なく、流域管理という視点も含め、流量観測を行うこと
を目的とする。また、河川改修の基礎資料として管内
の測量を行うものである。 
流量観測　１式 
水位流量曲線作成　１式 
洪水痕跡調査　１式 
路線測量　１式

368 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川上流管内空中写真撮影業
務

荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川水系内 第4四半期 約１２ヶ月

今後の河川整備の基礎資料収集として、洪水時の垂
直及び斜め写真撮影、平常時の斜め写真撮影、編集
を行う。また、河道掘削箇所の効果検証のための基
礎資料収集として、洪水時の垂直写真から流速・流向
の算出を行う。 
洪水時斜め写真撮影　１式 
洪水流解析　１式 
洪水時斜め写真撮影　１式 
平常時斜め写真撮影　１式

369 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川水系水質調査業務 荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

荒川上流域における水質及び底質を把握するため
に、採水分析及び採泥分析を行う。また、水質事故等
の緊急時及び荒川貯水池（彩湖）の富栄養化現象発
生時に採水分析を行う。 
・採水及び運搬　１式　 
・採泥及び運搬　１式　 
・採水分析　１式　 
・採泥分析　１式　 
・緊急時・富栄養化現象発生時の採水分析　１式

370
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川上流水辺現地調査（魚類）
業務

荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第4四半期 約１０ヶ月

「河川水辺の国勢調査」の一環として、魚類の生息状
況を把握することを目的とする。また、荒川第１調節池
のダム年次報告書等を作成することを目的とする。 
・魚類調査（河川）　１式 
・魚類調査（ダム）　１式 
・ダム年次報告書の作成（荒川第一調節池）　１式 
・動植物プランクトン入出力システムデータ作成　１式

371
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川上流管内生態系保全活動
支援業務

荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川を軸とした自然環境の保全・整備を推
進するため、エコロジカル・ネットワークの拠点である
三ツ又沼ビオトープをモデル地として、パートナーシッ
プ型による持続可能な河川環境保全活動の支援を行
うものである。 
・環境調査　１式 
・保全管理活動の支援　１式 
・担い手育成支援　１式

372
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川上流防災対策検討業務 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市 第1四半期 約６ヶ月

本業務は、風水害により堤防が決壊した場合および
地震により堤防に損傷があった場合の荒川上流河川
事務所が取るべき対応について検討を行う。また、管
内の防災施設計画に関する情報を整理し、とりまとめ
る。 
・堤防決壊時の行動計画検討・資料作成（風水害、地
震）　１式 
・防災施設計画情報の整理・とりまとめ　１式

373
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１荒川上流電気通信設備詳細設
計業務

荒川上流河川事務所 埼玉県
さいたま市桜区下大久
保地先

第1四半期 約５ヶ月

　本業務は、荒川上流河川事務所管内の光情報管路
整備及び雨量観測所設備の移設にむけた詳細設計
を行うものである。 
 
　光ケーブル経路詳細設計　　１式 
　テレメータ設備移設設計　　１式

374 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川上流管内地質調査業務 荒川上流河川事務所 埼玉県
荒川上流河川事務所
管内

第1四半期 約６ヶ月

本業務は、荒川上流河川事務所管内における堤防整
備等の設計等に必要な資料を得るため、地質調査及
び地下水調査を行うものである。 
・機械ボーリング　２００ｍ 
・地下水調査　１式

375
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２大宮国道管内交通対策他設計
業務

大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、大宮国道管内の交通安全対策事業として
交通事故対策を推進するための設計のほか、自転車
通行空間等の設計を行うものである。 
・平面交差点予備設計　　　　１式 
・自転車通行空間詳細設計　　１式 
・標識板改善設計　　　　　　１式 
・交通量調査　　　　　　　　１式 
・交通挙動調査　　　　　　　１式

376
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３浦和・大宮出張所管内橋梁点
検・補修設計業務

大宮国道事務所 埼玉県 浦和・大宮出張所管内 第4四半期 約２４ヶ月

浦和・大宮出張所管内の橋梁について「橋梁定期点
検要領」「橋梁における第３者被害予防措置要領
（案）」に基づいた点検及び点検結果を踏まえ要補修
橋梁の補修設計を行うものである。 
計画準備、現地踏査、定期点検、第３者被害予防措
置、点検調書作成、関係機関協議資料作成、橋梁補
修設計　各１式

377
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３春日部・熊谷出張所管内橋梁
点検・補修設計業務

大宮国道事務所 埼玉県
春日部国道・熊谷国道
出張所管内

第4四半期 約２４ヶ月

春日部国道・熊谷国道出張所管内の橋梁について
「橋梁定期点検要領」「橋梁における第３者被害予防
措置要領（案）」に基づいた点検及び点検結果を踏ま
え、要補修橋梁の補修設計を行うものである。 
計画準備、現地踏査、定期点検、第３者被害予防措
置、点検調書作成、関係機関協議資料作成、橋梁補
修設計　各１式

378 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２上尾道路１期地下水調査業務 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は上尾道路１期江川周辺において、地下水の
水位・水質等を観測し、データ等の整理を行うもので
ある。 
・地下水位調査　１式 
・水質等調査　１式
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379
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２大宮国道管内構造物点検・補修
設計業務

大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、大宮国道事務所管内の道路構造物につい
て、損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交
通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るため
等、道路構造物に係る維持管理を適切に行うために、
点検並びに補修設計を行うものである。 
・構造物点検　１式 
・構造物補修設計　１式

380
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２大宮国道管内電線共同溝詳細
設計業務

大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、大宮国道事務所管内の越谷地区及びさい
たま地区について、電線共同溝の詳細設計等を行う
ものである。 
・電線共同溝詳細設計　１式 
・埋設物地中探査　　　１式 
・試掘調査　　　　　　１式

381
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２本庄道路忍保川橋修正設計他
業務

大宮国道事務所 埼玉県 本庄市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、国道１７号本庄道路の橋梁修正設計及び
道路詳細設計を行うものである。 
・橋梁修正設計　４橋 
・道路詳細設計　Ｌ＝２．１ｋｍ

382
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２新大宮上尾道路橋梁詳細設計
その１業務

大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市 第1四半期 約７ヶ月

本業務は国道１７号新大宮上尾道路において橋梁詳
細設計を行うものである。 
・橋梁詳細設計　１式 
・架設計画　１式 
・ＣＩＭ活用業務　１式

383
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２新大宮上尾道路橋梁詳細設計
その２業務

大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市 第1四半期 約７ヶ月

本業務は国道１７号新大宮上尾道路において橋梁詳
細設計を行うものである。 
・橋梁詳細設計　１式 
・架設計画　１式 
・ＣＩＭ活用業務　１式

384
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２新大宮上尾道路橋梁詳細設計
その３業務

大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市 第1四半期 約７ヶ月

本業務は国道１７号新大宮上尾道路において橋梁詳
細設計を行うものである。 
・橋梁詳細設計　１式 
・架設計画　１式 
・ＣＩＭ用業務　１式

385
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２新大宮バイパス橋梁詳細設計他
業務

大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約９ヶ月

本業務は国道１７号赤塚高架橋、与野大宮道路にお
いて橋梁詳細設計、資料作成業務等を行うものであ
る。 
・橋梁詳細設計　１式 
・道路詳細設計　１式 
・資料作成業務　１式

386
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２大宮国道管内ＣＣＴＶ設備他詳細
設計業務

大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、管内のＣＣＴＶ設備、道路情報板等の情報
機器の整備計画の検討を行うものである。 
・ＣＣＴＶ設備　１式 
・道路情報表示設備　１式

387
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２国道２９８号北首都国道管内橋
梁点検業務

北首都国道事務所 埼玉県
北首都国道事務所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者
への被害の防止を図るなど橋梁に係る維持管理を適
切に行うため、道路橋の各部材の状態を把握すること
で損傷及び変状を早期に発見し、当該道路橋に必要
な措置を特定するために必要な情報を得ることを目的
に点検を行うものである。 
・橋梁点検　１式

388
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１圏央道橋梁照査設計他業務（そ
の１）

北首都国道事務所 埼玉県 幸手市神明内地先 第4四半期 約４ヶ月

本業務は設計計算や図面作成時の値の入力ミスや
出力結果の転記不備、構造細目の適用不備等の人
為的ミス等を防止し、当初設計の品質確保のため別
途実施の橋梁詳細設計に対して設計業務等共通仕
様書に示す照査を実施する。 
Ｃｏ、鋼橋上部工 
橋台・橋脚工 
橋台・橋脚基礎工 
土留、仮橋・仮桟橋工 
道路詳細設計 
各１式

389
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１圏央道橋梁照査設計他業務（そ
の２）

北首都国道事務所 埼玉県 幸手市神明内地先 第4四半期 約４ヶ月

本業務は設計計算や図面作成時の値の入力ミスや
出力結果の転記不備、構造細目の適用不備等の人
為的ミス等を防止し、当初設計の品質確保のため別
途実施の橋梁詳細設計に対して設計業務等共通仕
様書に示す照査を実施する。 
Ｃｏ、鋼橋上部工 
橋台・橋脚工 
橋台・橋脚基礎工 
土留、仮橋・仮桟橋工 
道路詳細設計 
各１式

390 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流部水質底質調査業
務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、利根川下流河川事務所管内において河川
の水質底質管理のための採水分析を行うものであ
る。 
・水質底質調査　１式 
・採水運搬　１式

391
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流水辺現地調査（底生
動物）業務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、利根
川下流河川事務所管内の底生動物調査を行うもので
ある。 
・底生動物調査　１式

392 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流部洪水時断面流速
把握業務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は超音波ドップラー流速プロファイラーを用い
た流量観測により利根かもめ大橋等の洪水時の流
速、流向、流量及び河床形状を観測するものである。
また取手等の流量観測所における水位流量曲線式を
作成するものである。・流量観測１式・水位データ収集
整理１式・合成流量データ作成１式・水位流量曲線作
成１式

393
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流森戸町外設計業務 利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約８ヶ月

本業務は、利根川下流部の銚子市森戸町、富川町地
先における築堤の詳細設計を行うものである。 
・築堤詳細設計　Ｌ＝１．６ｋｍ
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394
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流管内災害復旧設計
業務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約６ヶ月

本業務は、利根川下流管内における災害復旧箇所の
設計を行うものである。 
・低水護岸設計　３箇所

395
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２境川・垣根排水樋管詳細設計業
務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、利根川下流部に計画されている境川排水
樋管及び垣根排水樋管の詳細設計を行うものであ
る。 
・樋管詳細設計　２基

396 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流管内測量業務 利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約５ヶ月

本業務は、利根川下流管内において、災害復旧箇所
等に必要となる測量を行うものである。 
・地形測量　１式 
・縦断測量　１式 
・横断測量　１式

397 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１利根川下流管内地質調査業務 利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約５ヶ月

本業務は、利根川下流管内において、築堤及び災害
復旧等に必要となる地質調査を行うものである。 
・機械ボーリング　１式 
・サンプリング　１式 
・サウンディング及び原位置試験　１式 
・室内土質試験　１式

398 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流管内上流地区流量
観測業務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、治水、利水、環境といった各側面からの総
合的な河川の維持管理に必要な基礎的データを蓄積
するため、流量観測及び水文観測資料整理を行う。 
・深浅測量１式、・低水流量観測１式、・同時流量観測
１式、・高水流量観測１式、・洪水痕跡調査１式、・水
文資料整理　１式

399 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流管内中流地区流量
観測業務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、治水、利水、環境といった各側面からの総
合的な河川の維持管理に必要な基礎的データを蓄積
するため、流量観測及び水文観測資料整理を行う。 
・深浅測量１式、・低水流量観測１式、・同時流量観測
１式、・高水流量観測１式、・洪水痕跡調査１式、・水
文資料整理１式

400 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流管内下流地区流量
観測業務

利根川下流河川事務所 千葉県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、治水、利水、環境といった各側面からの総
合的な河川の維持管理に必要な基礎的データを蓄積
するため、流量観測及び水文観測資料整理を行う。 
・深浅測量１式、・低水流量観測１式、・同時流量観測
１式、・高水流量観測１式 
、・洪水痕跡調査１式、・水文資料整理１式

401
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川下流波崎地区築堤設計
業務

利根川下流河川事務所 茨城県
利根川下流河川事務
所管内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は利根川下流部の神栖市波崎地先における
築堤の設計を行うものである。 
・築堤設計　Ｌ＝２．８ｋｍ

402
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２江戸川堤防強化用地調査等業
務（その１）

江戸川河川事務所 埼玉県
吉川市大字下内川地
先

第1四半期 約９ヶ月

本業務は、江戸川河川事務所施行の首都圏氾濫区
域堤防強化対策に必要となる土地等の取得に伴い、
測量、建物等の調査算定等を行うものである。 
・用地測量業務　　一式 
・用地調査等業務　一式

403
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２江戸川堤防強化用地調査等業
務（その２）

江戸川河川事務所 埼玉県
北葛飾郡杉戸町木津
内

第1四半期 約９ヶ月

本業務は、江戸川河川事務所施行の首都圏氾濫区
域堤防強化対策に必要となる土地等の取得に伴い、
測量、建物等の調査算定等を行うものである。 
・用地測量業務　一式

404
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式

Ｒ２江戸川管内図面修正業務　単価
契約

江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、江戸川河川事務所管内における工事の円
滑で速やかな執行を図るために、各種図面等の作成
を行うものである。 
 
図面修正　一式

405
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２江戸川堤防強化対策上流堤防
設計業務

江戸川河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、堤防強化事業における関係機関との協議
資料作成、協議結果等に伴う修正設計を行うものであ
る。 
・計画準備　　　　　　　　１式 
・現地踏査　　　　　　　　１式 
・堤防強化対策の修正設計　１式 
・報告書作成　　　　　　　１式

406 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２江戸川・坂川水質測定業務 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、江戸川及び利根運河、坂川等の河川水質
の現状及び動向を把握し、河川管理、水質保全対策
の基礎資料とすることを目的とする。 
・定期水質調査　１式 
・新たな水質指標に基づく調査　１式

407 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２中川・綾瀬川水質測定業務 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、中川及び綾瀬川等の河川水質の現状及
び動向を把握し、河川管理、水質保全対策の基礎資
料とすることを目的とする。 
・定期水質調査　１式 
・底質調査　１式 
・ダイオキシン類・環境ホルモン等調査（採水・採泥）
１式

408 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２江戸川管内航空写真撮影等業
務

江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、江戸川河川事務所管内における洪水時の
河川及びその周辺地域の空中写真撮影等を行うと共
に、洪水痕跡調査を実施し、河川改修、治水計画等
の基礎資料とするものである。 
・洪水時写真撮影（垂直・斜め）　１式 
・洪水痕跡調査　１式

409
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２江戸川管内水辺現地調査（底生
動物）業務

江戸川河川事務所
江戸川河川事務所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、江戸
川河川事務所管内における底生動物の生息状況を把
握するものである。 
・底生動物調査　１式 
・報告書作成　１式
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410 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２江戸川管内地質調査業務 江戸川河川事務所 東京都 江戸川区 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、江戸川河川事務所管内における事業の設
計を行うための基礎資料とするため、地質調査を実施
するものである。 
・機械ボーリング　１式 
・サンプリング　１式 
・サウンディング及び原位置試験 
・室内土質試験　１式 
・解析等調査　１式 
・報告書作成　１式

411
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２江戸川堤防強化対策下流堤防
設計業務

江戸川河川事務所 埼玉県 北葛飾郡松伏町 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、堤防強化事業における関係機関との協議
資料作成、協議結果等に伴う修正設計を行うものであ
る。 
・計画準備　　　　　　　　１式 
・現地踏査　　　　　　　　１式 
・堤防強化対策の修正設計　１式 
・報告書作成　　　　　　　１式

412
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２中川堤防外設計検討業務 江戸川河川事務所 東京都 足立区 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、中川堤防について、整備の方針を検討を
行い詳細設計を行うものである。 
・堤防整備方針検討　一式 
・堤防詳細設計　一式 
・橋梁設計　一式 
・報告書作成　一式

413
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

圏央道多古地区道路構造物設計他
業務１Ｇ２７

千葉国道事務所 千葉県 香取郡多古町 第4四半期 約６ヶ月

箱型函渠詳細修正設計　１基 
法面工詳細設計　　２箇所

414
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

圏央道多古地区橋梁設計他業務１
Ｇ２８

千葉国道事務所 千葉県 香取郡多古町 第4四半期 約６ヶ月

橋梁予備設計　Ｎ＝１橋 
道路詳細設計　Ｌ＝２．４６ｋｍ

415
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉国道用地調査等業務１Ｄ４ 千葉国道事務所 千葉県 南房総市南無谷地先 第4四半期 約５ヶ月

本業務は、千葉国道事務所が施行する国道１２７号事
業に必要となる土地等の取得に伴い、用地測量及び
用地調査等を行うものである。

416
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉国道用地調査等業務２Ｄ１ 千葉国道事務所 千葉県 南房総市南無谷地先 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、千葉国道事務所が施行する国道１２７号の
事業に必要となる土地等の取得に伴い、土地評価等
を行うものである。

417
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉国道用地調査等業務２Ｄ３ 千葉国道事務所 千葉県 四街道市吉岡地先 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、千葉国道事務所が施行する国道５１号の
事業に必要となる土地等の取得に伴い、用地測量及
び用地調査等を行うものである。

418
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉国道管内道路防災点検業務２
Ｍ８

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

のり面・土工構造物点検　１式 
防災カルテ点検　１式

419
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉・酒々井・木更津管内道路附属
物点検業務２Ｍ１０

千葉国道事務所 千葉県
千葉・酒々井・木更津
出張所管内

第1四半期 約１０ヶ月
道路附属物点検　１式

420
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

柏・船橋管内道路附属物点検業務２
Ｍ１１

千葉国道事務所 千葉県 柏・船橋出張所管内 第1四半期 約１０ヶ月
道路附属物点検　１式

421
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉国道管内トンネル点検他業務２
Ｍ９

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

トンネル点検　１式 
大型カルバート点検　１式 
カルバート点検　１式

422
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

裁決申請図書作成等業務２Ｃ５ 千葉国道事務所 千葉県 成田市吉岡地先 第1四半期 約１２ヶ月

一般国道４６８号新設工事［有料道路名「首都圏中央
連絡自動車道」新設工事］に必要となる、裁決申請等
に伴う業務を行うものである。 
・用地測量 
・立竹木の調査算定　１式 
・裁決申請図書の作成　１式 
・明渡裁決申立図書の作成　１式 
・土地収用法第３５条調査マニュアル作成等　１式

423
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉国道用地調査等業務２Ｃ４ 千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

千葉国道管内の事業に必要となる土地の取得に伴う
土地評価・用地測量・物件再算定を行う。 
・土地評価　１式 
・用地測量　１式 
・物件再算定　１式

424
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉国道管内交差点他設計業務２
Ｊ４

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、千葉国道事務所管内の現道における平面
交差点詳細設計を行うものである。 
・平面交差点設計（予備無し）１式

425
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

北千葉道路設計業務２Ｇ６ 千葉国道事務所 千葉県 成田市北須加 第1四半期 約１２ヶ月

猛禽類調査　　　１式 
交差点詳細設計　１箇所 
調整池詳細設計　１箇所 
法面詳細設計　　１箇所

426
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

国道５１号北千葉拡幅他設計業務２
Ｇ７

千葉国道事務所 千葉県 千葉市若葉区若松町 第1四半期 約８ヶ月

道路詳細設計　　Ｌ＝１．０ｋｍ 
交差点詳細設計　１箇所 
擁壁詳細設計　　３箇所 
協議資料作成　　１式

427
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

国道１２７号防災設計他業務２Ｇ８ 千葉国道事務所 千葉県
南房総市富浦町南無
谷地先

第1四半期 約８ヶ月

トンネル詳細設計　１式 
道路詳細設計　　　Ｌ＝１．０ｋｍ

428
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

国道１２７号防災設計他（その２）業
務２Ｇ９

千葉国道事務所 千葉県 富津市萩生 第1四半期 約８ヶ月

トンネル詳細設計　１式 
道路詳細設計　　　Ｌ＝０．３ｋｍ

429
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

国道５１号東金山橋（上り線）橋梁詳
細設計業務２Ｇ１０

千葉国道事務所 千葉県 成田市久米 第1四半期 約８ヶ月

橋梁詳細設計　　１橋 
仮設工詳細設計　１式

430
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉・酒々井・木更津管内橋梁点検
業務２Ｍ６

千葉国道事務所 千葉県
千葉・酒々井・木更津
出張所管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、橋梁に係る維持管理を適切に行うために
必要な情報を得ることを目的に点検を行うものであ
る。 
・定期点検　１式 
・第三者被害予防措置　１式 
・点検調書作成　１式
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令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）

業務対象場所（住所） 入札予定時期 履行期間 業務概要ＮＯ 業務種別 入札方式 業務件名 事務所名

431
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

柏・船橋管内橋梁点検業務２Ｍ７ 千葉国道事務所 千葉県 柏・船橋出張所管内 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、橋梁に係る維持管理を適切に行うために
必要な情報を得ることを目的に点検を行うものであ
る。 
・定期点検　１式 
・第三者被害予防措置　１式 
・点検調書作成　１式

432
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉国道管内橋梁・歩道橋補修設
計業務２Ｍ１２

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は千葉国道管内の橋梁及び歩道橋の補修設
計を行うものである。 
・橋梁補修設計　１式 
・歩道橋補修設計　１式

433
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

千葉国道管内渋滞調査業務２Ｆ５ 千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、事業の整備効果等の検討に必要な基礎的
調査を行うものである。 
　・交通量調査　１式 
　・渋滞長調査　１式

434
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式

設計図面作成業務（単価契約）２Ｆ６ 千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、千葉国道事務所管内における工事の円滑
で速やかな執行を図るため、各種図面等の作成を行
うものである。 
図面作成（数量計算を含む）　一式

435
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度道路交通情勢調査（ＯＤ
調査）２Ｆ８

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、今後の道路計画立案等の基礎資料とする
ため、千葉県北部地域において、自動車起終点調査
を行うものである。

436
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度道路交通情勢調査（交通
量調査）２Ｆ１０

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、今後の道路計画立案等の基礎資料とする
ため、千葉県内において、道路状況調査、交通量調
査、旅行速度調査を行うものである。

437
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度道路交通情勢調査（ＯＤ
調査）２Ｆ９

千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、今後の道路計画立案等の基礎資料とする
ため、千葉南部地域において、自動車起終点調査を
行うものである。

438
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川下流河川事務所用地関係
図書作成業務

荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第1四半期 約７ヶ月

本業務は、荒川下流河川事務所が施行する京成本線
荒川橋梁架替事業に関して事業認定庁に対する事前
相談の開始に伴い、相談用資料の更新・補足等を行
い事業認定申請書（案）の作成を行うものである。 
 
・事業認定申請図書等の作成　１式

439
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２京成本線荒川橋梁架替事業用
地調査等業務

荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第1四半期 約８ヶ月

本業務は、京成本線荒川橋梁架替事業等に関する用
地測量、建物等の調査算定、補償額の再算定、土地
評価及び関係権利者に対する補償説明を行うもので
ある。 
・用地測量　０．５１ｈａ 
・建物等の調査算定　１式 
・再算定　１式 
・土地評価　１区分 
・補償説明　１８権利者

440
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川下流無線鉄塔改修他設計
業務

荒川下流河川事務所 東京都 北区志茂５ー４１ー１ 第1四半期 約５ヶ月

荒川下流河川事務所管内に設置されている無線鉄塔
の塗装補修他の改修、及び河川情報表示板撤去に
関する詳細設計を行うものである。 
 
無線鉄塔改修詳細設計　　　　２基 
河川情報表示板撤去詳細設計　２基

441 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川下流航空写真撮影業務 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、荒川下流域の河川の状況及び災害時の
被災状況を把握するとともに、今後の河川改修・河川
管理・災害対応のための基礎資料を得るものである。 
 
空中写真撮影　一式

442 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川下流流量観測及び管内測
量業務

荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、荒川下流河川事務所管内において高水流
量観測及び河川管理施設の測量を行うものである。 
 
横断測量（河川深浅測量含む）　一式 
高水流量観測　一式 
中堤変動量調査　一式

443 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川下流河川水質調査業務 荒川下流河川事務所 東京都 江東区 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、水質及び底質調査等を行い公共用水域に
おける水質の監視を行うとともに、水質事故発生時に
おける原因物質の特定を行うものである。 
 
・水質調査　一式 
・底質調査　一式 
・市民との共同水質調査　一式

444
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２荒川下流水辺現地調査（魚類）
及び環境モニタリング調査業務

荒川下流河川事務所 東京都 江東区 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、荒川下流河川事務所管内における河川水
辺の国勢調査（魚類）を行うとともに、自然再生の環境
モニタリング調査を行うものである。 
 
・魚類調査　　　　　　　一式 
・環境モニタリング調査　一式 
・自然地管理支援補助　　一式

445
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２東京国道両国拡幅用地調査等
業務（その１）

東京国道事務所 東京都 墨田区両国一丁目 第1四半期 約１２ヶ月

東京国道事務所施行の両国拡幅事業に必要となる土
地等の取得等に伴い、以下の業務を行う。 
・用地測量　　　　　一式 
・建物調査　　　　　一式 
・付帯工作物調査　　一式 
・営業調査　　　　　一式 
・移転工法案の検討　一式

446
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２東京国道両国拡幅用地調査等
業務（その２）

東京国道事務所 東京都 墨田区両国一丁目 第1四半期 約１２ヶ月

東京国道事務所施行の両国拡幅事業に必要となる土
地等の取得等に伴い、以下の業務を行う。 
・用地測量　　　　　一式 
・建物調査　　　　　一式 
・付帯工作物調査　　一式 
・営業調査　　　　　一式 
・移転工法案の検討　一式
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業務対象場
所（都県名）
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447
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２東京国道管内電線共同溝修正
設計業務

東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

東京国道事務所管内の国道１５号南大井地区におい
て、電線共同溝の修正設計を行うものである。 
 
・試掘調査等　１式 
・修正設計　　１式

448
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２東京国道管内大型カルバート点
検業務

東京国道事務所 東京都 特別区 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、大型ボックスカルバートの各部材の状態を
把握して損傷及び変状を早期に発見し、当該施設に
必要な措置の特定や第三者被害防止に必要な情報
を得ることを目的に点検を行うものである。 
・大型カルバート点検　９箇所 
・補修設計　２箇所

449
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２万世橋管内構造物点検業務 東京国道事務所 東京都 特別区 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、擁壁等の土工構造物の各部材の状態を把
握して損傷及び変状を早期に発見し、当該施設に必
要な措置の特定や第三者被害防止に必要な情報を
得ることを目的に点検を行うものである。 
・擁壁点検　７１箇所 
・補修設計　７箇所

450
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２東京国道管内共同溝点検調査
他業務

東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第1四半期 約７ヶ月

　本業務は、東京国道事務所管内の共同溝の安全性
能等を確保し、維持管理を効率的に行うために必要
な情報を得ることを目的として、過年度の点検結果を
踏まえ、共同溝本体の継続調査等を行うものである。 
・目視点検調査による健全度判定　１式 
・目視点検調査結果を踏まえた詳細調査　１式 
・補修設計　１式

451
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２東京国道管内改築工事修正設
計他業務

東京国道事務所 東京都
渋谷区渋谷二丁目地
先

第1四半期 約１１ヶ月

国道２４６号渋谷駅周辺整備事業の工事に伴う修正
設計及び国道４号日本橋地下歩道の漏水点検調査。 
修正設計　１式　漏水点検調査　一式

452
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２品川出張所管内大気常時観測
局保守・データ整理他業務

東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、東京国道事務所品川出張所管内の直轄
国道に設置された大気常時観測局において大気測定
機器等の日常点検、定期点検等及び出力される測定
データ類の整理・とりまとめ等を行い、直轄国道にお
ける大気データの把握を行うものである。 
　保守点検　１式 
　データ整理・とりまとめ　１式

453
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２亀有出張所管内大気常時観測
局保守・データ整理他業務

東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、東京国道事務所亀有出張所管内の直轄
国道に設置された大気常時観測局において大気測定
機器等の日常点検、定期点検等及び出力される測定
データ類の整理・とりまとめ等を行い、直轄国道にお
ける大気データの把握を行うものである。 
　保守点検　１式 
　データ整理・とりまとめ　１式

454
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２代々木出張所管内大気常時観
測局保守・データ整理他業務

東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、東京国道事務所代々木出張所管内の直
轄国道に設置された大気常時観測局において大気測
定機器等の日常点検、定期点検等及び出力される測
定データ類の整理・とりまとめ等を行い、直轄国道に
おける大気データの把握を行うものである。 
　保守点検　１式 
　データ整理・とりまとめ　１式

455
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２万世橋出張所管内大気常時観
測局保守・データ整理他業務

東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、東京国道事務所万世橋出張所管内の直
轄国道に設置された大気常時観測局において大気測
定機器等の日常点検、定期点検等及び出力される測
定データ類の整理・とりまとめ等を行い、直轄国道に
おける大気データの把握を行うものである。 
　保守点検　１式 
　データ整理・とりまとめ　１式

456 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２品川駅西口駅前周辺地質調査
業務

東京国道事務所 東京都 港区 第1四半期 約８ヶ月

本業務は、品川駅西口駅前広場整備事業における構
造物設計を実施するにあたり必要となる現地の地質
性状等を詳細に把握するため、地質調査を行うもので
ある。 
・機械ボーリング　一式 
・標準貫入試験　一式 
・土質試験　一式

457 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２万世橋出張所管内外道路占用
適正化業務

東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第1四半期 約８ヶ月

万世橋出張所管内の一般国道４号、１７号、１７号バ
イパス及び２５４号における路上占用物件（合法・不
法）の占用実態を把握するとともに、その不法占用物
件の合法適正化を図ることを目的に実施するもので
ある。 
計画準備　一式、事前広報　一式、物件調査　一式、
個別説明、指導記録　一式等

458 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２東京国道事務所道路台帳整備
等業務

東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第1四半期 約８ヶ月

本業務は、測量法に基づき国道に公共基準点及び既
設の道路境界杭等の座標を整備して道路台帳図の電
子化の資料とし、既存の管理平面図データの補正を
行うものとする。 
・公共測量成果の改定　一式 
・道路台帳の補正　一式

459
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２Ｍ管内交通安全施設設計他業
務

相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、相武国道事務所管内の安全施設設計を行
うものである。 
道路修正設計　１式 
平面交差点修正設計　１式 
交通状況調査　１式 
歩道橋整備計画検討　１式 
バリアフリー化検討　１式

460
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２Ｊ相武国道管内道路補修設計業
務

相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は相武国道管内の道路補修設計を実施するも
のである。 
・道路補修設計　一式
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令和元年度（１月期）　発注予定業務一覧表

業務対象場
所（都県名）
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461
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２Ｊ相武国道管内橋梁点検他業務 相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第4四半期 約１２ヶ月

相武国道管内の橋梁における定期点検、第三者被害
予防措置、横断歩道橋点検、補修設計を行い、工事
に必要な資料作成などを行う。 
・橋梁点検　一式 
・横断歩道橋点検　一式 
・補修設計　一式 
・診断判定会議　一式 
・その他　一式

462
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２Ｊ相武国道管内防災点検他業務 相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、相武国道事務所管内における道路防災カ
ルテ点検、特定道路土工構造物点検及び道路のり面
工設計を実施するものである。 
・道路防災点検　１式 
・特定道路土工構造物点検　１式 
・道路のり面工設計　１式

463
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２Ｊ相武国道管内構造物点検業務 相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、相武国道事務所管内における道路標識及
び道路構造物等について定期点検を実施するもので
ある。 
・道路標識等定期点検　１式 
・道路構造物等定期点検　１式

464
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２Ｊ相武国道管内橋梁補修・補強
設計業務

相武国道事務所 東京都 相武国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、相武国道事務所管内の橋梁について、現
場条件・設計条件・既設部材の状況を考慮した補修・
補強設計を行うものである。 
・橋梁補修補強設計　一式

465
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２Ｇ国道２０号日野ＢＰ環境影響評
価資料作成他業務

相武国道事務所 東京都 日野市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、調査結果取りまとめ及びアセス資料作成
を行うものである。 
・調査計画書修正　　　　一式 
・環境影響評価書案作成　一式

466 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２宮ヶ瀬ダム水質調査業務
相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県
相模川水系広域ダム管
理事務所管内

第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、宮ヶ瀬湖及び周辺水域の水質を把握す
るため、水質調査を行うものである。 
 
・定期調査　１式 
・水域調査　１式 
・プランクトン調査　１式 
・出水時調査　１式

467
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２宮ヶ瀬ダム管内水辺現地調査
（ダム湖環境基図作成）業務

相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県
相模川水系広域ダム管
理事務所管内

第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、宮ヶ瀬ダム貯水池周辺において、河川水
辺の国勢調査等の環境調査を行うものである。 
 
・環境基図作成　１式

468 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２宮ヶ瀬ダム流量観測業務
相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県
相模川水系広域ダム管
理事務所管内

第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、宮ヶ瀬ダムの上下流河川において、低水
及び高水流量観測を行うとともに、水位流量曲線の作
成及び水文資料の整理等を行うものである。 
 
・流量観測　１式 
・水文資料整理　１式

469
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２宮ヶ瀬ダム環境調査検討業務
相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県
相模川水系広域ダム管
理事務所管内

第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、宮ヶ瀬ダムの河川環境等の改善を目的
として、フラッシュ放流の効果に関する調査を行うとも
に外来魚調査及びビオトープの調査を実施し、今後の
実施方針を策定するものである。 
 
・フラッシュ放流調査　１式 
・外来漁調査　１式 
・各調査の今後の実施方針策定　１式

470 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川上流部水質調査
業務

京浜河川事務所 東京都 青梅市（万年橋） 第4四半期 約１２ヶ月

多摩川水系上流部において水質及び底質調査等を行
い、公共用水域における水質監視を行うとともに、水
質事故対応における原因物質の特定等のため水質
分析を行うものである。 
・水質調査（公共用水域）　　１２回 
・新水質指標調査　　４回 
・底質調査　　１回 
・水質事故における水質分析　　１式 
　

471 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川下流部水質調査
業務

京浜河川事務所 東京都 調布市（多摩川原橋） 第4四半期 約１２ヶ月

多摩川水系下流部において水質及び底質調査等を行
い、公共用水域における水質監視を行うとともに、水
質事故対応における原因物質の特定等のため水質
分析を行うものである。 
・水質調査（公共用水域）　　１２回 
・新水質指標調査　　４回 
・底質調査　　１回 
・水質事故対応における水質分析　　１式 
　

472 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度鶴見川・相模川水質調査
業務

京浜河川事務所 神奈川県
横浜市（鶴見川直轄管
理区間）

第4四半期 約１２ヶ月

鶴見川水系・相模川水系において水質及び底質調査
等を行い、公共用水域における水質監視を行うととも
に、水質事故対応における原因物質の特定等のため
水質分析を行うものである。 
・水質調査（公共用水域）　　１２回 
・新水質指標調査　　４回 
・底質調査　　１回 
・水質事故における水質分析　　１式 
　

473
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式

Ｒ２京浜河川図面作成業務（単価契
約）

京浜河川事務所 東京都 京浜河川事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

　本業務は、京浜河川事務所管内における工事の円
滑で速やかな執行を図るため、各種図面等の作成を
行うものである。 
・図面の修正・追加１式 
・各種数量計算作業１式 
・工事発単位の数量分割作業１式 
・簡易な安定計算・応力計算等１式
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474 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度相模川流量観測業務 京浜河川事務所 神奈川県 厚木市 第4四半期 約１２ヶ月

相模川における河道計画、河川工事及び河川管理等
に必要な基礎資料を得るため、流量観測を行う。ま
た、相模川における水位流量観測を行う。 
・河川測量　１式 
・深浅測量　１式 
・高水流量観測　１式 
・低水流量観測　１式 
・水位流量曲線作成　１式 
　

475 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度鶴見川上流流量観測業
務

京浜河川事務所 神奈川県 横浜市 第4四半期 約１２ヶ月

鶴見川上流域における河道計画等に必要な基礎資料
を得るため、流量観測を実施し、水位流量曲線を作成
する。 
・４級水準測量　０．８ｋｍ 
・河川定期横断測量　２４本 
・河川深浅測量　１２測線 
・低水流量観測　１８０回 
・高水流量観測　５回 
・水位流量曲線の作成　１式 
　

476 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度鶴見川下流流量観測業
務

京浜河川事務所 神奈川県 横浜市 第4四半期 約１２ヶ月

鶴見川下流域における河道計画等に必要な基礎資料
を得るため、流量観測を実施する。 
・４級水準測量　１．１ｋｍ 
・河川定期横断測量　３０本 
・河川深浅測量　２４測線 
・低水流量観測　１０８回 
・高水流量観測　６回 
　

477
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川防災関係施設設
計業務

京浜河川事務所 東京都 日野市 第1四半期 約８ヶ月

本業務は、多摩川における河川防災ステーション及び
付帯施設等の設計を行うものである。 
・河川防災ステーション詳細設計　１式

478
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度京浜河川管内洪水防災
情報検討業務

京浜河川事務所 東京都 京浜河川事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、京浜河川事務所管内における洪水時の
対応を円滑に行うため、減災に係る取組方針のフォ
ローアップ及び堤防決壊時の緊急復旧計画の検討を
行う。 
　また、令和３年度の重要水防箇所及び氾濫危険水
位等の検討を行う。 
　・減災に係る取組方針フォローアップ　一式 
　・重要水防箇所等更新検討　一式

479 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川上流定期縦横断
測量業務

京浜河川事務所 東京都 多摩川上流部 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、多摩川上流域における河道計画、河川工
事及び河川管理の基礎資料とするために、河川の定
期縦横断測量を実施するものである。 
・水準基標測量　２８．４ｋｍ 
・定期縦断測量　２４．６ｋｍ 
・定期横断測量　１７３測線 
・深浅測量　４７測線 
　

480 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川中流定期縦横断
測量業務

京浜河川事務所 東京都 多摩川中流域 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、多摩川中流域における河道計画、河川工
事及び河川管理の基礎資料とするために、河川の定
期縦横断測量を実施するものである。 
・水準基標測量　２３．９ｋｍ 
・定期縦断測量　１６．４ｋｍ 
・定期横断測量　１０７測線 
・深浅測量　４９測線 
　

481 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川下流定期縦横断
測量業務

京浜河川事務所 東京都 多摩川下流域 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、多摩川下流域における河道計画、河川工
事及び河川管理の基礎資料とするために、河川の定
期縦横断測量を実施するものである。 
・水準基標測量　１０．７ｋｍ 
・定期縦断測量　２３．２ｋｍ 
・定期横断測量　１４１測線 
・深浅測量　５０測線 
　

482 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度浅川・大栗川定期縦横断
測量業務

京浜河川事務所 東京都 浅川および大栗川 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、浅川および大栗川における河道計画、河
川工事及び河川管理の基礎資料とするために、河川
の定期縦横断測量を実施するものである。 
・水準基標測量　１４．２ｋｍ 
・定期縦断測量　１４．１ｋｍ 
・定期横断測量　１２７測線 
・深浅測量　２測線 
　

483 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川上流流量観測業
務

京浜河川事務所 東京都 多摩川上流域 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、多摩川上流域における河道計画、河川工
事及び河川管理等に必要な基礎資料を得るため、流
量観測を実施するものである。 
・河川定期横断測量　　１４本 
・低水流量観測　　　１２０回 
・高水流量観測　　　　　３回 
　

484 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川中流流量観測業
務

京浜河川事務所 東京都 多摩川中流域 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、多摩川中流域における河道計画、河川工
事及び河川管理等に必要な基礎資料を得るため、流
量観測を実施するものである。 
・河川定期横断測量　　１６本 
・低水流量観測　　　１５６回 
・高水流量観測　　　　　３回 
　 
 
　

485 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川下流流量観測業
務

京浜河川事務所 東京都 多摩川下流域 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、多摩川下流域における河道計画、河川工
事及び河川管理等に必要な基礎資料を得るため、流
量観測を実施するものである。また、多摩川における
水位流量曲線を作成するものとする。 
・河川定期横断測量　　１０本 
・低水流量観測　　　１２０回 
・高水流量観測　　　　　２回 
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486
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度多摩川水系築堤護岸等
詳細設計業務

京浜河川事務所 東京都 大田区 第1四半期 約９ヶ月

本業務は、多摩川水系における築堤及び低水護岸等
の詳細設計を実施するものである。 
設計計画　　　　　　１式 
現地踏査　　　　　　１式 
築堤護岸詳細設計　　１式 
低水護岸詳細設計　　１式 
報告書作成　　　　　１式 
　

487
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度京浜管内生物調査業務 京浜河川事務所 東京都 青梅市 第4四半期 約１１ヶ月

　本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、多摩
川・相模川における河川環境基図作成、鶴見川にお
ける底生動物調査を行うものである。 
・河川環境基図作成（多摩川）１式 
・河川環境基図作成（相模川）１式 
・底生動物調査（鶴見川）　１式 
　

488
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度国道３５７号浮島地区用
地調査等業務

川崎国道事務所 神奈川県 川崎市川崎区 第4四半期 約５ヶ月

本業務は、川崎国道事務所施行の国道３５７号東京
湾岸道路（多摩川トンネル）事業における川崎市川崎
区浮島地先の用地測量（境界確認、補助基準点の設
置、境界測量、面積計算・用地現況測量等）、物件調
査（工作物等）を行うものである。

489
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度騒音及び大気常時観測
局データ収集・整理他業務

川崎国道事務所 神奈川県 川崎国道管内 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、川崎国道事務所管内に設置された騒音及
び大気常時観測局において騒音及び大気測定器等
の保守管理、測定データの整理・とりまとめを行うもの
である。 
・保守管理　 
・データの整理、とりまとめ 
・機器更新

490 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度川崎国道管内交通量調
査業務

川崎国道事務所 神奈川県 川崎国道管内 第4四半期 約１０ヶ月

本業務は、川崎国道事務所管内において交通量調査
を実施するものである。

491 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度国道３５７号辰巳・東雲・
有明地区地質調査業務

川崎国道事務所 東京都 江東区 第1四半期 約６ヶ月

本業務は、国道３５７号辰巳、東雲、有明地区におい
て、地質調査を行うものである。

492
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度国道２４６号他管内道路
設計業務

川崎国道事務所 神奈川県 横浜市青葉区 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、国道２４６号他の管内における道路設計及
び関係機関協議資料作成を行うものである。 
・道路詳細設計　１式 
・歩道橋設計　　１式 
・関係機関協議資料作成　１式

493
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

令和２年度厚木秦野道路（厚木区
間）道路設計他業務

川崎国道事務所 神奈川県 厚木市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、厚木秦野道路（厚木区間）の道路構造物
設計及び関係機関協議資料作成を行うものである。 
・道路構造物設計　１式 
・関係機関協議資料作成　１式

494
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１横浜国道管内交通安全対策設
計他業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第4四半期 約６ヶ月

本業務は、効果的な事故対策を実施するための平面
交差点設計及び道路設計、横断歩道橋設計等を行う
ものである。 
・平面交差点設計　一式 
・横断歩道橋設計　一式

495
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１圏央道栄ＩＣ・ＪＣＴ橋梁付属物等
修正設計業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区 第4四半期 約６ヶ月

本業務は、横浜国道事務所管内の首都圏中央連絡
自動車道の栄ＩＣ・ＪＣＴ橋梁全体における橋梁付属物
等を含めた修正設計を行うものである。 
 
・橋梁付属物等設計　１式 
・協議用資料作成　　１式

496
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１横浜国道管内交通安全対策設
計他（その２）業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第4四半期 約６ヶ月

本業務は、効果的な事故対策を実施するための平面
交差点設計及び道路設計、横断歩道橋設計等を行う
ものである。 
・平面交差点設計　一式 
・横断歩道橋設計　一式

497
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１圏央道戸塚ＩＣ道路構造物詳細
設計業務

横浜国道事務所 神奈川県
横浜市戸塚区原宿町
地先

第4四半期 約６ヶ月

　本業務は、首都圏中央連絡自動車道（高速横浜環
状南線）の戸塚ＩＣ（仮称）周辺において、一般構造物
設計を行うものである。

498
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道改築工事設計（その１）
業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜市戸塚区 第1四半期 約８ヶ月

高速横浜環状南線の工事施工に必要となる工事要道
路の設計、橋梁修正設計等の工事関係資料の作成を
行うものである。 
・道路詳細設計（Ａ） 
・橋梁修正設計（橋梁下部工） 
・関係機関協議資料作成

499
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道改築工事設計（その２）
業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区 第1四半期 約８ヶ月

横浜湘南道路の工事施工に必要となる工事用道路の
設計、橋梁修正設計等の工事関係資料の作成を行う
ものである。 
・道路詳細設計（Ａ） 
・橋梁修正設計（橋梁下部工） 
・関係機関協議資料作成

500 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道管内道路台帳整備等
業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第1四半期 約６ヶ月

本業務は、横浜国道管内において道路台帳の基礎と
なる用地測量を行い道路台帳の作成を行うものであ
る。 
・用地測量　１式 
・道路台帳作成　１式

501 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道管内道路占用適正化
業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第1四半期 約６ヶ月

路上占用物件の実態把握等の実施及び不法占用物
件についての是正指導 
・事前広報　１式 
・物件調査　１式 
・個別説明・指導記録　１式 
・資料作成　１式

502
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道管内改築事業建設副
産物検討業務

横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、横浜国道事務所管内の工事により発生す
る建設副産物（建設発生土、建設汚泥）について、建
設副産物の有効利用・再生利用計画の検討を行うも
のである。 
・建設副産物の有効利用・再生利用計画の検討　１式 
・協議用資料作成　１式
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503
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２圏央道栄ＩＣ・ＪＣＴ道路詳細設計 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、横浜国道事務所管内の首都圏中央連絡
自動車道の横浜環状南線のＩＣ・ＪＣＴにおける道路詳
細設計等について、既往の設計成果を基づき、詳細
設計を行うものである。 
 
・道路詳細設計　１式

504
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２圏央道構造物詳細設計業務 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、横浜国道事務所管内の首都圏中央連絡
自動車道の横浜環状南線の擁壁構造物や横断歩道
橋等について、既往の設計成果を基づき、詳細設計
を行うものである。 
 
・擁壁詳細設計　１式 
・横断歩道橋設計　１式

505
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道管内ＣＣＴＶ設備詳細設
計業務

横浜国道事務所 神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢
西沢１３ー２

第1四半期 約６ヶ月

本業務は、雪氷対策及び冠水対策のためのＣＣＴＶ設
備の設置を目的として行う詳細設計である。 
・ＣＣＴＶ設備詳細設計　１式

506
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道管内道路照明施設点
検業務

横浜国道事務所 横浜国道事務所管内 第1四半期 約４ヶ月

本業務は、横浜国道管内の道路照明灯について、点
検要領に基づき点検し、適正な保守管理を行うため
の基礎資料をとりまとめるものである。 
・詳細点検　１式 
・報告書作成　１式

507
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道事務所庁舎移転通信
設備詳細設計業務

横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈
川区三ツ沢西町１３ー２

第1四半期 約６ヶ月

本業務は、新庁舎移転に向け、過年度の検討業務を
踏まえた通信設備の詳細設計業務を行う。 
・通信設備詳細設計業務　１式

508
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道事務所庁舎移転情報
設備詳細設計業務

横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈
川区三ツ沢西町１３ー２

第1四半期 約６ヶ月

本業務は、新庁舎移転に向け、過年度の検討業務を
踏まえた情報設備の詳細設計業務を行う。 
・情報設備詳細設計業務　１式

509
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道管内交通安全対策設
計他業務

横浜国道事務所
神奈川県横浜国道事
務所管内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、効果的な事故対策を実施するための平面
交差点設計及び道路設計、横断歩道橋設計等を行う
ものである。

510 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２横浜国道管内改築事業測量業
務

横浜国道事務所 横浜国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、横浜国道改築事業の機能補償道路等に
関する用地測量及び基準点測量を行うものである。 
・基準点測量 
・用地測量

511 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１厚木秦野道路測量業務 横浜国道事務所 神奈川県 伊勢原市 第4四半期 約５ヶ月

・用地幅杭設置測量　４．０ｋｍ 
・路線測量　０．９ｋｍ

512
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２甲府河川国道電線共同溝詳細
修正設計他業務

甲府河川国道事務所 山梨県 　 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、甲府河川国道事務所管内において電線共
同溝詳細修正設計等を行うものである。 
　電線共同溝詳細修正設計　１式 
　電線共同溝詳細設計　　　１式 
　

513
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２中部横断道（富沢六郷）環境調
査

甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町 第4四半期 約１２ヶ月

中部横断自動車道（富沢六郷）の事業地周辺におい
て、希少猛禽類について調査、分析、保全計画の立
案を行い、併せて小型ほ乳類等の調査を行う。

514 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２中部横断道（富沢六郷）水文調
査

甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町 第4四半期 約１２ヶ月

中部横断自動車道路（富沢六郷）の事業個所周辺に
て、沢水・湧水等の流量測定、地下水位の計測等の
水文調査を行い、道路建設による影響および必要な
対策を検討する。

515
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２中部横断道（富沢六郷）実施設
計他業務

甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町 第1四半期 約１１ヶ月

中部横断自動車道路（富沢六道）において、道路実施
設計を行う。また、事業進捗について各種資料の作成
を行う。 
・道路実施設計　１式 
・資料作成　　　１式

516 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２中部横断道路管理台帳作成業
務（その１）

甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町 第1四半期 約８ヶ月

中部横断自動車道路にて、道路管理台帳を作成す
る。 
・基準点測量　　１式 
・地形測量　　　１式 
・道路台帳作成　１式

517 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２中部横断道路管理台帳作成業
務（その２）

甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町 第1四半期 約８ヶ月

中部横断自動車道路にて、道路管理台帳を作成す
る。 
・基準点測量　　１式 
・地形測量　　　１式 
・道路台帳作成　１式

518
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式

Ｒ２甲府河川国道図面作成業務（単
価契約）

甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市 第1四半期 約１１ヶ月

甲府河川国道事務所管内の工事の執行に関わる各
種図面の修正および数量計算、また、簡易な安定計
算・応力計算を行う。 
・図面修正　　１式 
・数量計算書　１式 
・設計計算書　１式

519 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２富士川上流部流量等調査 甲府河川国道事務所 山梨県 韮崎市 第4四半期 約１０ヶ月

本業務は富士川上流部及び釜無川において流量観
測業務等を実施するものである 
 
低水流量観測　一式 
高水流量観測　一式 
洪水痕跡調査　一式 
横断測量　一式

520 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２富士川下流部流量等調査 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町 第4四半期 約１０ヶ月

本業務は富士川下流部において流量観測業務等を
実施するものである 
 
低水流量観測　一式 
高水流量観測　一式 
洪水痕跡調査　一式 
横断測量　一式
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521 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２笛吹川流量等調査 甲府河川国道事務所 山梨県 山梨市 第4四半期 約１０ヶ月

本業務は笛吹川において流量観測業務等を実施する
ものである 
 
低水流量観測　一式 
高水流量観測　一式 
洪水痕跡調査　一式 
横断測量　一式

522 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２富士川水系水質調査業務 甲府河川国道事務所 山梨県 韮崎市 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、富士川河川整備計画に基づき河川水質管
理の一環として、採水・分析を 
行うことにより、水質監視及び今後の諸計画の基礎資
料とするものである。 
 
・定期採水　一式 
・臨時採水　一式 
・ダイオキシン類調査　一式 
・水質分析　一式

523 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２富士川水系水理資料作成業務 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、水文観測業務規程に基づき、富士川流域
における水文観測成果を照査・整 
理し、水位流量曲線を作成するものである。 
 
・水文資料の整理　一式 
・水位流量曲線の作成　一式 
・統計資料の作成　一式

524
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２富士川中流部樋管設計業務 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町 第1四半期 約９ヶ月

本業務は富士川中流部の切石地区、手打沢地区の
築堤整備に伴い必要となる排水樋管の詳細設計を行
うものである。 
 
・樋管詳細設計（手打沢上流地区）　Ｎ＝１基 
・樋管概略設計（切石上流地区）　Ｎ＝１基

525
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２富士川水辺現地調査（底生動
物）業務

甲府河川国道事務所 山梨県 韮崎市 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は富士川水系において水辺の国勢調査（底生
動物）を実施するものである 
 
・底生動物調査　一式 
・水生生物調査　一式

526 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２管内交通量調査業務 甲府河川国道事務所 山梨県
甲府河川国道事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、甲府河川国道事務所管内における道路整
備に伴う整備効果把握のための交通量調査を行うも
のである。 
・交通量調査　１式

527
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３管内橋梁点検及び補修設計
その１業務

甲府河川国道事務所 山梨県
甲府出張所管内及び峡
南国道出張所管内

第4四半期 約２４ヶ月

甲府出張所管内及び峡南国道出張所管内の橋梁点
検及び橋梁補修設計を行う。 
・橋梁点検　１式 
・補修設計　１式

528
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３管内橋梁点検及び補修設計
その２業務

甲府河川国道事務所 山梨県

大月出張所管内、富士
吉田国道出張所管内
及び大和国道出張所管
内

第4四半期 約２４ヶ月

大月出張所管内、富士吉田国道出張所管内及び大
和国道出張所管内の橋梁点検及び橋梁補修設計を
行う。 
・橋梁点検　１式 
・補修設計　１式

529
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２管内防災点検・詳細設計業務 甲府河川国道事務所 山梨県
甲府河川国道出張所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

甲府河川国道事務所管内において、防災カルテを用
いた点検及び防災カルテの修正を行うとともに、防災
対策に資する構造物設計を合わせて行う。 
・防災カルテ点検　１式 
・一般構造物設計　１式

530
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２甲府河川国道交通対策設計業
務

甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
管内

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、甲府河川国道事務所管内の交通安全対
策事業として、道路予備設計、詳細設計、歩道設計お
よび電線共同溝詳細設計等を実施するものとする。 
・道路予備設計　　１式・道路詳細設計　　１式・歩道設
計　　　　１式 
・排水構造物設計　１式・付属物設計　　　１式・電線共
同溝設計　１式

531
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１新笹子トンネル設備詳細設計業
務

甲府河川国道事務所 山梨県
大月市笹子町黒野田
地先

第1四半期 約１１ヶ月

本業務は新笹子トンネル（新設）における設備詳細設
計を行うものである。 
・高圧受変電施設詳細設計　１式 
・トンネル照明施設詳細設計　１式 
・トンネル防災施設詳細設計　１式 
・ラジオ再放送設備詳細設計　１式 
・ＣＣＴＶ設備詳細設計　１式 
・ＣＩＭ活用業務　１式

532
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１新山梨環状道路照査設計他業
務（その１）

甲府河川国道事務所 山梨県
笛吹市石和町広瀬地
先

第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、新山梨環状道路における既往橋梁詳細設
計の照査及び一般構造物詳細設計を行うものであ
る。 
・既往橋梁詳細設計の照査　１式 
・既往ランプ橋詳細設計の照査　１式 
・一般構造物詳細設計　１式

533
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１新山梨環状道路照査設計他業
務（その２）

甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市和戸町地先 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、新山梨環状道路における既往橋梁詳細設
計の照査及び既往ＣＩＭデータのとりまとめを行うもの
である。 
・既往橋梁詳細設計の照査　１式 
・既往ランプ橋詳細設計の照査　１式 
・既往ＣＩＭデータの取りまとめ　１式

534
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１新山梨環状道路桜井高架橋詳
細設計業務

甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市桜井町地先 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、桜井高架橋（仮称）について、橋梁上部・
下部工の工事に必要な橋梁詳細設計を行うものであ
る。 
・本線橋詳細設計　１式 
・ＣＩＭ活用業務　１式 
・関係機関協議資料作成　１式

535
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１新山梨環状道路桜井ＩＣランプ橋
詳細設計業務

甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市桜井町地先 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、桜井ＩＣ（仮称）のうち、外回りオフランプ橋
と内回りオンランプ橋について、橋梁上部・下部工の
工事に必要な橋梁詳細設計を行うものである。 
・オフランプ橋詳細設計　１式 
・オンランプ橋詳細設計　１式 
・ＣＩＭ活用業務　１式 
・関係機関協議資料作成　１式
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536 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１新山梨環状道路地質調査業務 甲府河川国道事務所 山梨県
笛吹市石和町広瀬地
先

第1四半期 約７ヶ月

本業務は、新山梨環状道路において、事業中区間の
機械ボーリング、各種土質試験等による地質調査を
実施するものである。 
・機械ボーリング　１式 
・土の物理試験　１式 
・解析等調査　１式

537 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２管内観測設備保守点検及び
データ回収整理業務

富士川砂防事務所 長野県
富士川砂防事務所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、富士川砂防事務所管内における雨量
計、水位計観測設備の保守点検及び観測データの回
収と整理を行うものである。 
　保守点検　一式、水文資料の整理等　一式

538 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２小武川・尾白川地下水影響調査
業務

富士川砂防事務所 山梨県 北杜市 第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、小武川流域と尾白川流域における床固
群工事に伴う現場周辺の表流水及び地下水利用へ
の影響を確認するため、周辺井戸及び観測孔の地下
水位及び水質の観測、周辺水路等の流量調査等を行
うものである。 
　水文調査　一式、施工影響評価　一式

539
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２富士川砂防施設現況調査業務 富士川砂防事務所 長野県
富士川砂防事務所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、砂防施設等の老朽化などの現況調査を
行い、調査結果を基に砂防施設等の健全度評価を行
うとともに、地震発生時及び出水後に臨時（緊急）現
況調査を実施するものである。 
　砂防施設現況調査　一式、砂防施設の健全度評価
一式

540 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２釜無川流域砂防施設測量業務 富士川砂防事務所 長野県
富士川砂防事務所管
内

第1四半期 約９ヶ月

　本業務は、釜無川流域の砂防施設等の設計におけ
る必要な測量を行うものである。 
　基準点測量　一式、地形測量　一式、中心線測量
一式、縦断測量　一式、横断測量　一式

541 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２早川流域砂防施設測量業務 富士川砂防事務所 山梨県
富士川砂防事務所管
内

第1四半期 約９ヶ月

　本業務は、早川流域の砂防施設等の設計における
必要な測量を行うものである。 
　基準点測量　一式、地形測量　一式、中心線測量
一式、縦断測量　一式、横断測量　一式

542 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２釜無川流域砂防施設地質調査
業務

富士川砂防事務所 長野県
富士川砂防事務所管
内

第1四半期 約９ヶ月

　本業務は、釜無川流域における砂防施設等の施設
設計のためのボーリング調査を実施するものである。 
　機械ボーリング　一式、標準貫入試験　一式、総合
解析　一式

543 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２早川流域砂防施設地質調査業
務

富士川砂防事務所 山梨県
富士川砂防事務所管
内

第1四半期 約９ヶ月

　本業務は、早川流域における砂防施設等の施設設
計のためのボーリング調査を実施するものである。 
　機械ボーリング　一式、標準貫入試験　一式、総合
解析　一式

544 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２涸沢砂防堰堤工事外用地調査
等業務

富士川砂防事務所 山梨県
富士川砂防事務所管
内

第1四半期 約９ヶ月

　本業務は、涸沢砂防堰堤工事外の用地調査を行う
ものである。 
　用地測量　一式、立木調査　一式

545
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１上田バイパス用地調査等業務 長野国道事務所 長野県 上田市大屋地先から 第4四半期 約６ヶ月

＜用地測量業務＞ 
・公図等転写（市街地乙）５８，０００平米　ほか 
＜用地調査等業務＞ 
・木造建物（調査・算定）Ａ　７０平米以上１３平米未満
１棟　ほか

546
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２長野国道再調査・再算定業務 長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約６ヶ月

・再算定 
木造建物　１７棟 
非木造建物　２０棟 
機械設備　６事業所 
附帯工作物　１式 
立竹木　１式 
動産　１式 
その他　１式 
営業　１１事業所 
消費税等調査　１式　外

547
補償関係コンサル
タント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ１松本拡幅用地調査等業務 長野国道事務所 長野県
松本市宮渕本村地先
から

第4四半期 約６ヶ月

公図連続図等作成・補助基準点の設置・用地平面図
等作成・各２７，０００平米、境界確認等・面積計算・土
地調書作成・各１０，０００平米、物件調査・建物６棟
（内非木造５棟）・機械設備３事業所・附帯工作物６箇
所、営業調査５事業所、再算定・建物１棟・附帯工作
物１箇所

548
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・３長野国道管内附属物点検業
務

長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約２０ヶ月

詳細点検（道路標識）１式 
詳細点検（情報提供装置）１式 
詳細点検（照明施設）１式 
詳細点検（門型標識等）１式 
中間点検（道路標識）１式 
中間点検（情報提供装置）１式 
中間点検（照明施設）１式 
中間点検（門型標識等）１式

549
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２中部横断自動車道出張所管内
橋梁点検業務

長野国道事務所 長野県
中部横断自動車道出
張所管内

第1四半期 約１２ヶ月

橋梁定期点検　１式 
現地踏査　　　１式 
点検調書作成　１式 
報告書作成　　１式

550
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２あづみの公園満足度調査他業
務

長野国道事務所 長野県
国営アルプスあづみの
公園

第1四半期 約１２ヶ月

　本業務は、Ｈ３１‐３５国営アルプスあづみの公園運
営維持管理業務における包括的な質についての実施
状況を確認するためのアンケート調査を行うものであ
る。 
・利用者満足度調査　１式 
・調査結果とりまとめ　１式 
・報告書作成　１式

551
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２あづみの公園大型哺乳類調査
業務

長野国道事務所 長野県
国営アルプスあづみの
公園及びその周辺

第1四半期 約９ヶ月

　本業務は、国営アルプスあづみの公園周辺に生息
する大型哺乳類（クマ）の捕獲と位置検知用の発信機
取付ならびに定位位置調査を行うものである。 
・捕獲檻設置撤去　１０基 
・捕獲檻巡回　１１回 
・捕獲個体檻出し及び放獣作業　１０頭 
・定位位置調査　１回 
・調査結果とりまとめ　１式 
・報告書作成　１式
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552
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２奈川渡・山清路地区外施工影響
検討業務

長野国道事務所 長野県 松本市安曇外４箇所 第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、奈川渡・山清路地区等における道路環境
調査及び工事実施中箇所や実施予定箇所の施工影
響検討を行い、必要に応じて事業実施に伴う環境保
全対策を検討するものである。

553
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２長野国道管内交通安全施設他
設計業務

長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約１０ヶ月

長野国道事務所管内の交通安全対策事業関連の道
路設計、歩道設計、交差点設計及び構造物設計を行
う。 
・道路詳細設計　Ｌ＝１ｋｍ 
・歩道詳細設計　Ｌ＝５ｋｍ 
・平面交差点予備設計　　５箇所 
・一般構造物詳細設計　　１箇所 
・関係機関打合せ協議　　１式

554 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２長野国道管内道路施設調査他
測量業務

長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

道路施設調査及び交通安全対策事業等に関する調
査、資料収集、とりまとめ及び基準点測量、路線測
量、用地測量を行うものである。 
・施設調査　１２回 
・基準点測量　２５点 
・路線測量　１ｋｍ 
・用地測量　１万ｍ２

555 地質調査業務
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２長野国道管内地質水文調査業
務

長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約１２ヶ月

本業務は、長野国道事務所管内において地質調査及
び水文調査を行うものである。 
・地質調査　１式 
・水文調査　１式

556 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２長野国道管内測量業務 長野国道事務所 長野県 長野国道事務所管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、長野国道管内のバイパス事業等の基準点
測量、路線測量及び地上レーザ測量を行うものであ
る。 
・基準点測量　　　１式 
・路線測量　　　　１式 
・地上レーザ測量　１式

557 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川ダム貯水池等水質調査
業務

利根川ダム統合管理事務
所

群馬県
利根川ダム統合管理事
務所管内

第4四半期 約１２ヶ月

藤原・相俣・薗原ダム、利根川本川において、定期採
水・水質分析（水質異常時の対応を含む）・採水流量
調査を実施し、ダム貯水池及び河川の水質を把握す
るものである。 
定期採水　１式 
水質分析　１式 
動植物プランクトン調査　１式

558 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川上流域流量調査（その１）
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県
利根郡みなかみ町湯原
地先外３箇所

第4四半期 約１２ヶ月

ダム管理に必要な基礎資料を得るため、高水・低水流
量観測、水位流量曲線の作成等を行うものである。 
・低水流量観測４地点（１４４回） 
・高水流量観測４地点 
・河川深浅測量　１式 
・水準測量　１式 
・雑工　１式 
・水位流量曲線の作成　１式

559 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川上流域流量調査（その２）
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県
沼田市岩本町地先外３
箇所

第4四半期 約１２ヶ月

ダム管理に必要な基礎資料を得るため、高水・低水流
量観測、水位流量曲線の作成等を行うものである。 
・低水流量観測　４地点（１４４回） 
・高水流量観測　４地点 
・同時流量観測　１地点（２回） 
・河川深浅測量　１式 
・水準測量　１式 
・湧水調査　１式 
・雑工　１式 
・水位流量曲線の作成　１式

560 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川上流域流量調査（その３）
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県
利根川ダム統合管理事
務所管内

第4四半期 約１２ヶ月

ダム管理等に必要な基礎資料を得るために、高水・低
水流量観測、水位流量曲線の作成等を行うものであ
る。 
・低水流量観測　３地点（１０８回） 
・高水流量観測　３地点 
・同時流量観測　２地点 
・水準測量　１式 
・河川横断測量　１式 
・河川深浅測量　１式 
・水位流量曲線の作成　１式、他

561 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２吾妻川上流酸性河川水質等調
査業務

利根川ダム統合管理事務
所

群馬県 吾妻郡長野原町地先 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、吾妻川上流域において採水流量調査を実
施し、酸性河川の水質を把握するものである。 
・水質等の実態調査　１式 
・採水・流量調査　１式 
・報告書作成　１式

562
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２利根川ダム水辺現地調査（底生
動物）業務

利根川ダム統合管理事務
所

群馬県
利根川ダム統合管理事
務所管内

第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、藤原・相俣・薗原ダムにおける定期的、継
続的、統一的な基礎情報の収集整備を図る「河川水
辺の国勢調査［ダム湖版］」の一環として底生動物調
査を行うものである。計画準備１式、事前調査１式、現
地調査計画の策定１式、底生動物調査１式、調査結
果とりまとめ１式

563
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２鬼怒川ダム水辺現地調査（底生
動物）業務

鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県 日光市 第4四半期 約１１ヶ月

本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、五十
里ダム、川俣ダム、川治ダム、湯西川ダムの貯水池、
流入河川、下流河川における底生動物の生息状況を
把握するものである。 
・底生動物調査　２０箇所

564 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２五十里・湯西川流域流量観測業
務

鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県 日光市 第4四半期 約１２ヶ月

五十里ダム及び湯西川ダム流域におけるダム管理に
必要な基礎データを得るために水文観測の実施、水
文観測施設の保守点検、水文資料の作成整理などを
行う。 
・流量観測　５箇所 
・水文観測所保守点検　１３箇所 
・水位流量曲線作成　４箇所 
・水文資料整理　１式

565 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２川俣流域流量観測業務
鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県 日光市 第4四半期 約１２ヶ月

川俣ダム流域におけるダム管理に必要な基礎データ
を得るために水文観測の実施、水文観測施設の保守
点検、水文資料の作成整理などを行う。 
・流量観測　３箇所 
・水文観測所保守点検　１０箇所 
・水位流量曲線作成　３箇所 
・水文資料整理　１式
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566 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２川治流域流量観測業務
鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県 日光市 第4四半期 約１２ヶ月

川治ダム流域におけるダム管理に必要な基礎データ
を得るために水文観測の実施、水文観測施設の保守
点検、水文資料の作成整理などを行う。 
・流量観測　２箇所 
・水文観測所保守点検　１１箇所 
・水位流量曲線作成　２箇所 
・水文資料整理　１式

567 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２鬼怒川上流域定期水質調査業
務

鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県 日光市 第4四半期 約１２ヶ月

鬼怒川、男鹿川、湯西川及び五十里ダム、川俣ダム、
川治ダム、湯西川ダムの貯水池及び流入点・合流点・
放流口の水質管理として、水質測定計画に基づく採
水・分析を行う。 
・現地調査　１８地点 
・採水、運搬　１式 
・分析　１式 
・川治ダム温泉湧出状況調査　１式

568 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２品木ダム水質調査業務 品木ダム水質管理所 群馬県
品木ダム水質管理所管
内

第4四半期 約１２ヶ月

品木ダム及び流入河川等の水質調査等を実施するも
のである。 
・現地踏査　１式 
・定期採水　１２回 
・高水採水　１回 
・底泥採取　１回 
・低水流量観測　１２回 
・同時流量観測　１式 
・水文観測データ照査　１式 
・水質分析　１式 
・底質分析　１式

569 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２品木ダム堆砂測量業務 品木ダム水質管理所 群馬県
吾妻郡中之条町大字
入山地先

第1四半期 約４ヶ月

品木ダムの堆砂状況把握のため、測量を実施するも
のである。 
・作業計画　　　　　　１式 
・現地調査　　　　　　１式 
・河川定期横断測量　５４本 
・ダム深浅測量　　　２０本 
・貯水池容量計算　　　１式

570
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２品木ダム水辺現地調査（底生動
物調査）業務

品木ダム水質管理所 群馬県
品木ダム水質管理所管
内

第1四半期 約１１ヶ月

品木ダム水質管理所管内において、河川水辺の国勢
調査マニュアルに基づき、底生動物調査を行うととも
に、品木ダムのフォローアップ年次報告書を作成する
ものである。 
・底生動物調査　１式 
・ダムフォローアップ年次報告書作成　１式

571 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２二瀬ダム堆砂測量業務 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第4四半期 約４ヶ月

本業務は、スワス音響測深機によるダム貯水池内の
深浅測量、横断測量の実施により、二瀬ダム貯水池
の堆砂状況を把握することで、ダム管理の基礎資料と
することを目的とする。 
・深浅測量　　　　　０．６６ｋｍ２ 
・河川定期横断測量　　　５０本

572 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２二瀬ダム流量観測業務 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先外 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、二瀬ダム上下流４箇所において、流量観
測を実施。また、平成３１・令和元年の流量観測の
データを基に水位流量曲線を作成す及び平成３１・令
和元年に観測する水位データを整理。低水流量観測
（４箇所）３６回、高水流量観測（２箇所）１回、断面横
断測量（４箇所）１回、水位流量曲線、水文資料整理
各１式

573
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２二瀬ダム水辺現地調査（魚類）
業務

二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第4四半期 約１２ヶ月

二瀬ダムとダム周辺環境との関わりを把握するため、
魚類調査を実施する。 
魚類調査　　１式

574 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２二瀬ダム水質調査業務 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第4四半期 約１２ヶ月

本業務は、ダム貯水池、河川の水質状況を監視する
こと及びその動向を経年的、長期的に把握すること
で、ダム管理、水質保全対策に資するものである。 
定期調査　１２回、濁水対策調査　　１式、低水位時特
別調査　１式

575 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２水質分析精度管理業務 関東技術事務所 関東地方整備局管内 第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、関東地方整備局管内の各河川系事務所
で実施する水質調査（採水・分析）の信頼性の確保を
図るための精度管理、水質研修支援、緊急要請時の
水質事故対応及び水質試験室機器類の維持管理を
実施するものである。

576 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２・Ｒ３久慈川・那珂川等水質測定
業務

関東技術事務所 茨城県
常陸河川国道事務所
管内

第4四半期 約２４ヶ月

　本業務は、久慈川・那珂川における水質及び底質を
把握するために定期採水・分析及び採泥・分析を行
い、河川管理と水質保全対策の基礎資料とするもの
である。また、水質事故時の緊急時に採水・分析を行
うものである。 
・水質・底質の分析　１式他

577 測量
簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２渡良瀬川等水質測定業務 関東技術事務所 栃木県
渡良瀬川河川事務所
管内

第4四半期 約１２ヶ月

　本業務は、渡良瀬川流域の水質及び底質の現状及
び動向を把握し、適正な河川管理及び水質保全対策
の基礎資料とするものである。 
・公共用水域水質調査　１式他

578
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２水質現況作成業務 関東技術事務所 関東地方整備局管内 第1四半期 約１１ヶ月

本業務は、関東地整管内河川事務所実施の水質調
査結果を基に、令和元年全国一級河川の水質現況資
料及び令和元年関東地方の水質現況資料、令和２年
関東地方一級河川の水質調査結果について、評価・
取り纏めを行うものである。 
・令和元年全国一級河川の水質現況（関東地方編）資
料作成　１式他

579
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２ダイオキシン類等分析業務 関東技術事務所 関東地方整備局管内 第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、関東地方整備局管内の河川・湖沼にお
ける水質・底質中のダイオキシン類及び環境ホルモン
（外因性内分泌かく乱化学物質）の分析を行うもので
ある。 
・試料分析　１式他

580
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２ダイオキシン類調査精度管理業
務

関東技術事務所 関東地方整備局管内 第1四半期 約１１ヶ月

　本業務は、関東地方整備局で実施する「ダイオキシ
ン類常時監視調査」について、外部精度管理を実施
し、測定値の信頼性の確保を図るものである。 
・抽出検体の精査　１式他
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581
土木関係建設コン
サルタント業務

簡易公募型競争に
準じた方式（総合評
価落札方式）

Ｒ２関東ＭＣ管内橋梁等・補修補強
設計他業務

関東道路メンテナンスセン
ター

関東地方整備局管内 第1四半期 約１０ヶ月

本業務は、橋梁等において、特定の損傷、特殊形式
の橋梁及び特殊部位の補修設計を実施する。また、
歩道橋のリニューアルに着目した補修方策を検討す
る。　・橋梁補修設計（特定の損傷）　１式　・橋梁補修
設計（特殊橋）１式　・橋梁補修設計（特定の部位）　１
式　・歩道橋リニューアル方策検討　１式

582
建築関係建設コン
サルタント業務

随意契約
皇宮警察本部赤坂護衛署第二待機
所（２０）改修設計その２業務

営繕部 東京都 港区 第1四半期 約６ヶ月

当該施設の設計意図伝達業務を行う。 
　庁舎（既存） 
　構造・階数　鉄筋コンクリート造　地上２階 
　延べ面積　　約８００ｍ２

583
建築関係建設コン
サルタント業務

随意契約
皇宮警察本部坂下護衛署分庁舎（１
９）設計その２業務

営繕部 東京都 千代田区 第4四半期 約１０ヶ月

当該施設の設計意図伝達業務を行う。 
　庁舎 
　構造・階数　鉄筋コンクリート造　地上２階 
　延べ面積　　約３００ｍ２

584
建築関係建設コン
サルタント業務

随意契約
Ｒ１更埴除雪ステーション設計その２
業務

長野国道事務所 長野県 千曲市大字粟佐 第4四半期 約６ヶ月

当該施設の設計意図伝達業務を行う。 
・更埴除雪ステーション（新築） 
　構造階数　Ｓ造２階建 
　延べ面積　約２００ｍ２

585
建築関係建設コン
サルタント業務

随意契約
Ｒ１小松原除雪ステーション設計そ
の２業務

長野国道事務所 長野県
長野市篠ノ井小松原字
北原

第4四半期 約８ヶ月

当該施設の設計意図伝達業務を行う。 
・小松原除雪ステーション（新築） 
　構造階数　Ｓ造２階建 
　延べ面積　約４００ｍ２
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