
令和４年度（１月期）発注予定工事一覧

No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所Ｆ１ 工事場所＿住所Ｆ２ 工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模 その他

1 一般競争入札（拡大） 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ５利根高浜維持工事 維持修繕工事 茨城県 小美玉市三箇字弁天地先 約１２ヶ月 4

除草工　約１００，０００ｍ２

植栽維持工　１式

応急処理工　１式

状況把握業務　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

2 一般競争入札（拡大） 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ５・６那珂導水路管内維持工事 維持修繕工事 茨城県 水戸市渡里町地先 約２４ヶ月 4

除草工　約４０，０００ｍ２

植栽維持工　１式

応急処理工　１式

状況把握業務　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

3 一般競争入札（拡大） 宇都宮国道事務所 Ｒ５国分寺・小山出張所管内緑地管理工事 造園工事 栃木県 国分寺出張所管内 約１２ヶ月 4

植栽維持工　　　１式

高木剪定　　　　１式

中・低木剪定　　１式

寄植剪定　　　　１式

緑地除草　　　　１式

応急処理工　　　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

4 一般競争入札（拡大） 宇都宮国道事務所 Ｒ５矢板出張所管内緑地管理工事 造園工事 栃木県 矢板出張所管内 約１２ヶ月 4

植栽維持工　　　１式

高木剪定　　　　１式

中・低木剪定　　１式

寄植剪定　　　　１式

緑地除草　　　　１式

応急処理工　　　１式

（工事発注規模）

３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

5 一般競争入札（拡大） 利根川水系砂防事務所 Ｒ５利根砂防管内光ケーブル整備工事 通信設備工事 群馬県 渋川市渋川他 約１２ヶ月 1

有線通信路維持修繕工　１式

光ケーブル移設　約１００件

光ケーブル巡視　３１７ｋｍ

器具及び材料　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

6 一般競争入札（拡大） 利根川水系砂防事務所 Ｒ５長野原出張所管内カメラ設備外工事 通信設備工事 群馬県 吾妻郡長野原町長野原他 約１０ヶ月 1

ＣＣＴＶカメラ更新

ＣＣＴＶカメラ光ケーブル更新

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

7 一般競争入札（拡大） 荒川上流河川事務所 Ｒ５荒川上流光ケーブル維持工事 通信設備工事 埼玉県 戸田市大字下笹目地先 約１２ヶ月 4

光ケーブル線路点検（架空部）　　　　　　７２ｋｍ

光ケーブル線路点検（地中部クロージャ）２８０個

光ケーブル線路点検（ハンドホール）　１４７０個

臨時作業　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

8 一般競争入札（拡大） 横浜国道事務所 Ｒ４羽衣・伊勢佐木地下駐車場設備修繕工事 機械設備工事 神奈川県 横浜市中区羽衣町地先 約６ヶ月 4

機械式駐車場設備修繕工事

（工事発注規模）

３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

9 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 Ｒ５甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事 造園工事 山梨県 甲府出張所、峡南国道出張所管内 約１１ヶ月 1

除草工　１式

　・道路除草　約３０，０００ｍ２

応急処理工　１式

仮設工　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

10 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 Ｒ５大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事 造園工事 山梨県 大月出張所及び大和国道出張所及び富士吉田国道出張所管内約１１ヶ月 1

除草工　１式

　・道路除草工　約３０，０００ｍ２

応急処理工　１式

仮設工　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

11 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ５釜無川出張所管内砂防整備工事 維持修繕工事 長野県 諏訪郡富士見町 約６ヶ月 4

工事用道路補修　約４，０００ｍ２

法面補修　約５００ｍ２ （工事発注規模）


３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

12 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ５白州出張所管内砂防整備工事 維持修繕工事 山梨県 北杜市 約６ヶ月 4

工事用道路補修　約４，０００ｍ２

法面補修　約４００ｍ２

流路整備　約２，０００ｍ２

（工事発注規模）

３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

13 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ５早川出張所管内砂防整備工事 維持修繕工事 山梨県 南アルプス市芦安芦倉 約６ヶ月 4

工事用道路補修　約３，０００ｍ２

法面補修　約１，０００ｍ２ （工事発注規模）


３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

14 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５利根ダム管内光ケーブル設備維持工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町藤原地先 約１２ヶ月 4

光ケーブル線路点検（架空）　　　１式

光ケーブル移設事前調査・測量　　１式

光ケーブル移設工事調整　　　　　１式

光ケーブル移設（架空）　　　　　１式

光ケーブル接続　　　　　　　　　１式


（工事発注規模）

３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

15 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５利根ダム管内放流警報表示設備更新工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町湯原地先 約１０ヶ月 1

放流警報表示装置（機器）　１式

放流警報表示設備設置工　　１式

放流警報表示設備撤去工　　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

16 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５・６藤原ダム維持工事 維持修繕工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後地先他 約２４ヶ月 4

除草　１８，０００ｍ２

清掃工（人力）　２，４００ｍ２

除雪　２００時間

流木処理　４００空ｍ３

雑工　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

17 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５・６相俣ダム維持工事 維持修繕工事 群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先他 約２４ヶ月 4

除草　４０，０００ｍ２

清掃工（人力）　４ｋｍ

除雪　２０時間

流木処理　６００空ｍ３

雑工　１式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

18 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５利根ダム管内ＣＣＴＶ設備更新工事 通信設備工事 群馬県 渋川市赤城町棚下字東田地先 約１０ヶ月 1

ＣＣＴＶ装置（機器）　１式

ＣＣＴＶ装置設置工　　１式

ＣＣＴＶ装置撤去工　　１式

（工事発注規模）

３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

19 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５利根ダム管内ネットワーク設備更新工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先 約９ヶ月 1

ＩＰネットワーク設備（機器）　１式

ＩＰネットワーク設備工　　　　１式

ＩＰネットワーク設備撤去工　　１式

（工事発注規模）

３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

20 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５利根ダム管内無停電電源設備更新工事 受変電設備工事 群馬県 沼田市利根町園原地先 約９ヶ月 1

無停電電源装置（機器）　１式

無停電電源設置工　　　　１式

無停電電源撤去工　　　　１式

（工事発注規模）

３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

21 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ５・６川俣ダム管内維持工事 維持修繕工事 栃木県 日光市川俣地先 約２４ヶ月 4

流木処理工　約５００ｍ３

除草工　約１，５００ｍ２

清掃工　約３０，０００ｍ２

塵芥処理工　約１０ｍ３

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

22 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ５・６湯西川ダム管内維持工事 維持修繕工事 栃木県 日光市西川地先 約２４ヶ月 4

流木処理工　約６００ｍ３

除草工　約１３，０００ｍ２

塵芥処理工　約１０ｍ３

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。
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令和４年度（１月期）発注予定工事一覧

No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所Ｆ１ 工事場所＿住所Ｆ２ 工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模 その他

23 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ５川治ダム管内維持工事 維持修繕工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約１２ヶ月 4

流木処理工　約２５０ｍ３

除草工　約７５０ｍ２

清掃工　約２０，０００ｍ２

塵芥処理工　約１０ｍ３

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

24 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ５五十里ダム管内維持工事 維持修繕工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約１２ヶ月 4

流木処理工　約３００ｍ３

除草工　約１２，０００ｍ２

清掃工　約３，５００ｍ２

塵芥処理工　約１０ｍ３

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

25 一般競争入札（拡大） 宇都宮営繕事務所 農林水産研修所つくば館水戸ほ場（２３）新営その他工事 建築工事 茨城県 水戸市鯉淵町５９３０ー１ 約６ヶ月 1

車庫・自転車置場　Ｗー１　約５０ｍ２　新築１棟

建築新築一式、電気設備新設一式、機械設備新設
一式

研修本館（既存）　Ｗー１　約９００ｍ２

電気設備改修一式

（工事発注規模）

３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
式に拡大する試行工事である。

26 一般競争入札（政府調達協定対象） 常陸河川国道事務所 Ｒ５国道５１号神宮橋架替鹿嶋側橋梁上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 鹿嶋市大船津地先 約３１ヶ月 2

鋼６径間連続非合成少数鈑桁

上部工　１式

仮設工　１式

（工事発注規模）

２０億円以上

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

27 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ５東関道両宿次木地区改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市両宿 約１５ヶ月 2

盛土工　１式

切土工　１式

擁壁工　１式

法面工　１式

（工事発注規模）

１５億円から３０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

令和５年３月公告予定

28 一般競争入札（政府調達協定対象） 大宮国道事務所 Ｒ５新大宮上尾道路宮前地区橋梁基礎その２工事 一般土木工事 埼玉県 さいたま市西区宮前町地先 約３１ヶ月 2

基礎工　１式

舗装工　１式 （工事発注規模）


１５億円から３０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。


29 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京国道事務所 Ｒ５国道３５７号荒川河口橋補修工事 橋梁補修工事 東京都 江戸川区臨海町６丁目 約３１ヶ月 2

・鋼繊維補強コンクリート舗装　約４，５００ｍ２

・アスファルト舗装工　約４，５００ｍ２

・橋面防水　約４，５００ｍ２

・亀裂調査　１式

・鋼板設置工　１式

（工事発注規模）

６億８，０００万円から１５億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

30 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道５０号下館ＢＰ玉戸跨線橋上部製作工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 筑西市玉戸地先 約１２ヶ月 4

ＰＣ桁製作　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

31 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６日立国道管内維持工事 維持修繕工事 茨城県 日立国道出張所管内 約２４ヶ月 4

巡視巡回工　１式

舗装補修工　１式

除草工　１式

道路清掃工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

32 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６岩瀬国道管内維持工事 維持修繕工事 茨城県 岩瀬国道出張所管内 約２４ヶ月 4

巡視巡回工　１式

舗装補修工　１式

除草工　１式

道路清掃工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

33 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６鹿嶋国道管内維持工事 維持修繕工事 茨城県 鹿嶋国道出張所管内 約２４ヶ月 4

巡視巡回工　１式

舗装補修工　１式

除草工　１式

道路清掃工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

34 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６岩瀬国道管内緑地管理工事 造園工事 茨城県 岩瀬国道出張所管内 約２２ヶ月 1

中・低木剪定　１式

高木剪定　１式

寄植剪定　１式

除草工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

35 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６鹿嶋国道管内緑地管理工事 造園工事 茨城県 鹿嶋国道出張所管内 約２２ヶ月 1

中・低木剪定　１式

高木剪定　１式

寄植剪定　１式

除草工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

36 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６日立国道管内緑地管理工事 造園工事 茨城県 日立国道出張所管内 約２２ヶ月 1

中・低木剪定　１式

高木剪定　１式

寄植剪定　１式

除草工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

37 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６久慈川下流管内（里川）維持管理工事 維持修繕工事 茨城県 常陸太田市 約２４ヶ月 4

除草工　約２００万ｍ２

堤防養生工　１式

清掃工　１式

応急処理工　１式

情況把握　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

38 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６久慈川上流管内（山田川）維持管理工事 維持修繕工事 茨城県 常陸太田市 約２４ヶ月 4

除草工　約２００万ｍ２

堤防養生工　１式

清掃工　１式

応急処理工　１式

情況把握　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

39 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６水戸管内（那珂川・涸沼川）維持管理工事 維持修繕工事 茨城県 水戸市 約２４ヶ月 4

除草工　約２１０万ｍ２

堤防養生工　１式

清掃工　１式

応急処理工　１式

情況把握　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

40 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ５・６那珂管内（那珂川）維持管理工事 維持修繕工事 茨城県 常陸大宮市 約２４ヶ月 4

除草工　約２１０万ｍ２

堤防養生工　１式

清掃工　１式

応急処理工　１式

情況把握　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

41 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ５・６氏家管内維持管理工事 維持修繕工事 栃木県 塩谷郡塩谷町 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約４，１００千ｍ２

河川維持工　１式

情況把握業務　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

42 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ５・６石井管内維持管理工事 維持修繕工事 栃木県 宇都宮市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　５，２００千ｍ２

河川維持工　１式

情況把握業務　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

43 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ５・６水海道管内維持管理工事 維持修繕工事 茨城県 下妻市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　５，４００千ｍ２

堤防養生工　１式

河川維持工　１式

情況把握業務　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

44 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ５・６藤代管内維持管理工事 維持修繕工事 茨城県 つくばみらい市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約５，４００千ｍ２

堤防養生工　１式

河川維持工　１式

情況把握業務　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

45 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ５下館管内排水樋管無動力化工事 一般土木工事 栃木県 下野市下吉田地先 約１１ヶ月 1

排水樋管無動力化　５箇所

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

46 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４西浦中岸環境整備工事 一般土木工事 茨城県 かすみがうら市加茂地先外１箇所 約１２ヶ月 4

堆積土砂撤去工　約６００ｍ３、側帯盛土工　約４０
０ｍ３、緩傾斜・階段護岸工　２箇所 （工事発注規模）


１億円から２億円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

47 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ５西の洲甘田入地区整備外工事 維持修繕工事 茨城県 稲敷市西の洲地先 約１２ヶ月 4

除草工　約２，７４２，０００ｍ２、土壌改良工　１式、
維持補修工　１式、排水路　約２０ｍ （工事発注規模）


１億円から２億円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
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48 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ５・６波崎出張所管内上流河川維持工事 維持修繕工事 千葉県 香取市附洲地先 約２４ヶ月 4

除草工　２，０００，０００ｍ２（３回／年）

養生工　１式

清掃工　１式

維持補修工　１式

情況把握（出水時・地震時）　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

49 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ５・６土浦出張所管内中岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県 土浦市港町地先 約２４ヶ月 4

除草工　２，０００，０００ｍ２（３回／年）

養生工　１式

清掃工　１式

維持補修工　１式

情況把握（出水時・地震時）　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

50 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ５・６鉾田出張所管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県 行方市八幡地先 約２４ヶ月 4

除草工　２，０００，０００ｍ２（３回／年）

養生工　１式

清掃工　１式

維持補修工　１式

情況把握（出水時・地震時）　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

51 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ５・６麻生出張所管内下流河川維持工事 維持修繕工事 茨城県 潮来市大賀地先 約２４ヶ月 4

除草工　２，０００，０００ｍ２（３回／年）

養生工　１式

清掃工　１式

維持補修工　１式

情況把握（出水時・地震時）　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

52 一般競争入札 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ４高浜樋管ゲート設備工事 機械設備工事 茨城県 石岡市三村地先 約１１ヶ月 4

扉体　　　　　３門

戸当り　　　　３門分

開閉装置　　　３門分

操作制御設備　１式

付属設備　　　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

53 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道尾羽根川橋下部他工事 一般土木工事 千葉県 成田市芝地先 約９ヶ月 4

橋梁下部工　２基

補強工　１式

盛土工　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

54 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道神崎地区改良その２工事 一般土木工事 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 約８ヶ月 4

地盤改良工　１式

函渠工　１基 （工事発注規模）


３億円から４億５，０００万円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

55 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ５東関道行方地区環境整備工事 維持修繕工事 茨城県 行方市石神 約１４ヶ月 1

立入防止柵　１式

除草工　１式

伐採工１式

応急処置工　１式

工事用道路１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

56 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ５東関道潮来地区環境整備他工事 維持修繕工事 茨城県 潮来市延方 約１４ヶ月 1

立入防止柵　１式

除草工　１式

伐採工　１式

応急処置工　１式

工事用道路　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

57 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ５東関道古高高架橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市古高地先 約１５ヶ月 1

工場製作工　約２４０ｔ

工場塗装工　１式

架設工　１式

橋梁附属物工　１式

床版工　１式

（工事発注規模）

４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

58 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ５・６国分寺・小山出張所管内清掃作業 維持修繕工事 栃木県 国分寺出張所管内、小山出張所管内 約２４ヶ月 4

国分寺管内（国道４・新４号）工事延長Ｌ＝９７．４ｋ
ｍ

小山管内（国道４・５０号）　工事延長Ｌ＝６３．１ｋｍ

路面清掃工　　　１式

排水施設清掃工　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

59 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ５・６・７矢板出張所管内清掃作業 維持修繕工事 栃木県 矢板出張所管内 約３６ヶ月 4

矢板管内（国道４号）　工事延長Ｌ＝６９．１ｋｍ

路面清掃工　　　１式

排水施設清掃工　１式

雑工　　　　　　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

60 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ５・６・７国分寺出張所管内維持工事 維持修繕工事 栃木県 国分寺出張所管内 約３６ヶ月 4

・巡視・巡回工　１式

・舗装工　　　　１式

・排水構造物工　１式

・防護柵工　　　１式

・区画線工　　　１式


（工事発注規模）

４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

61 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道５０号結城ＢＰ標識設置その２工事 維持修繕工事 茨城県 筑西市下川島 約９ヶ月 4

大型標識工　６基

（標識杭基礎打込　６基、片持標識柱（新設）６基、
標識板（新設）６枚）

標識撤去工　６基

（標識杭基礎引抜　２基、標識基礎取壊し　４基、片

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

62 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４大谷川整備他工事 維持修繕工事 栃木県 日光市瀬川地先 約７ヶ月 4

大谷川地区

　河床内伐採　　約８０，０００ｍ２

合の沢地区

　鋼製スリット　約１５ｔ

　コンクリート　約１２０ｍ３


（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

63 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４三沢第一砂防堰堤改築その２工事 一般土木工事 栃木県 日光市上栗山地先 約１０ヶ月 1

コンクリート　約２，５００ｍ３

構造物取壊し　約５００ｍ３

仮設工　　　　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

64 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ５桐生管内維持管理工事 維持修繕工事 栃木県 足利市小俣町地先 約１２ヶ月 4

堤防除草工　　　約１，５００千ｍ２

堤防養生工　　　　　　　　　１式

距離標移設工　　　　　　　　１式

管理用道路補修工　　　　　　１式

清掃工　　　　　　　　　　　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

65 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ５足利管内右岸維持管理工事 維持修繕工事 栃木県 足利市野田町地先 約１２ヶ月 4

堤防除草工　　　約１，７００千ｍ２

堤防養生工　　　　　　　　　１式

距離標移設工　　　　　　　　１式

管理用道路補修工　　　　　　１式

清掃工　　　　　　　　　　　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

66 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ５佐野河川管内右岸維持管理工事 維持修繕工事 栃木県 栃木市藤岡町藤岡地先 約１２ヶ月 4

堤防除草工　　　約２，７００千ｍ２

堤防養生工　　　　　　　　　１式

距離標移設工　　　　　　　　１式

管理用道路補修工　　　　　　１式

清掃工　　　　　　　　　　　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

67 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ５・６足利管内左岸維持管理工事 維持修繕工事 栃木県 佐野市高橋町地先 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約５，０００千ｍ２

堤防養生工　　　　　　１式

距離標移設工　　　　　１式

管理用道路補修工　　　１式

清掃工　　　　　　　　１式


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

68 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１７号渋川西ＢＰ金井地区舗装その１工事 アスファルト舗装工事 群馬県 渋川市金井地先 約８ヶ月 4

路体盛土工　１，０００ｍ３、　路床盛土工　２５０ｍ
３、　アスファルト舗装工　３０００ｍ２、　法面工　１
式、　擁壁工　１式、　排水構造物工　１式、　防護
柵工　１式、　仮設工　１式

（工事発注規模）

８，０００万円から１億２，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。

69 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１７号渋川西ＢＰ金井地区舗装その２工事 アスファルト舗装工事 群馬県 渋川市金井地先 約８ヶ月 4

路体盛土工　１，０００ｍ３、　路床盛土工　２５０ｍ
３、　アスファルト舗装工　４０００ｍ２、　排水構造物
工　１式、　防護柵工　１式、　仮設工　１式

（工事発注規模）

８，０００万円から１億２，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。

70 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１７号上武道路今井地区舗装その１工事 アスファルト舗装工事 群馬県 前橋市今井町地先 約１０ヶ月 4

掘削工　約１００ｍ３、路体盛土工　約５００ｍ３、

橋面防水工　約７００ｍ２、アスファルト舗装工　約
６，７００ｍ２、

排水構造物工　約８００ｍ、縁石工　約１，７００ｍ、
区画線工　約５，２００ｍ、


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

71 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ５・Ｒ６碓氷出張所管内維持工事 維持修繕工事 群馬県 碓氷出張所管内 約２４ヶ月 4

工事延長　Ｌ＝５６．１ｋｍ　巡視・巡回工１式　舗装
工１式　区画線工１式　

道路付属施設工１式　除草工１式　応急処理工１式
除雪工１式　仮設工１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

72 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ５・Ｒ６桐生出張所管内維持工事 維持修繕工事 群馬県 桐生国道維持出張所管内 約２４ヶ月 4

工事延長　Ｌ＝５０ｋｍ　巡視・巡回工１式　舗装工１
式　区画線工１式

道路付属物施設工１式　除草工１式　応急処理工１
式　除雪工１式　仮設工１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
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73 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ５国道５０号前橋笠懸道路外環境整備工事 維持修繕工事 群馬県 高崎河川国道事務所管内 約１１ヶ月 1

道路土工　１式、舗装工　１式、　排水構造物工　１
式、防護柵工　１式、擁壁工　１式、縁石工　１式、
区画線工　１式、　除草工　１式、　応急処理工　１
式、仮設工　１式、

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

74 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ５烏川・神流川維持工事 維持修繕工事 群馬県 佐波郡玉村町五料地先から高崎市下豊岡地先外約１２ヶ月 4

堤防除草工　約１，７００千ｍ２

堤防養生工　約８０千ｍ２

塵芥処理工　１式

応急復旧工　１式

情況把握　　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

75 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４地蔵川第二砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村鎌原地先 約１１ヶ月 4

砂防堰堤　１基

　ソイルセメント　約１１，０００ｍ３

　盛土工　約１１，０００ｍ３

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

76 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ５片品上流第二砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 利根郡片品村戸倉地先 約２０ヶ月 1

堰堤工　１基

　コンクリート　約１，８００ｍ３ （工事発注規模）


２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

77 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ５大笹上流第２・３帯工工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村大笹地先 約９ヶ月 1

帯工　２基

コンクリート　約８００ｍ３ （工事発注規模）


６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

78 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ５振子沢砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡草津町草津地先 約９ヶ月 1

砂防堰堤　１基、帯工　１基

コンクリート工　約１，３００ｍ３

護岸工　約７０ｍ

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

79 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４地蔵川第一砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村鎌原地先 約９ヶ月 1

砂防堰堤　１基

ソイルセメント　約７，０００ｍ３

盛土工　約３，０００ｍ３

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

80 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ５濁川第一砂防堰堤工事 一般土木工事 長野県 北佐久郡軽井沢町追分地先 約９ヶ月 1

砂防堰堤　１基

ソイルセメント　約１０，０００ｍ３

盛土工　約１０，０００ｍ３

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

81 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ５濁川第二砂防堰堤工事 一般土木工事 長野県 北佐久郡軽井沢町追分地先 約９ヶ月 1

砂防堰堤　１基

ソイルセメント　約６，５００ｍ３

コンクリート　約３００ｍ３

盛土工　約３，０００ｍ３

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

82 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５大利根管内堤防強化関連整備工事 維持修繕工事 茨城県 猿島郡五霞町 約１２ヶ月 4

工事用道路維持工　　１式

土砂置場整備工　　　１式

盛土工　　　　　　　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

83 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５川俣管内堤防強化関連整備工事 維持修繕工事 埼玉県 羽生市 約１２ヶ月 4

工事用道路維持工　　１式

土砂置場整備工　　　１式 （工事発注規模）


１億円から２億円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

84 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５目吹守谷管内堤防強化関連整備工事 維持修繕工事 茨城県 守谷市 約１２ヶ月 4

工事用道路維持工　　　１式

稲戸井調節池内維持工　１式 （工事発注規模）


６，０００万円から１億円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

85 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５八斗島管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 埼玉県 児玉郡上里町 約１２ヶ月 4

堤防除草工　　１式

　堤防除草　　約４００万ｍ２

堤防養生工　　１式

高水敷除草工　１式

清掃工　　　　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

86 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５川俣管内左岸河川維持工事 維持修繕工事 群馬県 邑楽郡大泉町 約１２ヶ月 4

堤防除草工　　１式

　堤防除草工　約６００万ｍ２

堤防養生工　　１式

清掃工　　　　１式

維持工　　　　１式


（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

87 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５大利根管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県 猿島郡五霞町 約１２ヶ月 4

堤防除草工　　　　１式

　堤防除草工　　　約５５０万ｍ２

堤防養生工　　　　１式

管理用道路除草工　１式

清掃工　　　　　　１式


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

88 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５目吹管内左岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県 守谷市 約１２ヶ月 4

堤防除草工　　１式

　堤防除草工　約４００万ｍ２

堤防養生工　　１式

高水敷除草工　１式

清掃工　　　　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

89 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５守谷管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 千葉県 我孫子市 約１２ヶ月 4

堤防除草工　　１式

　堤防除草工　約３００万ｍ２

堤防養生工　　１式

清掃工　　　　１式

維持工　　　　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

90 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５古河管内下流部河川維持工事 維持修繕工事 茨城県 猿島郡境町 約１２ヶ月 4

堤防除草工　　１式

　堤防除草工　約３００万ｍ２

堤防養生工　　１式

高水敷除草工　１式

清掃工　　　　１式


（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

91 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５・Ｒ６目吹管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 千葉県 野田市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　１式

　堤防除草工　約７５０万ｍ２

高水敷除草工　１式

清掃工　１式

維持工　１式


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

92 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５・Ｒ６守谷管内左岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県 取手市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　１式

　堤防除草工　約５７０万ｍ２

高水敷除草工　１式

清掃工　１式

維持工　１式


（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

93 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５・Ｒ６古河管内上流部河川維持工事 維持修繕工事 茨城県 古河市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　１式

　堤防除草工　約４００万ｍ２

高水敷除草工　１式

清掃工　１式

維持工　１式


（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

94 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ５渡良瀬川左岸河川維持工事 維持修繕工事 栃木県 小山市 約１２ヶ月 4

堤防除草工　１式

　堤防除草工　約６５０万ｍ２

堤防養生工　１式

高水敷除草工　１式

管理用道路除草工　１式


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

95 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４都幾川左岸上押垂堤防整備工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市上押垂地先 約１８ヶ月 4

盛土工　Ｖ＝約９，０００ｍ３

法面整形　Ａ＝約６，４００ｍ２

鋼管矢板　約７０本

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

96 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４越辺川左岸田木低水護岸工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市田木地先 約９ヶ月 4

掘削工　Ｖ＝約７００ｍ３

盛土工　Ｖ＝約１００ｍ３

大型連節ブロック張　Ａ＝約１，４００ｍ２

根固めブロック　約３６０個

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

97 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ５国道１７号上尾道路外環境整備工事 維持修繕工事 埼玉県 さいたま市中央区円阿弥地先 約１２ヶ月 4

防護柵工　１式　　

除草工　１式

舗装工　１式

区画線工　１式

緊急処理工　１式


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
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98 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ５・Ｒ６熊谷維持工事 維持修繕工事 埼玉県 熊谷国道出張所管内 約２４ヶ月 4

巡視・巡回工　１式

舗装工　１式

緊急処理工　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

99 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ５・Ｒ６春日部緑地管理工事 造園工事 埼玉県 春日部国道出張所管内 約２４ヶ月 4

高木剪定工　１式

中低木剪定工　１式

寄植剪定工　１式

除草工　１式

緊急処理工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

100 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ５・Ｒ６大宮国道管内道路清掃作業（大宮・熊谷） 維持修繕工事 埼玉県 大宮出張所及び熊谷国道出張所管内 約２４ヶ月 4

路面清掃工　１式

排水施設清掃工　１式

応急処理工　１式

処分工　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

101 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路中川連絡線橋下部その４工事 一般土木工事 埼玉県 春日部市赤崎 約１０ヶ月 4

橋梁下部　Ｎ＝１基

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

102 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４圏央道大生郷地区改良その３工事 一般土木工事 茨城県 常総市大生郷町 約８ヶ月 4

盛土工　２４，０００ｍ３

地盤改良工　１式

工事用道路工　１式

排水工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

103 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４圏央道高須賀地区改良その３工事 一般土木工事 茨城県 つくば市高須賀 約８ヶ月 4

盛土工　１７，０００ｍ３

地盤改良工　１式

工事用道路工　１式

排水工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

104 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路松伏地区改良その４工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町下赤岩地先 約９ヶ月 4

路体盛土工　２，５００ｍ３

切土工　１，４００ｍ３

路床改良工　２，０００ｍ３

深層改良工　３００本

舗装工　１，５００ｍ２

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

105 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路越谷地区改良工事 一般土木工事 埼玉県 越谷市増森地先 約８ヶ月 4

路体盛土工　１１，３００ｍ３

切土工　３，５００ｍ３

路床改良工　２，７００ｍ３

深層改良工　３６本

舗装工　３，１００ｍ２


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

106 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ５・６国道２９８号照明設備維持工事 維持修繕工事 埼玉県 和光市新倉地先 約２４ヶ月 4

道路照明維持補修工　１式

仮設工　１式 （工事発注規模）


６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

107 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ５・６国道２９８号維持工事 維持修繕工事 埼玉県 和光市新倉 約２４ヶ月 4

道路巡回工　５７０回

パッチング　１６０ｔ

歩道舗装工　１，６００ｍ２

道路附属物復旧工　１式

道路除草工　１，０００ｍ２


（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

108 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ５・６国道２９８号戸田・さいたま地区緑地管理工事 造園工事 埼玉県 和光市新倉 約２４ヶ月 4

高木・中木剪定　１，７００本

寄植剪定　７２，０００ｍ２

抜根除草　７２，０００ｍ２

機械除草　５９，０００ｍ２

応急処理工　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

109 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ５・６国道２９８号草加・八潮地区緑地管理工事 造園工事 埼玉県 草加市八幡町 約２４ヶ月 4

高木・中木剪定　１，５５０本

寄植剪定　７２，０００ｍ２

抜根除草　７２，０００ｍ２

機械除草　５４，０００ｍ２

応急処理工　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

110 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路松伏地区改良その５工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町下赤岩地先 約１２ヶ月 4

路体盛土工　８，６００ｍ３

切土工　３，５００ｍ３

路床改良工　４，３００ｍ３

中層改良工　２８０ｍ２

深層改良工　５２０本


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

111 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ５国道４号東埼玉道路環境整備他工事 維持修繕工事 埼玉県 八潮市八條地先 約１２ヶ月 4

道路巡回工　５２回

応急処理工　１式

土砂運搬工　約１０，０００ｍ３

防草対策工　約２０，０００ｍ２

道路除草工　約２００，０００ｍ２

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

112 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ５圏央道環境整備他工事 維持修繕工事 埼玉県 久喜市北青柳 約１２ヶ月 4

道路巡回工　一式

路体盛土工　一式

防草対策工　一式

舗装工　一式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

113 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸笹本排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市笹本町地先 約１３ヶ月 4

樋管新設工事

　本体工（プレキャスト函体）

　　幅２．５ｍ×高さ１．８ｍ（１連）　長さ２６．６ｍ

　盛土工　５，１２０ｍ３

　水路工　１６９ｍ


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、余裕期間制度（任意着手）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

114 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸森戸上流排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市森戸町地先 約１３ヶ月 4

樋管新設工事

　本体工（プレキャスト函体）

　　幅１．７ｍ×高さ１．７ｍ（１連）　長さ２７．０ｍ

　盛土工　約５，０００ｍ３


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手）の活用予定工事である。

115 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川左岸仲新田樋管新設工事 一般土木工事 茨城県 神栖市矢田部地先 約１３ヶ月 4

樋管新設工事

　本体工（プレキャスト函体）

　　幅２．４ｍ×高さ１．５ｍ（１連）　長さ２６．２ｍ

　地盤改良工　１式

　盛土工　約５，０００ｍ３


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

116 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川下流部浚渫その２工事 河川しゅんせつ工事 茨城県 神栖市波崎地先 約９ヶ月 4

河道浚渫　約３０，０００ｍ３

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

117 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ５・６取手管内維持工事 維持修繕工事 千葉県 我孫子市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　８２０万ｍ２

芝養生工　　８０００ｍ２

雑工　　　　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

118 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ５・６竜ケ崎管内維持工事 維持修繕工事 茨城県 稲敷郡河内町 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約９４０万ｍ２

芝養生工　　約８０００ｍ２

雑工　　　　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

119 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ５・６安食管内維持工事 維持修繕工事 千葉県 成田市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約９１０万ｍ２

芝養生工　　約８０００ｍ２

雑工　　　　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

120 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ５・６金江津管内維持工事 維持修繕工事 千葉県 香取市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約１５８０ｍ２

芝養生工　　約８０００ｍ２

雑工　　　　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

121 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ５・６小見川管内維持工事 維持修繕工事 千葉県 香取郡東庄町 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約７００万ｍ２

芝養生工　　約８０００ｍ２　

雑工　　　　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

122 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ５・６銚子管内維持工事 維持修繕工事 千葉県 銚子市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約３２０万ｍ２

芝養生工　　約４０万ｍ２

雑工　　　　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。
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123 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ５・６北千葉管内維持工事 維持修繕工事 千葉県 我孫子市 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約３００万ｍ２

芝養生工　　約８０００ｍ２

雑工　　　　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

124 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸八子新田地先基盤整備工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市八子新田地先 約７ヶ月 4

掘削　約６，０００ｍ３

盛土　約１３，０００ｍ３

舗装　約９，０００ｍ２

地盤改良工　約１，１００ｍ３

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

125 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ５・６中川下流河川維持工事 維持修繕工事 東京都 葛飾区青戸２丁目地先 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約５０万ｍ２

河川維持工　１式

河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

126 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ５・６中川河川維持工事 維持修繕工事 東京都 足立区南花畑地先 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約５０万ｍ２

河川維持工　１式

河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

127 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ５・６松戸河川維持工事 維持修繕工事 千葉県 松戸市下矢切地先 約２４ヶ月 4

堤防除草工　約３８０万ｍ２

河川維持工　１式

河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

128 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ５三郷・吉川河川維持工事 維持修繕工事 埼玉県 三郷市高州４丁目地先 約１２ヶ月 4

堤防除草工　約２８０万ｍ２

河川維持工　１式

河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

129 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ４国道３５７号塩浜立体山側擁壁その４工事 一般土木工事 千葉県 市川市塩浜３丁目地先 約８ヶ月 4

Ｕ型擁壁　Ｌ＝８０ｍ

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

130 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ５首都国道管内維持工事 維持修繕工事 東京都 首都国道事務所管内 約１２ヶ月 4

道路巡回工　一式　道路清掃工　一式　植栽維持工
一式　除草工　一式　道路照明維持補修工　一式
応急処理工　一式　仮設工　一式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

131 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４・５国道６号胡録台地区（その１）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 松戸市胡録台地先 約１２ヶ月 4

電線共同溝工　Ｌ＝約６５０ｍ

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

132 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ５・６・７酒々井出張所管内維持工事 維持修繕工事 千葉県 酒々井出張所 約３６ヶ月 4

巡視・巡回工　１式、舗装工　１式、コンクリート構造
物補修工　１式、縁石工　１式、防護柵工　１式、道
路付属施設工　１式、除草工　１式、応急処理工　１
式、区画線工　１式、構造物撤去工　１式

（工事発注規模）

４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

133 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ５・Ｒ６千葉国道道路照明維持工事 維持修繕工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約２４ヶ月 4

道路照明補修維持工　１式

対象照明灯　約１０，０００灯

維持管理延長　約３０６Ｋｍ

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

134 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ５岩淵管内左岸維持管理工事 維持修繕工事 埼玉県 戸田市早瀬一丁目地先 約１２ヶ月 4

河川維持　　　　１式

　堤防除草工　　約１，２６０，０００ｍ２

　堤防養生工　　約　　　２１，０００ｍ２

　塵芥処理工　　１式

　護岸補修工　　１式


（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

135 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ５岩淵管内右岸維持管理工事 維持修繕工事 東京都 板橋区新河岸三丁目地先 約１２ヶ月 4

河川維持　　　　１式

　堤防除草工　　約１，１３０，０００ｍ２

　堤防養生工　　約　　　１８，０００ｍ２

　塵芥処理工　　１式

　護岸補修工　　１式


（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

136 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ５小名木川管内左岸維持管理工事 維持修繕工事 東京都 足立区関原一丁目地先 約１２ヶ月 4

河川維持　　　　１式

　堤防除草工　　約５４０，０００ｍ２

　堤防養生工　　約　　１，５００ｍ２

　塵芥処理工　　１式

　護岸補修工　　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

137 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ５小名木川管内右岸維持管理工事 維持修繕工事 東京都 足立区千住元町地先 約１２ヶ月 4

河川維持　　　　１式

　堤防除草工　　約６００，０００ｍ２

　堤防養生工　　約　　４，０００ｍ２

　塵芥処理工　　１式

　護岸補修工　　１式


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

138 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ５東京国道管内道路改良他工事 維持修繕工事 東京都 文京区大塚二丁目 約１２ヶ月 4

舗装工　約１，５００ｍ２

排水構造物工　約１７５ｍ

切削オーバーレイ　５，３００ｍ２

応急処理工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

139 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ５・６東京国道管内道路照明設備他点検維持工事 維持修繕工事 東京都 東京国道事務所管内 約２４ヶ月 4

照明維持１式

付属物点検１式

付属物撤去１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

140 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４・５国道３５７号羽田空港トンネル非常用発電設備更新工事 受変電設備工事 東京都 大田区 約１２ヶ月 4

原動機　（ディーゼル機関　３３９ｋＷ以上）

発電機　（３５０ｋＶＡ）　　　　　　　　　　一基

発電出力盤　１面

燃料槽　（１９５０リットル）　１基

給油口ボックス　１面


（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

141 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ５国道２０号調布（２）共同溝換気口設置他工事 一般土木工事 東京都 調布市仙川町地先 約２０ヶ月 1

共同溝換気口構築　１箇所

車道舗装工　３，５００ｍ２

仮設工　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

142 一般競争入札 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ５・Ｒ６宮ヶ瀬ダム周辺維持工事 維持修繕工事 神奈川県 愛甲郡愛川町半原地先 約２４ヶ月 4

除草　３００００ｍ２　水面清掃　１５００ｍ３　流木処
理　４００ｔ　雑工　１式 （工事発注規模）


２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

143 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸石田拠点整備工事 一般土木工事 東京都 日野市石田地先 約９ヶ月 1
橋梁工　１基

擁壁工　約１０ｍ

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

144 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ５・Ｒ６多摩川上流維持管理工事 維持修繕工事 東京都 府中市四谷五丁目地先 約２４ヶ月 4
堤防除草工　約１，９２８千ｍ２、清掃工　１式、雑工
１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

145 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ５・Ｒ６多摩川中流維持管理工事 維持修繕工事 東京都 世田谷区喜多見一丁目地先 約２４ヶ月 4
堤防除草工　約２，７３４千ｍ２、清掃工　１式、雑工
１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

146 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４相模川中島高潮堤防工事 一般土木工事 神奈川県 茅ヶ崎市中島地先 約９ヶ月 1
高潮堤防：約１００ｍ （工事発注規模）


１億円から２億円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

147 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道１６号南町田地区舗装他工事 アスファルト舗装工事 東京都 町田市鶴間地先 約９ヶ月 4

舗装工　１式

排水構造物工　１式

道路付属物設置工　１式

道路照明灯設置工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

148 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ５川崎国道事務所管内東地区環境整備工事 維持修繕工事 神奈川県 川崎市川崎区富士見地先 約１２ヶ月 4
防護柵工　１式

防草工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

149 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ５川崎国道事務所管内西地区環境整備工事 維持修繕工事 東京都 町田市鶴間地先外２箇所 約１２ヶ月 4
防護柵工　１式

防草工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

150 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ５・Ｒ６・Ｒ７小田原出張所管内維持工事 維持修繕工事 神奈川県 小田原出張所管内 約３６ヶ月 4
巡回工５４８日

応急処理　１式

除草工　１５，０００ｍ２

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
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151 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ５・Ｒ６・Ｒ７厚木出張所管内維持工事 維持修繕工事 神奈川県 厚木出張所管内 約３６ヶ月 4
巡回工５４８日

応急処理工　１式

除草工　８７，０００ｍ２

（工事発注規模）

４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

152 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ５・Ｒ６横浜国道事務所管内東地区緑地管理工事 造園工事 神奈川県 神奈川、保土ヶ谷、金沢国道出張所管内 約２２ヶ月 1
樹木剪定　約４，０００本

寄植剪定　約１００，０００ｍ２

街路樹診断　約４００本

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

153 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ５・Ｒ６横浜国道事務所管内道路排水施設清掃作業 維持修繕工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約２４ヶ月 4

　道路清掃工

　　排水施設清掃工　１式

　　橋梁清掃工　　　１式

　　塵埃処分工　　　１式

　　雑作業　　　　　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

154 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ５横浜国道事務所管内交通安全対策他工事 維持修繕工事 神奈川県 横浜国道管内 約１１ヶ月 1
切削オーバーレイ工約１，５００ｍ２、薄層カラー舗
装工約３，０００ｍ２　区画線工約２０，０００ｍ、道路
付属物工１式、仮設工１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

155 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ５国道１号戸部地区歩道整備他工事 維持修繕工事 神奈川県 横浜市西区戸部本町地先 約１０ヶ月 1
切削オーバーレイ工約６，０００ｍ２、区画線工約２，
０００ｍ２、歩道舗装約１，５００ｍ２、防護柵工１式、
道路付属物工１式、仮設工１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

156 一般競争入札 東京外かく環状国道事務所 Ｒ５東京外環環境整備工事 維持修繕工事 東京都 世田谷区大蔵 約１２ヶ月 4

巡視・巡回工　１式

舗装工　１式

除草工　１式

応急処理工　１式

仮設工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

157 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４甲府・大和国道出張所管内交通事故対策工事 維持修繕工事 山梨県 甲府出張所、大和国道出張所管内 約９ヶ月 4
交差点改良　３箇所

通学路安全対策（防護柵）　３００ｍ

カラー舗装　　　　　　　　３００ｍ２

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

158 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５・６大月道路維持工事 維持修繕工事 山梨県 大月出張所管内 約２４ヶ月 4

巡視・巡回工　１式

舗装工　１式

除雪工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

159 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５・６大和道路維持工事 維持修繕工事 山梨県 大和国道出張所管内 約２４ヶ月 4

巡視・巡回工　１式

舗装工　１式

除雪工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

160 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５・６甲府道路維持工事 維持修繕工事 山梨県 甲府出張所管内 約２４ヶ月 4

巡視・巡回工　１式

舗装工　１式

除雪工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

161 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５・６峡南道路維持工事 維持修繕工事 山梨県 峡南国道出張所管内 約２４ヶ月 4

巡視・巡回工　１式

舗装工　１式

除雪工　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

162 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５富士川上流維持その１工事 維持修繕工事 山梨県 南アルプス市 約１２ヶ月 4

堤防除草工　約１５００千ｍ２、堤防養生工　１式、
高水敷除草工　約３０千ｍ２、伐木除根工　１式、根
固工　１式、塵芥処理工　１式、河道整正工　１式、
河川維持工　１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

163 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５富士川上流維持その２工事 維持修繕工事 山梨県 韮崎市 約１２ヶ月 4

堤防除草工　約９００千ｍ２、堤防養生工　１式、高
水敷除草工　約７０千ｍ２、根固工　１式、塵芥処理
工　１式、伐木除根工　１式、河道整正工　１式、河
川維持工　１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

164 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５富士川中流維持工事 維持修繕工事 山梨県 南巨摩郡富士川町 約１２ヶ月 4
堤防除草工　約９００千ｍ２、高水敷除草工　約９０
千ｍ２、堤防養生工　１式、塵芥処理工　１式、伐木
除根工　１式、河川維持工　１式、河道整正工　１

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

165 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５富士川下流維持工事 維持修繕工事 静岡県 富士宮市 約１２ヶ月 4
堤防除草工　約６００千ｍ２、高水敷除草工　約４千
ｍ２、堤防養生工　１式、塵芥処理工　１式、伐木除
根工　１式、河川維持工　１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

166 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５笛吹川維持工事 維持修繕工事 山梨県 山梨市 約１２ヶ月 4

堤防除草工　約１６００千ｍ２、高水敷除草工　約１
５０千ｍ２、堤防養生工　１式、根固工　１式、塵芥
処理工　１式、伐木除根工　１式、植栽維持工　１
式、河道整正工　１式、河川維持工　１式、状況把

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

167 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５国道２０号四方津地区歩道整備工事 維持修繕工事 山梨県 上野原市四方津地先 約１１ヶ月 1
擁壁工　１００ｍ

排水構造物工　１００ｍ

仮設工　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

168 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ５・６甲府管内道路清掃作業 維持修繕工事 山梨県 甲府河川国道事務所管内 約２４ヶ月 4

路面清掃工１式　路面清掃１，６４４ｋｍ、路面清掃
（歩道、人力）３８，０００ｍ２

道路付属物清掃工１式　側溝清掃４，５００ｍ、管渠
清掃２，４００ｍ、枡清掃３，０００箇所

雑作業呼応１式　雑作業３００時間

塵埃等処分１式　土砂混じり混合廃棄物５１２ｔ、汚

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

169 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４稲又第三砂防堰堤改築（１期）工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町雨畑地先 約１２ヶ月 4

仮水路　Ｌ＝８０ｍ

コンクリート　Ｖ＝１，３００ｍ３

モルタル吹付　Ａ＝３００ｍ２

仮設工　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

170 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１５８号奈川渡改良安曇地区外改良工事 一般土木工事 長野県 松本市安曇地先 約８ヶ月 4
・法面工　　　　５００ｍ２

・擁壁工床堀　　　　１式

・地盤改良工　４０００ｍ３

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

171 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号防災東広津地区外改良舗装工事 一般土木工事 長野県 東筑摩郡生坂村東広津地先 約７ヶ月 4

・道路土工　　　４０００ｍ３

・側溝工　　　　　３００ｍ

・街渠桝工　　　　　４０箇所

・防護柵工　　　　３００ｍ

・舗装工　　　　５０００ｍ２

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

172 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ５・Ｒ６信州新町出張所管内維持工事 維持修繕工事 長野県 信州新町出張所管内 約２４ヶ月 4

道路巡回工　１式

道路清掃工　１式

除雪工　　　１式

除草工　　　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

173 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ５・Ｒ６上田出張所管内維持工事 維持修繕工事 長野県 上田出張所管内 約２４ヶ月 4

道路巡回工　１式

道路清掃工　１式

除雪工　　　１式

除草工　　　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

174 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ５・Ｒ６岡谷維持修繕出張所管内維持工事 維持修繕工事 長野県 岡谷維持修繕出張所管内 約２４ヶ月 4

道路巡回工　１式

道路清掃工　１式

除雪工　　　１式

除草工　　　１式

応急処理工　１式

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

175 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ５・Ｒ６上田出張所管内緑地管理工事 造園工事 長野県 上田出張所管内 約２４ヶ月 4
植栽維持工　１式

道路除草工　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

176 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ５長野国道管内道路照明設備維持工事 維持修繕工事 長野県 長野国道事務所管内 約１２ヶ月 4
照明補修　１１０回、照明灯更新　２０基、トンネル照
明点検　１回、融雪設備点検　１回、臨時点検　１２
回、補修材料　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

177 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ５長野国道管内交通安全対策工事 維持修繕工事 長野県 長野国道事務所管内 約１０ヶ月 1
溶融式区画線　１式、大型標識工　１式、防護柵工
１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

178 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ５国道１９号塩尻市九里巾交差点改良工事 アスファルト舗装工事 長野県 塩尻市広丘野村地先 約８ヶ月 1
道路土工　１式、車道舗装工　約２７００ｍ２、切削
オーバーレイ工　約２００ｍ２、歩道舗装工　約２００
ｍ２、排水構造物工　約３６０ｍ、防護柵工　約７６０

（工事発注規模）

１億２，０００万円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

179 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ５国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ１号橋仮桟橋設置工事 一般土木工事 長野県 諏訪郡下諏訪町 約１０ヶ月 1

橋脚（Ｈ型鋼）　　　１１６本

橋梁下部　　　　　　１５８ｔ

橋梁上部　　　　　　２９０ｔ

覆工板　　　　　　１１４５ｍ２

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

180 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ５国営ひたち海浜公園樹林地管理他工事 造園工事 茨城県 ひたちなか市（国営ひたち海浜公園内） 約１２ヶ月 4

樹林地管理工　　１式

応急処理工　　　１式

敷地造成工　　　１式

植生基盤工　　　１式

園路広場整備工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

181 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５利根ダム河川情報設備改良工事 通信設備工事 群馬県 前橋市元総社町５９３ー１　利根川ダム統合管理事務所約１１ヶ月 1
河川情報設備（機器）　１式

河川情報設備工　　　　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
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182 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５・６薗原ダム維持工事 維持修繕工事 群馬県 沼田市利根町園原地先他 約２４ヶ月 4

除草　４４，０００ｍ２

清掃工（人力）　１８，０００ｍ２

除雪　８０時間

流木処理　１４００空ｍ３

雑工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

183 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５・６八ッ場ダム維持工事 維持修繕工事 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯 約２４ヶ月 4

除草　５０，０００ｍ２

芝養生　８，４００ｍ２

除雪　９６時間

流木処理　１，２２０空ｍ３

雑工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

184 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５八ッ場ダム管内整備工事 維持修繕工事 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原畑地先他 約１２ヶ月 4

舗装版破砕　２，０００ｍ２

上層路盤　２，０００ｍ２

表層　２，０００ｍ２

除草　２４，０００ｍ２

道路改良　１式

雑工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

185 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ５八ッ場ダム法面補修工事 法面処理工事 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原畑地先他 約１１ヶ月 1
植生基材吹付　４，０００ｍ２

モルタル吹付　５，０００ｍ２

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

186 一般競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム浚渫工事 河川しゅんせつ工事 群馬県 吾妻郡中之条町入山地先　品木ダム 約１０ヶ月 4

浚渫工　　約２５，０００ｍ３

固化処理　約１２，０００ｍ３

仮設工　　１式


（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

187 一般競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ５品木ダム中央管理室操作設備改修工事 機械設備工事 群馬県 吾妻郡草津町草津６０４の３ 約２０ヶ月 1

監視制御設備改修　１式

稼働管理設備改修　１式 （工事発注規模）


２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

188 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム昇降設備更新工事 機械設備工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約１２ヶ月 4
堤体内昇降設備更新　１式 （工事発注規模）


１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手）の活用予定工事である。

189 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ５二瀬ダム維持管理工事 維持修繕工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約１２ヶ月 4

除草工　　　１０，０００ｍ２

流木処理工　　　　６００ｍ３

ダム清掃工　　　　　　　６回

雑工　　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

190 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ５武蔵維持管理工事 造園工事 埼玉県 比企郡滑川町及び熊谷市地内 約１２ヶ月 4
伐採　６００本

管理工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

191 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ５大磯事業地管理工事 造園工事 神奈川県 中郡大磯町 約１２ヶ月 4
除草工　６０００ｍ２

整枝剪定　５００本

管理工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

192 一般競争入札 東京第二営繕事務所 千葉地方合同庁舎（２２）建築改修その他工事 建築工事 千葉県 千葉市中央区中央港１ー１１ー３ 約７ヶ月 4
庁舎（既存）　ＳＲＣー７ー１　約７，５００ｍ２

外壁改修一式

上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

193 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 涸沼水鳥・湿地センター（観察施設）（２３）新営工事 建築工事 茨城県 鉾田市箕輪１７５４ 約９ヶ月 1
観察施設　Ｗー３　約３３０ｍ２　新築１棟

建築新築一式、電気設備新設一式、機械設備新設
一式、エレベーター設備新設一式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

194 一般競争入札 甲武営繕事務所 国土交通大学校多目的研修棟他（２２）建築改修その他工事 建築工事 東京都 小平市喜平町２ー２ー１ 約８ヶ月 4

多目的研修棟（既存）　ＲＣ（一部Ｓ）ー２　約２，０００
ｍ２

屋上防水改修一式

渡り廊下１（既存）　Ｓー２　約８０ｍ２　他４棟

屋根改修一式、建具改修一式


（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

195 一般競争入札 甲武営繕事務所 自治大学校厚生棟・研修棟ー２（２３）建築改修工事 建築工事 東京都 立川市緑町１０ー１ 約８ヶ月 1
厚生棟・研修棟ー２（既存）　ＲＣー３ー１　約６，４０
０ｍ２


（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

196 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山改良６工事 一般土木工事 長野県 千曲市稲荷山 約８ヶ月 4
・道路土工　約１０，０００ｍ３

・地盤改良工（スラリー撹拌）　約４３０本

・排水構造物工　約６０ｍ

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

197 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１１工事 一般土木工事 長野県 長野市篠ノ井塩崎地先 約８ヶ月 4
・道路土工　約１２，０００ｍ３

・地盤改良工（スラリー撹拌）　約４００本

・排水構造物工　約６０ｍ

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

198 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１２工事 一般土木工事 長野県 長野市篠ノ井塩崎地先 約８ヶ月 4
・道路土工　約６，０００ｍ３

・地盤改良工（スラリー撹拌）　約４００本

・排水構造物工　約４０ｍ

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

199 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号大和田拡幅石名坂地区改良工事 一般土木工事 茨城県 日立市石名坂町地先 約１０ヶ月 4

道路改良　１式

軽量盛土工　１式

排水構造物工　１式

伐木工　１式

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

余裕期間の設定（フレックス方式）の活用予定工事である。

200 公募型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道４号那須地区交通安全対策工事 一般土木工事 栃木県 那須郡那須町豊原乙地先 約１０ヶ月 4

道路土工　　　　　　約１，３００ｍ３

車道舗装工　　　　　約７，８００ｍ２

歩道舗装工　　　　　約　　８００ｍ２

切削オーバーレイ工　約４，７００ｍ２

擁壁工　　　　　　　約　　１５０ｍ

排水構造物工　　　　約　　４００ｍ

防護柵工　　　　　　約　　６００ｍ

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

201 公募型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道４号西那須野道路西富山地区外改良他工事 一般土木工事 栃木県 那須塩原市三区町 約１２ヶ月 4

道路改良【西富山地区】１式

　道路土工　約２３０ｍ３、舗装工　約９５０ｍ２、横
断付替水路　３７ｍ、防護柵工　約８７０ｍ、区画線
工　１式、仮設工　１式、予定地管理　１式

道路改良【矢板拡幅地区】　１式

　工事用道路　約５２ｍ、予定地管理　１式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

202 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ５渡良瀬川管内砂防施設整備工事 一般土木工事 栃木県 日光市 約９ヶ月 1
工事用道路補修　１式

除草工　１式

（工事発注規模）

６，０００万円から１億円未満

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

203 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４大窪沢川工事用道路工事 一般土木工事 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉地先 約９ヶ月 1
法面工　約４００ｍ２

伐木除根工　約１６，０００ｍ２

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

204 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ５万場地区砂防堰堤群工事用道路工事 一般土木工事 群馬県 多野郡神流町生利地先 約８ヶ月 1
工事用道路　約２００ｍ （工事発注規模）


１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

205 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ５千ヶ滝西沢工事用道路工事 一般土木工事 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉地先 約９ヶ月 1
工事用道路　約４００ｍ （工事発注規模）


１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

206 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ５下久保地区集水井工事 一般土木工事 群馬県 藤岡市譲原地先 約９ヶ月 1
集水井　１基 （工事発注規模）


６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

207 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４高麗川右岸萱方外災害復旧工事 一般土木工事 埼玉県 坂戸市萱方地先 約９ヶ月 4

掘削工　Ｖ＝約１，５００ｍ３

盛土工　Ｖ＝約１００ｍ３

大型連節ブロック張　Ａ＝約１，８００ｍ２

カゴマット　Ａ＝約１５０ｍ２

根固めブロック　約４２０個

（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

208 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４小畔川左岸小堤外災害復旧工事 一般土木工事 埼玉県 川越市小堤地先 約９ヶ月 4

掘削工　Ｖ＝約２，２００ｍ３

盛土工　Ｖ＝約５０ｍ３

大型連節ブロック張　Ａ＝約９９０ｍ２

カゴマット　Ａ＝約１，７００ｍ２

根固めブロック　約２９０個

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

209 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号笹目橋（下り）外橋梁補修工事 橋梁補修工事 埼玉県 大宮国道事務所管内 約１３ヶ月 4

Ｒ１７号　笹目橋（下り）

　炭素繊維シート接着工　２層貼　９８８ｍ２　等

Ｒ１６号　和田橋

　橋面防水工　５９３ｍ２

　舗装打換工　５９３ｍ２　等

Ｒ１７号　無名１号橋１

　人道橋の架け替え　一式

Ｒ１７号　熊谷２号

　人道橋の架け替え　一式

（工事発注規模）

１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

210 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４戸田維持出張所発電設備更新外工事 受変電設備工事 埼玉県 戸田市美女木北２丁目７番地３ 約８ヶ月 4
発電機　　　　　　　　更新　１台

燃料タンク（小出し槽）更新　１台

（工事発注規模）

３，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

211 公募型指名競争入札 首都国道事務所 Ｒ４国道１４号亀戸小松川立体松島地区改良他工事 一般土木工事 東京都 江戸川区松島１丁目地先 約９ヶ月 4

橋梁撤去　Ｌ＝２４ｍ

　床版破砕及び撤去　約　　１３０ｍ３

　桁材撤去　　　　　約　　２２０ｔ

道路土工　　　　　　約１，６００ｍ３

舗装工　　　　　　　約６，０００ｍ２

（工事発注規模）

３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

212 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道事務所空調設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 千葉県 千葉市稲毛区天台 約５ヶ月 1

空気調和設備改修　１式
（工事発注規模）

３，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
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令和４年度（１月期）発注予定工事一覧

No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所Ｆ１ 工事場所＿住所Ｆ２ 工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模 その他

213 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ５千葉出張所緑地管理工事 造園工事 千葉県 千葉出張所管内 約８ヶ月 4

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工
１式、応急処理工　１式 （工事発注規模）


３，０００万円から６，０００万円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

214 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ５酒々井出張所管内緑地管理工事 造園工事 千葉県 酒々井出張所管内 約８ヶ月 4

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工
１式、応急処理工　１式 （工事発注規模）


３，０００万円から６，０００万円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

215 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ５木更津出張所管内緑地管理工事 造園工事 千葉県 木更津出張所管内 約８ヶ月 4

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工
１式、応急処理工　１式 （工事発注規模）


３，０００万円から６，０００万円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

216 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ５柏出張所管内緑地管理工事 造園工事 千葉県 柏維持修繕出張所管内 約８ヶ月 4

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工
１式、応急処理工　１式 （工事発注規模）


３，０００万円から６，０００万円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

217 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ５船橋出張所管内緑地管理その１工事 造園工事 千葉県 船橋出張所管内（国道１４号、国道１６号） 約８ヶ月 4

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工
１式、応急処理工　１式 （工事発注規模）


３，０００万円から６，０００万円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

218 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ５船橋出張所管内緑地管理その２工事 造園工事 千葉県 船橋出張所管内（国道３５７号） 約１２ヶ月 4

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工
１式、応急処理工　１式 （工事発注規模）


６，０００万円から１億円未満
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

219 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ５虎ノ門地下歩道建築その他工事 建築工事 東京都 港区 約８ヶ月 1

地下歩道内装工事一式
（工事発注規模）

２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

220 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ４相武国道事務所管内橋梁補修維持その２工事 橋梁補修工事 東京都 調布市仙川町 約１１ヶ月 4

橋梁補修工（込縄橋外１橋、歩道橋３橋）　１式

応急処理工　１式 （工事発注規模）


２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

221 公募型指名競争入札 宇都宮営繕事務所 鹿沼職安（２２）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 栃木県 鹿沼市睦町２８７ー２０ 約８ヶ月 4

事務庁舎（既存）　ＲＣー２　約５００ｍ２

機械設備（空気調和設備）改修一式

上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式

（工事発注規模）

５，０００万円から８，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

222 公募型指名競争入札 横浜営繕事務所 横浜第２合同（２２）電気設備改修工事 電気設備工事 神奈川県 横浜市中区北仲通５ー５７ 約１６ヶ月 4

庁舎（既存）　ＳＲＣー２３ー３　約７４，０００ｍ２

火災報知設備改修一式 （工事発注規模）


３億円から４億５，０００万円未満
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
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