

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
1	一般競争(政府調達)	江戸川河川事務所	R6江戸川水閘門改築(1期)工事	一般土木工事	東京都江戸川区東篠崎町地先	45ヶ月	第4四半期	水門改築1式 (工事発注規模) 50億円以上	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、技術提案・交渉方式による発注予定工事である。 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
2	一般競争(政府調達)	江戸川河川事務所	R6江戸川左岸浅間下排水樋管改築工事	一般土木工事	千葉県野田市中野台地先	19ヶ月	第3四半期	樋管改築1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
3	一般競争(政府調達)	京浜河川事務所	R6西湘海岸第5岩盤型潜水突堤整備工事	一般土木工事	神奈川県中郡大磯町国府本郷地先	26ヶ月	第4四半期	潜水突堤 1基 (工事発注規模) 7億2,000万円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
4	一般競争(政府調達)	首都国道事務所	R6国道357号塩浜立体山側上部その2工事	鋼橋上部工事	千葉県市川市塩浜3丁目	25ヶ月	第3四半期	鋼6径間連続鉄桁橋 橋長L=225m 最大支間長L=45m 工場製作工 約335t 鋼橋架設工 1式 合成床板工 1式 橋梁付属物工 1式 架設工法:多軸台車による送り出し、クレーン・ベント架設 (工事発注規模)	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
5	一般競争(政府調達)	東京外かく環状国道事務所	R6東京外環道大泉地区改良工事	一般土木工事	東京都練馬区東大泉2丁目地先	28ヶ月	第2四半期	・場所打函渠工 4基 ・防水工 3,500m2 ・舗装工 1,500m2 ・構造物撤去工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 7億2,000万円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和6年4月公告予定
6	一般競争(政府調達)	営繕部	横浜地方合同庁舎他(24)建築改修その他工事	建築工事	神奈川県横浜市中区山下町37-9	15ヶ月	第2四半期	庁舎(既存)SRC-8-1 約12,000m2 内装改修一式 仮庁舎 S-3 約600m2 新築1棟 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
7	一般競争(政府調達)	営繕部	法務省浦安総合センターA館他(24)機械設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	千葉県浦安市日の出2-1-6	29ヶ月	第2四半期	A館 S-5 約4,700m2 B館 S-8 約5,300m2 機械設備(空気調和設備)改修一式 (工事発注規模) 10億円以上 20億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
8	一般競争(政府調達)	営繕部	長野第1地方合同庁舎A棟(仮称)(24)建築その他工事	建築工事	長野県長野市大字南長野字上ノ原286-	21ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-6 約5,190m2 新築1棟 駐輪場(1) RC-1(一部W) 約31m2 新築1棟 駐輪場(2) RC-1(一部W) 約11m2 新築1棟 エレベーター設備 新設一式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
9	一般競争(政府調達)	営繕部	長野第1地方合同庁舎A棟(仮称)(24)機械設備工事	暖冷房衛生設備工事	長野県長野市大字南長野字上ノ原286-	18ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-6 約5,190m2 新築1棟 駐輪場(1) RC-1(一部W) 約31m2 新築1棟 駐輪場(2) RC-1(一部W) 約11m2 新築1棟 機械設備新設一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 10億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
10	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸下境地区樋管新設工事	一般土木工事	栃木県那須烏山市下境地先	27ヶ月	第4四半期	築堤 L=約200m 盛土 V=約22,000m3 樋管・樋門本体工 1式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
11	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R5小貝川左岸井出蛭沢地先災害復旧工事	一般土木工事	茨城県筑西市井出蛭沢地先	9ヶ月	第1四半期	矢板護岸工 L=91m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
12	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R5小貝川左岸長渡呂低水護岸工事	一般土木工事	茨城県つくばみらい市長渡呂地先	9ヶ月	第1四半期	低水護岸工事 L=100m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
13	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R5小貝川左岸吉沼低水護岸工事	一般土木工事	茨城県つくば市吉沼地先	10ヶ月	第1四半期	低水護岸 L=140m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
14	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R5鬼怒川左岸下籠谷低水護岸工事	一般土木工事	栃木県真岡市下籠谷地先	10ヶ月	第1四半期	低水護岸 L=140m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
15	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R6西浦右岸青宿地区整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷郡阿見町青宿地先	8ヶ月	第2四半期	盛土工 約2,400m3 法面整形工 約990m2 地盤改良工 約2,700m3 矢板工 約123枚 植生工 約990m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
16	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R5甘田入地区排水路整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷市須賀津地先	9ヶ月	第2四半期	矢板水路 約100m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
17	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R6甘田入地区基盤整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷市甘田入地先	6ヶ月	第2四半期	地盤改良工(PVD) L=16~30m 約3,000本 整地工 約40,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
18	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R6霞ヶ浦導水第2機場管理棟新営工事	建築工事	茨城県石岡市三村地先	18ヶ月	第2四半期	管理棟 RC(一部W)-1 約350m2 新築1棟 上記に伴う電気設備新設一式、機械設備新設一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
19	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R6霞ヶ浦導水監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	茨城県水戸市渡里町神田地先	26ヶ月	第2四半期	監視操作制御設備 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
20	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R6霞ヶ浦導水第2機場ゲート設備新設工事	機械設備工事	茨城県石岡市三村地先	26ヶ月	第2四半期	ゲート形式 トルク軸式起伏ゲート 純径間×有効高 10.7m×2.5m 扉体 1門 戸当り 1門分 開閉装置 1門分 機側操作盤 1面 付属設備 1式 (工事発注規模) 2億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
21	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R6霞ヶ浦導水通信設備設置(その1)工事	通信設備工事	茨城県水戸市渡里町神田地先	7ヶ月	第2四半期	水位計設備 1台 水質計設備 1台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
22	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R6霞ヶ浦導水通信設備設置(その2)工事	通信設備工事	茨城県水戸市渡里町神田地先	7ヶ月	第2四半期	放流警報設備 4台 CCTV設備 1台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
23	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R6霞ヶ浦導水第2機場高圧受変電設備設置工事	受変電設備工事	茨城県石岡市三村地先	20ヶ月	第2四半期	PAS 1台 引込盤 1面 受電盤 1面 変圧器盤 1面 ハンドホール 4個 引込柱 1本 配管配線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
24	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R5今市上流第1床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市瀬尾地先	7ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,300m ³ 魚道ブロック 約500個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
25	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R5針貝第2床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市町谷地先	7ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,000m ³ 魚道ブロック 約400個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
26	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6持丸沢工事用道路工事	一般土木工事	栃木県日光市芹沢地先	7ヶ月	第1四半期	コンクリート 約700m ³ ブロック積み 約60m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
27	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6中所野中沢砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市所野地先	8ヶ月	第1四半期	コンクリート 約500m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
28	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R5三沢第1砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市上栗山地先	8ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,700m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
29	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6野門沢砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市野門地先	7ヶ月	第2四半期	コンクリート 約200m ³ グラウンドアンカー 約8本 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
30	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6華厳上流砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市中宮祠地先	7ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,700m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
31	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6大谷川第7床固改築他工事	一般土木工事	栃木県日光市萩垣面地先外1箇所	7ヶ月	第2四半期	コンクリート 約200m ³ ソイルセメント 約2,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
32	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6大谷川第14・15床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市所野地先	7ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,000m ³ 構造物取壊し 約300m ³ 魚道ブロック 約400個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
33	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6今市下流床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市今市地先	7ヶ月	第2四半期	コンクリート 約800m ³ 構造物取壊し 約30m ³ 魚道ブロック 約400個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
34	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6馬返崩壊地対策工事	法面処理工事	栃木県日光市細尾町地先	30ヶ月	第1四半期	法面工 約2,000m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
35	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6日光砂防施設整備(日光地区他)工事	維持修繕工事	栃木県日光市日光地区	6ヶ月	第2四半期	除石 約2,000m ³ 不陸整正 約2,000m ² 側溝清掃 約12,000m 転落防止柵 約200m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
36	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6蓮侍寺川水門開閉装置更新工事	機械設備工事	栃木県足利市今福町地先	17ヶ月	第2四半期	開閉装置更新 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
37	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6三杉川水門開閉装置更新工事	機械設備工事	栃木県佐野市高山町地先	17ヶ月	第2四半期	開閉装置更新 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
38	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6渡良瀬川管内CCTV設備等設置工事	通信設備工事	栃木県足利市	8ヶ月	第2四半期	河川管内CCTVカメラ新設3台 河川管内CCTVカメラ更新2台 太陽光発電 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
39	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6渡良瀬川管内遠方監視設備工事	通信設備工事	栃木県足利市	8ヶ月	第2四半期	樋門・樋管の遠隔監視設備5箇所整備 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
40	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R5渡良瀬川左岸岩井町地先築堤護岸工事	一般土木工事	栃木県足利市	8ヶ月	第2四半期	盛土工:約6,000m ³ 護岸工:約1,500m ² 植生工:約4,000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
41	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6松木川上流工事用道路工事	一般土木工事	栃木県日光市足尾町	9ヶ月	第1四半期	工事用道路 120m 舗装工 約480m2 防護柵工 約120m 流路護岸工 約120m コンクリートブロック積 約700m2 法面保護工 約115m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
42	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6出川床固群工事	一般土木工事	栃木県日光市足尾町	9ヶ月	第1四半期	流路工 120m 流路護岸 約11m コンクリート V=約970m3 帯工 2基 コンクリート V=約250m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
43	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R5仁田元川管理用道路工事	一般土木工事	栃木県日光市足尾町	6ヶ月	第1四半期	管理用道路 L=250m コンクリート舗装 L=250m 1,000m2 モルタル吹きつけ A=200m2 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
44	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6館林市道8508線橋梁(江川橋)下部(P1)工事	一般土木工事	群馬県館林市	10ヶ月	第2四半期	橋梁下部工(P1) 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
45	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R5旗川左岸高橋町地先低水護岸工事	一般土木工事	栃木県佐野市	8ヶ月	第2四半期	護岸工:約2,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
46	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6旗川右岸奥戸町地先低水護岸工事	一般土木工事	栃木県足利市	8ヶ月	第2四半期	護岸工:約2,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
47	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R5松木山腹(畑之沢)工事	法面処理工事	栃木県日光市	10ヶ月	第1四半期	山腹工:約1,500m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
48	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R5松木山腹(大畑沢)工事	法面処理工事	栃木県日光市	10ヶ月	第1四半期	山腹工:約1,500m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
49	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R5烏川右岸根小屋地先井戸沢川護岸工事	一般土木工事	群馬県高崎市根小屋町地先	9ヶ月	第1四半期	場所打擁壁工 V=約150m3、ブロック積擁壁工 A=約700m2、仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
50	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6烏川右岸根小屋地先業師沢樋管新設工事	一般土木工事	群馬県高崎市根小屋町地先	10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=約2600m3、法覆護岸工 A=約250 m2、コンクリート工 V=約160m3、矢板工 N=7 0枚、鉄筋工 W=約10t、ゲート設備 一式、仮設 工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
51	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6元地川砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県多野郡神流町生利地先外	8ヶ月	第2四半期	砂防堰堤 1基 コンクリート 約1,000m3 砂防堰堤改築 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
52	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その1工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	築堤 L=260m 盛土工 V=30,000m3 植生工 A=10,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
53	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その2工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	築堤(川表) L=660m 盛土工 V=34,000m3 植生工 A=13,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
54	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川左岸鳥喰築堤工事	一般土木工事	茨城県古河市鳥喰地先	8ヶ月	第2四半期	築堤 L=220m 盛土工 V=40,000m3 植生工 A=20,000m2 舗装工 A=1,500m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
55	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6稲戸井遊水池掘削その1工事	一般土木工事	茨城県守谷市高野地先	7ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=120,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
56	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6稲戸井遊水池掘削その2工事	一般土木工事	茨城県守谷市高野地先	6ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=120,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
57	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6稲戸井遊水池掘削その3工事	一般土木工事	茨城県守谷市高野地先	7ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=120,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
58	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6田中調節池囲ぎよう堤整備工事	一般土木工事	千葉県柏市新利根地先	8ヶ月	第2四半期	盛土工 V=30,000m3 植生工 A=10,000m2 舗装工 A=3,500m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
59	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R5利根川右岸稲子堤防強化(下)工事	一般土木工事	埼玉県羽生市稲子地先	9ヶ月	第1四半期	地盤改良(中層混合)L=80m 地盤改良(深層混合)L=50m (50本) 盛土工 V=42,000m3 植生工 A=36,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
60	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川右岸上新郷堤防強化工事	一般土木工事	埼玉県羽生市稲子地先	8ヶ月	第2四半期	地盤改良(中層混合)L=180m 盛土工 V=20,000m3 植生工 A=12,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
61	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川右岸稲子堤防強化工事	一般土木工事	埼玉県羽生市稲子地先	7ヶ月	第2四半期	盛土工 L=40,000m3 植生工 A=12,000m2 管理用通路 L=300m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
62	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R5利根川右岸上新郷堤防強化工事	一般土木工事	埼玉県羽生市稲子地先	9ヶ月	第1四半期	盛土工 V=35,000m3 植生工 A=12,000m2 管理用道路 L=200m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
63	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川左岸斗合田築堤その1工事	一般土木工事	群馬県邑楽郡明和町斗合田地先	8ヶ月	第2四半期	築堤 L=400m 盛土工 V=18,000m3 植生工 A=10,000m2 舗装工 A=2,800m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
64	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川左岸斗合田築堤その2工事	一般土木工事	群馬県邑楽郡明和町斗合田地先	8ヶ月	第2四半期	築堤 L=400m 盛土工 V=18,000m3 植生工 A=10,000m2 舗装工 A=2,800m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
65	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その3工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	築堤(川表) L=500m 盛土工 V=28,000m3 植生工 A=10,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
66	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6御林樋管補修工事	一般土木工事	栃木県下都賀郡野木町	9ヶ月	第2四半期	河川土工 1式 構造物補修工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
67	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R5利根川上流水位データ伝送設備更新工事	通信設備工事	群馬県太田市古戸町地先	10ヶ月	第1四半期	有線通信設備(機器) 1式 有線通信設備設置工 1式 有線通信設備撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
68	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R5利根川上流CCTV設備更新工事	通信設備工事	茨城県守谷市野木崎地先	11ヶ月	第1四半期	CCTV設備(機器) 1式 CCTV設備設置工 1式 CCTV設備撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
69	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6五反田(上)樋管外ゲート設備更新工事	機械設備工事	茨城県守谷市高野地先外4カ所	16ヶ月	第2四半期	扉体更新 6門 開閉装置更新 6門分 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
70	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R5荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区西遊馬地先	7ヶ月	第2四半期	掘削工 V=約33,000m3 水路工 L=約40m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
71	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R5荒川左岸大間地区自然再生工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市大間地先	6ヶ月	第2四半期	掘削工 V=約7,500m3 土砂運搬 V=約7,500m3 土砂改良 V=約15,000m3 土砂運搬 V=約15,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
72	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6荒川浄化機場除塵設備修繕工事	機械設備工事	埼玉県戸田市大字内谷地先	21ヶ月	第2四半期	除塵設備 撤去・製作・据付 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
73	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸土砂改良工事	一般土木工事	茨城県神栖市太田地先	8ヶ月	第1四半期	土砂改良 V=16,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
74	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R5利根川右岸土砂改良その2工事	一般土木工事	千葉県銚子市高田町地先	8ヶ月	第1四半期	土砂改良 V=16,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
75	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸忍川水門新設工事	一般土木工事	千葉県銚子市忍町地先	18ヶ月	第3四半期	水門新設 1基 幅12m 高さ4.7m 1門、上屋工 1式、取付水路工1式、築堤工 L=40m、仮設工1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
76	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸桜井町築堤工事	一般土木工事	千葉県銚子市桜井町地先	9ヶ月	第1四半期	築堤 L=620m 堤脚水路 L=620m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
77	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸森戸町水路工事	一般土木工事	千葉県銚子市森戸町地先	8ヶ月	第1四半期	築堤 L=80m 堤脚水路 L=120m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
78	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸大倉地先護岸補修工事	維持修繕工事	千葉県香取市	7ヶ月	第2四半期	延長 L=190m コンクリートブロック工 約1600m ² 構造物撤去 約240m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
79	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6北千葉導水路第一導水路区間補修工事	維持修繕工事	千葉県印西市発作地先	6ヶ月	第2四半期	管路補修工 100m ² 管路清掃工 115,000m ² 仮設工 1式 雑工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
80	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R5江戸川左岸今上地先中地区堤防整備工事	一般土木工事	千葉県野田市今上地先	9ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約240m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
81	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R5江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事	一般土木工事	千葉県流山市平方村新田地先	9ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約240m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
82	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R5江戸川右岸深井新田地先外堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県吉川市鍋小路地先	7ヶ月	第2四半期	下段盛土 約200m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
83	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R5中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事	一般土木工事	東京都足立区中川五丁目地先	5ヶ月	第2四半期	築堤護岸 約250m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
84	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸上内川地先河道掘削工事	一般土木工事	埼玉県吉川市上内川地先	7ヶ月	第1四半期	河道掘削 V=42,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
85	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸金杉地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先	10ヶ月	第3四半期	盛土工V=40,000m ³ 道路改良L=900m (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
86	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R5江戸川右岸西宝珠花地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県春日部市西宝珠花地先	8ヶ月	第2四半期	基盤整備L=250m 盛土工V=15,000m ³ 廃棄物処理V=1,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
87	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6中川八條地区堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県草加市八條地先	7ヶ月	第2四半期	築堤L=250m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
88	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸平方新田地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県吉川市平方新田地先	6ヶ月	第2四半期	基盤整備L=250m 盛土工V=9,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
89	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6中川左岸境木地先堤防護岸整備工事	一般土木工事	埼玉県三郷市境木地先	7ヶ月	第2四半期	低水護岸L=110m 堤防整備L=110m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
90	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6中川右岸東町地先河道掘削工事	一般土木工事	埼玉県越谷市東町地先	6ヶ月	第2四半期	河道掘削V=60,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
91	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸鍋小路地先周辺整備工事	一般土木工事	埼玉県吉川市鍋小路地先	6ヶ月	第1四半期	道路改良L=200m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
92	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸篠崎地先高規格堤防整備工事	一般土木工事	東京都江戸川区上篠崎地先	3ヶ月	第3四半期	盛土工V=13,000m ³ (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
93	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川管内IP伝送装置更新工事	通信設備工事	江戸川河川事務所ほか8箇所	6ヶ月	第2四半期	・L3-SW更新 6台 ・L2-SW更新 24台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
94	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川管内無線LAN設備他設置工事	通信設備工事	江戸川河川事務所ほか8箇所	8ヶ月	第1四半期	無線LAN設備設置 9箇所 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
95	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダムCCTV設備更新(その2)工事	通信設備工事	神奈川県厚木市金田地先	8ヶ月	第1四半期	CCTV設備製作 1式 CCTV設備設置 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
96	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダム放流警報表示設備更新工事	通信設備工事	神奈川県愛甲郡愛川町田代地先	9ヶ月	第1四半期	放流警報表示設備制作 3面 放流警報表示設備設置 3面 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
97	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R5相模川左岸中島高潮堤防工事	一般土木工事	神奈川県茅ヶ崎市中島地先	7ヶ月	第2四半期	高潮堤防 約100m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
98	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川東六郷河道掘削工事	一般土木工事	東京都大田区東六郷地先	6ヶ月	第2四半期	河道掘削 約25,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
99	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R5多摩川大丸河道掘削工事	一般土木工事	東京都稲城市大丸地先	11ヶ月	第1四半期	河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
100	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川上布田町河道浚渫(その1)工事	河川しゅんせつ工事	東京都調布市上布田町地先	7ヶ月	第2四半期	河道浚渫 約10,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
101	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川上布田町河道浚渫(その2)工事	河川しゅんせつ工事	東京都調布市上布田町地先	6ヶ月	第2四半期	河道浚渫 約15,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
102	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川菅稲田堤河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤地先	6ヶ月	第2四半期	河道浚渫 約15,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
103	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R5鶴見川芦穂橋河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先	7ヶ月	第2四半期	河道浚渫 約4,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
104	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R5西湘海岸第5潜水突堤作業基盤整備工事	一般土木工事	神奈川県中郡大磯町国府本郷地先	10ヶ月	第1四半期	消波ブロック(15t)製作据付 約200個 袋詰め根固め(4t)製作据付 約600袋 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
105	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6西湘海岸養浜工事	一般土木工事	神奈川県中郡二宮町下浜町地先	7ヶ月	第2四半期	養浜 10,000m ³ 進入路工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
106	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R5京浜河川管内(多摩川)本線系ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	川崎市多摩区宿河原一丁目地先他20箇所	8ヶ月	第1四半期	本線系ネットワーク設備 1式 本線系ネットワーク設備工 1式 光通信配線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
107	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R5釜無川左岸下今井護岸工事	一般土木工事	山梨県甲斐市下今井地先	7ヶ月	第1四半期	河川土工 約13,000m ³ 法覆護岸工 約3,100m ² 根固め据付 約200個 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
108	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R5甲府河川国道管内河川CCTV設備更新他工事	通信設備工事	山梨県南巨摩郡身延町	10ヶ月	第1四半期	CCTV(機器製作) 9台 無停電電源装置(機器製作) 6台 CCTV設置 9台 CCTV撤去 9台 無停電電源装置設置 6台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
109	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6甲府統一河川情報改修工事	通信設備工事	山梨県甲府市	10ヶ月	第1四半期	河川情報設備(機器製作) 1組 河川情報設備設置 1組 河川情報設備撤去 1組 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
110	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R5釜無川上流砂防施設工事	一般土木工事	長野県諏訪郡富士見町富士見地先外1箇所	7ヶ月	第1四半期	根固めブロック 600個 工事用道路舗装 6,000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
111	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6池の沢第二砂防堰堤工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡早川町赤沢地先	17ヶ月	第2四半期	砂防堰堤改築 2基 コンクリート 3,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
112	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6空谷砂防堰堤改築工事	一般土木工事	長野県諏訪郡富士見町富士見地先	18ヶ月	第2四半期	砂防堰堤改築 1基 コンクリート 3,500m ³ 根固めブロック 300個 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
113	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6荒川工事用道路工事	一般土木工事	山梨県南アルプス市芦安芦倉地先	18ヶ月	第2四半期	鉄筋挿入工 300本 コンクリート 500m ³ 床版工 100m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
114	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6武智川下流床固工事	一般土木工事	長野県諏訪郡富士見町富士見地先	11ヶ月	第2四半期	床固工 1基 コンクリート 900m ³ 構造物撤去 200m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
115	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6春木川崩壊地対策工事	法面処理工事	山梨県南巨摩郡早川町赤沢地先	19ヶ月	第1四半期	落石防止網工 3,000m ² 吹付法枠工 1,000m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
116	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6富士川砂防管内CCTV設備設置他工事	通信設備工事	長野県諏訪郡富士見町落合	9ヶ月	第1四半期	CCTV(機器製作) 1台 無停電電源装置(機器製作) 1台 CCTV設置 1台 無停電電源装置設置 1台 光ケーブル敷設 9km 電源ケーブル敷設 4km (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
117	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6富士川砂防事務所発電設備更新工事	受変電設備工事	山梨県甲府市富士見2-12-16	10ヶ月	第1四半期	発電設備(機器製作) 1台 発電設備設置 1台 発電設備撤去 1台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
118	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6菌原ダム湖面進入路新設工事	一般土木工事	群馬県沼田市利根町園原地先	12ヶ月	第3四半期	掘削工 200m ³ 盛土工 16,000m ³ 舗装工 870m ² 地盤改良工 1,210m ³ 排水構造物工 1,200m ² 仮設橋 1橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
119	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6相模ダム貯砂ダム土砂掘削工事	一般土木工事	群馬県利根郡みなかみ町	12ヶ月	第2四半期	土砂掘削 約10,000m ³ 土砂運搬 約10,000m ³ 工事用道路 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
120	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6利根ダム管内CCTV設備他更新工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	第1四半期	CCTV装置(機器)設置撤去 3台 ネットワーク装置(機器)設置撤去2箇所 無停電電源装置(機器)設置1台 CCTVサーバ更新 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
121	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6相俣ダム管理用制御処理設備更新工事	通信設備工事	埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市地先	23ヶ月	第1四半期	ダム・堰放流制御設備(機器) 1式 ダム・堰放流制御装置設置工 1式 配管・配線工 1式 ダム・堰放流制御装置撤去工 1式 配管・配線撤去工 1式 業務委託料(維持管理) 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
122	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池池内水路整備その1工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	8ヶ月	第2四半期	法覆護岸工 L=500m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
123	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池池内水路整備その2工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	8ヶ月	第2四半期	法覆護岸工 L=500m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
124	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池池内水路整備その3工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	8ヶ月	第2四半期	法覆護岸工 L=500m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
125	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R5荒川第二調節池土砂改良工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	8ヶ月	第2四半期	土砂改良工 V=80,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
126	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池電源設備工事	電気設備工事	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先外	7ヶ月	第2四半期	電源ケーブル敷設 1.8km 電源引込設備 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
127	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池排水門遠隔操作設備新設工事	機械設備工事	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先外3	16ヶ月	第2四半期	遠隔監視操作盤1面 遠隔操作設備改修 3箇所(荒川上流河川事務所、 西浦和出張所、川島サブセンター) (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
128	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池CCTV設備工事	通信設備工事	さいたま市桜区下大久保地先外	7ヶ月	第2四半期	CCTVカメラ 機器製作 4台 据付調整 7台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
129	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池警報設備工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先外	7ヶ月	第2四半期	警報装置 機器製作(支柱含む)・据付・調整 4台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
130	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸舟生地先樋管改築工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市舟生地先	8ヶ月	第1四半期	築堤L=200m 盛土V=9,000m3 樋管改築1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
131	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸西野内地先樋管改築工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市西野内地先	8ヶ月	第1四半期	築堤L=260m 盛土量V=10,000m3 樋管改築1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
132	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸諸沢川合流部築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市西野内地先	9ヶ月	第2四半期	築堤L=580m 盛土V=25,000m3 連節ブロック張A=2,500m2 コンクリートブロック積A=250m2 パラベットL=82m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
133	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸関沢川合流部築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市舟生地先	9ヶ月	第2四半期	特殊堤90m、土堤120m 盛土量V=8,000m3 河道掘削V=20,000m3 U型カルバートL=72m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
134	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸額田地先下流部築堤工事	一般土木工事	茨城県那珂市額田地先	9ヶ月	第2四半期	築堤L=200m 盛土V=23,000m3 河道掘削V=20,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
135	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸額田地先上流部築堤工事	一般土木工事	茨城県那珂市額田地先	9ヶ月	第2四半期	築堤L=200m 盛土V=23,000m3 河道掘削V=20,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
136	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸盛金地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市盛金地先	9ヶ月	第2四半期	掘削V=20,000m3 樹木伐採一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
137	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸宇留野地先築堤外工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市宇留野地先	9ヶ月	第2四半期	築堤L=300m 盛土V=25,000m3 河道掘削V=20,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
138	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸宇留野地先築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市宇留野地先	9ヶ月	第2四半期	築堤L=400m 盛土V=4,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
139	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸上大賀地先築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市上大賀地先	9ヶ月	第2四半期	築堤L=上流部200m、下流部100m 盛土V=上流部16,000m3、下流部9,500m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
140	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸下津原河道掘削工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町下津原地先	7ヶ月	第2四半期	河道掘削V=20,000m3 樹木伐採一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
141	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸山方地先築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市山方地先	7ヶ月	第2四半期	鋼矢板打設 L=200m 掘削 V=20,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の適用予定工事である。
142	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川南田気橋上部工工事	プレストレスト・コンクリート工事	茨城県久慈郡大子町南田気地先	26ヶ月	第4四半期	橋梁上部工 製作・設置 上部構造:3径間連続プレビューム合成桁橋、桁長L=107m、全幅員W=6.2m (工事発注規模) 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
143	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R5国道6号千代田石岡BP玉里地区改良工事	一般土木工事	茨城県小美玉市栗又四ヶ地先	7ヶ月	第2四半期	掘削工 1式 残土処分 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
144	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R5国道6号千代田石岡BP東田中地区改良外工事	一般土木工事	茨城県石岡市東田中地先他1箇所	7ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
145	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号大和田拡幅大和田地区改良他その2工事	一般土木工事	茨城県日立市大和田町地先	7ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 付属物設置工 1式 構造物取壊工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
146	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号千代田石岡BP市川地区改良他工事	一般土木工事	茨城県かすみがうら市市川地先	7ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
147	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6千代田石岡BP東田中高架橋上部工事	鋼橋上部工事	茨城県石岡市東田中地先	28ヶ月	第2四半期	鋼橋上部(鋼4径間連続少数钣桁橋) 橋長L=229m、最大支間長L=60m 工場製作工 約680t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 合成床版工 1式 橋梁付属物工 1式 架設工法 クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 9億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
148	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6千代田石岡BP玉里高架橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	茨城県小美玉市栗又四ヶ地先	16ヶ月	第2四半期	PC単純ポストテンションバルブT桁橋 橋長L=42.1m 道路土工 1式 PC橋工 1式 架設工 1式 床版・横組工 1式 橋梁付属物工 1式 架設工法:架設桁架設 (工事発注規模) 1億5,000万円以上 2億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
149	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R5常陸河川国道管内バイパス環境整備他その2工事	一般土木工事	茨城県石岡市東大橋地先他7箇所	6ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 除草工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
150	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号大和田拡幅石名坂地区外改良その2工事	一般土木工事	茨城県日立市大和田町地先	7ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 付属物設置工 1式 構造物取壊工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
151	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号相野谷川橋改良他工事	一般土木工事	茨城県取手市桑原地先	7ヶ月	第2四半期	掘削工 1式 置換工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 護岸工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
152	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道51号柵町大橋外補修工事	橋梁補修工事	茨城県水戸市柵町地先他1箇所	10ヶ月	第2四半期	柵町大橋:伸縮装置取替工 1式、断面修復工 1式、塗替塗装工 1式、塗膜除去工 1式 南町3丁目歩道橋:あて板補修工 1式、塗替塗装工 1式、塗膜除去工 1式、橋面防水工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
153	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号水戸大橋補修(その3)工事	橋梁補修工事	茨城県水戸市若宮町地先	10ヶ月	第3四半期	横桁補修工 一式、断面修復工 一式、ひび割れ補修工 一式、塗装塗替工 一式、橋面防水工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
154	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号沼沼前川橋耐震補強(その3)工事	橋梁補修工事	茨城県東茨城郡茨城町小鶴地先	12ヶ月	第4四半期	落橋防止装置工 一式、水平力分担構造工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
155	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道51号子生地地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県銚田市子生地先	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 排水工 1式 縁石工 1式 標識工 1式 小型擁壁工 1式 道路付属施設工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 2,000万円以上 4億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
156	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号上稲吉電線共同溝工事(その2)	アスファルト舗装工事	茨城県かすみがうら市上稲吉地先	9ヶ月	第1四半期	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
157	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号長岡電線共同溝工事(その2)	アスファルト舗装工事	茨城県東茨城郡茨城町長岡地先	9ヶ月	第1四半期	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
158	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号吉沢町外電線共同溝工事(その2)	アスファルト舗装工事	茨城県水戸市吉沢町地先	8ヶ月	第3四半期	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
159	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6日立国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	日立国道出張所管内	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
160	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号石岡跨線橋補修工事	橋梁補修工事	茨城県石岡市石岡地先	10ヶ月	第2四半期	石岡跨線橋(跨道部):伸縮装置取替工 1式、支承取替工 1式、線端拡幅工 1式、塗替塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
161	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6水戸国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	水戸国道維持班管内	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
162	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6国道6号牛久土浦BPつくば地区改良工事	一般土木工事	茨城県つくば市	8ヶ月	第3四半期	道路土工 10,000m ³ 路盤1式 縦断管1式 情報BOX1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
163	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6国道6号牛久土浦BP土浦地区地盤改良その1工事	一般土木工事	茨城県土浦市	10ヶ月	第2四半期	地盤改良(深層混合)1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
164	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6国道6号牛久土浦BP土浦地区地盤改良その2工事	一般土木工事	茨城県つくば市	10ヶ月	第2四半期	地盤改良(深層混合)1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
165	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道神崎PA改良その1工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	16ヶ月	第2四半期	道路土工 15,000m ³ 排水構造物工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
166	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道神崎下総地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	8ヶ月	第1四半期	道路土工 7,000m ³ 排水構造物工 1式 法面工 1式 壁高欄 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
167	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道神崎下総地区改良その2工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	7ヶ月	第2四半期	道路土工 5,000m ³ 排水構造物工 1式 法面工 ブロック積工 1式 壁高欄 1式 仮橋撤去 1式 (工事発注規模) 2億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
168	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道下総大栄地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県成田市	7ヶ月	第2四半期	道路土工 5,000m ³ 排水構造物工 1式 法面工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
169	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道下総大栄地区改良その2工事	一般土木工事	千葉県成田市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 5,000m ³ 排水構造物工 1式 法面工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
170	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道神崎地区改良その2工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	8ヶ月	第4四半期	パイプライン工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
171	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道神崎PA改良その2工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	8ヶ月	第4四半期	道路土工5,000m ³ 排水構造物工 1式 法面工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
172	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道つくば地区環境整備その1工事	維持修繕工事	茨城県つくば市	7ヶ月	第2四半期	擁壁工 1式 除草工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 応急処理 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
173	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道つくば地区環境整備その2工事	維持修繕工事	茨城県つくば市	5ヶ月	第3四半期	除草工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 応急処理 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
174	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道銚田地区改良その1工事	一般土木工事	茨城県行方市両宿	14ヶ月	第2四半期	道路土工 14,000m ³ 機能補償道路工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
175	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道串挽地区改良他工事	一般土木工事	茨城県銚田市	17ヶ月	第2四半期	道路土工 20,000m ³ 市道推進工事 1式 本線横断管 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
176	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道青沼地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	12ヶ月	第3四半期	道路土工 5,000m ³ 排水工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
177	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道四鹿地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	13ヶ月	第2四半期	道路土工 9,000m ³ 排水工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
178	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道北高岡小幡地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	10ヶ月	第2四半期	道路土工 78,000m ³ 排水工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
179	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道延方地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	9ヶ月	第2四半期	道路土工 21,000m ³ 排水工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
180	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道茂木地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	12ヶ月	第3四半期	道路土工 178,000m ³ 排水工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
181	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道石神地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	16ヶ月	第2四半期	道路土工 59,000m ³ 排水工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
182	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道青沼小高地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	16ヶ月	第2四半期	道路土工 3,000m ³ 排水工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
183	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道中根南高岡地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	17ヶ月	第2四半期	道路土工 173,000m ³ 排水工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
184	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道行方PAランプ橋下部工事	一般土木工事	茨城県行方市	12ヶ月	第4四半期	下部工 2基 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
185	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道鉾田地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県鉾田市	14ヶ月	第2四半期	道路土工 14,000m ³ 機能補償道路工 1式 排水構築物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
186	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R5国道4号西那須野道路環境整備他工事	一般土木工事	栃木県那須塩原市	8ヶ月	第1四半期	道路土工1000m ³ 、地盤改良工600m ² 、排水構築物工1300m、車道舗装600m ² 、歩道舗装800m ² 、取付道路1000m ² 、緑石工1200m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
187	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号西那須野道路烏ヶ森横断歩道橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	栃木県那須塩原市	16ヶ月	第1四半期	PC2径間連続ラーメン中空床版橋 橋長47.2m、支間長2@23.15m、コンクリート88m ³ 、単純RC中空床版橋 桁長13.6m、コンクリート28m ³ 、単純RCラーメン床版橋 桁長9.0m、コンクリート13m ³ 、橋梁付属物工1式、架設支保工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
188	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6・R7国道4号下岡本町電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市下岡本町地先	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝(特殊部)9箇所 舗装工(歩道部)約300m ² 舗装工(車道部)約300m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」 ・「本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。」
189	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6・R7国道4号下野薬師寺電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県下野市薬師寺	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝(特殊部)約10箇所 歩道舗装 約160m ² 車道舗装 約280m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」 ・「本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。」
190	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号下古山・茂原電線共同溝外路面復旧工事	アスファルト舗装工事	栃木県下野市下古山	7ヶ月	第2四半期	下古山・茂原工区 施工延長 約2,100m 道路土工 約900m ³ 歩道舗装 約4,600m ² 車道舗装 約1,600m ² 西原・築瀬工区 施工延長 約400m 歩道舗装 約1,700m ² (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」
191	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号中岡本町電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市中岡本町地先	8ヶ月	第2四半期	電線共同溝(特殊部)6箇所 歩道舗装 約180m ² 車道舗装 約180m ² (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」
192	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6小山出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	小山出張所管内	6ヶ月	第2四半期	・切削オーバーレイ工 12000m ² ・区画線工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
193	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号新鬼怒川橋補修他工事	橋梁補修工事	東岡本町地先	13ヶ月	第2四半期	橋梁塗装工 約2800m ² 橋梁補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
194	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号新鬼怒川橋補修他工事(その2)	橋梁補修工事	大字宝積寺地先	16ヶ月	第2四半期	橋梁塗装工 約4200m ² 橋梁補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
195	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6矢板出張所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	矢板出張所管内	19ヶ月	第1四半期	橋梁補修工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
196	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道50号前橋笠懸道路鏡木川橋下部その2工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市野町地先	18ヶ月	第2四半期	作業土工 1式、橋梁下部工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
197	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道50号前橋笠懸道路4号函渠他工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市野町地先	12ヶ月	第3四半期	道路土工 1式、作業土工 1式、函渠工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
198	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号渋川西BP金井地区改良その25工事	一般土木工事	群馬県渋川市金井地先	8ヶ月	第2四半期	道路土工 1式、法面工 1式、補強土壁工 1式、軽量盛土工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
199	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号中村交差点立体改良その1工事	一般土木工事	群馬県渋川市中村地先	7ヶ月	第2四半期	地盤改良工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
200	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号渋川西BP入沢地区舗装その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市渋川地先	7ヶ月	第3四半期	アスファルト舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
201	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号渋川西BP金井地区舗装その4工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市金井地先	7ヶ月	第3四半期	アスファルト舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
202	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号渋川西BP金井地区舗装その5工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市金井地先	7ヶ月	第4四半期	アスファルト舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
203	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号新柳瀬橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	群馬県藤岡市	8ヶ月	第2四半期	新柳瀬橋 ・現場塗装工 1式 ・支取替工 1式 ・鋼部材補修工 1式 ・仮設工 1式 藤岡跨道橋 ・断面修復工 1式 ・鋼部材補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
204	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R5碓氷出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	群馬県安中市	6ヶ月	第2四半期	・アスファルト舗装工 1式 ・区画線工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
205	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6高崎河川国道管内標識・区画線設置工事	維持修繕工事	埼玉県深谷市高島字本郷	8ヶ月	第2四半期	・標識基礎撤去、設置 1式 ・標識柱撤去、設置 1式 ・標識板撤去、設置 1式 ・区画線設置 6,000m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
206	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6高崎管内照明設備改修他工事	電気設備工事	群馬県桐生市市広沢町	10ヶ月	第1四半期	道路照明建替工 1式 道路照明基礎設置工 1式 道路照明維持工 1式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
207	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道16号見沼電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市見沼区春野二丁目	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 道路照明設備工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
208	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号熊谷(3)改良舗装工事	アスファルト舗装工事	埼玉県熊谷市石原二丁目	15ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 大型標識工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
209	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号桶川北本電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県桶川市大字加納地先	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
210	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号上尾(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県上尾市本町一丁目	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
211	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号本庄改良舗装他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県本庄市本庄四丁目	12ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 電線共同溝 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
212	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道4号越谷(3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県越谷市谷中町二丁目	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
213	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号上尾道路箕田地区改良その1工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市箕田地先	15ヶ月	第3四半期	地盤改良工 約2,100m ³ プレキャストカルバート工 約100m 貯留槽 1箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
214	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号上尾道路箕田地区改良その2工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市箕田地先	15ヶ月	第3四半期	掘削工 約2,020m ³ 盛土工 約2,850m ³ 地盤改良工 約1,430m ³ プレキャスト擁壁工 約220m 路盤工 約4,600m ² 管渠工 約700m 側溝工 約60m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
215	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6(仮称)道の駅おけがわ舗装その他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県桶川市川田谷地先	10ヶ月	第1四半期	舗装工 約12,000m ² 防護柵工 1式 標識工 約16基 区画線工 約2,918m 道路植栽工 1式 道路付属施設工 1式 雨水調整池工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
216	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路調整池設置工事	一般土木工事	埼玉県吉川市川藤	7ヶ月	第2四半期	土工(掘削) 約10,000m ³ 擁壁工 約3,400m コンクリート工(底板) 約4,100m ² 放流塔 3箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
217	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6国道4号東埼玉道路大落古利根川護岸設置工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩	10ヶ月	第2四半期	河川土工 1式 法覆護岸工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
218	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6圏央道大生郷地区改良その6工事	一般土木工事	茨城県常総市大生郷地先	10ヶ月	第2四半期	盛土工 約18,000m ³ 法面整形工 約10,000m ² 擁壁工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
219	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6圏央道大生郷地区改良その7工事	一般土木工事	茨城県常総市大生郷地先	10ヶ月	第2四半期	盛土工 約12,000m ³ 法面整形工 約3,000m ² 擁壁工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
220	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6圏央道高須賀地区改良その6工事	一般土木工事	茨城県つくば市高須賀地先	8ヶ月	第2四半期	掘削工 約1,000m ³ 盛土工 約10,000m ³ 法面整形工 約17,000m ² 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 側道部舗装工 約300m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
221	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6圏央道高須賀地区改良その5工事	一般土木工事	茨城県つくば市高須賀地先	11ヶ月	第2四半期	掘削工 約2,600m ³ 盛土工 約15,000m ³ 法面整形工 約4,000m ² 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
222	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6圏央道管内改良他その2工事	一般土木工事	茨城県常総市地先	11ヶ月	第2四半期	調整池設置 1式 借地復旧 1式 側道整備 1式 仮橋撤去 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
223	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路越谷地区外舗装工事	アスファルト舗装工事	埼玉県吉川市須賀	8ヶ月	第2四半期	舗装工(車道) 約18,000m ² 舗装工(歩道) 約9,000m ² 防護柵工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
224	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路松伏地区舗装その2工事	アスファルト舗装工事	埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩地先	6ヶ月	第2四半期	舗装工(車道) 約12,000m ² 舗装工(歩道) 約100m ² 防護柵工 1式 区画線工 1式 調整池 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
225	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路松伏地区舗装その1工事	アスファルト舗装工事	埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩	6ヶ月	第2四半期	舗装工(車道) 約15,000m ² 舗装工(歩道) 約100m ² 防護柵工 1式 区画線工 1式 調整池 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
226	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路松伏地区舗装その3工事	アスファルト舗装工事	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏	6ヶ月	第2四半期	舗装工(車道) 約12,000m ² 舗装工(歩道) 約500m ² 防護柵工 1式 区画線工 1式 調整池 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
227	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6国道4号東埼玉道路(専用部)八潮地区改良舗装その1工事	アスファルト舗装工事	埼玉県八潮市八條地先	11ヶ月	第2四半期	舗装工 約2,400m ² 土工(掘削) 約4,400m ³ 土工(盛土) 約1,300m ³ 排水構造物工 1式 標識工 1式 道路照明工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
228	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6国道4号東埼玉道路(専用部)八潮地区改良舗装その2工事	アスファルト舗装工事	埼玉県八潮市八條地先	11ヶ月	第2四半期	舗装工 約5,600m ² 土工(掘削) 約4,100m ³ 土工(盛土) 約3,400m ³ 排水構造物工 1式 標識工 1式 道路照明工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
229	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6国道4号東埼玉道路標識設置工事	維持修繕工事	埼玉県越谷市増森	8ヶ月	第2四半期	標識工(F型) 25基 標識工(T型) 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
230	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6国道4号東埼玉道路照明設備設置工事	電気設備工事	埼玉県吉川市川藤地先	10ヶ月	第1四半期	道路照明設備設置工 交差点照明4箇所、側道橋照明1箇所 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
231	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6国道4号東埼玉道路CCTV設備他設置工事	通信設備工事	埼玉県八潮市八條地先	10ヶ月	第1四半期	CCTV設備設置工 4箇所 屋外用無停電電源装置設置工 4箇所 路面凍結検知装置設置工 1箇所 光ケーブル敷設工 約9.5km 配管・配線工 1式 システム・インテグレーション 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
232	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R6国道14号亀戸小松川立体松島地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	東京都江戸川区松島1丁目	21ヶ月	第1四半期	道路土工 約5,000m ³ 舗装工 約13,000m ² 橋梁床版工 L=24m 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 8億1,000円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
233	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R6国道298号葛飾大橋補修その1工事	橋梁補修工事	千葉県松戸市	22ヶ月	第1四半期	支取替工4箇所 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
234	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R6国道298号葛飾大橋補修その2工事	橋梁補修工事	東京都葛飾区	22ヶ月	第1四半期	支取替工 4箇所 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
235	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R6首都国道管内橋梁附属物補修他工事	橋梁補修工事	東京都葛飾区東金町	7ヶ月	第2四半期	橋梁附属物補修 1式、道路附属物清掃 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
236	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道127号川名・富浦地区改良工事	一般土木工事	千葉県館山市川名	10ヶ月	第2四半期	道路土工1式、法面工1式、橋梁下部工(A2橋台)1式 (工事発注規模)	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
237	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道51号山之作外改良舗装工事	アスファルト舗装工事	千葉県成田市山之作	10ヶ月	第3四半期	舗装工(表層・基層)1式、地盤改良工1式、応急処理1式 (工事発注規模)	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
238	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道16号松ヶ崎地区下り(その2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県柏市	8ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約630m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
239	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道16号市原地区その12電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県市原市	10ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約480m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
240	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R5国道357号市川共同溝補強その23工事	一般土木工事	千葉県市川市	9ヶ月	第1四半期	液状化対策 延長約30m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
241	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道6号我孫子3地区(その2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県我孫子市	9ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約380m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
242	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道6号胡録台地区下り(その2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県松戸市	10ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約330m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
243	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道357号道路照明灯改修(LED)工事	電気設備工事	千葉県千葉国道事務所管内	9ヶ月	第2四半期	道路照明灯(灯具改修) 220灯 照明柱(更新) 10灯 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
244	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6千葉国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	千葉県千葉国道事務所管内	9ヶ月	第2四半期	CCTV装置(簡易型)9台 伝送装置 9台 無停電電源装置 9台 支柱 9基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
245	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6千葉国道管内トンネル非常警報設備更新工事	通信設備工事	千葉国道事務所管内	8ヶ月	第2四半期	トンネル非常設備更新 3箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
246	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6千葉国道事務所無停電電源装置他改修工事	受変電設備工事	千葉国道事務所管内	8ヶ月	第2四半期	無停電電源装置更新 1台 通信用直流電源装置更新 3台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
247	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6国道15号南大井(1)電線共同溝その3工事	アスファルト舗装工事	東京都品川区南大井1丁目	11ヶ月	第3四半期	電線共同溝工 約130m プレキャストボックス工(特殊部) 8箇所 舗装復旧工(車道) 約1090m ² 開削土工 約600m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
248	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6東京国道管内電線共同溝路面復旧他工事	アスファルト舗装工事	東京国道事務所管内	5ヶ月	第2四半期	管路工 L=620m As舗装 3,210m ² 柱状変圧器(1)共架用照明灯 18基 柱状変圧器(2)共架用照明灯 7基 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
249	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6国道20号明大前歩道橋改修上部工事	鋼橋上部工事	東京都世田谷区松原二丁目地先	18ヶ月	第2四半期	中路式鉄桁橋 橋長L=52m 工場製作工 約65t 歩道橋架設工 1式 既設主桁高欄撤去工 1式 現場塗装工 1式 橋面工 1式 架設工法:多軸式特殊台車架設、クレーン・ベント架設 (工事発注規模)	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
250	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6東京国道管内交通安全対策(その1)工事	維持修繕工事	東京都板橋区南常盤台一丁目地先	9ヶ月	第1四半期	交差点改良 1箇所 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
251	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6国道20号上北沢給田共同溝附帯設備新設工事	電気設備工事	東京都杉並区上高井戸1丁目	8ヶ月	第1四半期	照明設備設置 85台 ケーブルラック設置 1250m スイッチ、コンセント設置 17個 標識設置 45枚 取付金物 1式 屋外配線 1式 仮設照明 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
252	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6国道20号霞ヶ関共同溝附帯設備更新工事	電気設備工事	東京都千代田区霞が関2丁目	7ヶ月	第2四半期	引込配電塔 1基 照明設備 55台 換気設備 3台 排水ポンプ 2台 防災ポンプ 6台 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
253	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6東京国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	東京都文京区本郷地区外6箇所	7ヶ月	第2四半期	CCTV設備(機器) 7台 CCTV設備設置工 7台 光ケーブル敷設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
254	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP館地区擁壁設置その1工事	一般土木工事	東京都八王子市館町	16ヶ月	第3四半期	プレキャスト擁壁工 約107m (工事発注規模) 7億2,000万円以上 15億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
255	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP館地区擁壁設置その2工事	一般土木工事	東京都八王子市館町	13ヶ月	第3四半期	プレキャスト擁壁工 約107m 工事用道路工 140m (工事発注規模) 7億2,000万円以上 15億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
256	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BPゆりのき台跨道橋下部工事	一般土木工事	東京都八王子市館町	12ヶ月	第2四半期	橋梁下部 2基 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
257	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号BP改良他工事	一般土木工事	東京都日野市川辺堀之内	9ヶ月	第2四半期	掘削工 15,000m ³ 車道舗装工 2,600m ³ 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
258	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号府中市美好町電線共同溝その3工事	アスファルト舗装工事	東京都府中市美好町地先	8ヶ月	第2四半期	管路部 L=450m 車道舗装工 1,400m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
259	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6・7国道20号調布共同溝附帯設備設置工事	電気設備工事	東京都調布市	12ヶ月	第3四半期	・共同溝引込設備 1式 ・共同溝照明設備 1式 ・共同溝換気設備 1式 ・共同溝排水設備 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
260	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP館第一トンネル(上り)照明設備工事	電気設備工事	東京都八王子市館町	12ヶ月	第3四半期	・道路照明設備 1式 ・トンネル照明設備 1式 ・配電線路設備 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
261	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP館第一トンネル(下り)照明設備工事	電気設備工事	東京都八王子市館町	12ヶ月	第3四半期	・道路照明設備 1式 ・トンネル照明設備 1式 ・配電線路設備 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
262	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道16号八日町地下駐車場修繕工事	一般土木工事	東京都八王子市八日町地先	7ヶ月	第2四半期	地下駐車場 躯体修繕 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
263	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道16号八王子国道出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	東京都八王子市	6ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 約15,000m ² 区画線工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
264	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道16号相武国道管内道路照明設備更新工事	電気設備工事	神奈川県大和市下鶴間地先	7ヶ月	第2四半期	道路照明灯具交換(LED化)200基 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
265	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R5国道246号厚木秦野道路厚木三田地区改良その2工事	一般土木工事	神奈川県厚木市三田地先	6ヶ月	第2四半期	地盤改良工 5,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
266	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道246号厚木秦野道路厚木バイパス橋下部工事	一般土木工事	神奈川県厚木市三田地先	7ヶ月	第3四半期	橋台工 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
267	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区改良工事	一般土木工事	神奈川県伊勢原市上粕屋地先	17ヶ月	第2四半期	場所打杭工 66本 仮設工 1式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
268	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道246号厚木秦野道路長城高架橋下部工事	一般土木工事	神奈川県伊勢原市三ノ宮地先	10ヶ月	第2四半期	RC橋脚工 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
269	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道357号有明地区外舗装改良工事	アスファルト舗装工事	東京都江東区有明	17ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 道路付属施設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
270	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄IC・JCT下部他工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区田谷町	18ヶ月	第1四半期	橋梁下部工 RC橋脚 2基 コンクリート 約1,100m ³ 鉄筋 約180t 基礎工 場所打ち杭 (Φ1,500 L=15m) 3本、(Φ1,500 L=13m) 9本 剥落対策工 2,300m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
271	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄IC・JCT改良その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区飯島町	17ヶ月	第2四半期	作業土工 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 補強土壁工 5,500m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
272	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄IC・JCT改良その2工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区飯島町	17ヶ月	第2四半期	作業土工 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 鋼管矢板擁壁工(φ800、L=11m、40本) (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
273	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄・戸塚間改良その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区田谷町地先	15ヶ月	第3四半期	延長 約80m 鋼管杭擁壁工(φ1000~φ2000) 約80m 道路土工 25000m ³ ブロック積み工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 4億5000万円以上 7億2000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
274	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄・戸塚間改良その2工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先	9ヶ月	第2四半期	延長 約70m 道路土工 1式 地盤改良工(スラリー攪拌 硬質地盤) 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
275	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄・戸塚間改良その3工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区田谷町地先	12ヶ月	第2四半期	延長 約600m 道路土工 1式 盛土工 1式 擁壁工(ブロック積み) 1式 鋼管杭擁壁工(φ1500) 約20m 仮設工 1式 田谷歩道橋(下部工) フーチング 4基、橋台 2基、アンカーフレーム 4基 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
276	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄・戸塚IC間環境整備工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区原宿町地先	9ヶ月	第2四半期	道路土工1式 除草工1式 排水構造物工1式 防護柵工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式 仮舗装工1式 応急処理工1式 土砂運搬工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
277	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6国道16号環境対策工事	一般土木工事	神奈川県横浜市旭区	12ヶ月	第2四半期	遮音壁設置 下り線 L=約40m、上り線 L=約70m 遮音壁嵩上げ 上り線 L=約210m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
278	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜国道事務所管内環境整備工事	一般土木工事	神奈川県横須賀市、外	9ヶ月	第2四半期	拡幅工事 L=370m 可動式車両用防護柵工(L=5m) 63基 歩道舗装工 30m ² 区画線工 1式、看板・標識工 1式 防草対策工 1式 応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
279	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事	一般土木工事	神奈川県横須賀市	11ヶ月	第2四半期	ボックスカルバート工 L=50m 排水構造物工1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
280	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄IC・JCT Dランプ1号橋他床版工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区飯島町	18ヶ月	第2四半期	RC床版工 1,600m ³ 鉄筋 550t 橋梁付属物工 1式 足場工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 4億5000万円以上 7億2000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
281	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄IC・JCT地区環境整備工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区飯島町	9ヶ月	第1四半期	作業土工 1式 工事用道路工 1式 既設構造物撤去工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
282	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	16ヶ月	第3四半期	カルバート工 1式 作業土工 約38,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
283	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄IC・JCT本線第2-2橋(下り線)床版工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区田谷町地先	17ヶ月	第2四半期	床版工 1式 鉄筋 140t コンクリート 520m3 橋梁付属物工 1式 伸縮装置工 20m 排水装置工 200m 鋼橋用高欄工 130m3 配管・配線工 210m 鋼橋足場等設置工 1式 床版足場 2,100m2 (工事発注規模) 2億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
284	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜湘南道路藤沢地区他環境整備工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	10ヶ月	第2四半期	仮設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
285	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6国道246号有馬(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県川崎市宮前区有馬四丁目	16ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約360m 電線共同溝延長 約360m 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
286	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6国道246号下鶴間(3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県大和市下鶴間地先	16ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約300m 電線共同溝延長 約300m 舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
287	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6国道246号伊勢原電線共同溝路面復旧工事	アスファルト舗装工事	神奈川県伊勢原市伊勢原三丁目地先	11ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約1000m 車道舗装 約5000m2 歩道舗装 約2000m2 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
288	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜国道事務所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	神奈川県足柄上郡山北町ほか5箇所	7ヶ月	第2四半期	あて板補修 1式 断面修復 1式 支承補修 1式 洗濯対策 1式 亀裂補修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
289	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜国道事務所管内歩道橋補修工事	橋梁補修工事	神奈川県川崎市ほか6箇所	7ヶ月	第2四半期	あて板補修 1式 排水管補修 1式 主桁補修 1式 横桁補修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
290	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6国道1号箱根新道終点跨道橋補修工事	橋梁補修工事	神奈川県足柄下郡箱根町字箱根	8ヶ月	第3四半期	あて板補修 1式 塗装塗り替え 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
291	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜国道管内交差点改良他工事	維持修繕工事	横浜国道事務所管内	9ヶ月	第2四半期	交差点改良 1式 電線共同工 1式 歩道舗装工 1式 排水構造物工 1式 環境整備工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
292	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6戸部地区歩道整備工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市西区	9ヶ月	第3四半期	交差点改良 1式 歩道舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
293	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜国道事務所管内CCTV設備更新工事	通信設備工事	神奈川県横須賀市	9ヶ月	第1四半期	トンネルCCTV設備更新 15台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 施工箇所が点在する積算手法の試行工事 週休2日制適用工事(受注者希望方式) 若手技術者活用評価型
294	一般競争(政府調達以外)	東京外かく環状国道事務所	R6東京外環道中央JCT北側改良工事	一般土木工事	東京都三鷹市北野1丁目地先	26ヶ月	第2四半期	作業土工 2,200m3 地盤改良工 20m3 集水井戸 1基 涵養井戸 1基 管渠工 66m 集水ポーリング 40本 (工事発注規模) 2億2,000万円以上 15億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
295	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6国道20号新山梨環状道路外予定地管理工事	一般土木工事	山梨県笛吹市石和町広瀬地先	9ヶ月	第2四半期	掘削工 約3,000m3 残土等運搬 約3,000m3 構造物撤去工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
296	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6富士吉田国道出張所管内交通安全対策工事	維持修繕工事	山梨県富士吉田市上吉田	6ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 区画線工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間整備(任意着手方式)の活用予定工事である。
297	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6峡南国道出張所管内交通安全対策工事	維持修繕工事	山梨県南巨摩郡南部町万沢	8ヶ月	第2四半期	貯水施設工 1式 区画線工 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間整備(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
298	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R5国道139号大月出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	山梨県都留市上谷二丁目地先	7ヶ月	第2四半期	舗装工 8,000m ² 区画線工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。
299	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6国道52号道路情報表示設備更新工事	通信設備工事	山梨県南巨摩郡南部町万沢地先	8ヶ月	第2四半期	道路情報表示装置(機器製作) 2台 道路情報表示装置設置 2台 道路情報表示装置撤去 2台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
300	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道20号下諏訪岡谷BP東山田地区改良工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町東山田地先	8ヶ月	第2四半期	プレキャスト函渠工(水路) 1基 -仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
301	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R5国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良16工事	一般土木工事	長野県長野市篠ノ井塩崎地先	8ヶ月	第2四半期	道路土工 約5,000m ³ 地盤改良工 約250本 プレキャスト函渠工 約30m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
302	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号上田BP国分地区改良3工事	一般土木工事	長野県上田市国分地先	8ヶ月	第2四半期	道路土工 約15,000m ³ 法面工 約2,500m ² 橋梁下部工 2基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
303	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号長野東BP柳原地区改良舗装9工事	一般土木工事	長野県長野市北長池	7ヶ月	第2四半期	擁壁工 約200m 排水構築物工 約300m 情報ボックス工 約700m 舗装工 約6,000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
304	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R5国道19号防災東広津地区外改良工事	一般土木工事	長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外	8ヶ月	第2四半期	道路土工 土砂等運搬 約15,000m ³ -用排水路工 コンクリート水路 約1,080m -応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
305	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良17工事	一般土木工事	長野県長野市篠ノ井塩崎地先	17ヶ月	第2四半期	道路土工 約5,000m ³ 調整池工 約100m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
306	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良18工事	一般土木工事	長野県長野市篠ノ井塩崎地先	17ヶ月	第2四半期	道路土工 約10,000m ³ 調整池工 約1,500m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
307	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良8工事	一般土木工事	長野県長野市篠ノ井塩崎地先	17ヶ月	第2四半期	道路土工 約6,000m ³ 調整池工 約900m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
308	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事	一般土木工事	長野県埴科郡坂城町網掛地先	7ヶ月	第3四半期	道路土工 約20,000m ³ 排水構築物工 約600m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
309	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道19号松本拡幅大門沢橋下部他工事	一般土木工事	長野県松本市白板地先	18ヶ月	第2四半期	道路土工 約2,000m ³ 橋梁下部工 2基 歩道橋基礎工 1基 擁壁工 約150m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
310	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道20号下諏訪岡谷BP東山田地区改良2工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町東山田地先	12ヶ月	第3四半期	-ボックスカルバート工 約13m -仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
311	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道158号松本波田道路波田地区外改良工事	一般土木工事	長野県松本市新村地先	13ヶ月	第3四半期	-用排水路工 約575m -道路改良工 約10,000m ³ -地盤改良工 約9,200m ³ -仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
312	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮橋2工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先	12ヶ月	第3四半期	-仮橋 2橋 -仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
313	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道158号松本波田道路波田地区外改良2工事	一般土木工事	長野県松本市新村地先	13ヶ月	第3四半期	-用排水路工 約760m -道路改良工 約20,000m ³ -仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
314	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R5国道20号下諏訪岡谷BP今井地区外改良舗装工事	アスファルト舗装工事	長野県岡谷市今井地先外	8ヶ月	第2四半期	-舗装工 約15,000m ³ -道路土工 約4,000m ³ -除草工 1式 -仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
315	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R5あづみの公園施設改修他工事	造園工事	国営アルプスあづみの公園	8ヶ月	第1四半期	-園路改修工 1式 -管理施設整備工 1式 -伐採工 1式 -建築施設改修工 1式 -設備改修工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
316	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6長野出張所管内北部除雪作業	維持修繕工事	長野県長野市豊野町蟹沢	7ヶ月	第2四半期	新雪除雪工 1式、拡幅除雪工 1式、路面整正工 1式、圧雪処理工 1式、運搬除雪工 1式、凍結防 止工 1式、歩道除雪工 1式、安全処理工 1式、雪 道巡回工 1式 (工事発注規模)	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
317	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R5長野国道管内交通安全対策(その2)工事	維持修繕工事	長野国道事務所管内	9ヶ月	第1四半期	溶融式区画線 1式、大型標識工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
318	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6長野国道管内ラジオ再放送設備設置工事	通信設備工事	長野県上田市	8ヶ月	第2四半期	・ラジオ再放送送波設備 2か所 ・ラジオ再放送用通信線敷設 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
319	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R5武蔵高圧配電線改修工事	電気設備工事	埼玉県比企郡滑川町	10ヶ月	第1四半期	配線工 L=1,000m (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
320	一般競争(政府調達以外)	営繕部	司法研修所外1件(24)建築改修その他工事	建築工事	埼玉県和光市南2-3-8、2-3-5	13ヶ月	第2四半期	別館 SRC-4 約10,000m2 内装改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 本館 RC-5 約8,200m2 他 内装改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
321	一般競争(政府調達以外)	営繕部	皇宮警察本部坂下護衛署(24)建築改修その他工事	建築工事	東京都千代田区千代田1-3	18ヶ月	第1四半期	庁舎 RC-2 約900m2 内装改修、建具改修、防水改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
322	一般競争(政府調達以外)	営繕部	法務省浦安総合センターA館他(24)建築改修工事	建築工事	千葉県浦安市日の出2-1-6	24ヶ月	第3四半期	A館 S-5 約4,700m2 B館 S-8 約5,300m2 外壁改修一式、防水改修一式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
323	一般競争(政府調達以外)	営繕部	警察大学校(24)電気設備改修その他工事	電気設備工事	東京都府中市朝日町3-12-1	14ヶ月	第1四半期	本館 SRC-7-1 約30,000m2 他 電気設備(発電設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
324	一般競争(政府調達以外)	営繕部	法務省浦安総合センターA館他(24)電気設備改修工事	電気設備工事	千葉県浦安市日の出2-1-6	25ヶ月	第3四半期	A館 S-5 約4,700m2 B館 S-8 約5,300m2 電気設備(受変電設備、照明設備)改修一式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
325	一般競争(政府調達以外)	営繕部	千葉港湾合同庁舎(24)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	千葉県千葉市中央区中央港1-71-2	10ヶ月	第1四半期	庁舎 RC-6 約4,800m2 機械設備(空調設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
326	一般競争(政府調達以外)	営繕部	国立ハンセン病資料館(24)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	東京都東村山市青葉町4-1-13	18ヶ月	第1四半期	資料館 RC-2 約4,200m2 機械設備(空調設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
327	一般競争(政府調達以外)	営繕部	長野第1地方合同庁舎A棟(仮称)(24)電気設備工事	電気設備工事	長野県長野市大字南長野字上ノ原286-	18ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-6 約5,190m2 新築1棟 駐輪場(1) RC-1(一部W) 約31m2 新築1棟 駐輪場(2) RC-1(一部W) 約11m2 新築1棟 電気設備新設一式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
328	一般競争(拡大)	下館河川事務所	R6田川水門(仮称)CCTV装置他設置工事	通信設備工事	茨城県結城市久保田地先	7ヶ月	第2四半期	CCTVカメラ新設:2台 データ伝送装置新設:1台 光ケーブル敷設:1.25km 架空光ケーブル撤去0.9km (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
329	一般競争(拡大)	霞ヶ浦河川事務所	R6常陸川水門ゲート設備修繕工事	機械設備工事	茨城県神栖市太田地先	10ヶ月	第1四半期	ワイヤーロープ更新 1門分 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
330	一般競争(拡大)	日光砂防事務所	R6日光砂防管内気象観測装置更新工事	通信設備工事	栃木県日光市日光地先外1箇所	8ヶ月	第1四半期	監視制御装置(機器) 1式 気象観測装置据付調整 1式 気象観測装置撤去 1式 気象監視装置調整 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
331	一般競争(拡大)	日光砂防事務所	R6日光砂防土石流監視システム更新工事	通信設備工事	栃木県日光市萩垣面2390	8ヶ月	第1四半期	監視制御装置(機器) 1式 Webサーバー装置(機器) 1式 監視制御装置据付調整 1式 Webサーバー据付調整 1式 監視制御装置等撤去 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
332	一般競争(拡大)	渡良瀬川河川事務所	R6渡良瀬川管内直流電源設備更新工事	電気設備工事	大間々砂防出張所	9ヶ月	第1四半期	大間々砂防出張所、足尾砂防出張所、勝雲山無線 中継所の直流電源装置更新 各1台ずつ (工事発注規模) 3,000万円以上 5,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
333	一般競争(拡大)	渡良瀬川河川事務所	R5花輪4号帯工事	一般土木工事	群馬県みどり市	7ヶ月	第1四半期	帯工:50m (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
334	一般競争(拡大)	渡良瀬川河川事務所	R6渡良瀬川管内砂防整備工事	一般土木工事	栃木県日光市足尾町	6ヶ月	第1四半期	管内整備 1式 除草 約20,000m2 堆砂数掘削 約3,000m3 管理用道路整備 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
335	一般競争(拡大)	利根川上流河川事務所	R5渡良瀬遊水地第一排水門予備発電設備更新工事	受変電設備工事	埼玉県加須市柏戸地先	10ヶ月	第1四半期	発電設備(機器) 1台 発電設備設置工 1台 発電設備撤去工 1台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
336	一般競争(拡大)	利根川上流河川事務所	R5貯水池機場A・C水門塗装工事	塗装工事	栃木県栃木市藤岡町内野地先	7ヶ月	第2四半期	水門塗替塗装 2門 扉体外面塗装 370m2 扉体内面塗装 620m2 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
337	一般競争(拡大)	荒川上流河川事務所	R6荒川上流管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	埼玉県川越市	7ヶ月	第2四半期	CCTVカメラ 機器製作・据付・調整 10台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
338	一般競争(拡大)	荒川上流河川事務所	R6荒川上流警報設備設置工事	通信設備工事	塚本	7ヶ月	第2四半期	警報装置 機器製作・据付・調整 4台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
339	一般競争(拡大)	江戸川河川事務所	R6江戸川河川情報設備更新工事	通信設備工事	江戸川河川事務所ほか7箇所	5ヶ月	第3四半期	統一河川情報装置更新 1台 IPテレメータ設備更新 7箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
340	一般競争(拡大)	江戸川河川事務所	R6江戸川管内CCTV設備更新工事	通信設備工事	東京都江戸川区地先ほか7箇所	6ヶ月	第2四半期	CCTV設備更新 8台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
341	一般競争(拡大)	江戸川河川事務所	R6坂川放水路情報板設備他設置工事	通信設備工事	千葉県松戸市主水水田地先ほか4箇所	6ヶ月	第2四半期	簡易型河川情報板設備設置 4箇所 情報板監視制御端末設置 1箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
342	一般競争(拡大)	相模川水系広域ダム管理事務所	R6宮ヶ瀬ダム車いす昇降機更新工事	機械設備工事	神奈川県愛甲郡愛川町半原地先	8ヶ月	第2四半期	車いす昇降機製作 1式 車いす昇降機設置 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
343	一般競争(拡大)	京浜河川事務所	R5多摩川石原流速観測設備設置工事	通信設備工事	東京都調布市多摩川3-58-2他1箇所	7ヶ月	第2四半期	流速観測装置 5台 監視装置 1台 流速観測装置設置工 5台 通信配線工 1式 配管配線工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
344	一般競争(拡大)	京浜河川事務所	R5京浜河川管内(鶴見川)支線系ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	横浜市港北区小机町地先	8ヶ月	第1四半期	支線系ネットワーク設備 1式 支線系ネットワーク設備工 1式 光通信配線工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
345	一般競争(拡大)	甲府河川国道事務所	R6富士川右岸木島防災ステーション整備工事	一般土木工事	静岡県富士市木島	6ヶ月	第2四半期	根固め工 約330個 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
346	一般競争(拡大)	甲府河川国道事務所	R6横川排水樋管修繕工事	機械設備工事	山梨県南アルプス市東南湖地先	16ヶ月	第2四半期	開閉装置 更新 1式 機側操作盤 更新 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
347	一般競争(拡大)	甲府河川国道事務所	R6長貫第二排水樋管修繕工事	機械設備工事	静岡県富士宮市長貫地先	16ヶ月	第2四半期	開閉装置 更新 1式 機側操作盤 更新 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
348	一般競争(拡大)	富士川砂防事務所	R6釜無川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	長野県諏訪郡富士見町	6ヶ月	第2四半期	工事用道路補修 約4,000m2 法面補修 約500m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
349	一般競争(拡大)	富士川砂防事務所	R6白州出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県北杜市	6ヶ月	第2四半期	工事用道路補修 約4,000m2 法面補修 約400m2 流路整備 約2,000m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
350	一般競争(拡大)	富士川砂防事務所	R6早川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県南アルプス市芦安芦倉	6ヶ月	第2四半期	工事用道路補修 約3,000m2 法面補修 約1,000m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
351	一般競争(拡大)	富士川砂防事務所	R6富士川砂防管内ネットワーク設備改修工事	通信設備工事	山梨県甲府市富士見2-12-16外3箇所	9ヶ月	第1四半期	ネットワークスイッチ(機器製作) 5台 ネットワークスイッチ設置 5台 ネットワークスイッチ撤去 5台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
352	一般競争(拡大)	利根川ダム統合管理事務所	R6藤原ダム堤体照明設備更新工事	電気設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	第1四半期	LED照明器具 175灯 照明器具設置・撤去工 1式 配線敷設撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 5,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
353	一般競争(拡大)	利根川ダム統合管理事務所	R6利根ダム管内放流警報表示設備更新工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	第1四半期	放流警報表示装置(機器) 4面 放流警報表示設備設置工 1式 放流警報表示設備撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
354	一般競争(拡大)	利根川ダム統合管理事務所	R5利根ダム河川情報設備改良工事	通信設備工事	群馬県前橋市	8ヶ月	第2四半期	河川情報設備(機器) 1式 河川情報設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
355	一般競争(拡大)	北首都国道事務所	R6圏央道管内改良他その1工事	一般土木工事	茨城県常総市地先	8ヶ月	第2四半期	調整池設置 一箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
356	一般競争(拡大)	北首都国道事務所	R6圏央道中川護岸工事	一般土木工事	埼玉県幸手市木立	7ヶ月	第2四半期	中川護岸工(右岸・左岸)1式 構造撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
357	一般競争(拡大)	北首都国道事務所	R6国道298号川口市芝地区外CCTV設備設置工事	通信設備工事	埼玉県川口市芝地先外2箇所	10ヶ月	第2四半期	CCTV設備設置工 3箇所 屋外用無停電電源装置設置工 3箇所 支柱設置工事 1箇所 光ケーブル敷設工 1式 配線・配管工 1式 システム・インテグレーション 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
358	一般競争(拡大)	千葉国道事務所	R6国道357二俣アンダーパス非常用発電設備更新工事	受変電設備工事	市川市二俣新町地先	9ヶ月	第2四半期	非常用発電設備更新 1台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
359	一般競争(拡大)	甲府河川国道事務所	R6大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事	造園工事	大月、大和国道及び富士吉田国道出張所	7ヶ月	第1四半期	除草工 1式 ・道路除草 約30,000m2 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
360	一般競争(拡大)	甲府河川国道事務所	R6甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事	造園工事	甲府出張所、峡南国道出張所管内	7ヶ月	第1四半期	除草工 1式 ・道路除草 約30,000m2 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
361	一般競争(拡大)	国営常陸海浜公園事務所	R6国営ひたち海浜公園給水施設改修工事	造園工事	ひたちなか市(国営ひたち海浜公園内)	8ヶ月	第2四半期	給水設備工 1式 構造物撤去工 1式 園路広場整備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
362	公募型指名競争	常陸河川国道事務所	R5久慈川上流出張所外構整備工事	維持修繕工事	茨城県常陸大宮市南町地先	3ヶ月	第2四半期	困障 L=約70m (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
363	公募型指名競争	常陸河川国道事務所	R5常陸河川管内ネットワーク設備工事	通信設備工事	常陸河川管内茨城県水戸市	6ヶ月	第1四半期	IP伝送装置(L3SW) 1台 IP伝送装置(L2SW) 6台 IP伝送装置 1台 (マルチキャストファイアウォール) IP伝送装置(SFP+)12枚 機器据付調整・撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
364	公募型指名競争	霞ヶ浦河川事務所	R6霞ヶ浦河川事務所会議・宿泊棟建築改修工事	建築工事	茨城県潮来市潮来3510	8ヶ月	第2四半期	会議・宿泊棟解体 1式 新設壁設置 1式 構内整備 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
365	公募型指名競争	霞ヶ浦河川事務所	R6武井水門外付属設備更新工事	機械設備工事	茨城県鹿嶋市武井地先	7ヶ月	第2四半期	管理用階段更新 3箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
366	公募型指名競争	霞ヶ浦河川事務所	R6霞ヶ浦管内CCTV設備更新工事	通信設備工事	茨城県潮来市潮来地先	9ヶ月	第1四半期	CCTVカメラ設置 4台 CCTVカメラ撤去 4台 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
367	公募型指名競争	渡良瀬川河川事務所	R6渡良瀬川河川事務所空調設備撤去工事	暖冷房衛生設備工事	栃木県足利市	5ヶ月	第2四半期	空調調和設備工事 撤去一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
368	公募型指名競争	相模川水系広域ダム管理事務所	R5選択取水塔外2件改修工事	建築工事	神奈川県相模原市緑区字南山地先	7ヶ月	第2四半期	選択取水塔外壁改修 1式 水とエネルギー館屋上防水改修 1式 インクライン駅舎屋上防水改修 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
369	公募型指名競争	京浜河川事務所	R5京浜河川事務所建築改修その他工事	建築工事	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18	8ヶ月	第2四半期	京浜河川事務所庁舎(既存) RC造-4 約3,600m2 外壁改修、屋上防水改修、空調調和設備改修 改修一式 他 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
370	公募型指名競争	利根川ダム統合管理事務所	R6利根川ダム統合管理事務所庁舎外壁改修工事	建築工事	群馬県前橋市元総社町593-1	6ヶ月	第1四半期	利根川ダム統合管理事務所庁舎(既存) RC-5 約2,800m2 外壁改修 一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
371	公募型指名競争	鬼怒川ダム統合管理事務所	R6湯西川ダム選択取水設備棟外壁改修工事	建築工事	栃木県日光市西川地先	6ヶ月	第1四半期	構造:鉄骨造 地上1階 延べ面積:245.9m2 工事内容:建築工事 改修一式 電気設備工事 改設一式 機械設備工事 改設一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
372	公募型指名競争	鬼怒川ダム統合管理事務所	R6湯西川ダム外無線LAN設備工事	通信設備工事	栃木県日光市	6ヶ月	第3四半期	無線LAN設備 1式 無線LAN設備設置工 1式 配管配線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
373	公募型指名競争	鬼怒川ダム統合管理事務所	R6川治ダム外無線LAN設備工事	通信設備工事	栃木県日光市	6ヶ月	第3四半期	無線LAN設備 1式 無線LAN設備設置工 1式 配管配線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
374	公募型指名競争	鬼怒川ダム統合管理事務所	R6川俣ダム管理用制御処理設備他改修工事	通信設備工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	ダム管理用制御処理設備 1式 ダム管理用制御処理設備設置工 1式 撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
375	公募型指名競争	鬼怒川ダム統合管理事務所	R6湯西川ダム堤体観測設備改修工事	通信設備工事	栃木県日光市	6ヶ月	第2四半期	湯西川ダム堤体観測設備 1式 湯西川ダム堤体観測設備設置工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
376	公募型指名競争	鬼怒川ダム統合管理事務所	R6川治ダム無停電電源装置更新工事	受変電設備工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	・無停電電源設備 1式 ・無停電電源設備設置工 1式 ・配管配線工 1式 ・撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
377	公募型指名競争	常陸河川国道事務所	R5水戸国道出張所構内整備工事	建築工事	茨城県水戸市千波町1962-2	4ヶ月	第2四半期	木造平屋建(地上1階) 取りこわし 1式 舗装等 取りこわし 1式 舗装 新設 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
378	公募型指名競争	常陸河川国道事務所	R6国道50桜川筑西IC関連(延伸)道路照明設備設置工事	電気設備工事	茨城県桜川市長方地先	5ヶ月	第2四半期	道路照明設備工 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
379	公募型指名競争	常陸河川国道事務所	R6常陸管内CCTV設備他設置工事	通信設備工事	茨城県日立国道出張所管内	8ヶ月	第2四半期	HD簡易型IPカメラ装置 4台 IP伝送装置(L2SW) 4台 IP伝送装置(L3SW) 2台 停電対策用無停電電源装置 4台 機器等設置・据付調整工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
380	公募型指名競争	常総国道事務所	R6圏央道神崎地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	9ヶ月	第2四半期	鋼管杭製作 10本 PC橋製作 1式 側道橋上部工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
381	公募型指名競争	高崎河川国道事務所	R6沼田出張所管内構造物補修工事	維持修繕工事	群馬県渋川市	8ヶ月	第2四半期	・柱基部補修工 1式 ・断面補修・ひび割れ充填工 1式 ・部材交換・当て板工 1式 ・塗替塗装工 1式 ・上屋根防水工 1式 ・足場工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
382	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6国道17号本庄道路神保原地区改良工事	一般土木工事	埼玉県児玉郡上里町	19ヶ月	第2四半期	擁壁工 約190m3 地盤改良工 約8,700m3 護岸工 約830m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
383	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6国道17号本庄道路神流川橋下部他工事	一般土木工事	埼玉県児玉郡上里町	11ヶ月	第2四半期	橋台工 1式 橋脚工 1式 旧橋撤去工 約340m 舗装版撤去工 約1,000m2 道路土工 約5,800m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
384	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6国道17号本庄道路沼和田地区改良その1工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	9ヶ月	第2四半期	橋台工 1式 擁壁工 約830m3 場所打杭 約25本 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
385	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6国道17号本庄道路沼和田地区改良その2工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	9ヶ月	第2四半期	道路土工 約30,000m3 コンクリートブロック積工 約750m2 調整池工 約6,100m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
386	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6国道17号本庄道路金久保地区改良工事	一般土木工事	埼玉県児玉郡上里町	19ヶ月	第2四半期	6号函渠工 1式 擁壁工 1式 地盤改良工 1式 護岸工 1式 機能補償道路工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
387	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6国道17号本庄道路忍保川第3橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	埼玉県児玉郡上里町	9ヶ月	第2四半期	PC橋工 フレテンション桁製作工 約36本 架設工(クレーン架設) 1式 床版・横組工 約70m3 橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
388	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6・R7浦和出張所管内橋梁等補修維持工事	橋梁補修工事	浦和出張所管内	21ヶ月	第1四半期	橋梁維持工:応急処理工 1式 構造物補修工 1式 仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
389	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6・R7大宮出張所管内橋梁等補修維持工事	橋梁補修工事	大宮出張所管内	21ヶ月	第1四半期	橋梁維持工:応急処理工 1式 構造物補修工 1式 仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
390	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6・R7熊谷国道出張所管内橋梁等補修維持工事	橋梁補修工事	熊谷国道出張所管内	21ヶ月	第1四半期	橋梁維持工:応急処理工 1式 構造物補修工 1式 仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
391	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6・R7春日部国道出張所管内橋梁等補修維持工事	橋梁補修工事	春日部国道出張所管内	21ヶ月	第1四半期	橋梁維持工:応急処理工 1式 構造物補修工 1式 仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
392	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6蔵地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	埼玉県蔵市	8ヶ月	第1四半期	切削オーバーレイ 約2,800m ² 防護柵工 1式 舗装工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
393	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6(仮称)道の駅おけがわ通信設備工事	通信設備工事	埼玉県桶川市川田谷地先	9ヶ月	第1四半期	CCTV 4基 情報提供設備 1式 光ケーブル 10km (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
394	公募型指名競争	北首都国道事務所	R6圏央道側道舗装修繕他その1工事	アスファルト舗装工事	埼玉県久喜市菖蒲町	8ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 区画線工 1式 防草シート設置 1式 立入防止柵設置 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
395	公募型指名競争	北首都国道事務所	R6圏央道側道舗装修繕他その2工事	アスファルト舗装工事	埼玉県久喜市下早見	8ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 区画線工 1式 防草シート設置 1式 立入防止柵設置 1式 (工事発注規模) 1億円2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
396	公募型指名競争	北首都国道事務所	R6圏央道側道舗装修繕他その3工事	アスファルト舗装工事	茨城県猿島郡境町	8ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 区画線工 1式 防草シート設置 1式 立入防止柵設置 1式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
397	公募型指名競争	北首都国道事務所	R6国道298号草加市青柳地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	埼玉県草加市青柳外2箇所	8ヶ月	第2四半期	交通安全対策 小型標識 1式 小型付属施設工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
398	公募型指名競争	千葉国道事務所	R6国道357号千鳥大橋(山側)舗装補修工事	橋梁補修工事	千葉県市川市千鳥町	9ヶ月	第1四半期	SFRC舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
399	公募型指名競争	千葉国道事務所	R6国道357号谷津溝橋補修工事	橋梁補修工事	千葉県習志野市谷津	8ヶ月	第2四半期	・溝橋架替 1式 ・水路補修 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
400	公募型指名競争	千葉国道事務所	R6千葉出張所管内外舗装修繕工事	セメント・コンクリート舗装工事	千葉出張所管内	7ヶ月	第2四半期	・舗装打換え工 1式 ・コンクリート舗装工 1式 ・区画線工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
401	公募型指名競争	千葉国道事務所	R6柏出張所管内外構造物他補修工事	維持修繕工事	柏維持修繕出張所管内	7ヶ月	第2四半期	・横断水路補修工 1式 ・かご枠工 1式 ・切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
402	公募型指名競争	千葉国道事務所	R6木更津出張所管内トンネル他補修工事	維持修繕工事	木更津出張所管内	9ヶ月	第2四半期	・ひび割れ補修工 1式 ・断面修復工 1式 ・はく落防止工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
403	公募型指名競争	千葉国道事務所	R5国道14号稲毛地区外改良舗装工事	一般土木工事	千葉県千葉市稲毛区稲毛地先	9ヶ月	第1四半期	・擁壁工 1式 ・道路土工 1式 ・舗装工 1式 ・区画線工 1式 ・排水改良工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
404	公募型指名競争	千葉国道事務所	R6千葉国道管内区画線設置他工事	維持修繕工事	千葉県柏市地先	9ヶ月	第1四半期	・舗装修繕工 1式 ・区画線工 1式 ・カラー舗装工 1式 ・地下歩道屋根改修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
405	公募型指名競争	千葉国道事務所	R6木更津出張所予備発電設備改修工事	受変電設備工事	千葉県木更津市湖見	5ヶ月	第2四半期	低圧動力電灯盤移設 1面 非常電灯盤移設 1面 発電設備撤去 1台 発電設備調整 1台 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
406	公募型指名競争	相武国道事務所	R6国道16号拝島橋耐震補強工事	橋梁補修工事	東京都昭島市	11ヶ月	第2四半期	土工 1式 橋脚耐震補強工 2基 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
407	公募型指名競争	相武国道事務所	R6国道16号八王子国道出張所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	八王子国道出張所管内	12ヶ月	第4四半期	橋梁補修工(橋梁1橋、歩道橋3橋) 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
408	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R6・R7国道139号本栖精進電線共同溝その3工事	アスファルト舗装工事	山梨県南都留郡富士河口湖町精進地先	19ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長400m) ・舗装撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 400m ・プレキャストボックス工 6基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
409	公募型指名競争	長野国道事務所	R6国道18号神川橋外補修補強工事	橋梁補修工事	長野県北佐久郡軽井沢町	19ヶ月	第2四半期	ひび割れ補修工 198m 伸縮装置取替工 一式 主桁補強工 一式 部分塗装工 一式 橋面防水工 588m2 舗装打換え工 588m2 区画線工 235m 橋脚補強工 122m3 (工事発注規模) 2億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
410	公募型指名競争	長野国道事務所	R5国道19号信州新町出張所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	長野県東筑摩郡生坂村	9ヶ月	第2四半期	床版取替工 一式 橋面防水工 一式 舗装打替工 一式 伸縮装置取替工 一式 塗替塗装工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
411	公募型指名競争	長野国道事務所	R6国道19号大原橋補修工事	橋梁補修工事	長野県長野市	19ヶ月	第2四半期	表面含浸工 45.8m2 塗替塗装工 4,700m2 橋面防水工 1,100m2 舗装打換工 1,100m2 伸縮装置取替工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
412	公募型指名競争	長野国道事務所	R6岡谷出張所管内横断歩道橋補修工事	橋梁補修工事	諏訪郡富士見町富士見地先	9ヶ月	第2四半期	【富士見歩道橋】 塗装塗替工 60m2 舗装打換工 23m2 仮設工 1式 【富士見峠歩道橋】 塗装塗替工 30m2 舗装打換工 37m2 仮設工 1式 【茅野市横内歩道橋】 塗装塗替工 450m2 舗装打換工 55m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 4億円以上 6億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
413	公募型指名競争	営繕部	経済産業省玉川台宿舍(24)構内整備工事	建築工事	東京都世田谷区玉川台1-13-23	10ヶ月	第2四半期	宿舍 RC-3 約1,400m2 取りこわし一式 他 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
414	公募型指名競争	営繕部	九段合同庁舎(24)電気設備改修工事	電気設備工事	東京都千代田区九段南1-1-10	18ヶ月	第1四半期	庁舎 S-14-2 約34,000m2 電気設備(火災報知設備)改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
415	公募型指名競争	営繕部	筑波産学連携支援センター本館(24)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	茨城県つくば市観音台2-1-9	7ヶ月	第2四半期	本館 RC-3 約10,000m2 機械設備(空調設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
416	公募型指名競争	東京第一営繕事務所	埼玉県警察学校生徒寮(24)建築改修その他工事	建築工事	埼玉県さいたま市北区植竹町1-804	4ヶ月	第1四半期	第一生徒寮 RC-5 約3,800m2 屋上防水改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
417	公募型指名競争	東京第一営繕事務所	警視庁第八機動隊別館(24)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	東京都新宿区若松町14-1	8ヶ月	第1四半期	別館 RC-3 約3,500m2 機械設備(空調設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
418	公募型指名競争	東京第一営繕事務所	国リハ機能訓練棟西(24)エレベーター設備改修その他工事	機械設備工事	埼玉県所沢市並木4-1	14ヶ月	第2四半期	機能訓練棟西 RC-4 約5,300m2 エレベーター設備改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
419	公募型指名競争	東京第二営繕事務所	東京法務局城北出張所(24)建築改修その他工事	建築工事	東京都葛飾区小菅4-1623	8ヶ月	第1四半期	事務庁舎 RC-5 約2,500m2 内装改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
420	公募型指名競争	東京第二営繕事務所	千葉第2地方合同庁舎(24)電気設備改修工事	電気設備工事	千葉県千葉市中央区中央4-11-1	12ヶ月	第1四半期	庁舎 SRC-9 約14,000m2 電気設備(電灯設備、火災報知設備)改修一式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
421	公募型指名競争	東京第二営繕事務所	科学警察研究所本館(24)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	千葉県柏市柏の葉6-3-1	9ヶ月	第1四半期	本館 SRC-7-1 約24,000m2 機械設備(排ガス処理装置)改修一式 上記に伴う電気設備改修一式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
422	公募型指名競争	東京第二営繕事務所	警視庁第九機動隊別館(24)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	東京都江東区新砂1-7-20	9ヶ月	第1四半期	別館 SRC-7 約4,600m2 機械設備(空調設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
423	公募型指名競争	宇都宮営繕事務所	矢板公共職業安定所(24)建築改修その他工事	建築工事	栃木県矢板市末広町3-2	5ヶ月	第1四半期	庁舎 RC-1 約500m2 外壁改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
424	公募型指名競争	横浜営繕事務所	川崎北公共職業安定所(24)建築改修その他工事	建築工事	神奈川県川崎市高津区千年698-1	7ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-3 約1,200m2 外壁改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
425	公募型指名競争	横浜営繕事務所	外務省研修所本館(24)エレベーター設備改修その他工事	機械設備工事	神奈川県相模原市南区相模大野4-2-	9ヶ月	第2四半期	本館 RC-5-1 約9,800m2 エレベーター設備改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
426	公募型指名競争	甲武営繕事務所	消防研究センター材料研究棟(24)建築改修その他工事	建築工事	東京都調布市深大寺東4-35-3	7ヶ月	第2四半期	材料研究棟 RC-3 約2,000m2 外壁改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
427	公募型指名競争	甲武営繕事務所	荏原税務署(24)電気設備改修その他工事	電気設備工事	東京都品川区中延1-29-1	6ヶ月	第1四半期	庁舎 RC-3 約1,500m2 電気設備(受変電設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
428	公募型指名競争	甲武営繕事務所	海上保安試験研究センター(24)電気設備改修工事	電気設備工事	東京都立川市泉町1156	9ヶ月	第1四半期	事務庁舎棟 RC-2-1 約2,400m2 第1試験研究棟 RC-1 約800m2 第2試験研究棟 RC-2 約1,700m2 第3試験研究棟 RC-1 約1,700m2 他3棟 約700m2 電気設備(火災報知設備)改修一式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
429	公募型指名競争	甲武営繕事務所	外務省池尻大橋寮(24)エレベーター設備改修その他工事	機械設備工事	東京都目黒区東山3-6-3	7ヶ月	第2四半期	宿舎 RC-6 約1,500m2 エレベーター設備改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任官支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。