

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
1	一般競争(政府調達)	営繕部	さいたま新都心合同庁舎2号館(25)機械設備改修 その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県さいたま市中央区	18ヶ月	第3四半期	2号館 S(一部SRC、RC)ー26ー3 約101,000m ² 機械設備(消火設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 8億円1,000万円以上 10億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
2	一般競争(政府調達)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP東田中高架橋上部工事	鋼橋上部工事	茨城県石岡市	26ヶ月	第3四半期	鋼橋上部(鋼4径間連続少数桁橋) 橋長L=229m、最大支間長L=60m 工場製作工 約680t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 合成床版工 1式 橋梁付属物工 1式 架設工法 クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 10億円以上 20億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
3	一般競争(政府調達)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第1号橋下部 その1工事	一般土木工事	埼玉県草加市	30ヶ月	第3四半期	橋梁下部 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和7年7月公告予定
4	一般競争(政府調達)	江戸川河川事務所	R7江戸川開門ゲート設備新設工事	機械設備工事	東京都江戸川区	38ヶ月	第4四半期	ゲート設備 扉体 製作・据付 2門分 戸当り 製作・据付 2門分 開閉装置 製作・据付 2門分 機側操作制御設備 製作・据付 2門分 鋼製付属設備 製作・据付 2箇所 予備ゲート設備 戸当り 製作・据付 2門分 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和7年10月公告予定
5	一般競争(政府調達)	江戸川河川事務所	R7八潮排水機場ポンプ設備増設工事	機械設備工事	埼玉県八潮市	50ヶ月	第4四半期	主ポンプ設備 製作・据付 1台分 主原動機 製作・据付 1台分 動力伝達装置 製作・据付 1台分 系統機器設備 製作・据付 1式 操作制御設備 製作・据付 1式 電源設備 自家発電設備 更新 2基分 除塵設備 製作・据付 1基分 (工事発注規模) 50億円以上	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和7年11月公告予定
6	一般競争(政府調達)	首都国道事務所	R7国道357号塩浜立体海側橋梁上部その3工事	鋼橋上部工事	千葉県市川市	25ヶ月	第4四半期	鋼6径間連続桁橋 橋長L=216m 支間長L=36m 工場製作工 約300t 鋼橋架設工 1式 合成床版工 1式 橋梁付属物工 1式 架設工法:クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 8億1,000万円以上10億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 令和7年10月公告予定
7	一般競争(政府調達)	首都国道事務所	R7国道357号塩浜立体山側橋梁上部その3工事	鋼橋上部工事	千葉県市川市	25ヶ月	第4四半期	鋼6径間連続桁橋 橋長L=216m 支間長L=36m 工場製作工 約300t 鋼橋架設工 1式 合成床版工 1式 橋梁付属物工 1式 架設工法:クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 8億1,000万円以上10億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 令和7年10月公告予定
8	一般競争(政府調達)	横浜国道事務所	R7横環南新小雀高架橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	神奈川県横浜市戸塚区	14ヶ月	第4四半期	プレキャストセグメント製作工 20本 架設工 1式 支承工 5基 床版・横組工 1式 コンクリート塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
9	一般競争(政府調達)	東京外かく環状国道事務所	R7東京外環道中央JCT北側換気所改良工事	一般土木工事	東京都三鷹市	20ヶ月	第4四半期	地盤改良工 19本 地中連続壁工 135セット 中間杭打設 93本 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和7年10月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
10	一般競争(政府調達以外)	営繕部	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)電気設備工事	電気設備工事	神奈川県横浜市中区	23ヶ月	第2四半期	X線検査センター RC(一部W)―3―1 約2,100m ² 新築1棟 開披検査場 S(一部W)―2 約2,200m ² 新築1棟 出口誘導員室 W―1 約50m ² 新築1棟 電気設備新設一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
11	一般競争(政府調達以外)	営繕部	皇宮警察学校他(25)電気設備工事	電気設備工事	東京都千代田区	20ヶ月	第3四半期	生徒寮体育館 RC(一部S)―3 約2,800m ² 新築1棟 駐輪場 W―1 約10m ² 新築1棟 電気設備新設一式 本部庁舎(別館) RC―3 約3,500m ² 電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
12	一般競争(政府調達以外)	営繕部	前橋公共職業安定所(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	群馬県前橋市	14ヶ月	第3四半期	庁舎 RC―4 約3,500m ² 機械設備(空調和設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定手方式)の活用予定工事である。
13	一般競争(政府調達以外)	営繕部	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)機械設備工事	暖冷房衛生設備工事	神奈川県横浜市中区	23ヶ月	第2四半期	X線検査センター RC(一部W)―3―1 約2,100m ² 新築1棟 開披検査場 S(一部W)―2 約2,200m ² 新築1棟 出口誘導員室 W―1 約50m ² 新築1棟 機械設備新設一式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
14	一般競争(政府調達以外)	営繕部	皇宮警察学校他(25)機械設備工事	暖冷房衛生設備工事	東京都千代田区	20ヶ月	第3四半期	生徒寮体育館 RC(一部S)―3 約2,800m ² 新築1棟 機械設備新設一式 本部庁舎(本館) RC―2 約1,200m ² 厚生棟 RC―2 約500m ² 機動護衛車庫 S―2 約200m ² 機械設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
15	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7東関東小泉南横断歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	茨城県潮来市	15ヶ月	第2四半期	中路式鋼床版桁橋 橋長L=29.6m、支間長L=27.5m 中路式鋼床版桁橋 橋長L=21.3m、支間長L=19.2m 横断歩道橋製作工 約95t 歩道橋架設工 1式 橋面舗装工 1式 架設工法 クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
16	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP恋瀬川地区改良(その2)工事	一般土木工事	茨城県かすみがうら市	9ヶ月	第3四半期	軽量盛土工 約2,300m ³ 道路土工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
17	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号酒門町交差点立体改良外工事	アスファルト舗装工事	茨城県水戸市	8ヶ月	第2四半期	酒門工区 標識工 1式 大和田工区 舗装工 約4,500m ² 、道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、踏掛版設置工 1式、防護柵工 1式、情報BOX管路工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
18	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6常陸河川国道管内バイパス改良他(その2)工事	一般土木工事	茨城県石岡市	6ヶ月	第2四半期	骨材再生工 1式 除草工 1式 防護柵工 1式 擁壁工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
19	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号稲敷地区舗装修繕(その1)工事	セメント・コンクリート舗装工事	茨城県稲敷市	9ヶ月	第3四半期	コンクリート舗装工 1,000m ² 排水構造物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
20	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号北利根橋外補修(その1)工事	橋梁補修工事	茨城県潮来市	8ヶ月	第2四半期	北利根橋 当て板補修工 1式、断面修復工 1式、塗装塗替工 1式 夜越川橋 亀裂補修工 1式 浜津賀歩道橋外 当て板補修工 1式、断面修復工 1式、塗装塗替工 1式、橋面舗装工 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
21	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号取手地区舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	茨城県取手市	7ヶ月	第3四半期	切削オーバーレイ工 1,200m ² 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
22	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号大利根橋(下り)補修(その4)工事	塗装工事	千葉県我孫子市	8ヶ月	第2四半期	大利根橋(下り) 支取替工 1式 塗装塗替工 1式 塗膜除去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
23	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号鮎川橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	茨城県日立市	8ヶ月	第2四半期	鮎川橋 断面修復工 1式、防護柵補修工 1式 稲村橋側道橋(下り) 当て板補修工 1式、断面修復工 1式 細田橋 断面修復工 1式、グラウト充てん工 1式 磯原歩道橋 当て板補修工 1式、塗装塗替工 1式、橋面舗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
24	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号桜川橋(下り)外補修(その1)工事	橋梁補修工事	茨城県土浦市	8ヶ月	第2四半期	一般国道6号 桜川橋(下り) 鋼部材補修工 1式、当て板補修工 1式 伸縮装置取替工 1式 一般国道50号 赤塚歩道橋外 当て板補修工 1式、排水管補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
25	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号長岡跨道橋外補修(その1)工事	橋梁補修工事	茨城県東茨城郡茨城町	8ヶ月	第2四半期	一般国道6号 長岡跨道橋 橋梁塗装工 1式、塗膜除去工 1式 一般国道50号 鍛田歩道橋外 当て板補修工 1式、橋面舗装工 1式、排水管補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
26	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号子生地地区交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県鉾田市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 歩道舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 緑石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
27	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号上稲吉電線共同溝(その3)工事	アスファルト舗装工事	茨城県ひたちなか市	10ヶ月	第2四半期	電線共同溝L=300m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
28	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号住吉町電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第2四半期	電線共同溝L=300m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
29	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7土浦国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県取手市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 緑石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
30	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7水戸国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県水戸市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 緑石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
31	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内(道路)CCTV設備他設置工事	通信設備工事	茨城県東茨城郡大洗町	9ヶ月	第2四半期	CCTV設備 1式 IP伝送装置(L2SW) 1式 無停電電源装置 1式 配管配線工 1式 作業土工 1式 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
32	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7鬼怒川左岸二本紀低水護岸工事	一般土木工事	茨城県下妻市	7ヶ月	第2四半期	低水護岸工事 L=約 50m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
33	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第9地区基盤整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	5ヶ月	第3四半期	・盛土工:約30,000m3 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
34	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7西浦右岸青宿地区管理用通路整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷郡阿見町	5ヶ月	第3四半期	・仮設工:一式 ・管路工:一式 ・栗石間詰工 約1,150m3 ・袋詰根固工 約660個 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
35	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第15地区基盤整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	13ヶ月	第3四半期	・整地工(基盤整地・盛土):約3,100m3 ・盛土工 約52,000m3 購入土(サンドマット)約8,500m3 ・地盤改良工 L=21.3m:約810本、L=26.3m:約6,100本、L=31.8m:約11,200本 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
36	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7水面清掃船解体工事	一般土木工事	茨城県土浦市	6ヶ月	第2四半期	水面清掃船(みずすまし)の解体 主要仕様 長さ 17.0m 幅 8.5m 主要能力 湖水採取能力 30m3/h 源水アオコ濃度 最大350mg/L (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
37	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R7霞ヶ浦導水通信設備設置工事	通信設備工事	茨城県水戸市	7ヶ月	第2四半期	水位計 9台 CCTVカメラ 11台 簡易型河川情報板 1台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
38	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R7霞ヶ浦導水光ケーブル敷設工事	通信設備工事	茨城県水戸市	7ヶ月	第2四半期	光ケーブル架空敷設 22km (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。
39	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP土浦地区改良その1工事	一般土木工事	茨城県土浦市	10ヶ月	第3四半期	道路土工 40,000m3 排水構造物工 1式 舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
40	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP土浦地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県土浦市	7ヶ月	第4四半期	道路土工 15,000m3 地盤改良工(中層混合) 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
41	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎PA改良その4工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	8ヶ月	第3四半期	道路土工 40,000m3 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
42	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎PA改良その5工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	8ヶ月	第3四半期	道路土工 2,000m3 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
43	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	8ヶ月	第3四半期	パイプライン工 1式 水路工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
44	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道つくば地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県つくば市	8ヶ月	第2四半期	排水構造物工 1式 防護柵工 1式 借地復旧工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
45	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎下総地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県成田市	6ヶ月	第2四半期	構造物撤去工 1式 調整池復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
46	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道下総大栄地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県成田市	11ヶ月	第2四半期	排水構造物工 1式 法面工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
47	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道下総大栄地区改良その2工事	一般土木工事	千葉県成田市	10ヶ月	第2四半期	防護柵工 1式 調整池復旧工 1式 借地復旧工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
48	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道つくば地区改良その1工事	一般土木工事	茨城県つくば市	7ヶ月	第2四半期	道路土工 10,000m3 舗装工 1式 防護柵工 1式 調整池復旧工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
49	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東道潮来地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	8ヶ月	第2四半期	道路土工 14,000m3 法面工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
50	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東道行方PAランプ橋下部工事	一般土木工事	茨城県行方市	11ヶ月	第2四半期	下部工 2基 排水構造物工 1式 調整地工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
51	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路外環境整備工事	一般土木工事	栃木県那須塩原市	8ヶ月	第2四半期	排水構造物工 約990m、構造物撤去工(As舗装) 約500m2、除草工 約43000m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
52	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号春日部古河BP元栗橋地区改良他工事	一般土木工事	茨城県猿島郡五霞町	18ヶ月	第2四半期	橋台工(逆T式) 1基、既製杭工 約35本、地盤改良工(スラリー攪拌) 約1000本、構造物撤去工(As舗装版) 約6300m2、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
53	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路三区町電線共同溝他工事	アスファルト舗装工事	栃木県那須塩原市	13ヶ月	第2四半期	開削工 約1000m3、舗装工 約5000m3、電線共同溝工 約400m、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
54	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号春日部古河BP環境整備工事	維持修繕工事	茨城県猿島郡五霞町	8ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 約5000m2、除草工 約78000m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
55	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号平出工業団地(2)排水整備工事	一般土木工事	栃木県宇都宮市	10ヶ月	第2四半期	排水構造物撤去 約100m 排水構造物設置 約400m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」
56	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	11ヶ月	第2四半期	歩道舗装 約5,400m ² 車道舗装 約440m ² (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」
57	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号下岡本町電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝 約330m 電線共同溝(特殊部)6箇所 歩道舗装 約180m ² 車道舗装 約180m ² (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」
58	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7・8新利根川橋補修工事	橋梁補修工事	茨城県猿島郡五霞町	20ヶ月	第2四半期	亀裂補修工 380箇所 伸縮継手工 50m 高欄補修工 4箇所 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担工事担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
59	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7小山出張所管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	栃木県小山市	7ヶ月	第2四半期	道路土工 約 70m ³ アスファルト舗装工 約 400m ² 薄層カラー舗装工 約2,900m ² 縁石工 役 440m 区画線工 約3,300m 小型標識工 約 10基 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
60	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺出張所管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	10ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 約2,000m ² アスファルト舗装工 約 300m ² 薄層カラー舗装工 約1,200m ² 区画線工 約3,000m ² 側溝工 約 270m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
61	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7・8国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事	橋梁補修工事	栃木県宇都宮市	16ヶ月	第2四半期	応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
62	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7・8上蒲生高架橋他橋梁補修工事	橋梁補修工事	栃木県宇都宮市	17ヶ月	第2四半期	上蒲生高架橋(上り) ・断面修復工 1箇所 ・グラウト材注入工 100kg ・PC鋼棒突入防止対策工 320m ² 下線踏道橋 ・亀裂補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
63	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7田母沢砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	6ヶ月	第3四半期	砂防ソイルセメント 約2,300m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
64	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7華厳上流砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	18ヶ月	第3四半期	コンクリート 約1,200m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
65	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7中所野上沢砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	6ヶ月	第3四半期	コンクリート 約500m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
66	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7大真名子東沢鋼製堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	28ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,200m ³ 鋼製スリット 約80t 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
67	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7針貝第2床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	7ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,200m ³ 魚道ブロック 約500個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
68	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7奥鬼怒山腹工工事	法面処理工事	栃木県日光市	29ヶ月	第2四半期	法面工 約2,000m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
69	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7日光砂防施設整備(日光地区他)工事	維持修繕工事	栃木県日光市	7ヶ月	第2四半期	除石 約2,000m ³ 路面補修 約2,000m ² 側溝清掃 約12,000m 転落防止柵 約200m (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
70	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川管内無停電電源設備更新工事	電気設備工事	栃木県足利市	6ヶ月	第2四半期	無停電電源設備更新2箇所 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
71	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7小滝川一号砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	工食用道路 140m 砂防堰堤コンクリート 800m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
72	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7小黒川砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県桐生市	19ヶ月	第2四半期	堤体コンクリート 3,215m ³ 側壁工 330m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
73	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7旗川右岸村上町地先築堤工事	一般土木工事	栃木県佐野市	8ヶ月	第3四半期	盛土工:約7,300m3 植生工:約4,300m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
74	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号高崎安中拡幅安中地区改良工事	一般土木工事	群馬県安中市	12ヶ月	第3四半期	道路土工 1式、地盤改良工 1式、擁壁工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、緑石工 1式、防護柵工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
75	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7・R8国道17号白井地区電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市	10ヶ月	第2四半期	舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
76	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7・R8国道17号半田地区電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市	10ヶ月	第2四半期	舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
77	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路錦木川橋(側道橋)上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	群馬県伊勢崎市	12ヶ月	第4四半期	PC橋工 1式、橋梁付属物工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
78	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号綾戸BP綾戸第1橋梁上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	群馬県渋川市	10ヶ月	第3四半期	PCホロースラブ橋工 1式、検査路制作工 1式、輸送工 1式、橋梁付属物工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
79	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号手引沢橋外橋梁塗装工事	塗装工事	群馬県安中市	7ヶ月	第4四半期	国道18号手引沢橋 現場塗装工 1,020m2 廃材運搬処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
80	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎河川国道管内標識・区画線設置工事	維持修繕工事	群馬県高崎市	10ヶ月	第2四半期	標識工 1式 区画線工 1式 標識撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
81	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7濁川第二砂防堰堤工事	一般土木工事	長野県北佐久郡軽井沢町	6ヶ月	第2四半期	砂防堰堤 1基 コンクリート 約2,500m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
82	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6船ヶ沢川東砂防工事用道路工事	一般土木工事	長野県北佐久郡御代田町	6ヶ月	第2四半期	工用道路 約 800m 伐採 約 51,000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
83	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事	一般土木工事	茨城県猿島郡境町	6ヶ月	第3四半期	盛土工 V=23,000m ³ 基盤整備工 V=25,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
84	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川左岸斗合田築堤工事	一般土木工事	群馬県邑楽郡明和町	7ヶ月	第2四半期	盛土工 V=38,000m ³ 植生工 A=28,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
85	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤工事	一般土木工事	茨城県守谷市	7ヶ月	第2四半期	盛土工 V=25,000m ³ 植生工 A=12,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
86	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬貯水池周辺施設補修等工事	維持修繕工事	栃木県栃木市	6ヶ月	第2四半期	防護柵補修工 1式 雑工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
87	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6御林樋管補修工事	維持修繕工事	栃木県下都賀郡野木町	6ヶ月	第2四半期	河川土工 1式 構造物補修工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
88	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬貯水池B水門塗装工事	塗装工事	栃木県栃木市	7ヶ月	第2四半期	水門塗替塗装 1門 扉体外面塗装 340m ² 扉体内面塗装 310m ² (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
89	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川上流管内整備工事	維持修繕工事	埼玉県上尾市	7ヶ月	第2四半期	掘削工 V= 2,000m ³ 除草工 A= 約120,000m ² 維持修繕工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
90	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道16号見沼(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市見沼区	15ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 約510m 舗装工 約1,500m ² 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
91	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区橋梁下部他工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市	20ヶ月	第3四半期	既製杭工 18本 RC橋脚工 1基 道路土工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
92	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県上尾市	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 約290m 舗装工 約800m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
93	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号深谷(5)改良舗装工事	アスファルト舗装工事	埼玉県深谷市	15ヶ月	第2四半期	舗装工 約4,600m ² 排水構造物工 約560m 縁石工 約700m 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
94	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾(3)改良舗装工事	アスファルト舗装工事	埼玉県上尾市	15ヶ月	第2四半期	舗装工 約3,000m ² 排水構造物工 約900m 縁石工 約900m 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
95	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県本庄市	15ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 約600m 舗装工 約1,800m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
96	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道4号越谷(4)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県越谷市	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 約400m 舗装工 約1,200m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
97	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾道路箕田地区改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	9ヶ月	第2四半期	地盤改良工(中層混合処理)約10,020m ³ 帯鋼補強土壁工 約1,250m ² 場所打L型擁壁工 約110m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
98	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路神保原忍保地区改良工事	一般土木工事	埼玉県児玉郡上里町	7ヶ月	第2四半期	護岸工 約800m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
99	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7(仮称)道の駅こうのす調整池その3工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	12ヶ月	第2四半期	プレキャスト逆T擁壁 約65本 底板コンクリート 約160m ³ 土留め仮締切工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
100	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7(仮称)道の駅こうのす調整池その5工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	12ヶ月	第3四半期	プレキャスト逆T擁壁 約65本 底版コンクリート 約160m3 土留め仮締切工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
101	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7(仮称)道の駅こうのす調整池その4工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	8ヶ月	第2四半期	中層混合処理 約18,000m3 土留め仮締切工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
102	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7草加地区外交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	埼玉県草加市	8ヶ月	第3四半期	切削オーバーレイ 約6,000m2 防護柵工 1式 舗装工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
103	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路赤崎地区改良工事	一般土木工事	埼玉県春日部市	10ヶ月	第3四半期	盛土工 27,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
104	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道298号川口市伊刈地区外CCTV設備設置工事	通信設備工事	埼玉県川口市	8ヶ月	第2四半期	CCTV設備設置工 4箇所 屋外用無停電電源装置設置工 4箇所 光ケーブル敷設工 1式 配線・配管工 1式 システム・インテグレーション 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
105	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸別所上流整備工事	一般土木工事	茨城県神栖市	7ヶ月	第2四半期	築堤 L=300m V=1,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
106	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸別所下流整備工事	一般土木工事	茨城県神栖市	7ヶ月	第2四半期	築堤 L=400m V=2,000m3 排水管 3基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
107	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川右岸土砂改良工事	一般土木工事	千葉県銚子市	5ヶ月	第3四半期	土砂改良 V=20,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
108	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸忍町水路工事	一般土木工事	千葉県銚子市	6ヶ月	第2四半期	堤脚水路 L=100m 付属物設置 L=1,000m 河川土工 V=3,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
109	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸石津上流水路工事	一般土木工事	茨城県神栖市	7ヶ月	第2四半期	堤脚水路 L=300m 築堤 L=100m V=5,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
110	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川左岸別所地区整備工事	一般土木工事	茨城県神栖市	7ヶ月	第2四半期	築堤 L=150m V=1,500m3 排水管 2基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
111	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7銚子出張所庁舎新営工事	建築工事	千葉県銚子市	14ヶ月	第2四半期	庁舎新営 N=1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
112	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7・R8銚子出張所予備発電設備他設置工事	受変電設備工事	千葉県銚子市	12ヶ月	第3四半期	予備発電設備(屋内キュービクル形低騒音型発電機盤搭載型75kVA)1組 電源切替盤1面 燃料小出槽(390L)1台 地下タンク(1900L)1台 太陽電池モジュール及び架台(5.5kW以上)1組 パワーコンディショナ(5.5kW以上)1組 設置工1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
113	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7中川右岸鳥内排水樋管改築工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	14ヶ月	第3四半期	樋管改築1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
114	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸下内川地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県吉川市	6ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約45,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
115	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川管内堤防強化対策整備他工事	一般土木工事	千葉県流山市	6ヶ月	第2四半期	土砂改良工 約30,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
116	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川右岸金杉地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	14ヶ月	第4四半期	築堤盛土 約40,000m3 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
117	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7・8・9江戸川上流右岸河川維持工事	維持修繕工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	24ヶ月	第3四半期	堤防除草工 約560万m2 河川維持工 1式 河川情况把握業務 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
118	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7・8・9江戸川上流左岸河川維持工事	維持修繕工事	茨城県猿島郡五霞町	24ヶ月	第3四半期	堤防除草工 約780万m ² 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
119	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川管内IP伝送装置更新工事	通信設備工事	千葉県野田市	7ヶ月	第2四半期	・L3-SW更新 1台 ・L2-SW更新 18台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
120	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川河川流量観測装置設置工事	通信設備工事	千葉県野田市	7ヶ月	第2四半期	電波流速水位計 4台 電波流速計 8台 風向風速計 4台 流速・流量計測処理装置 4式 機器設置工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
121	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川管内区分閉器他更新工事	受変電設備工事	千葉県野田市	7ヶ月	第2四半期	・区分閉器更新 8台 ・高圧ケーブル 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
122	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7国道6号新宿拡幅共同溝換気口改良工事	一般土木工事	東京都葛飾区	17ヶ月	第3四半期	共同溝換気口改良 5基 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
123	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号末広地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	千葉県船橋市	16ヶ月	第3四半期	舗装工(表層) 1式 橋面防水工 1式 伸縮装置取替工 1式 道路付属物工(防護柵、縁石) 1式 道路照明工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
124	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号末広橋上部拡幅その2工事	鋼橋上部工事	千葉県船橋市	15ヶ月	第2四半期	鋼3径間連続非合成鉄桁橋 橋長L=60m、支間長L=18m+24m+18m 架設工法:クレーン架設 鋼床版工 35.3t、現場塗装工 240m ² 、補強部材取付工 3.9t、 排水装置工 57m、地覆・高欄工 130m、検査路工 5.4t、 構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
125	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7圏央道多古地区改良その27工事	一般土木工事	千葉県香取郡多古町	9ヶ月	第3四半期	【国道468号 圏央道2工区 多古町】 土工 土砂搬出 12,000m ³ 、用水管整備工 空気弁建屋 1箇所、応急処理工 1式 【国道468号 圏央道5工区 市原市・木更津市】 法面整形 120m ² 、法面工 180m ² 、維持整備工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
126	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号山之作外改良舗装他工事	アスファルト舗装工事	千葉県成田市	9ヶ月	第3四半期	舗装工 表層10,000m ² 、路床改良工 2,000m ² 、排水構造物工 200m、 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
127	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7木更津出張所管内構造物補修工事	一般土木工事	千葉県富津市	10ヶ月	第2四半期	トンネル補修工 2構造物、構造物補修工 2構造物、交通管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
128	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道16号災害復旧その3工事	一般土木工事	千葉県市原市	7ヶ月	第2四半期	道路土工 V=1500m3、As舗装撤去 A=160m2、土留・仮締切工 1式、 車線切回工 1式、縁石工 L=60m、構造物取壊工 1式、袖擁壁工 V=30m3、交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
129	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	千葉県船橋市	8ヶ月	第3四半期	アスファルト舗装工 A=10,500m2 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
130	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号江戸川左岸高架橋(海側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県市川市	7ヶ月	第2四半期	床版防水工 1500m2 舗装打換工 1500m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
131	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道14号幕張本郷地区下り電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県千葉市花見川区	19ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約300m (工事発注規模) 2億2000万円以上 8億1000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
132	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	千葉県千葉市	4ヶ月	第3四半期	切削オーバーレイ 約2,500m2 区画線工 1式 道路付属物工1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
133	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号東金野井地区下り(その1)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県野田市	19ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約400m (工事発注規模) 2億2000万円以上 8億1000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
134	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号船形地区(その1)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県野田市	19ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約400m (工事発注規模) 2億2000万円以上 8億1000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
135	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号問屋町地区外改良舗装工事	アスファルト舗装工事	千葉県千葉市美浜区	7ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 約8,000m2 排水構造物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1.4億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
136	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号十余三地区(その1)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県野田市	19ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約400m (工事発注規模) 2億2000万円以上 8億1000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
137	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7荒川下流管内ネットワーク設備改修工事	通信設備工事	東京都北区	7ヶ月	第2四半期	本工事は荒川下流河川事務所管内におけるネットワーク設備の改修及びシステム・インテグレーションを行うものである。 L5G用VPN装置設置 5台 L3-SW更新 1台 L2-SW更新 1台 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
138	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道15号南大井(2)電線共同溝その2工事	アスファルト舗装工事	東京都品川区	14ヶ月	第2四半期	・電線共同溝工 約580m ・プレキャストボックス工(特殊部) 14箇所 ・舗装復旧工(車道) 約900m ² ・開削土工 約850m ³ (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
139	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7品川・代々木出張所管内交通安全対策工事	維持修繕工事	東京都世田谷区	8ヶ月	第2四半期	交差点改良 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
140	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7東京国道管内標識設置ほか工事	維持修繕工事	東京都港区	10ヶ月	第2四半期	標識工 1式 標識点検 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
141	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道1号戸越共同溝附帯設備更新工事	電気設備工事	東京都品川区	9ヶ月	第3四半期	引込配電塔 1基 照明設備 170台 換気設備 4台 ポンプ設備 7台 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
142	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7東京国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	東京都江東区	7ヶ月	第2四半期	CCTV設備(機器) 3台 CCTV設備設置工 3台 CCTV設備撤去工 1式 光ケーブル敷設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
143	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道357号羽田空港トンネル消火設備更新工事	機械設備工事	東京都大田区	19ヶ月	第2四半期	トンネル内配水本管更新 1式 屋外給水栓送水口更新 1台 消火栓設備更新 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
144	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その24工事	一般土木工事	東京都八王子市	10ヶ月	第3四半期	・掘削工 12,000m ³ ・大型ブロック積擁壁 1式 ・ブロック張工 1式 ・階段工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
145	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その25工事	一般土木工事	東京都八王子市	10ヶ月	第4四半期	・掘削工 10,000m3 ・大型ブロック積擁壁 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
146	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7相武国道事務所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	東京都八王子市	9ヶ月	第2四半期	相武国道事務所管内(3箇所) ・切削オーバーレイ 約10,000m2 ・区画線工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
147	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7八王子国道出張所管内道路施設補修工事	維持修繕工事	東京都町田市	6ヶ月	第2四半期	・切削オーバーレイ 約3,000m2 ・道路施設(案内標識)補修工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
148	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道16号湯殿川橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	東京都八王子市	9ヶ月	第2四半期	橋梁補修3橋(湯殿川橋(上)(下)、両界橋側道橋) ・現場塗装 1式 ・あて板補修 1式 ・支承取替 1式 ・排水管取替 1式 ・床板補修 1式、 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
149	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7八王子国道出張所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	神奈川県相模原市	9ヶ月	第3四半期	橋梁補修3橋(昭島市拜島1丁目第二歩道橋、相模原市中央1丁目歩道橋、浅川橋) ・断面補修 1式 ・当て板補修 1式 ・部分塗装 1式 ・階段補修 1式 ・橋面舗装 1式 ・排水管補修 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
150	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道16号拜島橋耐震補強工事	橋梁補修工事	東京都昭島市	9ヶ月	第3四半期	・耐震補強(拜島橋(下)) ・P6橋脚補強(コンクリート巻立て) ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
151	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道16号相原高架橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	神奈川県相模原市	9ヶ月	第3四半期	橋梁補修3橋(相原高架橋(上)、(下)、梅ノ木橋側道橋) ・断面補修 1式 ・床板補修 1式 ・当て板補修 1式 ・部分塗装 1式 ・高欄補修 1式 ・排水管補修 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
152	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7相武国道管内国道20号橋梁補修工事	橋梁補修工事	東京都府中市	9ヶ月	第3四半期	橋梁補修2橋(府中市若松1丁目歩道橋、府中市緑町3丁目歩道橋) ・床板補修 1式 ・当て板補修 1式 ・部分塗装 1式 ・階段補修 1式 ・橋面舗装 1式 ・排水管補修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
153	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区トンネル照明設備設置工事	電気設備工事	東京都八王子市	16ヶ月	第2四半期	・計器収納箱設置 2台 ・照明分電盤設置 2面 ・自動調光装置(制御部+受光部)設置 2台 ・館第一トンネル照明器具設置(基本照明+入口照明) 205台 ・館第二トンネル照明器具設置(基本照明+入口照明) 223台 ・引込柱設置 2基 ・配管配線工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
154	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7相武国道管内ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	東京都八王子市	7ヶ月	第2四半期	・ネットワーク設備 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
155	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号小原地区歩道整備他工事	一般土木工事	神奈川県相模原市	16ヶ月	第2四半期	小原工区 道路土工 4,000m3、法面工 600m2、車道舗装工 1,500m2 歩道舗装工 300m2、区画線工 600m、防護柵工 400m 擁壁工 90m、排水構造物工 1式、仮設工 1式 藤野地区 補強土壁工 15m、土留工 1式 人工地盤撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
156	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川右岸戸手地区高規格堤防整備工事	一般土木工事	神奈川県川崎市川崎区	15ヶ月	第3四半期	盛土工 約31,000m3 地盤改良 約1,225本 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
157	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川右岸石田防災ステーション橋梁設置工事	一般土木工事	東京都日野市	6ヶ月	第3四半期	橋梁工 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
158	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6相模川左岸馬入築堤工事	一般土木工事	神奈川県平塚市	6ヶ月	第2四半期	築堤工 約230m 築堤盛土 約12,000m3 付帯施設工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
159	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6鶴見川鶴見中央河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県横浜市鶴見区	6ヶ月	第2四半期	河道浚渫 約3,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
160	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7新関戸橋光ケーブル敷設工事	通信設備工事	東京都多摩市	7ヶ月	第2四半期	配管配線工 1式 光ケーブル敷設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
161	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道357号有明立体(山側)下部工事	一般土木工事	東京都江東区	9ヶ月	第2四半期	RC橋脚工 1基、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和7年7月公告予定
162	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事	一般土木工事	神奈川県横須賀市	9ヶ月	第4四半期	ボックスカルバート工 L=20m 排水構造物工1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
163	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その1工事	一般土木工事	神奈川県高座郡寒川町	9ヶ月	第2四半期	築堤護岸工 1式 応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
164	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その2工事	一般土木工事	神奈川県厚木市	8ヶ月	第3四半期	舗装工 1式 防草対策工 1式 応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
165	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT地区環境整備工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	6ヶ月	第3四半期	作業土工 1式 工事用道路工 1式 既設構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 応急処理工 1式 除草工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
166	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その2工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	12ヶ月	第2四半期	擁壁工 補強土壁 1式 重力式擁壁 80m L型擁壁 15m 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
167	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その3工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	9ヶ月	第2四半期	擁壁工 鋼管杭擁壁(φ800) 5030本 鋼管杭擁壁(φ1000) 10本 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
168	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南国道1号歩道橋下部工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	10ヶ月	第3四半期	歩道橋工 作業土工 1式 橋台躯体 3基 既製コンクリート杭 14本 橋脚フーチング 4基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
169	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄・戸塚間改良その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	13ヶ月	第3四半期	地盤改良工(スラリー攪拌) 200本 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
170	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	13ヶ月	第3四半期	カルバート工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
171	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南田谷跨道橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市栄区	12ヶ月	第2四半期	工場製作工 50t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁形式:鋼単純非合成少主桁桁橋 橋長:L=37.8m 支間長:L=36.2m 架設工法:トラッククレーン・ベント架設 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
172	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南田谷歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市栄区	11ヶ月	第3四半期	横断歩道橋製作工 100t 工場塗装工 200m2 工場製品輸送工 1式 歩道橋架設工 1式 橋梁形式:鋼中路式単純桁橋 橋長:L=45.9m 支間長:L=41.0m 架設工法:トラッククレーン・ベント架設 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
173	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道246号板戸電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県伊勢原市	19ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約716m 電線共同溝延長 約690m 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
174	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道357号福浦電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市金沢区	19ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約460m 電線共同溝延長 約460m 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
175	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号横浜駅前共同溝補修工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市神奈川区	12ヶ月	第2四半期	止水工 100m、コンクリート剥離補修 200m2、シーリング材打替 50m、ビット部グレーチング交換 2箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
176	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市旭区	8ヶ月	第2四半期	本工事は、国道16号保土ヶ谷バイパスの神奈川県横浜市旭区ほか5地先について、舗装修繕工事を行うものである 切削オーバーレイ工 10,100m2 区画線工 3,550m (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
177	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道246号善波地区災害復旧工事	法面処理工事	神奈川県伊勢原市	7ヶ月	第2四半期	国道246号の親善場トンネル付近の災害復旧工事を行うものである 土砂防護柵工 1式 アンカー工 1式 足場工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
178	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内法面防災工事	法面処理工事	神奈川県横浜市鶴見区	8ヶ月	第2四半期	本工事は、国道1号神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台ほか1地先について、法面防災対策工事を行うものである。 モルタル吹付け 100m2 網状鉄筋挿入工 250本 土工 20m3 落石防止柵 7m 舗装工 10m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
179	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号観音橋補修工事	橋梁補修工事	神奈川県足柄下郡箱根町	28ヶ月	第3四半期	本工事は、国道1号にある観音橋において、補修を実施するものである 主桁補強工 1式 あて板補強工 1式 支承交換 1式 縁端拡幅工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
180	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	神奈川県横浜市中区	8ヶ月	第2四半期	本工事は、横浜国道事務所管内の道路橋において、補修を実施するものである。 あて板補修 1式 断面修復 1式 ひびわれ補修 1式 伸縮装置工 1式 塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
181	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内歩道橋補修工事	橋梁補修工事	神奈川県横浜市中区	8ヶ月	第2四半期	<p>本工事は、横浜国道事務所管内の道路橋において、補修を実施するものである。</p> <p>あて板補修 1式 断面修復 1式 ひびわれ補修 1式 伸縮装置工 1式 塗装工 1式</p> <p>(工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満</p>	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
182	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号戸手町歩道橋補修工事	橋梁補修工事	神奈川県川崎市	5ヶ月	第4四半期	<p>本工事は、国道1号にある戸手歩道橋において補修工事を実施するものである。</p> <p>断面修復工 1式 塗装塗替工 1式 あて板補修工 1式 排水管補修工 1式 足場工 1式</p> <p>(工事発注規模) 1億円以上 2億円未満</p>	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
183	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道15号幸ヶ谷歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市神奈川区	27ヶ月	第3四半期	<p>本工事は、国道15号 幸ヶ谷歩道橋における上部工の架替工事を行うものである。</p> <p>工場製作工 約135t 輸送工 1式 地組工 1式 架設工 1式 仮設工 1式 橋梁形式:上路式箱桁橋 橋長:81.8m 支間長:38.2m 架設工法:クレーン架設</p> <p>(工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満</p>	本工事は、支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
184	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道16号保土ヶ谷バイパス下川井IC交差点改良他工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市旭区	13ヶ月	第4四半期	<p>本工事は、保土ヶ谷バイパスの下川井ICにおいて交通安全対策のため、車道拡幅、歩道舗装等を行うものである。</p> <p>交差点改良 1式 歩道舗装工 1式 排水構造物工 1式 環境整備工 1式</p> <p>(工事発注規模) 1億円以上 2億円未満</p>	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
185	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内交通安全対策他工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市中区	10ヶ月	第2四半期	<p>国道1号大磯周辺地区 他 舗装工 A=4,000m² 自転車用矢羽根 N=800箇所 法定外看板 N=10箇所 区画線 L=20,000m</p> <p>(工事発注規模) 1億円以上 2億円未満</p>	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
186	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6笛吹川左岸大野地区護岸工事	一般土木工事	山梨県山梨市	7ヶ月	第2四半期	<p>河川土工 約5,000m³ 法覆護岸工 約1,400m² 根固め据付 約 250個 仮設工 1式</p> <p>(工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満</p>	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
187	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7新山梨環状道路向町地区改良工事	一般土木工事	山梨県甲府市	11ヶ月	第3四半期	<p>地盤改良工 約216本 工事用道路 約500m</p> <p>(工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満</p>	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
188	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事	造園工事	山梨県笛吹市	7ヶ月	第2四半期	<p>除草工 1式 ・道路除草 約30,000m² 応急処理工 1式 仮設工 1式</p> <p>(工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満</p>	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
189	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事	造園工事	山梨県甲府市	7ヶ月	第2四半期	<p>除草工 1式 ・道路除草 約30,000m² 応急処理工 1式 仮設工 1式</p> <p>(工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満</p>	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
190	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府・峡南国道・大和国道出張所管内区画線設置工事	維持修繕工事	山梨県甲府市	5ヶ月	第3四半期	区画線 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
191	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7塩島沢砂防堰堤工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡早川町	15ヶ月	第2四半期	コンクリート 1,600m ³ 道路舗装 1,000m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
192	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7小武川下流第4床固工事	一般土木工事	山梨県韮崎市	10ヶ月	第2四半期	床固工 1基 コンクリート 1,600m ³ 巨石張 1,300m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
193	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7内河内第五砂防堰堤工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡早川町	35ヶ月	第4四半期	コンクリート 9,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
194	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7釜無川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	長野県諏訪郡富士見町	6ヶ月	第2四半期	工用道路補修 約4,000m ² 法面補修 約500m ² (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
195	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7白州出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県北杜市	6ヶ月	第2四半期	工用道路補修 約4,000m ² 法面補修 約400m ² 流路整備 約2,000m ² (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
196	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7早川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県南アルプス市	6ヶ月	第2四半期	工用道路補修 約3,000m ² 法面補修 約1,000m ² (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
197	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7富士川砂防管内ネットワーク設備改修工事	通信設備工事	山梨県甲府市	6ヶ月	第2四半期	ネットワークスイッチ機器製作・設置 1台 無線LANコントローラー機器製作・設置 1台 無線LANアクセスポイント機器製作・設置 10台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
198	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良21工事	一般土木工事	長野県長野市	9ヶ月	第4四半期	道路土工 50,000m ³ 排水構造物工 500m 舗装工 2,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
199	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部他工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	12ヶ月	第4四半期	道路土工 1,000m ³ 橋梁下部 1脚 仮橋 1橋 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
200	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道20号下諏訪岡谷BP2号橋仮橋設置工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	12ヶ月	第4四半期	道路土工 100m ³ 仮橋 1橋 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
201	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良5工事	一般土木工事	長野県松本市	15ヶ月	第3四半期	用排水路工 約200m 盛土工 約15,000m ³ 地盤改良工 約1,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
202	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良6工事	一般土木工事	長野県松本市	12ヶ月	第4四半期	用排水路工 約300m 道路土工 約15,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
203	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号上田BP国分地区改良4工事	一般土木工事	長野県上田市	9ヶ月	第4四半期	道路土工 10,000m ³ 排水構造物工 500m 舗装工 5,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
204	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路波田地区改良2工事	一般土木工事	長野県松本市	9ヶ月	第3四半期	カルバート工 約30m 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
205	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号上田BP蒼久保地区外歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	長野県上田市	13ヶ月	第3四半期	【蒼久保横断歩道橋】 鋼単純下路式桁橋、橋長L=34.0m、歩道橋上部工64t、塗装工約1,600m ² 、架設工法:クレーン・ベント架設 【水管橋】 逆三角ワーレントラス補剛形式、橋長L=31.0m、上部工約16t、塗装工約350m ² 、架設工法:トラッククレーン架設 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
206	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野出張所管内北部除雪作業	維持修繕工事	長野県長野市	5ヶ月	第2四半期	新雪除雪工 一式、拡幅除雪工 一式、路面整正工 一式、圧雪処理工 一式、運搬除雪工 一式、凍結防止工 一式、歩道除雪工 一式、安全処理工 一式、雪道巡回工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
207	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道管内CCTV設備他更新工事	通信設備工事	長野県長野市	13ヶ月	第2四半期	本工事は長野国道事務所管内のCCTV設備を更新するものである。 ・CCTV設備 19台 ・ネットワーク設備 19台 ・ラジオ再放送送波設備 1架 ・システムインテグレーション 1式 ・配管・配線 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
208	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道中部横断管理設備更新工事	通信設備工事	長野県長野市	7ヶ月	第2四半期	中部横断管理設備(機器)1式 中部横断管理設備設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
209	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7鬼怒川ダム統合管理事務所管理施設補修工事	維持修繕工事	栃木県宇都宮市	6ヶ月	第2四半期	付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 雑工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
210	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7鬼怒川ダム管内ネットワーク設備更新他工事	通信設備工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	ネットワーク設備(機器) 1式 監視カメラ設備(機器) 1式 ネットワーク設備設置工 1式 監視カメラ設備設置工 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
211	一般競争(政府調達以外)	品木ダム水質管理所	R7品木ダムクレストゲート機側操作盤等改修工事	機械設備工事	群馬県吾妻郡中之条町	16ヶ月	第2四半期	本工事は、クレストゲート機側操作盤及びダム管理所の遠方操作盤の更新を行うものである。 機側操作盤2面 撤去・更新 遠方操作盤1面 撤去・更新 無停電電源装置 撤去・更新 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
212	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダム堤体照明設備更新工事	電気設備工事	埼玉県秩父市	6ヶ月	第3四半期	照明設備更新 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
213	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R6二瀬ダム堤体内非常用発電設備更新工事	受変電設備工事	埼玉県秩父市	7ヶ月	第2四半期	発電機更新(堤体内1基) 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
214	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池CCTV設備設置工事	電気設備工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第2四半期	CCTVカメラ 機器製作 4台 据付調整 4台 配管配線 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
215	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池警報設備設置工事	電気設備工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第2四半期	警報装置 機器製作 4台 据付調整 4台 配管配線 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
216	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸額田地先中流部築堤工事	一般土木工事	茨城県那珂市	7ヶ月	第2四半期	築堤 L=225m、V=35,000m ³ 河道掘削 V=70,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
217	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7武蔵高压配電線改修工事	電気設備工事	埼玉県比企郡滑川町	8ヶ月	第2四半期	配管・配線工 地中配電線 CVTケーブル 6kV 38mm ² L=2860m ケーブル端末処理 CVTケーブル 6kV 38mm ² 12箇所 ケーブル接続 CVTケーブル 6kV 38mm ² 2箇所 配管・配線撤去工 地中配電線撤去 CVTケーブル 6kV 38mm ² L=2860m (工事発注規模) 6,000万円以上	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
218	公募型指名競争	営繕部	国リハ宿泊棟中央(25)エレベーター設備改修その他工事	機械設備工事	埼玉県所沢市	14ヶ月	第4四半期	宿泊棟中央 RC-2-1 約5,300m ² エレベーター設備改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
219	公募型指名競争	常陸河川国道事務所	R6常陸河川国道管内道路気象観測設備更新工事	通信設備工事	茨城県水戸市	7ヶ月	第2四半期	道路気象監視装置 1台 道路気象監視装置 据付・調整 1台	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和7年7月公告予定
220	公募型指名競争	霞ヶ浦導水工事事務所	R7水戸立坑付属物撤去工事	一般土木工事	茨城県水戸市	6ヶ月	第3四半期	バルクヘッド撤去 約20t 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
221	公募型指名競争	宇都宮国道事務所	R7国道121号日光川治防災道路改良他工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	道路土工 約610m ³ 、法面工 約30m ² 、石・ブロック積(張)工 約130m ² 、排水構造物工 約120m、舗装工 約2,000m ² 、ヤード整備 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
222	公募型指名競争	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道事務所庁舎建築改修その他工事	建築工事	栃木県宇都宮市	9ヶ月	第2四半期	宇都宮国道事務所庁舎(既存) RC-3-1 約2,530m ² 内装改修他 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
223	公募型指名競争	日光砂防事務所	R7日光砂防事務所空調設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	栃木県日光市	7ヶ月	第2四半期	機械設備工事 改設1式 電気設備工事 改設1式 建築工事 改修1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
224	公募型指名競争	荒川上流河川事務所	R7荒川上流河川事務所外2件照明設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県川越市	6ヶ月	第2四半期	荒川上流河川事務所庁舎(既存)他 RC-3 約2,779m ² 照明改修 一式 他 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
225	公募型指名競争	荒川上流河川事務所	R6荒川第一調節池浄化機場耐震他工事	一般土木工事	埼玉県戸田市	7ヶ月	第2四半期	せん断補強工 約600本 浮島整備工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
226	公募型指名競争	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮バイパス下赤塚高架橋下部補強工事	橋梁補修工事	東京都板橋区	17ヶ月	第4四半期	作業土工 1式 基礎補強工 6基 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
227	公募型指名競争	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路御陣場川橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	埼玉県児玉郡上里町	13ヶ月	第2四半期	PC橋工 プレテンション桁製作工 約24本 架設工(クレーン架設) 1式 床版・横組工 約70m3 橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
228	公募型指名競争	北首都国道事務所	R7圏央道側道舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県久喜市	10ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 区画線工 1式 防草処理工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
229	公募型指名競争	北首都国道事務所	R7国道298号戸田市美女木東地区外交通安全事故安全対策工事	維持修繕工事	埼玉県草加市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 約460m2 薄層カラー舗装工 約600m2 シールコンクリート工 1式 小型標識工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
230	公募型指名競争	利根川下流河川事務所	R6利根川下流管内護岸補修他工事	一般土木工事	千葉県銚子市	8ヶ月	第2四半期	・護岸補修工 1式 ・天端補修工 1式 ・河川施設補修工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
231	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道127号金尾橋上部他工事	プレストレスト・コンクリート工事	千葉県南房総市	8ヶ月	第3四半期	工場製作工・PC橋架設工 436t、PC床版工 1式、支承設置工 10基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
232	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号舞浜大橋(山側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県市川市	12ヶ月	第2四半期	SFRC舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
233	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号舞浜大橋(海側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県市川市	9ヶ月	第2四半期	SFRC舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
234	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号美浜第1・第2歩道橋補修工事	橋梁補修工事	千葉県浦安市	12ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
235	公募型指名競争	東京国道事務所	R7国道254号六ツ又交差点改良工事	維持修繕工事	東京都豊島区	13ヶ月	第3四半期	交差点改良 1箇所 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
236	公募型指名競争	横浜国道事務所	R7国道16号保土ヶ谷区外環境対策工事	一般土木工事	神奈川県横浜市保土ヶ谷区	10ヶ月	第2四半期	遮音壁嵩上げ 上り線 L=約210m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
237	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7富士川右岸木島防災ステーション整備工事	一般土木工事	静岡県富士市	7ヶ月	第2四半期	根固め製作 8t 約 30個 根固め運搬 8t 約500個 根固め運搬 5t 約 70個 資材整備(砕石) 約2,200m3 資材整備(割栗石) 約2,000m3 アスファルト舗装工 約2,500m2 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
238	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7国道139号鳴沢電線共同溝その4工事	アスファルト舗装工事	山梨県南都留郡鳴沢村	18ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長400m) ・舗装版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 400m ・プレキャストボックス工 11基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
239	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7国道20号甲府・甲府住吉電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	山梨県甲府市	18ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長400m) ・舗装版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 400m ・プレキャストボックス工 8基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
240	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7国道20号甲府国母・甲府徳行電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	山梨県甲府市	18ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長400m) ・舗装版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 400m ・プレキャストボックス工 10基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
241	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7国道20号甲斐電線共同溝その11工事	アスファルト舗装工事	山梨県甲斐市	15ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長250m) ・舗装版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 250m ・プレキャストボックス工 5基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
242	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7国道139号富士北麓(2)電線共同溝その10工事	アスファルト舗装工事	山梨県南都留郡富士河口湖町	18ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長400m) ・舗装版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 400m ・プレキャストボックス工 4基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
243	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道19号稲里高架橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	長野県長野市	8ヶ月	第3四半期	稲里高架橋上り:剥落防止工1204m ² 、伸縮装置取替工34m 稲里西オンランプ上り:剥落防止工58m ² 、伸縮装置取替工11m 稲里西ランプ橋下り:剥落防止工59m ² 、伸縮装置取替工11m 両郡橋:舗装打換工871m ² 、橋面防水工871m ² 、鋼製排水溝取替工168m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
244	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道19号宮渕陸橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	長野県松本市	8ヶ月	第3四半期	宮渕陸橋:路面切削工140m ² 、橋面防水工140m ² 、橋面舗装工140m ² 、伸縮装置取替工18m 平田跨線橋:路面切削工150m ² 、橋面防水工150m ² 、橋面舗装工150m ² 、伸縮装置取替工18m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
245	公募型指名競争	東京第一営繕事務所	埼玉県警察学校(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県さいたま市北区	11ヶ月	第3四半期	機械設備(給水設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
246	公募型指名競争	横浜営繕事務所	川崎法務総合庁舎(25)電気設備改修その他工事	電気設備工事	神奈川県川崎市川崎区	13ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-6 約3,800m ² 電気設備(受変電設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
247	工事希望型競争	北首都国道事務所	R7圏央道環境整備他その2工事	一般土木工事	茨城県猿島郡五霞町	10ヶ月	第3四半期	礫分別工 1式 借地復旧工 1式 排水構築物工 1式 立入防止柵工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。
248	工事希望型競争	北首都国道事務所	R7圏央道環境整備他その3工事	一般土木工事	茨城県常総市	10ヶ月	第3四半期	礫分別工 1式 借地復旧工 1式 排水構築物工 1式 立入防止柵工 1式 仮橋・仮棧橋工(撤去) 1式 仮設工(工食用敷鉄板撤去) 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。
249	工事希望型競争	北首都国道事務所	R7圏央道環境整備他その4工事	一般土木工事	茨城県つくば市	10ヶ月	第3四半期	礫分別工 1式 借地復旧工 1式 排水構築物工 1式 立入防止柵工 1式 仮設工(工食用敷鉄板撤去) 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。